SMLOUVA O DiLO
&. VSD 00653

uzaviena na zakladé ustanoveni §2586 a nasl. obéanského zakoniku &. 89/2012 Sb.,
v platném znéni

mezi stranami:

1. Objednatel: Mésto Napajedia
Masarykovo nam. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcova - starostka mésta
IC: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovni spojeni: 27-1409287339/0800

dale jako objednatel

a
2. Zhotovitel: SPORTOVNI PODLAHY ZLIN s.r.o.
Mostni 5552
760 01 Zlin .
zast: Markém Bainarem, jednatelem spole¢nosti
1C:25560191

Tel.: + 420 603 410 373

E-mail: info@spzlin.cz
Bankovni spojeni: KB Zlin, a.s., 35-1597080297/0100

dale jako zhotovitel

l. Identifika¢ni Gidaje o dile:
Nazev stavby: ,,Pfiprava uzemi pro budouci parkovisté mést. bazénu“
Misto stavby: Pod Kalvarii, Napajedla

Il. Zakladni ustanoveni:

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze zhotovi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro objednatele a objednateli doda pfedmeét pinéni specifikovany v €&l. Ill této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, Ze fadné provedené dilo, které je pfedmétem této smlouvy
pfevezme, zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté
spolupusobeni.

lll. PFredmét plnéni:

Je pfiprava tzemi pro vyhledovou investici ,Sportovni areal u ZS Napajedla —lll. etapa®,
spoéivajici v terénnich Upravach ¢asti pozemku p.¢. 325/2 (vychodné od nové vybudovaného
zazemi pro volejbalové kurty) pro budouci stavbu parkovist€ o rozmérech 44,5x15,5m



(690m2). které budou provedeny do vySky budouci nivelety parkovisté a plocha bude
osazena travni smési. S tim spojené jsou i dalSi navazujici objekty, které jsou pfedmétem
této zakazky jako: zruseni stavajici uliéni vpust nachazejici se u severovychodniho rohu
kotelny, vybudovani pfistupového chodniku pro pési a pfijezdu vé. pfipravy prostoru pro
parkovaci terminal, v¢&. pfivedeni potfebnych inZ.siti (NN, slaboproud) pro budouci
parkovisté. Dale bude vybudovan vsakovaci prostor mezi parkovistém a stavajicim
pristupovym chodnikem k volejbalovym kurtdm, v némz bude vybudovana revizni sachta DN
1000, do které bude zausténa pojistna uliéni vpust pro parkovisté, z divodu pfipadnych
pfivalovych destl. Vramci dobudovani pfijezdu k parkovisti, ktery je feSen rozSifenim
spole¢ného sjezdu k arealu volejbalovych kurtl a pfijezdu zachrannych slozek na nadvofi
2.ZS z mistni komunikace v ul. Pod Kalvarii, je nutné posun 1ks stavajiciho sloupu VO v ul.
Dale je nutné za vsakovacim prostorem umistit 3ks sloupld VO pro budouci zajisténi
bezpecnosti osob a vozidel ve vztahu k parkoviti. Napojeni parkovisté bude realizovano
Pfedmétem zakazky je také vybudovani plochy pro budouci parkovaci terminal v&. pfivodu
potfebnych inZ. siti popf. chranicek viz. situace.

Popis a rozsah praci vedouci k realizaci vySe popsanému prfedmétu zakazky je uveden
v projektové dokumentaci, ktera byla zpracovana Ing. arch. Michalem Hladilem, za ucelem
vydani zmény stavby pfed dokondenimé&.1 na akci ,Rozsifeni sportovniho aredlu u ZS
Napajedla“. Rozsah pfedmétu zakazky je popsan v pravodni a souhrnné zpravé a zobrazen
v situaci SO 103 parkovisté, komunikace a chodniky €.vykr. 103.02z, 103.03z, 103.04.

IV. Lhuty vystavby:
Predpokladany termin zahajeni: 5.09.2019
Termin dokonceni: 30.09.2019

V pfipadé, Ze zjakychkoliv divodl na strané objednatele nebude mozné
pfedpokladany termin zahajeni stavby dodrZet, je objednatel opravnén pfesunout termin
zahajeni zhotovovaného dila na dobu jinou, maximalné o 6 mesicu pozdéjsi bez moznosti
zvyseni ceny dila ze strany zhotovitele. Tim se analogicky upravi i termin dokonéeni dila.

V. Ostatni lhuty:

Ostatni Indty, prabézné terminy, apod. budou specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku, podepsanym obéma smluvnimi stranami. Pokud nebudou tyto zapisy o dilCich
terminech zapisovany a dohodnuty, plati jeden termin, a to termin konecny.

VI. Cena dila:

Cena dila je stanovena vzajemnou dohodou dle zakona o cenach a je stanovena jako
cena pevna, nejvyse pfipustna a maximalini s platnosti po celou doby provadéni az do jeho
pfedani a pfevzeti a €ini:

Cena celkem bez DPH 654 229,05,- K&
DPH 21% 137 388,10,-K¢&
Cena celkem v¢. DPH 791 617,15,- Ké

V pribéhu praci ani pfed zahajenim nebude pozadovana zaloha. Nedilnou soucasti této
smlouvy o dilo je rozpocet dila.



Podminky pro stanoveni pfipadné zmény ceny dila:

1. Rozsifovani rozsahu a obsahu dila spolu s pfipadnym navy$ovanim nakladu nad
ramec dila specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem provadéno, pokud
nejde o viceprace.

2. Za viceprace jsou povazovany pouze Upravy a zmény vuci dilu specifikovanému
touto smlouvou vyzadané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulaci
obdobnou, jak byla sestavena cena dila stanovena touto smlouvou nebo v pfipadég,
Ze ve smlouvé obdobné prace obsazeny nejsou, pak dohodou obou stran za
pfipadného vyuziti ceniku pro ocefovani stavebnich praci vydaného Ustavem
racionalizace ve stavebnictvi Praha a.s.

3. Prekrocit ¢i snizit vysi nabidkové ceny je mozné rovnéz v pfipadé, Zze dojde pred
nebo v pribéhu realizace pfedmétné zakazky ke zménam sazeb DPH nebo jinych
danovych pfedpist, majici vliv na cenu dila. Cena pak bude zvySena &i sniZena
analogicky k témto zmé&nam pravnich predpisu.

4. Kazda zména rozsahu, obsahu nebo ceny dila bude provedena formou dodatku
k této smlouvé o dilo.

VII. Platebni podminky:

Prace budou fakturovany na zakladé polozkoveého rozpoctu, ktery bude nadale slouzit
k ohodnoceni provedenych &asti dila za uéelem diléi fakturace, resp. uplatnéni smluvnich
pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci
a sluzeb, které budou podkladem pro fakturaci zhotovitele. PoloZkovy rozpocet bude slouzit
rovnéz jako cenova uUroven pro "dodate¢né stavebni prace" a "meénéprace". Polozkovy
rozpocCet je pfilohou ¢&. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu
jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila. Faktura za provedené prace bude

objednateli predana nejpozdéji do 10. kalendarniho dne nasledujiciho mésice.

Splatnost faktur je do 21 dnl ode dne doruéeni faktury objednateli. Nebude-li faktura
obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuétovana cena, je objednatel opravnén
fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Objednatel zaroven sdéli zhotoviteli divod vraceni. Druha smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strang,
prestava bézet plvodni lhata splatnosti. Cela lhata bézi opét ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury. Stejny termin splatnosti plati pro druhou smluvni stranu i objednatele pfi
placeni jinych plateb (napf. arokd z prodleni, smluvni pokuty, nahrady $kod apod.).

Mésto Napajedla pro dodavatele stavebnich a montaznich praci zafazenych pod kdéd
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 sdéluje, ze dodavka dle této smlouvy o dilo nebude
v rezimu prenesené danové povinnosti podle § 92a zadkona o DPH.

VIIl. Opravnéné osoby:
1. Za objednatele jsou opravnéni v ramci této smlouvy jednat nasledujici osoby:

V obchodnich a smluvnich: Ing. Irena Brabcova - starostka mésta
Ve vécech technickych: Ing. Monika Chrastova
Technicky dozor investora: Ing. Monika Chrastova



2. Za zhotovitele jsou opravnéni jednat v ramci této smlouvy nasledujici osoby:

V obchodnich a smluvnich:
Ve vécech technickych:

IX: Stavenisté:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu 3 dny pfed zahajenim praci

2. Objednatel poskytne zhotoviteli napojny bod pro pfipojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpeli bezplatné uzivani pozemku dotéenych stavbou.

4. Stavebni sut bude ukladana v souladu s legislativou odpadového hospodarstvi.

5. Objednatel poskytne oproti thradé prostory pro uskladnéni materialu, nafadi a prostory
pro soc. zafizeni stavenisté

6. Objednatel pfeda zhotoviteli podklady potfebné pro zhotoveni dila - povoleni stavby,
vyjadreni pfislusnych statnich organu a organizaci.

7. Predani stavenisté bude provedeno pfed zahajenim praci zapisem ve stavebnim deniku.

X. Stavebni denik, technicky dozor objednatele:
1. Stavebni denik

Nebude veden.

2. Technicky dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provadi kontrolu realizace stavebnich praci po strance kvalitativni a kvantitativni.

- projednava a odsouhlasuje viceprace i ménéprace .

- odsouhlasuje soupis provedenych praci pfedloZzenych objednatelem, jako podklad
fakturace.

- provadi kontrolu praci, které budou v dal$im prubéhu zakryty.

Xl. Predani a prevzeti dila, vlastnictvi k dilu:
1. Pfedani a prevzeti dila

Pfed dokonéenim praci vyzve zhotovitel pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k pfevzeti dila.

Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme dilo zapisem o pfedani a pfevzeti dila. V zapise
bude uvedeno, Ze objednatel dilo pfebira, pfipadné neprebira a budou rovnéz uvedeny
pfipadné vady dila.

Objednatel prevezme i dilo, které vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji.

2. Vlastnictvi k dilu

K prechodu vlastnictvi dojde na zakladé prfedani a pfevzeti dila formou protokolu predani a
prevzeti dila.



XIl. Zaruky, zaruéni podminky:

Zaruka:

Zhotovitel ruci za provedené dilo zaruku 48 mésicu ode dne predani a prevzeti dila.
Dilo bude piedano jako celek, pokud se obé strany nedohodnou na pfedani dila po
ucelenych ¢astech. Pro pfip. pfedani dila po ucelenych €astech plati analogicky ustanoveni
¢l. XI. o predani a prevzeti dila.

Zarucéni podminky:

Zhotovitel nastoupi na odstranéni pisemné reklamovanych vad a nedodélki do 14
dnl ode dne nahlaseni. V pfipadé, ze vada je takového charakteru, ze hrozi dalsi skody,
nastoupi do 24 hodin. Vady odstrani v co nejkratdi mozné dobé. Pokud nebude mozZné
z divodu technologickych podminek nastoupit do 14 dn( (zimni obdobi apod.), bude
dohodnut termin jiny.

Xlll. Smluvni sankce:

1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty
den prodleni s dokoncenim dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na zpoZdéni zplUsobené
nepredvidatelnymi skute€nostmi nebo vy$si moci.

2. V pfipadé prodleni s uhradou faktury objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni ve vysi
0,02% z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.

3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou vadu a den zvlast
pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti dila.

4. Faktura je zaplacena tehdy, je-li Castka pfipsana na ucet zhotovitele.
5. Obé strany se mohou domahat nahrady Skody vedle smluvni sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrzi smluveny termin, mimo divody zavinéné ze strany objednatele,
nepfedvidatelnymi skuteCnostmi nebo vySSi moci a tato skuteCnost bude mit vliv na
poskytnuti dotace, uhradi zhotovitel naklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.

7. Smluvni pokuty jsou splatné k vyzvé objednatele.

XIV. Odstoupeni od smlouvy:
Odstoupeni od smlouvy se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb.

XV. Zavérecna ustanoveni:

1. Pokud nebylo v této smlouvé dohodnuto jinak, plati pro vzajemny vztah obecna
ustanoveni platnych pravnich pfedpisu.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

3. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnymi a Eislovanymi
dodatky, podepsanymi statutarnimi zastupci obou stran.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu



Pfiloha: Polozkovy rozpoc&et

Dolozka dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sh., o obcich v platném znéni
Smiouva o dilo byla schvalena usnesenim Rady mésta Napajedla ¢. 309/14/18/1/2019 dne 2.09.2019
a tim jsou podminky platnosti této smlouvy spinény.

Napajedladne: 7 27 45-/9 dne: 70.0%. 2o/
Za objednatele Za zhotovitele

Mostni 5552, 76001, Zifn
125560191, DIC: (12556019

Ing. Irena Brabcova ) Marek Bainar
starostka mésta # jednatel spoleénosti




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 2018-139b Sportovni areal u Z$S Napajedia - lll. etapa
Objednatel: ICO:

DIC:

N |
Zhotovitel: ICO: ‘;

DIC ‘
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 471 024,24
PSV 0,00
MON 183 204,81
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 654 229,05
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 654 229,05 CZK
Zakladni DPH 21 % 137 388,10 CzZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

791 617,15 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev sn‘f::;ﬁ'ggl_i L g:;ék'ad"i DPH celkem Cena celkem %
isté ikace a

SO 101 RN SECy KPS 0 519 135 109 018 628 153| 79
chodniky

01 RozSifeni komunikace 0 158 024 33185 191 210 24
Nova betonova kanalizaéni Sachta

02 DN 1000 mm 0 23 291 4 891 28 182 4

03 Vsakovaci stérkovy prostor 0 35784 7 515 43 298 5

04 Noveé osazena ulicni vpust 0 7 048 1480 8 528 1

05 Pfiprava HTU 0 55 476 11 650 67 126 8

06 Dokonéovaci prace 0 239 512 50 297 289 809 37

SO 401 Elektro - Vefejné osvétleni 0 135 094 28 370 163 464 21

01 R025|renv|'waarejneh0 osvétleni o 3 0 120 376 25 279 145 655 18
kusy stozaru

02 Pfivod NN k terminalu 0 14718 3 091 17 809 2

Celkem za stavbu 0 654 229 137 388 791617 100

Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 155 719,06 24

18 Povrchové Upravy terénu HSV 1 254,00 0

2 Zaklady a zvlastni zakladani H3V 15 485,18 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 010,35 0

5 Komunikace HSV 193 112,00 30

8 Trubni vedeni HSV 71 328,53 11

91 Doplriujici préce na komunikaci H3V 26 987,30 4

M21 Elektromontaze MON 105 130,73 16

M46 Zemni prace pfi montazich MON 78 074,08 12

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Presuny suti a vybouranych hmot

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 3



Polozkovy rozpocet

5 Sportovni areal u ZS Napajedla - IlI. etapa
O: |SO 101 Parkovisté, komunikace a chodniky
R: |01 Rozsifeni komunikace
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 22 803,17
1]121101101R00  [Sejmuti zeminy s premisténim do 50 m | m3 | 15,45000/ 61,00 942,45
Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla :
(103*0,15) 15,45000
[ 2[122201102R00  |Odkopévky nezapazené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 30,90000 |5 = 92/0( 2842,80
Skladba A - Pojezdoveé plochy pro vozidla :
(103*0,30) 30,90000
3/460600001RT8 |Nalozeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 10000 m m3 30,90000i3'-' £ 338,00 10 444,20
[ RS Rta
30,9 30,90000
| 4]171201201R00  |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m | m3 | 30,90000/ 14,001 432,60|
Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla :
(103*0,30) 30,90000
[ 5/199000005 [Poplatek za skladku zeminy 1- 4 |t | 55,62000 7 008,12
Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla :
(103*0,3)*1,8 55,62000
[ 6]181201102R00  [Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 103,00000[F = 11,00} 1133,00]
Skladba A - Pojezdove plochy pro vozidla :
(103) 103,00000
Dil: 5 Komunikace 115 352,00
7|564851111R00  |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm | m2 | 206,00000/F " 32 960,00
Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla :
(103)*2 206,00000
| 8[5?321 1111R00 |P05tfik Ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 |\m2 [ 4 738,00
Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla :
2 vrstvy :
(103)*2 206,00000
| 9[577132111R00  |Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, $.nad 3 m, tl. 4 cm | m2 | 103,00000/"  270,00] 27 810,00
Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla :
(103) 103,00000
| 10]577162124R00  [Beton asfalt. ACL 16+ lozny, §. nad 3 m, tl. 7 cm [ 'm2 | 103,00000[ = 47560] 48 719,00|
Skladba A - Pojezdové plochy pro vozidla :
(103) 103,00000
11]596-PC003 Dlazba zdmkova $eda 200x200mm tl. 6 cm m2 -5,00000( -1 125,00
12]596-PC003 Dlazba zamkova reliéfni gervena tl. 6 cm m2 5,00000]; 2 250,00
Dil: 91 Doplnujici prace na komunikaci 19 869,30
13]917862111R00  |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 | m | 27,00000 6 102,00
27 27,00000
[ 14]592171500 [Obrubnik silniéni CSB H 30 300/1000/150 pfirodni | kus | 29,70000/ 140,00 4 158,00
27*1,1 29,70000
[ 15]917762111R00  [Osazeni leZat. obrub. bet. s opérou,loze z C 12/15 | m | 27,00000/" = 247,00 6 669,00
27 27,00000
| 16]59217476 |Obrubnik silniéni najezdovy 1000/150/150 Sedy | kus | 29,70000 [EEEESH 2 940,30|
27*1,1 29,70000
| Celkem 158 024,47|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

& Sportovni areal u ZS Napajeda - IlI. etapa

O: |SO 101 Parkovisté, komunikace a chodniky

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stranka2z 2



Polozkovy rozpocet

S: Sportovni areal u ZS Napajedla - Il etapa

O: |SO 101 Parkovisté, komunikace a chodniky

11131201110R00 _|Hloubeni nezapaz. jam hor.3 m3, STROJNE
161624

[ 2[131201119R00  [Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 | m3 |
1,6%*1,6*2,4
| 3[174101101RO1 [Zésyp jam, ryh, $achet se zhutnénim [ m3 [

1,6*1,6*2,4-3,14*0,5"0,5*2,4

460600001RT8 |NaloZeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 10000 m m3 1,88400‘ 636,79

=y

6,144-4,26

[ 5[171201201R00 |Uloieni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m | m3 I
6,144-4,26

[ 6[199000005 |Poplatek za skladku zeminy 1- 4 | t ]

(6,144-4,26)1,9

71894412211 achta, DN 1000, st&na 90 mm, dno pfime V max. 40
hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 1



Polozkovy rozpocet

5 Sportovni areal u ZS Napajedia - |1l etapa

O: |SO 101 Parkovisté, komunikace a chodniky

1]131201110R00 | Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE
Vsakovaci prostor - dopinéni : 0,85%0,5*45
2|131201 119R00 Priplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3

Vsakovaci prostor - dopinéni : 0,85*0,5*45 19,12500
3|460600001RT8  |Nalozeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 10000 m m3 19,12500|-T

Vsakovaci prostor - doplnéni : 0,85%0,5*45 19,12500

| 4L171201201R00 |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m ‘ m3 |
Vsakovaci prostor - doplnéni : 0,85%0,5"45 19,12500

[ 5/199000005 ]Poplatek za skladku zeminy 1- 4 | t | :
Vsakovaci prostor - doplnéni : 0,85%0,5*45*1,9 36,33750

| 6/174101101R00 ]Zésyp jam, ryh, achet se zhutnénim kamenivem l m3 |
V/sakovaci prostor - dopInéni : 0,85*0,5*45 19,12500

| 7]583419023 |Kamenivo drcené pro zasyp | t |

Vsakovaci prostor - doplnéni : 0,85*0,5*45*2 38,25000

¥ i

8[289970111R00  |Vrstva geotextilie 300g/m2 "99,00000]"

Vsakovaci prostor - doplnéni : (0,85*2+0,5)*45 99,00000

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 1z 1



Polozkovy rozpocet

Sportovni aredl u ZS Napajedla - IIl. etapa

Parkovisté, komunikace a chodniky

|cena/my celkem®

J [MnoZstvi
1 5923853 TBV—450I380!1d dno s vytokem DN 200
21592238630 TBV-Q 450/555/6d skruz stfedova
3/895941111R00 Zfizeni vpusti uliéni z dilch kus
4155243090 Mfiz vtokova s ramem BEGU C250 500x500 mm kus
5/55343910 Ko$ kalovy pro miiz 500x500 pozink v. 600 mm kus
6159223864 TBV-Q 390/60/10a vyrovnavaci prstenec kus
7|871313121R00  |Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150 m
8/28611151.A1 Trubka kanalizaéni KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus
9/871-PC001 Napojeni potrubi na uliéni vpust kus

A
454,00

1382,00
2 943,00
882,00
178,00

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: Sportovni aredl u ZS Napajedla - |Il. etapa

"[Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 1000 m3 ~ [ m3 |  207,00000]

207 207,00000
( 2|162601 102 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 207,00000

207 207,00000

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 1



Polozkovy rozpocet

S: Sportovni areal u ZS Napajedia - Ill. etapa
0O: |S0O 101 Parkovisté, komunikace a chodniky
R: |06 Dokoncovaci prace
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 41 363,22
1{R160300101 Vrtani jamy pro patky priamér 250 mm, hl. 500 mm kus 15,00000 4 125,00
2(139601103 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 4 m3 2,60000" : 4 178,20
2,6 2,60000
[ 3[132201210R00  [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE | m3 | 29,62500" 406,00/ 12 027,75
kanalizace : 0,5%0,5%22,5 5,62500
pfipojka vody : 1*0,6"40 24,00000
| 4}132201219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 | m3 | 29,62500 . _'2_8',6'0! 829.50]
kanalizace : 0,5*0,5*22,5 5,62500
pfipojka vody : 1*0,6*40 24,00000
5/175101101RT2  |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 10,50000/= = 887,00 9313,50
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm e
kanalizace : 0,5%0,4*22,5 4,50000
pfipojka vody : 0,6*0,25*40 6,00000
[ 6[174101101R01 _|Zasyp jam, ryh, sachet se zhutnénim [ m3 [ 1560000 GB100] 1528,80
pfipojka vody : 0,65*0,6*40 15,60000
7|460600001RT8  |NaloZeni a odvoz zeminy odvoz na vzdalenost 10000 m m3 16,62500 338:‘5(-) 5619,25
kanalizace : 0,5%0,5%22,5 5,62500
pfipojka vody : 0,35*0,6%40 8,40000
ruéni vykop : 2,6 2,60000
| Bi171201201R00 Ulozeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m | m3 | 16,62500 8 14/,00] 232,75
pfipojka vody : 0,35%0,6"40 8,40000
kanalizace : 0,5%0,5*22,5 5,62500
ruéni vykop : 2,6 2,60000
| 9]199000005 [Poplatek za skiadku zeminy 1- 4 | t | 27,84500[" 126,00 3 508,47
kanalizace : 0,5%0,5%22,5*1,8 10,12500
pfipojka vody : 0,35*0,6*40*1,8 15,12000
ruéni vykop : 2,6 2,60000
Dil: 18 Povrchové tpravy terénu 1 254,00
10{181301115R00 |Rozprostfeni ornice, rovina, t1.25-30 cm,nad 500m2 | m2 J 30,00000}1":“:‘_“ 2 21,0b] 630,00
30 30,00000
[ 11]183403114R00  [Obdélani pudy kultivatorovanim v roving | m2 | 30,00000(F= = 1,00 30,00|
30 30,00000
| 12]180402111R00  |Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné | m2 | 30,00000" 1800 540,00]
30 30,00000
| 1300572400 ISmés travni parkova | kg | 0,40000|" 135,001 54,00|
30/75 0,40000
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani : 12 317,18
14]/212753116R00  |Montaz ohebné dren. trubky do ryhy DN 160,bez loze m 44,00000[ 17,00 748,00
44 44,00000
[ 15]28611213 |Trubka PVC drenazni perforovana DN 150 mm | m | 48,40000[ = 90,00 4 356,00|
44*1 1 48,40000
[ 16]275353112 [Bednéni kotev.otvorl patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m | kus | 15,00000/ 421,00} 6 315,00
Napf. PVC DN 150 mm.
15 15,00000
ﬁ7]27531 3621R00 |Beton zakladovych patek prosty C 20/25 | m3 l 0,40477| 2219,00 898,18|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet
5: Sportovni areal u ZS Napajedla - lll. etapa
O: |SO 101 Parkovisté, komunikace a chodniky
R: 106 Dokonc¢ovaci prace
P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |[Celkem
patky : 3,14*0,125%0,125%0,515*1,1 0,40477
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 3 010,35
18/451573111R00 iLoie pod potrubi ze stérkopisku do 63 mm | m3 l 3,52500)0 854;‘00| 3010,35
kanalizace : 0,5*0,1*22,5 1,12500
pfipojka vody : 0,1*0,6%40 2,40000
Dil: 5 Komunikace 77 760,00
19]564861111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm $térkodrt| m2 360,00000/ 216,00 77 760,00
| frakce 0-63 mm |5 z
nasyp pod komunikaci - 2 vrstvy : 40%4,5%2 360,00000
Dil: 8 Trubni vedeni 44 450,53
20|871313121R00 '*Montéi trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150 } m l 22,50000 517,50
225 22,50000
[ 21]28611151.A1  |Trubka kanalizacni KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 | kus | 22,95000/F = 209,00 4796,55|
22,5*1,02 22,95000
22|721242110R00  |Lapaé stfesnich splavenin D 150 mm kus 2,00000 5310,00
23|R8000502 Vyskova uprava poklopu kanalizace, Cisténi Sachty kus 4,00000 - 27 200,00
24|871241121 Montaz potrubi polyetylenového ve vykopu d 90 mm m 40,00000 — 2 448,00
piipojka vody : 40 40,00000
| 25]28613745 [ Trubka tlakova PE HD (PE 80) D 63 x 5,8 mm PN 10 [m | 40,80000[F 93 10 3 798,48|
: pfipojka vody : 40*1,02- 40,80000
[ 26]R42295001R  [Armatury a tvarovky - zaslepka [ kus | 2,00000/F 190,00 380,00}
2 2,00000
Dil: 91 Doplniujici prace na komunikaci 7 118,00
27 ‘i1 13108405R00  |Odstranéni podkladu pl. nad 50 m2, lity asfalt tl. do 5 cm | m2 31,00000/ 2 108,00
31 31,00000
| 28i917862111R00 [Osazen[ stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 l m ] 10,00{)00;?’ 2 260,00
10 10,00000
29/59217022 Obrubnik prechodovy L betonovy 150x250/145x975 mm kus 5,00000 1375,00
pfirodni 5
5 5,00000
3059217021 Obrubnik prechodovy P betonovy 150x250/145x975 mm | kus 5,00000] 1375,00
pfirodni 5 i
5 5,00000
Dil: M21 Elektromontaze 8 101,50
31/210810013 |Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volné ulozeny | m | 60,00000 = 29/50] 1770,00
80 60,00000
[ 32]34111076 [Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 | m | 63,00000[F = 100,50] 6 331,50
60%1,05 63,00000
Dil: M46 Zemni prace pfi montazich 40 009,13
33|460510021RT3 Kabelovy prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm véetné m 95,00000| 73,30 6 963,50
dodavky trub DN 50 &5
60 60,00000
pro datovy kabl : 35 35,00000
34|460510021RT6 |Kabelovy prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm véetné m 40,00000 124,50 4 980,00
dodavky trub DN 90
40 40,00000
35460200163 Viykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.3 strojni vykop ryhy m 95,00000(° 104,50 9 927,50

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Sportovni aredl u ZS Napajedla - Ill. etapa

0: |SO 101

Parkovisté, komunikace a chodniky

P.&|Gislo polozky

T e

MJ |Mnozstvi_|Cena/MJ [Celkem

60 60,00000
pro datovy kabl : 35 35,00000

[ 36[460420022 [Zfizeni kabelového loZe v ryze §. do 65 cm z pisku [ m ] 95,00000
60 60,00000
pro datovy kabl : 35 35,00000

| 37[460490012 [Folie vystrazna z PVC, 8ifka 33 cm | m |  13500000] 1580]  2133,00]
60 £0,00000
pro datovy kabl : 35 35,00000
40 40,00000

[ 38]460560163 |Zahoz ryhy 35/80 cm, homina tfidy 3 | m [ 9500000] 4490] 426550
60 60,00000
pro datovy kébl : 35 35,00000

| 39[46052001 3 ]Provizorni tprava terénu v pfirodni horniné 3 | m2 | 33,25000 4450 147963

600,35

21,00000
12,25000

lity asfalt : 31*0,045

1,39500

[ 41]579084219

|Pﬁplatek k dopravé vybour.hmot za dalSich 5 km

t [ 5,58000

lity asfalt : 31*0,045"4

5,58000

| 42]97909531 1R00

[Nalo:“:em’ a slozeni vybouranych hmot

t [ 1,39500 t

| 387,00 1934,87

lity asfalt : 31*0,045

1,39500

| 43|9799901 13R0

IPoplatek za skladku nebezpecného odpadu

t | 891,00 124295

lity asfalt : 31*0,045

1,39500

Poznamky uchazece k zadani _

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

8: Sportovni areal u ZS Napajedla - III. etapa

O: |SO 401 Elektro - Vefejné osvétleni

R: |01 Rozsifeni verejného osvétleni o 3 kusy stozarl

P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem

Dil: M21 Elektromontaze 97 029,23

1210101133 Koncovka eprosin.1kV,klasic.kabely do 4x95/3x120/ kus 6,00000| 1882,00) 11292,00
21210202115 Svitidlo vefejného osvétleni parkove kus 3,00000 537,00 1611,00
31210204002 Stozar osvétlovaci sadovy - ocelovy kus 3,00000 791,00 2 373,00
41210204202 Elektrovyzbroj stozaru pro 2 okruhy kus 3,00000/. 'S:B'g,TUO 1998,00
5(210220021 Vedeni uzemfovaci v zemi FeZn do 120 mm2 vé.svorek m 63,00000 58,40 3 553,20
6/210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,56 mm2 voIn& ulozeny m 36,00000]" 860,40
71210810013 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volné ulozeny m 63,00000 1 858,50
8[31673334.A Stozar ocelovy STK 76/60/3 kus 3,00000]] 370,00 19110,00
931677736 Vyloznik G typ V 1G - 10 D76 kus 3,00000] 172,01 4 416,00
10{31678610.A Rozvodnice stozarova 721/s - Al kus 3,00000 8 01,00 1 503,00
11134111032 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 36,00000 13,3 478,80
12/34111076 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 66,15000 100,50 6 648,08
63*1,05 66,15000
13{T348360220 Svitidlo venkovni 24 W, street light kus 3,00000/ 4 1‘0"0‘,0@‘ 12 300,00
1435436462 .A Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0047 70-150 mm2 kus 6,00000 - b 2 907,00
15135441120 Pasek uzemnovaci pozinkovany 30 x 4 mm kg 60,00000 34,2 J 2 052,00
16/180456170400 | Montazni plodina na autopod. 13,5 m MP 13 Sh 1,50000]" 50 668,25
17|R210060241 Revize VO kus 1,00000 | 0,00 5400,00
18|R21212101 Prelozeni stozaru VO ks 1,00000 =4 00’ 18 000,00
Demnotaz 1 ks sloupu verejného osvétleni, pfesun o cca 3 m, zpétna montaz a pfipojeni stoZaru.

Dil: M46 Zemni prace pii montazich 23 346,90
19/460050703 iJéma do 2 m3 pro stozar vef.osvétleni, hor.3,ruéné m3 0‘75000!_:—. =E 904,50
20460080002 Betonovy zaklad do bednéni m3 0,75000/" 4 140,00 3 105,00
21460100001 Pouzdrovy zaklad 250x800 mm mimo osu trasy kus 3,00000/" 1802,00 5 406,00
22|460200253 Vykop kabelove ryhy 50/70 cm hor.3 m 30,00000( 108,50 3 255,00

63-33 30,00000
231460420022 Zfizeni kabelového loZe v ryze . do 65 cm z pisku m 30,00000/F 108,00 3 240,00
24]460490012 Folie vystrazna z PVC, Sifka 33 cm m 30,0000 474,00
25(460560253 Zahoz ryhy 50/70 cm, hornina tfidy 3 m 30,00000 85,90 1677,00
26|460510021RT3  |Kabelovy prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm véetné m 63,00000i% 73,30 4 617,90
dodavky trub DN 50 i ‘
271460620013 Provizorni lprava terénu v pfirodni horniné 3 m2 15,00000}.“ = 4’41,503 667,50
3070,5 15,00000
[ Celkem 120 376,13 |

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: Sportovni areal u ZS Napajedia - Ill. etapa

O: [SO 401 Elektro - Vefejné osvétleni

460510021RT3  |Kabelovy prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm véetné
dodavky trub DN 50

4 471,30

34,00000 109,50 3723,00

3672,00

537,20

1785,00

g 27+34 61,00000
2|460200173 Vykop kabelové ryhy 35/90 cm hor.3 strojni vykop ryhy m
3]460420022 Zfizeni kabelového loze v ryze §. do 65 cm z pisku m
41460490012 Folie vystrazna z PVC, $itka 33 cm m
5(460560173 Zahoz ryhy 35/90 cm, hornina tfidy 3 m |
6460620013 Provizorni Gprava terénu v pfirodni horniné 3 m2 11,90000|
34*0,35 11,90000

Poznamky uchazecée k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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