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SS% Smlouva o dilo ¢.05/2019/vzmr

aviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zikona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zikonik (dile jen
»oblansky zikonik*), nize uvedeného dne, mezi stranami

1) OBJEDNATEL:

OBEC Stitni nad V1iFi — Popov

se sidlem: Stitna nad Vl1a¥i 72, 763 33 Stitna nad V1aii
IC: 00284556

DIC: CZ00284556

zastoupena: Mgr. Jana Machucova — starostka obce

(dale jako ,.Objednatel*)
a

2) ZHOTOVITEL:

Martin Urban
se sidlem: Lhota u Vsetina 10, 755 01 Vsetin

IC: 73257958
DIC: CZ7810305844
zastoupeny:
(dale jen ,,Zhotovitel™)
takto:

Clanek I
Predmét smlouvy

Na zékladé této smlouvy a v souladu spodminkami vni uvedenymi se Zhotovitel
zavazuje provést pro Objednatele na sviij naklad a nebezpeci, zpiisobem, v rozsahu,
v kvalité, v mnozstvi (objemu) a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo oznacené
jako : 3
Kolumbarium, oploceni kontejnerového stani Stitna nad VIari
(dale jako ,,Dilo*),
a takto zhotovené Dilo piedat Objednateli.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost, provedené Dilo za
podminek sjednanych v této smlouvé pievzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za provedeni Dila,
a to ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

Clanek II.
Specifikace a rozsah Dila

Dilo je podrobnéji specifikovano a bude provedeno podle:
e podle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomasem
Krocilem v 04/2019
e polozkového rozpoc¢tu zhotovitele, ktery je prilohou €. 1 této
smlouvy



e vydanych spravnich povoleni vztahujicich se k provadéni Dila
podminek této smlouvy

e dotcenych pravnich piedpisu a technickych norem vztahujicich se
k Dilu.

Rozsah Dila, tj. rozsah praci na Dile, kvalita a druh materialt a dodavek a jejich cenovy
standart je dan Zhotovitelem nacenénym vykazem vymeér a projektovou dokumentaci
stavby.

Dilo podle této smlouvy zahrnuje a jeho soucasti je mj. zejména:

e zhotoveni resp. dodavku stavebni ¢asti Dila;
provedeni dohodnutych, stanovenych a predepsanych zkouSek k ovéfeni kvality,
funk¢nosti a fadného provedeni Dila resp. jeho jednotlivych ¢asti;

e dodani dodavatelské dokumentace u téch ¢asti Dila, jejichZ zptisob uzivani, provadéni
udrzby ¢i oprav neni obecné znam (dodavatelskou dokumentaci se rozumi zejména
navody, manudly, osvédceni, certifikaty, revize, atesty apod.);

e konec¢ny uklid vlastniho stavenisté Zhotovitele.

. Jakékoli zmény v rozsahu Dila (viceprace, ménéprace) viceprace na Dile (prace ¢i
dodavky nad rozsah Dila vymezeny touto smlouvou) mohou byt provedeny pouze na
zakladé pisemné dohody smluvnich stran. Dojde-li k pozadavku na zménu rozsahu Dila,
je Zhotovitel povinen provést soupis takovych zmén, dopliikii nebo rozsifeni, ocenit jej
podle zpusobu sjednaného vtéto smlouvé a piedlozit tento soupis Objednateli
k odsouhlaseni.

Clének I11
Terminy plnéni

. Objednatel predd Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 4.11.2019. O piedani a prevzeti
staveniSt¢ vyhotovi smluvni strany pisemny protokol. Spolu se staveni$tém pieda
Objednatel Zhotoviteli veskeré podklady nezbytné ke zhotoveni Dila.

. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni Dila dne 4.11.2019.

. Zhotovitel se zavazuje Dilo provést (tj. fadné dokoncit a predat Objednateli) nejpozdéji do
28.2.2020.

V piipadé¢ Spatnych klimatickych podminek bude po vzajemné dohodé obou stran
stanoveno dokonceni dila do 30.5.2020.

Sjednany termin dokonceni a pfedani Dila je mozné ménit jen pisemnou dohodou stran,
popi. zpisoby uvedenych v této smlouve.



5. Smluvni strany se dohodly, Ze bézné rozsifeni vécného rozsahu Dila, k némuz by
v pribéhu provadéni Dila doslo, nebude divodem ke zméné dohodnutého terminu
dokonéeni a predani Dila. Smluvni strany pro ucely této smlouvy povazuji za bézné
rozifeni takové zmény vécného rozsahu Dila, jejichz dohodnuté cena nepfesahne Ghrnem
pét procent (5%) celkové Ceny Dila dohodnuté v této smlouvé (pocitano bez DPH; to
viak neplati, pokud budou takovymi zménami piedepsiny materialy a dodavky, jejichz
dodaci Ihiity neumozni splnit puvodni termin dokon¢eni Dila.

6. Objednatel je opravnén pisemnym sdélenim doru¢enym Zhotoviteli nebo zapisem do
stavebniho deniku rozhodnout o preruSeni realizace Dila su¢innosti od doruceni
pisemného sdéleni (resp. okamziku uinéni zapisu do stavebniho deniku), a to az do doby.
neZ Objednatel realizaci Dila stejnym zpisobem (tj. pisemnym oznamenim doru¢enym
Zhotoviteli ¢ zapisem do stavebniho deniku) obnovi; termin provedeni Dila se v takovém
piipadé prodlouzi nejméné o prislusny pocet dni trvani takového preruseni.

Clanek IV
Cena Dila

1. Smluvni strany se dohodly na nésledujici celkové cené za Dilo ve vysi:

< CELKOVA CENA za Dilo bez DPH v K& 802 969,51
Celkova cena za ,,.Dilo* bez DPH v K¢ slovy:

osmsetdvatisicedevétsetSedesatdevétkorunpadesatjikednahaléit

2. DPH bude tu¢tovana dle platnych pravnich predpisi. Pfedmét DPH podléha rezimu
pieneseni dafiové povinnosti podle §92 e) zdkona o DPH ¢.235/2004 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisi. Pro pifjemce plnéni vznika povinnost da pfiznat a zaplatit.

3. Cena Dila je cenou kone¢nou a pevnou. Na tuto cenu nebude mit Zadny vliv inflace,
devalvace, kursové zmény, zvySeni mezd, zmény cen materidlu, praci, energii, médii,
jakoz ani dalsi obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak. Sjednana
cena za provedeni Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele spojené s provedenim Dila,
jakoz i veskery kalkulovany zisk Zhotovitele.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze piipadné viceprace a ménéprace budou ocefiovany podle
jednotlivych cen pouzitych v nabidce Zhotovitele, a pokud to neni mozné, tak cenové
Girovné smérnych cen stavebnich praci, vydanych URS Praha, a. s., platnych pro pislusny
rok vystavby.

Clanek V
Platebni podminky



1. Cena Dila bude hrazena mésicné po provedeni praci na zakladé Objednatelem
odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych praci a dodavek.

2. Platbu uhradi Objednatel na zakladé faktury Zhotovitele, ktera bude mit naleZitosti
danového dokladu.
Smluvni strany dohodly nasledujici:

2.1 Po ukonceni praci v piislusném mésici vystavi Zhotovitel ve dvojim provedeni soupis
provedenych praci a dodavek (dale jen ..SPPD*), v€etné jeho ocenéni, a piedlozi ho
zastupci Objednateli ke kontrole a schvaleni. Smluvni strany se povéfuji vystavovanim,
kontrolou a schvalovanim SPPD nasledujici osoby:

Za Objednatele: starostka obce a technicky dozor investora
Smluvni strany se zavazuji neprodlené oznamit druhé strané zménu v osobach
opravnénych schvalovat SPPD.

2.2 po pfedani SPPD Objednatel provede jeho kontrolu a do péti (5) kalendainich dnti po
predani ho bud’ schvali, nebo jej ve stejné lhuté vrati Zhotoviteli s uvedenim piislusnych
namitek. Pokud se Objednatel ve stanovené lhut¢ k SPPD nevyjadii, popt. Objednatel
odmitne odsouhlasit SPPD bezdivodné, ma se zato, Zze Objednatel prislusny SPPS
schvalil;

2.3 nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
vSech provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén vystavit fakturu pouze na
prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. O mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodéavek, o kterych mezi smluvnimi stranami nedoslo ke shodé&, rozhodne dohody stran
treti nezavisly osoba (soudni znalec v oboru stavitelstvi) ur¢ena dle dohody stran, anebo
soud;

2.4 po schvaleni SPPD je Zhotovitel opravnén vystavit fakturu

3. Smluvni strany se dohodly, Ze dil¢im plnénim (zdanitelné plnéni ve smyslu zdkona o dani
z pfidané hodnoty) je rozsah skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych
zhotovitelem v béZném mésici a zjisténych k poslednimu kalendafnimu dni tohoto mésice,
tj. v rozsahu uvedeném v SPPD odsouhlaseném Objednavatelem.

4. Po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila jako celku, vznika Zhotoviteli pravo na
vystaveni konecné faktury a jeji uhradu. V koneéné faktuie vyuctuje Zhotovitel kone¢nou
Cenu Dila a dosud poskytnuté platby na zakladé dil¢ich dafiovych dokladu.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost veskerych faktur vystavenych Zhotovitelem bude
do 30 dnu ode dne jejiho vystaveni.

Clének VI
Podminky provadéni Dila

1. Zhotovitel se zavazuje Dilo provést v souladu stouto smlouvu, v souladu s pravnimi
predpisy a zavaznymi technickymi normami, popf. zptisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vyse uvedenych méfitek).



10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., a pisemné oznamit Objednateli,
kdo je autorizovany stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila postupovat s néalezitou odbornou péci, Dilo
provést fadné vcas.

Zhotovitel se zavazuje, ze veSkera dodana zafizeni, vyrobky a materidly budou nové a
dosud nepouzité, pokud se s Objednatelem nedohodne pisemné jinak.

Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci pii Dila, za dodrzovani vSech predpisi a
norem vztahujicich se k provadéni Dila a dodrzovani podminek sjednanych pro realizaci
Dila v této smlouve. Zhotovitel provede Dilo svym jménem a na vlastni nebezpeci.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu a poradek a v jeho okoli po celou dobu realizace
Dila.

Zhotovitel provede jako soucast dodavky Dila veSkeré zkousky, jejichz provedeni
piedpoklada nebo uklada obecné zavazny predpis nebo technicka norma. Zkousky budou
provedeny vrozsahu a za podminek vyplyvajicich z uvedenych predpisi a norem,
pfipadné zplisobem obvyklym, za ucelem osvédceni fadného provedeni a dosazeni
technickych parametri pfislusného zafizeni. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele
k ucasti na provedeni a vyhodnoceni vSech zkousek nejméné dva (2) pracovni dny
predem.

Zhotovitel si k realizaci Dila sam na vlastni naklady zajisti potiebné naradi, techniku,
méfici pristroje, veskery stavebni a jiny material, véetné jejich dopravy na staveniSte.
Zdroj elektrické energie (220 V, 380 V) v misté provadéni Dila zajisti Objednatel na své
naklady.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Dila a veskeré Cinnosti souvisejici s realizaci Dila
nakladat s odpady v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy (zejména zakonem o
odpadech) a pravnimi a jinymi piepisy platnymi v mist¢ provadéni Dila. Naklady a
poplatky stim spojené (v¢. dopravy na misto uskladnéni ¢i likvidace ¢i néaslednému
vyuziti odpadii) jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je pii realizaci Dila povinen dodrzovat veskeré obecné zavazné pravni piedpisy
(v€. norem v oblasti bezpe¢nosti, pozarni ochrany, ochrany zdravi osob a Zivotniho
prostiedi) a platné a u¢inné v Ceskeé republice a v misté provadéni Dila.

Pied zakrytim provedenych praci, izolaci, konstrukei, potrubi ¢i jinych ¢asti Dila, kde
nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen min. tfi (3)
pracovni dny pred jejich zakrytim vyzvat Objednatele k provedeni kontroly zakryvanych
praci, izolaci, konstrukci, potrubi ¢i jinych ¢asti dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpusobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni. Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zptsobené
na majetku, zdravi tretich osob, véetné kryti odpovédnosti za finan¢ni Skody.
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Clanek VII
Stavenisté, stavebni denik
Zhotovitel je opravnén plochu stavenisté uzivat vyluéné pro ucely realizace Dila dle této
smlouvy. Zhotovitel je povinen umoznit na stavenist¢ v celém jeho rozsahu pfistup
Objednateli, a to bez omezeni po celou dobu az do pfedani Dila a poté jesté do doby
vyklizeni staveniste.

Zhotovitel zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi (BOZP) vSech svych pracovniki
pohybujicich se po stavenisti.

Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbytetnému obtézovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni
ochrannych pasem, pii plném respektovani ochrany Zzivotniho prostiedi. Zhotovitel
odstrani neprodlen¢ veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke kterym doslo
provozem Zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$t¢ do deseti (10) dni ode dné predani Dila
Objednateli.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té stavebni denik, a to v souladu
s piisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Do stavebniho deniku zapisuje
Zhotovitel skute¢nost rozhodné pro provadéni Dila; zejména je povinen zapisovat udaje o:

e stavu staveni$té, pocasi, poftu a jmenném seznamu pracovnikii a nasazeni
stroju a dopravnich prostiedk,

¢asovém postupu praci,

kontrole provedenych praci,

opattenich uéinénych v souladu s predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravi,
opatfenich uéinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostiedi.

e udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni Dila.

Povinnost Zhotovitele vést stavebni denik kon¢i dnem piedani a prevzeti Dila.
Zéaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v den, kdy byly prace
provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel je povinen
zajistit po celou dobu az do predani Dila nepfetrzité umisténi stavebniho deniku na
bezpe¢ném misté na stavenisti a po tuto dobu kdykoli umoznit piistup ke stavebnimu
deniku vSem osobam opravnénym c¢init do stavebniho deniku zaznamy. Original
stavebniho deniku Zhotovitel pfeda Objednateli jako soucast dokumentace k Dilu pfi
jeho predani.

Clanek VIII
Piedani a prevzeti Dila, vlastnické priavo

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho ukon¢enim a predanim Objednateli na
zékladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti Dila, podepsaného obéma smluvnimi
stranami.



2. Nejpozdéji ke dni pievzeti Dila Objednatelem je Zhotovitel povinen piipravit a predat
Objednateli nasledujici predavaci dokumentaci:

e protokoly a certifikity o provedeni vSech zkousek predpokladanych touto
smlouvou véetné dokladu o vysledcich (méfeni) téchto zkousek,

e stavebni denik,
doklady o likvidaci odpadu z ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy,

e dodavatelskou dokumentaci, tj. navody, manualy, osvédceni, revize, zarucni
listy, atesty, prohlaseni o shod¢, apod.).

e geodetické zaméteni skute¢ného provedeni stavby

. Réadné provedené Dilo je Objednatel povinen pievzit. Objednatel je povinen Dilo pievzit i

v ptipadé€, pokud bude Dilo vykazovat pouze drobné vady a nedodé¢lky. Za drobné vady a
nedodélky se pro ucely této smlouvy povazuji takové vady a nedodélky Dila, které samy o
sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani Dila, ani nebrani ziskani kolauda¢niho
souhlasu (kolauda¢niho rozhodnuti).

. O predani Dila bude sepsan ve dvou vyhotovenich protokol o pfedani a prevzeti Dila,
ktery podepisi obé smluvni strany. Kazda ze smluvnich stran pfitom obdrzi jedno (1)
vyhotoveni protokolu.

Prevezme-li Objednatel Dilo s drobnymi vadami a nedodélky, budou tyto drobné vady a
nedodélky sepsany v protokolu o piedani a prevzeti Dila. V takovém pripadé se Zhotovitel
zavazuje tyto drobné vady a nedodélky odstranit v dohodnutém terminu.

. Vlastnické pravo k zhotovovanému Dilu bude pfechdzet na prubézné s pevnym
zabudovanim véci (jako soucasti Dila), a u veéci, které nepodléhaji zabudovani,
okamzikem jejich predani Objednateli, vSe nejpozdéji viak okamzikem piedéani a prevzeti
Dila.

Pokud Objednatel odmitne pievzit Dilo, ackoli k tomuto nebyly naplnény podminky dle
této smlouvy, a neucini tak ani v dodate¢né lhuté poskytnuté mu za timto Ucelem
Zhotovitelem k napravé, povazuje se Dilo za fadné piedané Objednateli marnym
uplynutim poskytnuté dodatecné lhuty.

Clének IX
Odpovédnost za vady, zaruka

. Zhotovitel odpovida Objednateli za to, ze Dilo bude v okamziku jeho pfedani a dale po
sjednanou zéru¢ni dobu vlastnosti stanovené touto smlouvu. Zhotovitel dale odpovida za
to, ze Dilo bude pouzitelné k dohodnutému tcelu (piipadné ucelu obvyklému) a déle za
to, Ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad.

. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce 60-ti mésicu. Na dodavku
samostatnych technologickych zafizeni poskytuje Zhotovitel zaruku v délce dle zaruénich
podminek téchto vyrobcl, minimalné vsak v délce 24 mésici od jejich pofizeni
Zhotovitelem.



. Neni-li stanoveno jinak, po¢ina Zaru¢ni doba bézet od dne pfedani a pievzeti Dila.

. Jestlize Objednatel zjisti béhem zaru¢ni doby jakékoli vady Dila, sdéli zjisténé vady bez
zbyte¢ného odkladu pisemné Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady
popséany. Reklamaci vady 1ze uplatnit do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v&as uplatnénou.

. Objednatel je opravnén pro vadu Dila zvolit naroky vyplyvajici z pfisluSnych ustanoveni
obéanského zakoniku; neur¢i-li Objednatel pii reklamaci jinak, ma se za to, Zze pozaduje
odstranéni reklamované vady Dila.

.V piipadé, Ze Objednatel v ramci volby prava zvadného plnéni zvoli pozadavek na
odstranéni vady Dila, je Zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani vady nejpozdéji do dvou
(2) pracovnich dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
bezplatné odstranit reklamované vady v dohodnuté lhité; nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt
odstranéna v nejkratsi mozné technické lhut¢ odpovidajici slozitosti a rozsahu
reklamovanych vad, nejpozdéji viak do ¢trnacti (14) dnii ode dne uplatnéni reklamace.

Podminkou zaruky je, Ze Objednatel bude uzivat Dilo ke sjednanému ucelu a dle
podminek predané dodavatelské dokumentace (véetné podminek k provadéni odborného
servisu dle dodavatelské dokumentace). Objednatel je povinen o Dilo fadné pecovat a
udrzovat jej. Zaruka se nevztahuje na bézné opotiebeni, zdvady vzniklé neodbornym
uzivanim nebo piipadnym poskozenim, které nezpusobil Zhotovitel a na zafizeni
spotiebniho charakteru, jehoz opravy a vyména spadaji do rozsahu bézné udrzby.

Clanek X
Sankéni ustanoveni, odstoupeni od smlouvy

.V piipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim dokon¢eného Dila Objednateli z divodu, které
lezi vyluéné na strané Zhotovitele, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni, maximalné vSak do
vyse 10% z celkové Ceny Dila bez DPH.

.V piipadé prodleni Objednatele s thradou opravnéné vystavené faktury Zhotovitele, je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni urok z prodleni ve vysi 0.05% z dluzné
Castky za kazdy zapocaty den prodleni.

.V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vady Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s takovym
odstranénim.

. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadech, kdy tak stanovi zakon, a
dale pak v nasledujicich piipadech:

4.1. Zhotovitel podal sém na sebe insolvenéni navrh nebo u Zhotovitele byl pfisluSnym
insolvenénim soudem zjistén tipadek nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,



4.2. Zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim Dila po dobu delsi nez dvacet (20) dni, a to
z davodu lezicich vyluéné na jeho strané:

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, kdy tak stanovi zdkon, a déle
pak v piipadé, Ze Objednatel je v prodleni s uhradou ceny Dila, a neprovede napravu ani
ve lhité tficeti (30) dni od doruceni vyzvy Zhotovitele k naprave.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Dila na dobu, po kterou je Objednatel
v prodleni s thradou Ceny Dila; nejméné o tuto dobu se prodluzuje termin k dokonceni
Dila.

Clanek XI
Zavérecné ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze pisemnou dohodou smluvnich stran
formou dodatku této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami, neni-li v této
smlouvé pro konkrétni pfipad vyslovné sjednéano jinak.

. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji prilohy:
Piiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet

Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocennych vyhotovenich, z nichZ po jednom obdrzi
kazda ze stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, plné rozumi
jejimu obsahu a uzaviraji ji v dobré vife a jako projev své svobodné vile, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Ve Stitné nad Vl1a#i, dne 17.10.2019 Ve Stitné nad VI1a#i, dne 17.10.2019

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

OBEC Stftné nad VI&F-
P
Stitna nad Viafi 72 i

763 33-§titna nad Viéfi-Popoy

[\MO\O/L ot rasem

Mgr. Jana Machué¢ova
Starostka obce SLELIY AN A

Obec Stitnd nad V{I&F — Popov l\i[gx}m I{(bgn@ﬂgate&

Lhota |J Vsetin 755 01
ICO: 73257958, DIC: CZ7810305844




Polozkovy rozpocet stavby

Hibitov Stitna nad Vlafi-Kolumbarium, oploceni

SHayba- 19ZAK1190 kontejnerového stani

Objednatel: Obec Stitna nad VlaFi-Popov ICO: 00284556

72 DIC: CZ00284556

76333 Stitna nad VlaFi-Popov-Stitna nad VIafi
Zhotovitel: Martin Urban ‘ ICO: 73257958

Lhota u Vsetina 10 , DIC: (CZ7810305844

755 01 Vsetin :
Vypracoval: Ing. Tomas

Krocil
Rozpis ceny Celkem
HSV 611 533,81
PSV 129 235,70
MON 0,00
Vedlejsi naklady 50 000,00
Ostatni naklady 12 200,00
Celkem 802 969,51

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK

Snizena DPH 15 % 0,00 CzK

Zéklad pro zakladni DPH 21 % 802 969,51 CZK

Zakladni DPH 21 % 168 624,00 CzK

Zaokrouhleni 0,49 CZK

Cena celkem s DPH 971 594,00 czK
v dne '{\1-.'1()- 10 {u)

J

OBEC 3titna nad VIafi-Popov
Stitna nad VIafi 72

763 33 Stitna gad VIafi-Popoy
| IC: 00284556, 845
Krocil Tomas, Ing '
Za zhotovitele Za objednatele

} Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 3



Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev sm ol o g:,?”ad"' DPH celkem | Cenacelkem | %
ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady 0 62 200 13 062 75 262 8
ON 00 Vedlej$i a ostatni naklady 0 62 200 13 062 75 262 8
SO 01 Kolumbarium 0 645 822 135 623 781 445 80
SO 01 Kolumbarium 0 645 822 135 623 781 445 80
SO 02 Oploceni kontejnerového stani 0 94 947 19 939 114 886 12
S0 02 Oploceni kontejnerového stani 0 94 947 19 939 114 886 12
Celkem za stavbu 0 802 970 168 624 971 593| 100
Rekapitulace dilu
Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 55 924,89 7
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 58 363,59 7
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 164 505,51 20
4 Vodorovné konstrukce HSV 81 189,80 10
5 Komunikace HSV 61 736,05 8
62 Upravy povrchii vnéjsi HSV 20 368,80 3
91 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 27 369,78 3
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 1771,92 0
96 Bourani konstrukci HSV 85 830,64 11
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 46 859,00 6
762 Konstrukce tesarské PSV 10 447,03 1
764 Konstrukce klempirské PSV 17 402,07 2
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 3



{765 Krytiny tvrdé PSV 2 900,96 0
767 Konstrukce zamecnické PSV 44 315,24 6
782 Konstrukce z pfirodniho kamene PSV 54 170,40 7
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 7 613,83 1
VN Vedlejsi naklady VN 50 000,00 6
ON Ostatni naklady ON 12 200,00 2
Cena celkem 802 969,51 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [19ZAK1190  Hibitov Stitna nad VIafi-Kolumbarium, oploceni kontejnerového stani
O: |ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady
R: |ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: VN Vedlej$i naklady
1/005123010R Extrémni misto provadéni - hibitovni cast Soubor
2|005111020R Vytyéeni stavby Soubor 5 000,00
3/005111021R Vyty&eni inzenyrskych siti Soubor 3 500,00
4|005121010R Vybudovani zafizeni staveniste, vé.oznaéeni stavenisté Soubor 7 500,00
(cedule dle pokynu objednatele)
5/005121020R Provoz zafizeni stavenisté Soubor 1 000,00
6/005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté Soubor 3 000,00
7/005122010R Provoz objednatele Soubor’
8/005124010R Koordinaéni €innost Soubor 1 000,00
9|005124CP001 Zajisténi povoleni zviastniho uzivani komunikaci a Soubor 5 000,00
verejnych ploch pro realizaci stavby
10/00512CP001 D + M fotodokumentace pred realizaci a v prubéhu kompl 500,00
realizace hrobovych mist
11|VNCP001 Opravy, Udrzba a prubézné Zisteni kropeni komunikaci kompl 1 000,00
uzivanych v prub&hu stavby
Dil: ON Ostatni naklady
12/005211030R Docasna dopravni opatfeni Soubor! 2 000,00
13/005211020R Ochrana stavaj. inzenyrskych siti na stavenisti Soubor 1 000,00
14]004111020R12  |Vypracovani projektové dokumentace realizaéni Soubor 5 000,00
15/005211010R Predani a prevzeti stavenisté Soubor
16/005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti Soubor 100,00
17|/005241010R Dokumentace skuteéného provedeni Soubor 1 500,00
18/005241020R Geodetické prace po dobu vystavby Soubor 2 500,00
[  Celkem 62 200,00/

Poznamky uchazeée k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

s: |19ZAK1190  Hibitov Stitna nad Viafi-Kolumbarium, oploceni kontejnerového stani

0O: [SO 01 Kolumbarium

R: |SO 01 Kolumbarium

p.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni prace 48 741,15|

1|1 13201111 |Vytrhénl obrubniku chodnikovych a parkovych m l 23,55000 -] 2 637,60

23,55 23,55000

[2[132301210 [Hioubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE m3 | 2649780 L GAR00] 1634914
Zakladovy pas : (1,20+2°0,60)*(5,70+2%0,60)*1,10*1,05 19,12680
zpevnéna plocha : 17,55%0,40%1,05 7,37100

| 3[132301219 |Priplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.4 m3 | r
Zakladovy pas : (1,20+2°0,60)%(5,70+2%0,60)*1,10*1,05 19,12680
zpevnéna plocha : 17,55%0,40*1,05

7,37100

[ 4]151101201 [Pazeni stén vykopu - pfilozné - hloubky do 4 m m2 |
zakladovy pas : (5,70+2%0,60)"1,10 7,59000
r 5/151101211 [Odstranéni pazeni stén - pfilozné - hl. dod4m m2 ]
zakladovy pas : (5,70+2"0,60)*1,10 7,59000
6162701105 Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 26,49780 6 730,44
nosnost 12 t ‘
zakladovy pas : (1,20+2*0,60)*(5,70+2*0,60)*1,10*1,05 19,12680
zpevnéna plocha : 17,550,40%1,05 7,37100
7(162201203 Vodorovné premist.vykopku, kole€ko hor.1-4, do 10m m3 26,49780 6 332,97
zakladovy pas : (1,20+2*0,60)%(5,70+2%0,60)™1 ,10%1,05 19,12680
zpevnéna plocha : 17,55%0,40*1,05 7.37100
| 8]162201210 [Priplatek za dals.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 m3 ] 26,49780| 211,50} 5 604,28
zakladovy pas : (1,20+2%0,60)*(5,70+2%0,60)*1,10*1,05 19,12680
zpevnéna plocha : 17,55%0,40*1,05 7.37100
r 9[171201201 UlozZeni sypaniny na skl.-sypanina na vy$ku pfes 2m m3 I 26,49780| ; tf.‘,j 431,91
zakladovy pas : (1,20+2%0,60)*(5,70+2%0,60)*1,10*1,05 19,12680
zpevnéna plocha : 17,55%0,40*1,05 7,37100
[ 10[181101102 [Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 | 25.60950“ 332.92|
zéakladovy pas : (1,20)%(5,70)*1,05 7,18200
zpevnéna plocha : 17,55*1,05 18,42750
| 11 |199000002 ]Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 | 26,49780 ; ] 7 419,38
zakladovy pas : (1,20+2*0,60)*(5,70+2*0,60)*1,10*1,05 19,12680
zpevnéna plocha : 17,55%0,40*1,05 7,37100
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 37 412,21
12|274321321 Iielezobeton zakladovych pasu C 20/25 m3 1 5,02740 14 202,41
zakladovy pas : (1,20)*(5,70)*0,70%*1,05 5,02740 :
| 13[274351215 [Bednéni stén zakladovych pasu - zfizeni m2 | 7,50000| 563,00 427317
zakladovy pas : (1,20*2+5,70%2)*0,50*1,10 7,59000
[ 14274351216 [Bednéni stén zakladovych pasu - odstranéni m2 | 7,59000| 3,50 937,37

zakladovy pas : (1,20*2+5,70*2)*0,50%1,10

7,59000

[ 15[274361221

|V)'Iztu2 zéklad. pasu z betonarské oceli 10 216 (E)

0,45247 _I 17 999,26|

zakladovy pas : (1,20)%(5,70)*0,70%1,05*90/1000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpoéet

S: [19ZAK1190  Hrbitov Stitna nad Viari-Kolumbarium, oploceni kontejnerového stani
O: [SO 01 Kolumbarium
R: [SO 01 Kolumbarium
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 111 343,57
16310901113 |Uprava lice pfi zdéni rezného zdiva volné bez list [ m2 ] 76.24@
pina plocha-oboustranné 95,44500
(5,70"3+1,20*11)*0,50*3*1,05"2
odecet otvory : (0,40*0,40*30*2*-1)*2 -19,20000
17[311112320 Sténa z tvamic ztraceného bednéni, tl. 20 cm zaliti tvamic | m2 15.35@
betonem C 25/30
nadezdivka : (5,70*3+1,20*2)*0,75*1,05 15,35625
&[31 1361821 lvyztuz nadzaklad. zdi z betonarské oceli 10505 (R) | t ]
nadezdivka : (5,70*3+1,20*2)*0,75%1,05*35/1000
| 19[342271329 |Pricky z tvar.vapenopis. S12-1600 PD tI.100mm | m2 |
plna plocha : (5,70*3+1,20*11)*0,50*3*1,05 47,72250
odecet otvory : 0,40*0,40*30*2*-1 -9,60000
BO]6274521 11 lSpérovéni maltou MCs zapusténé rovné, zdi z cihel | m2 | 76,24500 T
plna plocha-oboustranné 95,44500
(5,70"3+1,20*11)*0,50*3*1,05*2
odecet otvory : (0,40*0,40*30*2*-1)*2 -19,20000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 81 189,80
21/340001001 Rezani sténovych blokopanell tl. 20, 25 a 30 cm dle PD m 33,00000 T?. 23 7 705,50
5,70"2 11,40000 =
1,20*3%6 21,60000
[ 22[411121121 |Osaz stropnich panelt §. do 120, dI. do 380 cm | kus | 55,00000| 0  28765,00]
8'3 24,00000
4*3 12,00000
19*1 19,00000
23|59914CP001 VypInéni spar mezi panely betonem dle specifikace v PD m 79,80000“ 5 067,30
1,50*19*1 28,50000
5,7'3"3 51,30000
24|909 Hzs-nezmeritelne stavebni prace pfiplatek zastropni h } 14 796,00
konstrukci a zdéni
25|59341721 Deska stropni vylehéena PZD 149/29/9 V3 kus 4 512,00
2659341721 Deska stropni vylehéena PZD 149/29/9 V3 kus 7 144,00
27|59341723 Deska stropni vylehéena PZD 209/29/9 V3 kus 13 200,00
Dil: 5 Komunikace
28|564871111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm $térkodrt| m2 9121,81
frakce 0-32 mm
zpevénna plocha : 12,72*1,05 13,35600
12,73*1,05 13,36650
9,58"1,05 10,05900
| 29[596215021 |Kladeni zamkové dlazby ti. 6 cm do drté tI. 4 cm | m2 | 84,11550 21 491,51
zpeveénna plocha : 12,72*1,05 13,35600
12,73*1,05 13,36650
9,58"1,05 10,05900
uprava stavajicich zpevnénych ploch 47,33400
(37,86+4,91+2,31)*1,05
L 30/59621111501 |Piplatek za pracnost sparorezu dlazba ] m2 | 84,11550|
zpevénna plocha : 12,72*1,05 13,35600

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1190  Hrbitov Stitna nad Vlafi-Kolumbarium, oploceni kontejnerového stani
0O: |SO 01 Kolumbarium
R: |SO 01 Kolumbarium
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
12,73*1,05 13,36650
9,58*1,05 10,05900
uprava stavajicich zpevnénych ploch : 47,33400
(37,86+4,91+2,31)*1,05
311592453330 Dlazdice betonova 100x100x60 cm hladka standard Seda m2 84,11550 28 010,46
zpevénna plocha : 12,72*1,05 13,35600
12,73"1,05 13,36650
9,58"1,05 10,05900
uprava stavajicich zpevnénych ploch : 47,33400
(37,86+4,91+2,31)*1,05
Dil: 62 Upravy povrchu vnéjsi 20 368,80
32|622421132 ]Omitka vnéjsi stén, MVC, hladka, slozitost 3 I m2 I 22.14000_] 14 789,52 ‘
(5,7*2+1,20*2)*2,30 31,74000
odecet otvory : (0,40*0,40*30%2*-1) -9,60000
33|622481211 Montaz vyztuzné sité(perlinky)do stérky-vnéj.stény véetné | m2 22,14000 5 579,28
vyztuzné sité a stérkového tmelu '
(5,7"2+1,20*2)*2,30 31,74000 ‘
odecet otvory : (0,40*0,40*30%2*-1) -9,60000
Dil: 91 Podlahy a podlahové konstrukce 27 369,78
34[639571 110 ]Podklad pod okapovy chodnik ze §térku t.100 mm | m2 ] 15.09150-] 2 059,99
lem pro svicky : 5,70*0,30*2*1,10 3,76200
svody : (1,65+0,06+3,4+3,77+1,91)*1,05 11,32950
[ 35|639571215 |Kagirek pro okapovy chodnik tl. 150 mm | m2 | 15,09150|
lem pro sviéky : 5,70%0,30*2*1,10 3,76200
svody : (1,65+0,06+3,4+3,77+1,91)*1,05 11,32950
[ 36639571311 |Okapovy chodnik - textilie proti prorustani 45g/m2 | m2 [
lem pro svicky : 5,70*0,30*2*1,10 3,76200
svody : (1,65+0,06+3,4+3,77+1,91)*1,05 11,32950
37|916661111 Osazeni park. obrubniku do loze z C 12/15 s opérou m 55,33500.] 17 845,54
véetné obrubniku 80x250x1000 mm
lem pro svicky : (5,70*2+0,3%4)*1,05 13,23000
lem zpevnnéé plochy : 42,10500
(5,70+3,00*2+3,10+1,30+2*3,90+2%1,2+2%1,20+4,15%2+3,
10)*1,05
Dil: 94 Leseni a stavebni vytahy 1771,92
38[941955001 [Legeni lehké pomocné, vyska podiahy do 1.2 m [ m2 ] 16.56000-11'.9_2
(5,70*2+1,20*2)*1,20 16,56000
Dil: 96 Bourani konstrukci , 85 830,64
39|962100022 Bourani nadzakladového zdiva z Zelezobetonu m3 12,16593 *‘ 705 € ':
vé.zakl.konstrukci A gﬂ
(0,33+0,9)*0,42*23,55 12,16593
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 37 830,33
40/998011001 |Presun hmot pro budovy zdéné vysky do 6 m [t ] 112,08987 37 830,33
Dil: 762 Konstrukce tesarské 10 447,03
41[762332110 [Montaz vazanych krovi pravidelnych do 120 cm2 [ m | 27.77720@
d1:5,675'4*1,10 24,97000
d3:0,638%4*1,10 2,80720
[ 42]762395000 |Spojovaci a ochranné prostedky pro stfechy | m3 | 0,06667 |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1190  Hibitov Stitna nad VIaFi-Kolumbarium, oploceni kontejnerového stani
O: |SO 01 Kolumbarium
R: |SO 01 Kolumbarium
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
d1:5,675*4*0,04*0,06*1,10 0,05993
d3 : 0,638%4*0,04*0,06*1,10 0,00674
u3]76361 1132 |M.bednéni stfech z desek do tI.18 mm,P+D,3roubo. I m2 1158,70
d2:5,70*1,20*1,10
[ 44|783781003 |Natér tesafskych konstrukci impregnace 3x | m2 2060344 11550  2379,70]
d2 : 5,70*1,20*1,10*2 15,04800
d1:5,675'4*1,10*(0,04*2+0,06*2) 4,99400
d3:0,6384"1,10%(0,04*2+0,06*2) 0,56144
45[60515801 Hranol konstrukéni masivni KVH NSi 40x60 mm NSi - m3 0,06667jj
nepohledovy, SM, kvalita S10, vihkost 15%
d1:5,6754*0,04*0,06*1,10 0,05993 ‘
d3:0,638°4*0,04*0,06*1,10 0,00674
[ 46]60725010 | Deska devostépkova OSB 3 N tl. 12 mm | m2 752400/ 43700  1030,79]
d2:5,70*1,20*1,10 7,52400
471998762102 Presun hmot pro tesarské konstrukce, vysky do 12 m t 0,26629 375,47|
Dil: 764 Konstrukce klempirské 15 166,32
48[764892310 Falcované tabule Classic, tI. 0,6 mm, na dfevo dle m2 9,57000i—15m§,3—3
specifikace v PD
k02 : 8,70*1,10 9,57000
49[998764101 |Pfesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 6 m [t 150,99
Dil: 765 Krytiny tvrdé 2 900,96
50|765799315 ]Pi‘ipiatek za sklon od 30° do 45° félie na bedné&ni ] m2 9,57000‘ 81,35
k02 : 8,70*1,10 9,57000
51765799313 Montaz félie na bednéni pribitim, prelepeni spoju difuzni | m2 9,57000ﬁj
pojistna hydroizolace
k02 : 8,70*1,10 9,57000
52]998765101 [Pfesun hmot pro krytiny tvrdé, vysky do 6 m [t o.oosaﬁ
Dil: 767 Konstrukce zameénické 41 932,43
53[767995108 ]Vy’roba a montaz kov. atypickych konstr. nad 500 kg | kg 328,71 SOOE 8 612,36‘
plech ti4 mm : 31,50*1,50*1*60*0,10 283,50000
ty& 40/20 : 6,28*4*60*0,03 45,21600
54|767995CP001 D + M Zarove zinkovani ocelovych kosntrukci, v&. dopravy | kg 328,71600 16 435,80|
dle specifikace v PD EI
plech ti4 mm : 31,50*1,50*1*600,10 283,50000
ty& 40/20 : 6,28*4*60*0,03 45,21600
55(13611214 Plech hladky jakost 11375.1 4x1000x2000 mm dle t 0,28350 7 056,32
specifikace v PD
plech ti4 mm : (31,50*1,50*1*60°0,10)/1000 0,28350
ty¢ 40/20: 0
56|136CP001 Ty¢ 40x20, zavit, v€. matice a prvku pro uchyceni zulové | ks 60,00000i 8 940,00|
desky dle specifikace v PD
plech ti4d mm : 0
ty& 40/20 : 60 60,00000
57|998767101 [Pfesun hmot pro zamecénické konstr., vy$ky do 6 m ] t 0.69317ﬁ 887,95|
Dil: 782 Konstrukce z pfirodniho kamene 54 170,40
58|782CP001 D + M zéakrytové desky kolumbaria 405/420/30, Zula ks 60,00000 53 400,00
cerna, lesténa
10*3*2 60,00000
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Polozkovy rozpocet

s: [19zAK1190  Hibitov Stitna nad VIafi-Kolumbarium, oploceni kontejneroveho stani

0O: |SO 01 Kolumbarium

R: [SO 01 Kolumbarium

P.&]Cislo polozky |Nazev poloZzky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
59/998782101 Presun hmot pro obklady z kamene, vy$ky do 6 m t 1,20000 770,40

: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot

60{979087113 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostiedky t 2 520,56
61(979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 1 139,82
62|979081121 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km 10 km t
63/979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 1 582,80
64979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t |

[ Celkem 645 822,29

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1190  Hrbitov Stitna nad Vlari-Kolumbarium, oploceni kontejneroveého stani
0O: |SO 02 Oploceni kontejnerového stani
R: [SO 02 Oploceni kontejnerového stani
pP.&|Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 7 183,74
1 |132301 110 |Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE m3 3,79076 2 369,23 ,
zakladové pasy : (1,90*2+3,90)*0,95%0,35"1 ,05 2,68826
prefa stupné : 2.00*0,35*0,50*3*1,05 1,10250
[2[132301119 [Pfipl.za lepivost,houbeni ryh 60 cm.hor.4,STROJNE m3 3,79076_] 955.27)
zakladové pasy : (1,90*2+3,90)*0,95%0,35™1 ,05 2,68826
prefa stupné : 2,00*0,35*0,50*3*1,05 1,10250
3/162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,79076 962,85
nosnost 12 t
zakladové pasy : (1 .90*2+3,90)*0,95%0,35*1,05 2,68826
prefa stupné : 2,00*0,35%0,50*3"1,05 1,10250
4(162201203 Vodorovné premist.vykopku, koleéko hor.1-4, do 10m m3 3.79076“] 905,99
zakladové pasy : (1,90*2+3,90)*0,95"0,35"1 .05 2,68826 '
prefa stupné : 2.00%0,35*0,50*3*1,05 1,10250
m]162201210 [Priplatek za dal$.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 m3 :
zakladové pasy : (1 .90*2+3,90)*0,95*0,35*1,05 2,68826
prefa stupné : 2,00*0,35%0,50*3"1 .05 1,10250
ﬁ6[171201201 [Ulozeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m m3
zékladové pasy : (1,90*2+3,90)*0,95%0,35%1,05 2,68826
prefa stupné : 2,00"0,35*0,50*3*1,05 1,10250
F7| 181101102 [Uprava pléné v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim m2 5,03475 MI 65.45|
zakladové pasy : (1,90*2+3,90)*0,35%1,05 2,82975
prefa stupné : 2,00%0,35*3*1,05 2,20500
[ 8199000002 [Poplatek za skiadku hominy 1- 4 m3 3,79076]
zakladové pasy : (1,90*2+3,90)"0,95%0,35™1 .05 2,68826
prefa stupné : 2,00*0,35%0,50*3*1,05 1,10250
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 20 951,38
9[274321321 [Zelezobeton zakladovych pasu C 20/25 m3 2,68826 7 594,33
zakladové pasy : (1,90*2+3,90)*0,95%0,35*1,05 2,68826
r 10[274351215 [Bedneéni stén zakladovych pasu - zfizeni m2 | 6.19850- 3 489,76|
zakladove pasy : (1,9+1,9+3,9+0,35)*2*0,35™ 10 6,19850

r11|274351216 [Bednéni stén zakladovych past - odstranéni m2 |
zakladové pasy : (1,9+1 .9+3,9+0,35)*2*0,35%1,10
[12[274361821 [Vyztuz zakiad. past z betonarskeé oceli 10505 (R) t ] 4
zakladové pasy : (1 '00"2+3,90)*0,95%0,35*1,05*90/1000 0,24194
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 53 161,94
13[311311912 [Beton nadzakladovych zdi prosty C 20/25 m3 | 3.15053_ 9 703,63
(1,50*0,25*1,765)"2*1 ,05+(3,80*0,25*1,765)*1*1,05 3,15053
ﬁd[ 311351805 |Bednéni nadzakl.zdi pohled.hl.,oboustranné-zfizeni m2 | 7
(1,25*2+0,25%2)*1,765*2*1,10 11,64900
(3,80*2+0,25*2)*1,765%1,10 15,72615
r 15[311351806 |Bednéni nadzakl.zdi,pohled.hl.,oboustr.-odstranéni m2 | i
(1,25*2+0,25%2)*1,765*2*1,10 11,64900
(3,80*2+0,25%2)*1,765"1,10 15,72615

r16|311361821

|V92tu2 nadzaklad. zdi z betonafské oceli 10505 (R)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [19ZAK1190  Hibitov Stitna nad VIafi-Kolumbarium, oploceni kontejnerového stani
0: |SO 02 Oploceni kontejnerového stani
R: [SO 02 Oploceni kontejnerového stani
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
((1,50*0,25%*1,765)*2*1,05+(3,80%0,25*1,765)*1*1,05)*90/1 0,28355
000
17|349121CP001 Montaz prefa. drobné architektury do 0,2 t v€.bet.loze kus 3,00000 1443,00
C20/25
18|5937CP001 Stupen schodistovy 2000/350/150 vymyvany povrch kus 3,00000 5 892,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 9 028,67
19998012021 |Pfesun hmot pro budovy monolitické vysky do 6 m |t ] 17,53140 9 028,67
Dil: 764 Konstrukce klempirské 2 75
20[76481 3125 |Lemovani zdi z lakovaného Pz plechu, r§ 390 mm | m ] 6,80400 2218,10
k01 : 6,48%1,05 6,80400
21/998764101 |Pfesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 6 m | t ]
Dil: 767 Konstrukce zameénické
22|767995CP002 D + M mfiz Z02 dle specifikace v PD ks 2,00000

23(998767101

Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vySky do 6 m

0,01000|

Presuny suti a vybouranych hmot

241979087113

Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostiedky

0,00200

25(979081111

Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km

0,00200

26|979081121

Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km 10 km

27979082111

Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m

28/979990001

Poplatek za skladku stavebni suti

e B Ead BEad Bad

| Celkem

Poznamky uchazece k zadani
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