

## Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.0100814STI

### Objednatel:

**Obec Štítná nad Vláří - Popov**

IČ: 00284556

Zastoupená Mgr. Janou Machučovou, starostkou

Štítná nad Vláří 72

763 33 Štítná nad Vláří-Popov

dále jako objednatel

**a**

### Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňská 104, Brno

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v soudním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: 141400112 / 0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

dále jako zhotovitel

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „**Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k. ú. Štítná nad Vláří- 1. etapa**“.  
Jedná se o zhotovení cyklostezky. Řešená trasa -1. ETAPA je vedena od napojení na místní komunikaci v zastavěné části obce u brodu přes řeku Vlárův v koruně ochranné hráze po pravém břehu až k soutoku se Zelenským potokem, který překračuje po nové lávce. Dále je trasa vedena v koruně hráze k silničnímu mostu. Trasa podchází silniční most převádějící silnici II/495 a je ukončena na hranici s k. ú. Brumov – Bylnice.
- 1.2 Celkový rozsah stavby je specifikován dokumentací pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovanými projektantem Marcela Sedlářová, Polní 1128, 763 02 Zlín, IČ: 65795954. Uvedená dokumentace je přílohou k této smlouvě.
- 1.3 Součástí díla je dále:
  - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
  - Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
  - Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
  - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (v součinnosti spolu s objednatelem stavby).
  - Povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude potřebné a to včetně případných správních poplatků
  - Přípojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů
  - Případné pronájmy pozemků, nutných pro provedení této stavby s poplatky
  - Fotodokumentace před započítím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení
  - Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy, likvidace ZS do 14-ti dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS.
  - Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.

- Provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, ohlášení stavby a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.
  - Geodetické vytyčení stavby podle projektu v JTSK a stávajících podzemních vedení (inženýrských sítí) na povrchu a dalších stavebních objektů v dosahu stavby, jejich pasportizace (statický pasport) a ochrana (případné náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).
  - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí – pokud je třeba a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., v platném znění, to vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb.
  - Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla vypracuje dodavatel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána zadavateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM.
  - Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
    - Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně v průběhu stavby vyznačovány všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
    - Digitální podoba výkresů musí být zpracována ve formátu dwg, textové části ve formátu MS WORD.
    - Geodetické zaměření skutečného provedení díla (v případě potřeby) bude provedeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů.
  - Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla.
- Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla.

## 2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

### 2.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentech týkajících se díla, které jsou demonstrativně uvedeny v odst. 1. této smlouvy. Jedná se zejména o fyzikálně technické parametry díla specifikované v Technické zprávě Dokumentace pro provedení stavby. V případě, že dokumentace pro dílo neobsahuje podrobný technologický postup provedení určité části díla, tak je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen min. 5 dní před započatím realizace této části díla předložit objednateli písemně podrobný technologický postup prací pro tuto část díla a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, ne však dříve než po uplynutí 3 pracovních dní od obdržení uvažovaného technologického postupu prací, sdělit písemně zhotoviteli své stanovisko. Bez udělení písemného souhlasu není oprávněn při zhotovení Díla shora uvedený technologický postup prací užít. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovém termínu, považuje se toto za udělení jeho souhlasu.

### 2.3. Povinnost zhotovitele zkontrolovat technickou část dokumentace

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace dle čl. 3.1 této smlouvy.

2.4. Zhotovitel je povinen zhotovitele umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

## 2.5. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly

Zhotovitel povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

## 3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

### 3.1. Odpovědnost za předanou dokumentaci

Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace

### 3.2. Jmenování koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

### 3.3. Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

### 4.1. Termín zahájení

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 4.1.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 1. 4. 2020. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení- předání staveniště v závislosti na zajištění všech podmiňujících vstupů pro realizaci díla, především pak řádné ukončení procesu zadávacího řízení. Objednatel je povinen přistoupit na odložení zahájení díla maximálně o 3 měsíce bez nároku na změny smluvní ceny.
- 4.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a čerpat celou bankovní záruku na včasné a kvalitní zhotovení díla.
- 4.1.4. Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace
- 4.1.5. Předání a převzetí staveniště se uskuteční na základě výzvy zaslané elektronicky objednatelům zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy. Datem doručení výzvy k předání a převzetí staveniště a k zahájení prací se pro účel této smlouvy rozumí datum odeslání výzvy objednatelům

### 4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle nejpozději za 13 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.  
Dokončením díla či jeho části se pro účel této smlouvy rozumí protokolární předání a převzetí zhotovené díla či jeho části bez vad a nedodělků bránících užívání díla.
- 4.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit zhotovení díla v závislosti na zajištění financování díla, a zhotovitel je povinen na toto přerušování realizace přistoupit. V případě přerušování zhotovení díla oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli minimálně 1 měsíc předem zápisem ve stavebním deníku s přesným určením, ve které fyzické části bude zhotovení díla přerušeno, a v jaké lhůtě se bude ve zhotovení pokračovat. V případě přerušování díla platí, že kalendářní dny stanovené objednatelům pro přerušování zhotovení díla se nazapočítávají do celkové lhůty zhotovení díla dle odstavce 4.2.1. této smlouvy. Konečná lhůta zhotovení díla pro případ přerušování zhotovení díla je objednatelům stanovena na 30. 6. 2021.

- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků.
- 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 4.3.1. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, a Méněpráce, které byly požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před Termínem dokončením díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

## 5. BANKOVNÍ ZÁRUKA

Pro zajištění včasného a kvalitního zhotovení předmětu veřejné zakázky se zavazuje Zhotovitel vystavit bankovní záruka na včasné a kvalitní zhotovení díla ve výši 5% smluvní ceny díla bez DPH, která je přílohou k této smlouvě. Bankovní záruka je vystavena v Českých korunách (Kč), platnost záruky je na celou lhůtu realizace zakázky plus tři měsíce. Objednatel je oprávněn čerpat tuto záruku kdykoli v případě ohrožení termínu zhotovení díla či ohrožení kvality díla a použít ji k zajištění povinnosti neplněných zhotovitelem v průběhu realizace díla

## 6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 6.1. Obsah ceny

- 6.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
- 6.1.2. Cena je stanovena podle položkového rozpočtu předaného zhotovitelem objednateli v rámci nabídky.
- 6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 1. této smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

### 6.2. Cena díla:

bez DPH	<b>18 390 250,00 Kč</b>
DPH 21 %	<b>3 861 952,50 Kč</b>
včetně DPH	<b>22 252 202,50 Kč</b>

### 6.3. Platnost ceny

- 6.3.1. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

### 6.4. Doklady určující cenu

- 6.4.1. Cena díla je doložena Položkovými rozpočty.

### 6.5. Podmínky pro změnu ceny

- 6.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 6.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny.

### 6.6. Způsob sjednání změny ceny

- 6.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 6.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných podmínkami této smlouvy.



## 6.7. Vícepráce, opční práce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 6.7.2. Vícepráce a opční práce budou oceněny takto:
  - a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
  - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací.
- 6.7.3. Méněpráce budou oceněny takto:
  - c) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
  - d) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací.
- 6.7.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě na základě předložených změnových listů.
- 6.7.5. Vícepráce budou řešeny pouze v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 7.1. Zálohy

- 7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 7.2. Postup plateb

- 7.2.1. Úhrada ceny za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně platbami na základě odsouhlasených účetních /daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem. Nedílnou přílohou těchto faktur musí být Objednatelům odsouhlasený soupis prací a dodávek zabudovaných na stavbě v předchozím fakturačním období a oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 7.2.2. Zhotovitel bude oceněné soupisy provedených prací a dodávek předkládat Objednateli k odsouhlasení každý měsíc, a to k poslednímu pracovnímu dni měsíce a v posledním měsíci příslušného fakturačního období nejpozději k datu 25. toho měsíce.
- 7.2.3. Oceněný soupis prací a dodávek realizovaných v předchozím měsíci Objednatel zkontroluje a odsouhlasí nejpozději do 5 dnů. Po odsouhlasení soupisu prací za poslední měsíc příslušného fakturačního období Objednatel (technickým dozorem investora) vystaví Zhotovitel fakturu za práce a dodávky realizované v předchozím období. V konečné faktuře budou vyúčtovány předchozí platby a případné smluvní sankce za vady plnění.
- 7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 7.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, nesmí být zhotovitelem realizovány. Pokud je zhotovitel bude realizovat, jdou v plném rozsahu k tíži zhotovitele.
- 7.2.6. Poslední splátková faktura bude uhrazena po kompletním zhotovení díla po jeho předání a převzetí díla.
- 7.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za jakost.

### 7.3. Lhůty splatnosti

- 7.3.1. Splatnost zkontrolovaných a odsouhlasených splátkových faktur Zhotovitele bude **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.  
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů.

#### 7.4. Platby za vícepráce

- 7.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 7.4.2. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

#### 7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
  - přesný název zakázky- díla
  - popis obsahu účetního dokladu
  - datum vystavení
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výši ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
  - cenu celkem včetně daně
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele
  - přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

#### 7.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 7.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

### 8. MAJETKOVÉ SANKCE

#### 8.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové nabídkové ceny za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

#### 8.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- 8.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

#### 8.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 8.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

#### 8.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 8.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 8.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud nebude domluveno smírněji.
- 8.5.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 8.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 8.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 8.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marrým uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
- 8.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 8.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 8.8. Omezení celkové výše sankcí
- 8.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## 9. STAVENIŠTĚ

### 9.1. Předání a převzetí Staveniště

- 9.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání výzvy k zahájení plnění, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 9.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  
Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
- 9.1.3. Vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

### 9.2. Vybudování zařízení staveniště

- 9.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 9.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit, pokud nebude dohodnuto jinak.

### 9.3. Užívání staveniště

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu (tato tabule nenahrazuje povinnou publicitu projektu – umístění velkoplošného billboardu, který zajistí Objednatel).
- 9.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 9.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve Staveništi.

### 9.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

### 9.5. Vyklizení staveniště

- 9.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 10. STAVEBNÍ DENÍK

### 10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu o užívání stavby. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 10.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby má Objednatel.

### 10.2. Obsah stavebního deníku

- 10.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby



- 10.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
  - časovém postupu prací,
  - kontrole jakosti provedených prací,
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 10.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 10.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku.
- 10.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele,
  - oprávnění zástupci Zhotovitele,
  - osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
  - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
  - zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
  - zástupci orgánů státní památkové péče.
- 10.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 10.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku.
- 10.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 10.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 10.6. Kontrolní dny
- 10.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.
- 10.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 10.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor Objednatele).
- 10.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 10.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

## 11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Technický dozor objednatel zastupuje objednatel v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
  - Předběžně projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
  - odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
  - provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.
- Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

## 12. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 12.1. Pokyny Objednatele

- 12.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 12.2. Použité materiály a výrobky

- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

### 12.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 12.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 12.3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

### 12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

### 12.5. Kontrola provádění prací

- 12.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 12.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 12.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 12.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 12.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### 13. PODDODAVATELÉ

- 12.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze poddodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné poddodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Za poddodávku je pro tento účel považováno provedení částí zakázky jiným dodavatelem.
- 12.2 Poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým poddodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel.
- 12.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, tento při každé aktualizaci překládá objednateli.
- 12.4 Zhotovitel se v této smlouvě zavazuje, že v souladu s podmínkami zadávacího řízení nebudou následující části zakázky zhotovena poddodavately:
- SO 103 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 3 (od brodu po lávku před Zelenský potok) oddíl 5 Komunikace pozemní

80	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 210,522
83	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 200,000

- SO 105 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 4 (od lávky přes Zelenský potok po silniční most) oddíl 5 Komunikace pozemní

83	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 247,962
86	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v	m2	2 096,000

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

- SO 106 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 5 (od silničního mostu po k.ú. Brumov) oddíl 5 Komunikace pozemní

76	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 818,924
79	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 640,000

- Výkon činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího  
Porušení tohoto smluvního ujednání ze strany zhotovitele bude považováno za hrubé porušení smluvních podmínek.

#### 14. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

##### 14.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 14.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

#### 15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

##### 15.1. Organizace předání jednotlivých částí díla

- 15.1.1. Každá část díla bude předávána samostatně. Pro předání jednotlivých částí platí následující ustanovení (zde je pro jednotlivé části použit pouze termín dílo).
- 15.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 15.1.3. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 15.1.4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 15.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 15.1.6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 15.1.7. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

##### 15.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 15.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 15.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
  - údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
  - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 15.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.



15.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

15.3. Vady a nedodělky

15.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

15.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky.

15.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

15.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (1x originál + 1x kopie),
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu .dwg nebo .jpg na nosiči CD ROM
- Stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací (1x originál)
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady (1x originál),
- Úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla)
- Změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené správcem stavby
- Atesty a prohlášení o shodě dodaných materiálů na stavbu v českém jazyce
- Prohlášení o shodě instalovaných zařízení elektro dle zák.22/97 Sb.
- Protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (kanalizace, vodovod, beton apod.)
- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Doklady dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“), zejména doklady o likvidaci odpadů
- Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou

Doklady budou předány v listinné i elektronické formě. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

## 16. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

16.1. Odpovědnost za vady díla

16.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

16.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

16.2. Délka záruční doby

16.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních výrobků a dodávek je stanovena v délce trvání 60 měsíců a začíná dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.

16.3. Způsob uplatnění reklamace

16.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.



- 16.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno,
  - bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
  - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 16.3.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
- 16.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 16.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- 16.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 16.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 16.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodloužení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 16.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 16.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že drobné vady budou odstraněny do 10 pracovních dnů a ostatní do 15 pracovních dnů.
- 16.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 16.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## 17. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 17.1. Vlastnictví díla
- 17.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku Objednatel. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 17.2. Nebezpečí škody na díle
- 17.2.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 18. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 18.1. Pojištění zhotovitele
- 18.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 15 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 18.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 18.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
- 18.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
- 18.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
  - 18.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
  - 18.2.3.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 18.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
  - 18.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
  - 18.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

## 19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Definice vyšší moci
  - 19.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 19.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
  - 19.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 20. ZMĚNA SMLOUVY

- 20.1. Forma změny smlouvy
  - 20.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
  - 20.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
  - 20.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
  - 20.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 20.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
  - 20.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
  - 20.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.
  - 20.2.3. Případné změny budou řešeny pouze v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

## 21. Odstoupení od smlouvy

- 21.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
  - 21.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
  - 21.1.2. Důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je neposkytnutí dotace z prostředků SFDI. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli náhrady za ještě zhotovitelem neprovedené práce.

- 21.2. Způsob odstoupení od smlouvy
- 21.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 21.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 21.3. Den účinnosti odstoupení
- 21.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 21.4. Důsledky odstoupení od smlouvy
- 21.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
  - Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor).
  - Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
  - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
  - Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

## 22. ARCHIVACE DOKUMENTACE, KONTROLA A AUDIT

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti:

- řádně uchovat veškerou dokumentaci k projektu, originál Smlouvy o dílo, včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací díla,
- umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,


- poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.
- Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.
- Zhotovitel souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory

### 23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
- 23.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 23.3. Tato smlouva se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.
- 23.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
- 23.5. Přílohou této smlouvy jsou:
- Originál bankovní záruky dle č. 5 této smlouvy
  - Nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
  - Časový harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění
  - Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem Marcela Sedlářová, Polní 1128, 763 02 Zlín, IČ: 65795954.
  - Seznam všech poddodavatelů s objemem poddodávek více než 10% ze smluvní ceny s přesnou specifikací prací, které budou prováděny poddodavatelsky
  - Pojistná smlouva zhotovitele dle č. 18 této smlouvy- kopie
  - Kompletní nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení

Ve Zlíně  
dne 3.2.2020

Za Zhotovitele



Ing. Michal Friedlaender  
ředitel závodu Zlín

ve Štítné nad Vláří- Popově  
dne 18.2.2020

Za Objednatele

OBEC Štítná nad Vláří-Popov  
Štítná nad Vláří 72  
763 33 Štítná nad Vláří-Popov  
IČ: 00284556, DIČ: CZ00284556

Mgr. Jana Machučová







Beneficiant:

**Obec Štítná nad Vláří-Popov**

Štítná nad Vláří 72

763 33 Štítná nad Vláří-Popov

IČ: 002 84 556

(„vy“)

V Praze dne 29. ledna 2020

### **Bankovní záruka č. IGP/4018/20 za řádné provedení díla**

Byli jsme informováni, že budete uzavírat s naším klientem, korporací **EUROVIA CS, a.s.** se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 1561 jako zhotovitelem („Zhotovitel“) Smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 1532.0100814STI, na zhotovení díla „Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k. ú. Štítná nad Vláří - 1. etapa“ v ceně CZK 18 390 250,00 bez DPH, („Smlouva“), a že v souladu s podmínkami této Smlouvy má být řádné a včasné provedení tohoto díla a splnění podmínek Smlouvy Zhotovitelem zajištěno bankovní zárukou.

Po konstatování výše uvedeného, my, **ING Bank N.V.**, společnost založená podle právního řádu Nizozemska se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím **ING Bank N.V.**, pobočka Praha, se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 492 79 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou A 7930 („my“), tímto na žádost Zhotovitele vystavujeme ve váš prospěch bankovní záruku zajišťující řádné a včasné provedení výše uvedeného díla a splnění podmínek Smlouvy Zhotovitelem („Bankovní záruka“) až do celkové výše:

**CZK 919.513,00**

(slovy: devět set devatenáct tisíc pět set třináct 00/100 korun českých)

(„Zaručená částka“)

a neodvolatelně se zavazujeme, že vám na vaše první požádání, bez zkoumání právního důvodu a bez námitek vyplývajících ze Smlouvy zaplatíme na vámi uvedený účet jakoukoli částku až do celkové výše Zaručené částky poté, co od vás obdržíme:

1. vaši písemnou žádost o zaplacení vyhotovenou v souladu se všemi podmínkami této Bankovní záruky („Žádost“), a
2. vaše písemné potvrzení, z něhož bude vyplývat, že výše uvedené dílo nebylo Zhotovitelem provedeno řádně a/nebo včas dle Smlouvy a/nebo Zhotovitelem nebyly řádně splněny podmínky Smlouvy („Potvrzení“).

Za účelem ověření je nutné, aby každá vaše Žádost a Potvrzení byly řádně podepsány osobami oprávněnými vás zastupovat, a aby podpisy těchto osob byly úředně ověřeny anebo závazně potvrzeny prostřednictvím banky, jejímž jste klientem. U podpisu každé takové osoby na Žádosti či Potvrzení musí být rovněž uvedeno, zda je tato osoba statutárním orgánem, prokuristou či jiným oprávněným zástupcem vaší korporace. Spolu s vámi předkládanou Žádostí a Potvrzením nám musí být předložen také originál nebo úředně ověřená kopie příslušného dokumentu prokazujícího oprávnění podepisující osoby vás zastupovat (s výjimkou případů, kdy je toto oprávnění možné ověřit na základě veřejně přístupných údajů zveřejněných v příslušném veřejném rejstříku anebo kdy nám toto oprávnění závazně potvrdí banka, jejímž jste klientem). Veškeré tyto dokumenty nám mohou být zaslány rovněž prostřednictvím vaší datové schránky.

Pro vznesení jakýchkoli případných platebních nároků z této Bankovní záruky je nutné, aby byla vaše Žádost (doprovázená Potvrzením a dalšími dokumenty dle podmínek této Bankovní záruky) písemně, v českém jazyce, uplatněna nejprve u **ING Bank N.V.**, pobočka Praha, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, a to v našich úředních hodinách.

Výše Zaručené částky se příslušně snižuje o každou částku vyplacenou v rámci této Bankovní záruky.



-2-

Tato Bankovní záruka a jakákoliv práva či povinnosti, která vám z ní vyplývají (včetně práva na plnění či práva uplatnit tuto Bankovní záruku), jsou nepostupitelná a nepřevoditelná na třetí osoby. Právo na plnění z této Bankovní záruky nesmí být zastaveno.

Tato Bankovní záruka je platná do **30. září 2021** („Den uplynutí platnosti“). Den uplynutí platnosti je posledním dnem, kdy je možné u nás uplatnit vaše případné platební nároky z této Bankovní záruky, přičemž uplynutím tohoto dne tato Bankovní záruka automaticky a zcela zanikne.

Přede Dnem uplynutí platnosti tato Bankovní záruka automaticky a zcela zanikne také okamžikem, kdy nám bude doručeno vaše písemné prohlášení, že platnost této Bankovní záruky je ukončena, že vy již nemáte vůči nám z této Bankovní záruky žádná další práva a že nás vyvazujete ze všech našich povinností z této Bankovní záruky, přičemž takovéto prohlášení musí být vůči nám učiněno stejným způsobem, jaký je požadován pro uplatnění Žádosti (případně zaslán elektronicky prostřednictvím vaší datové schránky), a to včetně ověření podpisů a prokázání oprávnění podepisující osoby vás zastupovat. Tato Bankovní záruka automaticky a zcela zanikne rovněž okamžikem vyplacení celé výše Zaručené částky.

Tato Bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG), revize 2010, publikace Mezinárodní obchodní komory (ICC) č. 758. Pravomoc a příslušnost rozhodovat veškeré spory v souvislosti s touto Bankovní zárukou má, jako soud prvního stupně, Obvodní soud pro Prahu 9 či Městský soud v Praze, Česká republika.

*Podepsáno prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.*

S pozdravem

za ING Bank N.V.  
(zastoupená prostřednictvím své pobočky v Praze)

Jana  
Juříková  
.....  
Jana Juříková  
Head of WB Settlements

Digitally signed by  
Jana Juříková  
Date: 2020.01.29  
13:43:09 +01'00'

Ivana  
Vincencová  
.....  
Ivana Vincencová  
Head of Client Service Delivery

Digitally signed by  
Ivana Vincencová  
Date: 2020.01.29  
13:38:49 +01'00'

C2-restricted

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 192019

**Stavba:** Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

KSO: k.ú. Štítná nad Vláří  
Místo: k.ú. Štítná nad Vláří

CC-CZ: 29. 6. 2019  
Datum:

Zadavatel:  
Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:  
EUROVIA CS, a. s.

Projektant:  
M.Sedlářová

Zpracovatel:  
Ing.L.Alster

Poznámka:

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

## Cena bez DPH

18 390 250,00

DPH základní sazba daně 21,00%  
snížená 15,00%

Základ daně 18 390 250,00  
0,00

Výše daně 3 861 952,50  
0,00

## Cena s DPH

V CZK

22 252 202,50

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 192019

**Stavba:** Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Místo: k.ú. Štítná nad Vláří

Datum: 29. 6. 2019

Zadavatel: Obec Štítná nad Vláří

Projektant: M.Sedlářová

Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	618 617,82	748 527,56
SO 103	Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 3 (od brodu po lávku před Zelenský potok)	3 012 941,80	3 645 659,58
SO 104	Lávka přes Zelenský potok	2 373 867,13	2 872 379,23
SO 105	Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 4 (od lávky přes Zelenský potok po silniční most)	5 796 989,59	7 014 357,40
SO 106	Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 5 (od silničního mostu po k.ú. Brumov)	6 587 833,66	7 971 278,73
		<b>18 390 250,00</b>	<b>22 252 202,50</b>

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří  
Objekt:

## SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 29. 6. 2019  
Místo: k.ú. Štítná nad Vláří  
Datum: 29. 6. 2019  
Zadavatel: Obec Štítná nad Vláří  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Projektant: M.Sedlářová  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Zpracovatel: Ing.L.Alister  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Poznámka:

### Cena bez DPH

618 617,82

DPH	Základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		618 617,82	21,00%	129 909,74
		0,00	15,00%	0,00

### Cena s DPH

748 527,56

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt: - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel: Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant: M.Sedlářová

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**618 617,82**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**618 617,82**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

450 992,38

VRN3 - Zařízení staveniště

65 078,11

VRN4 - Inženýrská činnost

43 385,41

VRN9 - Ostatní náklady

59 161,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

## - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant: M.Sedlářová

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>618 617,82</b>
D		VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>618 617,82</b>
1	K	012002000	Geodetické práce	komplet	1,000	364 832,98	364 832,98
	W		Vytýčení stavby a inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení stavby		1,000		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hodin	85,000	1 013,64	86 159,40
	W		Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu		85,000		
D		VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>65 078,11</b>
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	komplet	1,000	19 720,64	19 720,64
	W		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace pro ZS,				
	W		příprava území pro ZS		1,000		
4	K	032002000	Vybavení staveniště	komplet	1,000	19 720,64	19 720,64
	W		vybudování vlastních objektů ZS		1,000		
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	9 860,32	9 860,32
	W		Zřízení přípojek pro ZS, vybudování případných odběrných a měřících míst, náklady na energie pro provoz staveniště		1,000		
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kompl	1,000	3 944,13	3 944,13
	W		Náklady na úklid, ostrahu a eventuální nutnou opravu objektů ZS, včetně přípojek		1,000		
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kompl	1,000	11 832,38	11 832,38
	W		Odstranění objektů ZS, včetně přípojek a jejich odvoz. Úprava povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno		1,000		
D		VRN4	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>43 385,41</b>
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komplet	1,000	39 441,28	39 441,28
	W		Zkoušky dodávaných živých a betonových směsí, zkoušky dodávaných výrobků		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	komplet	1,000	3 944,13	3 944,13
	W		Činnost spojená s přípravou a realizací stavby.				
	W		1		1,000		
D		VRN9	Ostatní náklady				59 161,92
11	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	komplet	1,000	59 161,92	59 161,92
	W		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního zančení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,				
	W		projednání dopr. opatření s policií ČR,				
	W		zajištění vydání stanovení - pouze zajištění příjezdů na stavbu		1,000		
	W		1				

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

SO 103 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 3 (od brodu po lávku před Zelenský potok)

KSO:

k.ú. Štítná nad Vláří

Místo:

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Projektant:

M.Sedlářová

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 012 941,80**

DPH

základní  
snížená

Základ daně  
3 012 941,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
632 717,78  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 645 659,58**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

- Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 3 (od brodu po lávku před Zelenský potok)

Místo:

k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant:

M.Sedlářová

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	296 974,12
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	307 117,53
118 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	242 612,36
2 - Zakládání	2 539,24
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	103 143,05
5 - Komunikace pozemní	1 760 363,47
8 - Trubní vedení	31 551,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 916,61
997 - Přesun sutě	171 157,65
998 - Přesun hmot	5 565,87

**3 012 941,80**

**3 012 941,80**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

- Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 3 (od brodu po lávku před Zelenský potok)

Místo:

k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant: M.Sedlářová

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>3 012 941,80</b>
D		1	Zemní práce				<b>3 012 941,80</b>
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m3	398,000	69,03	27 473,94
	VV		Viz. výkr. č. 10 - 13 - výkaz kubatur				
	VV		398		398,000		
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	199,000	9,32	1 854,68
	VV		398*0,5		199,000		
3	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m3	0,440	184,07	80,99
	VV		Patky pro DZ		0,240		
	VV		0,4*0,5*0,6*2		0,200		
	VV		Patka pro sklopný sloupek		0,440		
	VV		0,5*0,5*0,8				
	VV		Součet		0,220	11,99	2,64
4	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,220		
	VV		0,44*0,5				
5	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	596,440	49,30	29 404,49
	VV		Odvoz na mezideponii		398,440		
	VV		398+0,44		198,000		
	VV		Dovoz pro využití do násypů		596,440		
	VV		198		198,000		
	VV		Součet		198,000	54,24	10 739,52
6	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m3	198,000		
	VV		naložení pro zpětný dovoz do násypů		198,000		
	VV		198		198,000		
7	K	171102102	Uložení sypaniny do ztuhlých násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	198,000	141,60	28 036,80
	VV		Viz. výkr. č. 10 - 13 - výkaz kubatur				
	VV		198		198,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	119001213	Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 %	m3	198,000	200,85	39 768,30
	WV		Zemina z výkopů na stavbě - realizace dle skutečné potřeby na základě zkoušek		198,00		
9	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a spýkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	970,000	47,25	45 832,50
	WV		970		970,000		
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 294,877	31,24	71 691,96
	WV		Pláň pod cyklostezkou		1 610,440		
	WV		402,61*4,0				
	WV		Parapláš po násypem rozšíření - předpoklad		684,437		
	WV		1,7*402,61		2 294,877		
	WV		Součet				
11	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	970,000	43,39	42 088,30
	WV		970		970,000		
D	11		<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>307 117,53</b>
12	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 210,000	41,42	50 118,20
	WV		V tl. 150 mm		1 210,000		
	WV		1210				
13	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	94,500	45,20	4 271,40
	WV		Humózní vrstva - drn		94,500		
	WV		630*0,15				
14	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	94,500	59,16	5 590,62
	WV		Odvoz na mezideponii pro zpětné využití v rámci stavby - humózní vrstva		94,500		
	WV		94,5				
15	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	94,500	54,24	5 125,68
	WV		94,5		94,500		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,500	19,72	1 863,54
	WV		Mezideponie		94,500		
	WV		94,5				
17	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	253,43	253,43
	WV		1		1,000		
18	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	4,000	354,25	1 417,00
	WV		4		4,000		
19	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	7,000	1 098,18	7 697,26
	WV		7		7,000		
20	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	4,000	2 092,34	8 369,36
	WV		4		4,000		
21	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	3,000	3 610,73	10 832,19
	WV		3		3,000		
22	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	6,000	7 726,00	46 356,00
	WV		6		6,000		
23	K	112151119	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm	kus	3,000	12 386,92	37 160,76
	WV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	401,05	2 005,25
	VV		1+4		5,000		
25	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	679,48	7 474,28
	VV		7+4		11,000		
26	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	1 115,68	3 347,04
	VV		3		3,000		
27	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	1 652,08	9 912,48
	VV		6		6,000		
28	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	3,000	2 187,69	6 563,07
	VV		3		3,000		
29	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	5,000	83,90	419,50
	VV		1+4		5,000		
30	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	11,000	178,37	1 962,07
	VV		7+4		11,000		
31	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	3,000	343,76	1 031,28
	VV		3		3,000		
32	K	174201204	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	6,000	762,52	4 575,12
	VV		6		6,000		
33	K	17420120R	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	3,000	762,52	2 287,56
	VV		3		3,000		
34	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	460,81	2 304,05
	VV		1+4		5,000		
35	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	1 008,86	11 097,46
	VV		7+4		11,000		
36	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	2 400,01	7 200,03
	VV		3		3,000		
37	K	162301414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	4 210,03	25 260,18
	VV		6		6,000		
38	K	16230141R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	3 164,48	9 493,44
	VV		3		3,000		
39	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	112,19	560,95
	VV		1+4		5,000		
40	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	396,45	4 360,95
	VV		7+4		11,000		
41	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	753,13	2 259,39
	VV		3		3,000		
42	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,000	892,22	5 353,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		6			6,000		
43	K	16230142R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	892,22	2 676,66
W		3			3,000		
44	K	111211131	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	5,000	89,50	447,50
W		1+4			5,000		
45	K	111211132	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	23,000	103,93	2 390,39
W		7+4+3+6+3			23,000		
46	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	5,000	189,07	945,35
W		1+4			5,000		
47	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	11,000	365,51	4 020,61
W		7+4			11,000		
48	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	12,000	843,68	10 124,16
W		3+6+3			12,000		
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				242 612,36
49	K	122102102	Vykopávky v zemních na suchu pro stavbu dálnic v hornině tř. 1 a 2 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,500	54,24	5 125,68
W			Dovoz ornice z mezideponie				
W		630*0,15			94,500		
50	K	162401102	Vodorovné přemístění výkropku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkropku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m <sup>3</sup>	94,500	59,16	5 590,62
W			Dovoz ornice z mezideponie				
W		94.5			94,500		
51	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m <sup>2</sup> při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	300,000	35,00	10 500,00
W		300			300,000		
52	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m <sup>2</sup> při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	970,000	44,05	42 728,50
W		1270-300			970,000		
53	K	181301112	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	300,000	27,95	8 385,00
W			Využity humózní vrstvy ze stavby				
W		300			300,000		
54	K	182301132	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	970,000	33,28	32 281,60
W			Částečně využity humózní vrstvy ze stavby				
W		1270-300			970,000		
55	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - tříděná (1270-630)*0,15*1,7*1,2	t	195,840	203,61	39 874,98
W			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	300,000	6,07	1 821,00
W		300			300,000		
57	M	00572100	osivo jetelotrava intenzivní víceletá I pro založení trávníku ve svahu (300+970) *3,25/100*1,2	kg	49,530	195,04	9 660,33
W			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výševem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	970,000	10,24	9 932,80
W		970			970,000		
59	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	300,000	12,50	3 750,00
W		300			300,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	3,10	930,00
	W		300		300,000		
61	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	0,40	120,00
	W		300		300,000		
62	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	970,000	23,80	23 086,00
	W		970		970,000		
63	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	970,000	4,13	4 006,10
	W		970		970,000		
64	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	970,000	0,59	572,30
	W		970		970,000		
65	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	300,000	2,06	618,00
	W		300		300,000		
66	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	970,000	2,82	2 735,40
	W		970		970,000		
67	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,011	5 151,32	56,66
	W		300*0,03*1,2/1000		0,011		
68	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové Cererit</i>	kg	45,720	46,54	2 127,81
	W		I pro hnojení ve svahu		45,720		
	W		(300+970)*0,03*1,2				
69	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávniku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,035	10 302,39	360,58
	W		970*0,03*1,2/1000		0,035		
70	K	185803111	Ošetření trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 800,000	3,36	6 048,00
	W		300*6		1 800,000		
71	K	185803112	Ošetření trávniku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5 820,000	5,55	32 301,00
	W		970*6		5 820,000		
D	2	Zakládání					2 539,24
72	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,440	4 953,68	2 179,62
	W		Patky pro DZ		0,240		
	W		0,4*0,5*0,6*2		0,200		
	W		Patka pro sklopný sloupek		0,440		
	W		0,5*0,5*0,8				
	W		Součet				
73	K	275353102	Bednění kotvevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polobového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	2,000	179,81	359,62
	W		Patky pro DZ		2,000		
	W		2				
D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin					103 143,05
74	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, ochranné, odvodňovací, ochranné, výtlučné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 610,440	44,38	71 471,33
	W		402,61*4,0		1 610,440		
75	M	69311199	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2</i>	m2	1 690,962	18,73	31 671,72
	W		1610,44*1,05		1 690,962		
D	5	Komunikace pozemní					1 760 363,47



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	40,000	551,40	22 056,00
	W		Frakce 0-63		40,000		
77	K	569551111	Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2	281,827	460,48	129 775,70
	W		402,61*0,35*2		281,827		
78	K	91972213R	Dodávka a pokládka geobuněk výšky 200 mm, včetně výplně kamenivem 0-32, materiál HDPE, max.rozteč svarů 340 mm, pás bez perforace stěn	m2	1 409,135	345,07	486 250,21
	W		402,61*3,5		1 409,135		
79	K	56493211R	Nepropustná vrstva z drčeného kameniva fr. 0 -32 tl 100 mm, viz.proj.dokumentace	m2	1 298,244	134,41	174 496,98
	W		1130+420,61*0,2*2		1 298,244		
80	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 210,522	411,23	497 802,96
	W		1130+402,61*0,1*2		1 210,522		
81	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 210,522	28,99	35 093,03
	W		1210,522		1 210,522		
82	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 200,000	18,54	22 248,00
	W		1130+70		1 200,000		
83	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 200,000	326,12	391 344,00
	W		1130+70		1 200,000		
84	K	566211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,120	460,67	515,95
	W		2,8*0,4		1,120		
85	M	59245006	dlažba skládebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,131	690,22	780,64
	W		2,8*0,4*1,01		1,131		
D	8		Trubní vedení				31 551,90
86	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámmů, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	5,000	381,27	1 906,35
	W		Předáno investorovi		5,000		
	W		5		5,000		
87	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámmů pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 787,78	8 938,90
	W		5		5,000		
88	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	4 141,33	20 706,65
	W		5		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 916,61
89	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	7 888,26	7 888,26
	W		1		1,000		
90	M	7491016R	sloupek parkovací sklopový 500x800x350mm uzamykatelný komaxit 3 nohy	kus	1,000	7 888,26	7 888,26
	W		1		1,000		
91	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	394,41	788,82
	W		2		2,000		
92	M	40445478	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tl 1 FeZn prolis D 700mm	kus	2,000	1 544,13	3 088,26
	W		Značka C 9a, C 9b		2,000		
	W		2		2,000		
93	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	2 958,10	5 916,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	21,69	43,38
95	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	591,62	1 183,24
96	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	887,43	1 774,86
97	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	197,21	394,42
98	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	33,500	443,71	14 864,29
99	K	91531111r	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2	kus	2,000	2 958,10	5 916,20
100	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	33,500	1,97	66,00
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatříděním spár cementovou maltou stojatého s boční	m	4,000	488,52	1 954,08
102	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	4,040	175,51	709,06
103	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	8,000	4 930,16	39 441,28
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	506,940	103,53	52 483,50
105	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 542,240	19,72	30 412,97
106	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	506,340	67,05	33 950,10
107	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	110,160	493,02	54 311,08
997	D	997	Přesun suti				171 157,65
			Kamenivo				
			Odvoz na mezideponii				
			1210*0,15*1,7		308,550		
			Zpětný odvoz k uložení do násypu v obj.SO 105		198,390		
			116,7*1,7		506,940		
			Součet				
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			Předání oprávněné osobě (odvoz na skládku)				
			Kamenivo				
			(1210*0,15-116,7)*1,7*14		1 542,240		
			Zpětný odvoz k uložení do násypu				
			506,34		506,340		
			Kamenivo				
			(1210*0,15-116,7)*1,7		110,160		
			Součet				
			Kamenivo				
			(1210*0,15-116,7)*1,7		110,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				5 565,87
108.	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	225,796	24,65	5 565,87

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Byhnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

SO 104 **SO 104 - Lávka přes Zelenský potok**

KSO:

Místo: k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Projektant:

M.Sedlářová

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 373 867,13**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 373 867,13  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
498 512,10  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 872 379,23**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt: **SO 104 - Lávka přes Zelenský potok**

Místo: k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel: Obec Štítná nad Vláří  
Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant: M.Sedlářová  
Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	136 048,22
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	20 337,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 245 988,24
4 - Vodovodné konstrukce	539 122,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	247 475,13
998 - Přesun hmot	57 328,65
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>147 904,80</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	147 904,80



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

## SO 104 - Lávka přes Zelenský potok

Místo:

k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant: M.Sedlářová

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 373 867,13</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV			2 225 962,33	
D		1	Zemní práce			136 048,22	
1	K	115001106	Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900	m	10,000	2 283,28	22 832,80
	W		Předpoklad				
	W		10		10,000		
2	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	54,200	193,94	10 511,55
	W		$0,5 \cdot (1,7+2,2) \cdot 1,2 \cdot 10,0 = 0,5 \cdot (1,7+2,7) \cdot 1,4 \cdot 10$		54,200		
3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo	m3	27,100	11,99	324,93
	W		horniny tř. 3		27,100		
	W		54,2*0,5				
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,200	72,97	3 954,97
	W		54,2		54,200		
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	271,000	9,86	2 672,06
	W		54,2*5		271,000		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	92,140	394,41	36 340,94
	W		54,2*1,7		92,140		
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňtáním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	37,940	225,27	8 546,74
	W		54,2*0,7		37,940		
8	M	58337368	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	77,398	394,41	30 526,55
	W		37,94*1,7*1,2		77,398		
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				20 337,68
9	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	21,000	45,20	949,20
	W		$0,15 \cdot (8 \cdot 10 + 6 \cdot 10)$		21,000		
10	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	21,000	69,02	1 449,42
	W		21		21,000		
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,000	54,24	1 139,04
	W		21		21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,000	44,38	931,98
	W		Mezideponie				
	W		21		21,000		
13	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	354,25	708,50
	W		2		2,000		
14	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 098,18	2 196,36
	W		2		2,000		
15	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 092,34	2 092,34
	W		1		1,000		
16	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	401,05	802,10
	W		2		2,000		
17	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	679,48	2 038,44
	W		2+1		3,000		
18	K	174201201	Zásyp jam po pařezech vykoppem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	2,000	83,90	167,80
	W		2		2,000		
19	K	174201202	Zásyp jam po pařezech vykoppem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	3,000	178,37	535,11
	W		2+1		3,000		
20	K	111211131	Pálení větví stromů se snížením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	2,000	89,50	179,00
	W		2		2,000		
21	K	111211132	Pálení větví stromů se snížením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	3,000	103,93	311,79
	W		2+1		3,000		
22	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	460,81	921,62
	W		2		2,000		
23	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 008,86	3 026,58
	W		2+1		3,000		
24	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	112,19	224,38
	W		2		2,000		
25	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	396,45	1 189,35
	W		2+1		3,000		
26	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	189,07	378,14
	W		2		2,000		
27	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	3,000	365,51	1 096,53
	W		2+1		3,000		
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 245 988,24</b>
28	K	334323118	Mosťní opěry a úložné prahy z betonu železobetonového C 30/37	m3	15,530	6 770,40	105 144,31
	W		(0,6*1,2+1,6*0,6+0,7*0,2)*2,8*2		10,192		
	W		0,5*(1,27+2,9)*3,2*0,2*4		5,338		
	W		Součet		15,530		
29	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	215,374	4 054,74	873 285,57
	W		(0,6+2,3)*2,9*2+(0,6+1,6+0,7)*2,9*2*2+0,6*0,2*2*2+0,6*0,8*2*20,4*1,6*2*2		159,458		
	W		0,5*(1,27+2,9)*3,2*4+0,5*1,27*4		55,916		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	334351211	Součet Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek 29,345+215,374	m2	215,374	75,01	18 356,37
31	K	334361266	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BST 500 úložných prahů ložisek Pro celou opěru - viz.výkr.č. D.1.2.03 1017,25*1,1/1000	t	1,119	72 893,32	81 567,63
32	K	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 Pro celou opěru - viz.výkr.č. D.1.2.03 545,10*1,25/1000	t	0,681	57 562,59	39 200,12
33	K	34818113R	Výroba mostního zábradlí trvalého z dubu s výplní - kompletní Včetně nátěru 15,5*2	m	31,000	3 843,17	119 138,27
34	K	348181132	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé s výplní montáž 15,5*2	m	31,000	299,87	9 295,97
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							
35	K	42195111R	Dřevěná mostovka z dubových fošen 80/160 - včetně nátěru 15,5*2,5*0,08	m3	3,100	81 363,42	252 226,60
36	K	42313114R	Mostních nosníky z lepeného dřeva - kompletní, vč.nátěru 0,25*0,6*15,5*2	m3	4,650	31 304,54	145 566,11
37	K	42318111R	Dřevěná trámová mostní konstrukce z dubových hranolů - kompletní, vč.nátěru 0,16*0,22*15,5+0,16*0,25*2,06*8	m3	1,205	21 189,97	25 533,91
38	K	42899211R	Dodávka a osazení mostního ložiska elastomerového 200/200 - viz.výkr.dokumentace 2*2	kus	4,000	1 395,59	5 582,36
39	K	451311511	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, ve vrstvě tl. do 100 mm (4,3+6,3)*3,3	m2	34,980	654,20	22 883,92
40	K	451315123	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 8/10 1,2*9,4*2	m2	22,560	731,96	16 513,02
41	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na suchu 0,6*1,0*4,0*2	m3	4,800	5 871,83	28 184,78
42	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg 0,2*(4,3+6,3)*3,3	m3	6,996	6 093,68	42 631,39
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
43	K	94521112R	Montáž konstrukce lávky	kompl.	1,000	101 732,87	101 732,87
44	K	9452111R2	Doprava a osazení konstrukce	kompl.	1,000	121 374,62	121 374,62
45	K	94941211R	Drobný materiál pro montáž konstrukce - kompletní	kompl.	1,000	24 367,64	24 367,64
<b>D 998 Přesun hmot</b>							
46	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m	t	110,379	519,38	57 328,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>147 904,80</b>
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				147 904,80
47	K	01324400R	Dokumentace pro provádění stavby	komp.	1,000	147 904,80	147 904,80
					1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

SO 105 **SO 105 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 4 (od lávky přes Zelenský potok po silniční most)**

KSO: k.ú. Štítná nad Vláří

CC-CZ: 29. 6. 2019

Datum:

Zadavatel: Obec Štítná nad Vláří

IČ:

DIČ:

Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: M. Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 796 989,59**

DPH	základní snižovaná	Základ daně 5 796 989,59 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 217 367,81 0,00
-----	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 014 357,40**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

**SO 105 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 4 (od lávky přes Zelenský potok po silniční most)**

Místo:

k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant: M.Sedlářová

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	803 659,01
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	492 887,81
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	636 575,47
2 - Zakládání	1 530,17
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	189 631,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	743,22
4 - Vodovodné konstrukce	59 848,20
5 - Komunikace pozemní	3 288 784,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 908,95
997 - Přesun sutě	165 737,48
998 - Přesun hmot	9 683,73

**5 796 989,59**

**5 796 989,59**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

**SO 105 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 4 (od lávky přes Zelenský potok po silniční most)**

Místo:

k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Datum:

29. 6. 2019

Projektant:

M.Sedlářová

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>5 796 989,59</b>
D		1	Zemní práce				803 659,01
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	518,000	69,03	35 757,54
W			Viz. výkr. č. 10 - 13 - výkaz kubatur				
W		518			518,000		
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	259,000	25,71	6 658,89
W			518*0,5		259,000		
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,310	266,23	614,99
W			Rýha pro odvodňovací žlab		2,310		
W		0,35*0,60*11					
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	1,155	11,99	13,85
W			2,31*0,5		1,155		
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,900	225,96	2 237,00
W			Kabelová chránička		4,500		
W		1,0*1,0*4,5					
W		Skluž			5,400		
W		6*1,0*0,9			9,900		
W		Součet					
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	4,950	11,99	59,35
W			9,9*0,5		4,950		
7	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve vykopišti v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,488	184,07	89,83
W			Patky pro DZ		0,360		
W		0,4*0,5*0,6*3					
W		Patka pro sklopný sloupek			0,128		
W		0,4*0,4*0,8			0,488		
W		Součet					
8	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve vykopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	0,244	11,99	2,93
W			0,488*0,5		0,244		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,500	869,19	3 911,36
	W		Kabelová chránička				
	W		1,0*1,0*4,5		4,500		
10	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 254,186	49,30	61 831,37
	W		Odvoz na mezideponii		526,873		
	W		518+2,31+4,5*0,15+5,4+0,488		526,873		
	W		Dovoz pro využití do násypů ze stavby SO 105		200,440		
	W		526,873		1 254,186		
	W		Dovoz pro využití do násypů ze stavby SO 103		200,440		
	W		398,44-198		1 254,186		
	W		Součet		727,313	54,24	39 449,46
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	727,313	54,24	39 449,46
	W		naložení pro zpětný dovoz do násypů				
	W		SO 105		526,873		
	W		526,873		200,440		
	W		SO 103		727,313		
	W		398,44-198				
	W		Součet		1 180,000	141,60	167 088,00
12	K	171102102	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	1 180,000	141,60	167 088,00
	W		Viz. výkr. č. 10 - 13 - výkaz kubatur		1 180,000		
	W		1180				
	W		Z toho 526,9 m3 využití zeminy ze stavby SO 105, 200,4 m3 zeminy ze stavby SO 103,				
	W		336,0 m3 kamenivo se zeminou z koruny hráze SO 105 a 116,7 m3 kamenivo z koruny				
	W		hráze SO 103,				
13	K	119001213	Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejich mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po ztuhnutí přes 1,5 do 2 %	m3	526,900	200,85	105 827,87
	W		Zemina z výkopů na stavbě - realizace dle skutečné potřeby na základě zkoušek		526,900		
	W		526,9		2 730,000	47,25	128 992,50
14	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru ztuhnutí svahu	m2	2 730,000	47,25	128 992,50
	W		2730		2 730,000		
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,825	225,27	861,66
	W		Kabelová chránička - zemina z hráze		3,825		
	W		1,0*1,0*4,5*0,85		4 219,197	31,24	131 807,71
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	4 219,197	31,24	131 807,71
	W		Pláň pod cyklostezkou		2 960,840		
	W		740,21*4,0		1 258,357		
	W		Paraplán po násypem rozšíření - předpoklad		4 219,197		
	W		1,7*740,21		2 730,000	43,39	118 454,70
	W		Součet		2 730,000		
17	K	182201101	Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 730,000	43,39	118 454,70
	W		2730		2 730,000		
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				492 887,81
18	K	113106132	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žviru a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	45,000	110,43	4 969,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV			Pod mostem				
WV		45			45,000		
19	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	45,000	74,94	3 372,30
WV		45			45,000		
20	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	7,000	315,53	2 208,71
WV			Betonové prahy				
WV		7			7,000		
21	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	2 180,000	41,42	90 295,60
WV			V tl. 150 mm				
WV		2180			2 180,000		
22	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m <sup>3</sup>	459,000	45,20	20 746,80
WV			Humózní vrstva - dír				
WV		2180*0,15			327,000		
WV		Ornice			66,000		
WV		330*0,2			66,000		
WV		Podorniční vrstva			66,000		
WV		330*0,2			459,000		
WV		Součet			132,000	49,30	6 507,60
23	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>	327,000	59,16	19 345,32
WV			Uložení na parcele parc.číslo 2134/5 v mej. obce Štítina				
WV		Ornice			66,000		
WV		330*0,2			66,000		
WV		Podorniční vrstva			66,000		
WV		330*0,2			132,000		
WV		Součet			327,000		
24	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m <sup>3</sup>	327,000	59,16	19 345,32
WV			Odvoz na mezideponii pro zpětné využití v rámci stavby - humózní vrstva				
WV		2180*0,15			327,000		
25	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	459,000	54,24	24 896,16
WV		459			459,000		
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	459,000	19,72	9 051,48
WV			Mezideponie pro všechny vrstvy				
WV		459			459,000		
27	K	112101101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,000	42,75	598,50
WV		7*2			14,000		
28	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	76,000	253,43	19 260,68
WV		76			76,000		
29	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	83,000	354,25	29 402,75
WV		83			83,000		
30	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	9,000	1 098,18	9 883,62
WV		9			9,000		
31	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 092,34	2 092,34
WV		1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	3 610,73	3 610,73
	WV		1		1,000		
33	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	159,000	401,05	63 766,95
	WV		76+83		159,000		
34	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	679,48	6 794,80
	WV		9+1		10,000		
35	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 115,68	1 115,68
	WV		1		1,000		
36	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	159,000	83,90	13 340,10
	WV		76+83		159,000		
37	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	10,000	178,37	1 783,70
	WV		9+1		10,000		
38	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	1,000	343,76	343,76
	WV		1		1,000		
39	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	159,000	460,81	73 266,79
	WV		76+83		159,000		
40	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	1 008,86	10 088,60
	WV		9+1		10,000		
41	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 400,01	2 400,01
	WV		1		1,000		
42	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	159,000	112,19	17 838,21
	WV		76+83		159,000		
43	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	396,45	3 964,50
	WV		9+1		10,000		
44	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	753,13	753,13
	WV		1		1,000		
45	K	111211131	Pálení větví stromů se snašením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	173,000	89,50	15 483,50
	WV		14+76+83		173,000		
46	K	111211132	Pálení větví stromů se snašením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	11,000	103,93	1 143,23
	WV		9+1+1		11,000		
47	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	159,000	189,07	30 062,13
	WV		76+83		159,000		
48	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	10,000	365,51	3 655,10
	WV		9+1		10,000		
49	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	1,000	843,68	843,68
	WV		1		1,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				636 575,47
50	K	122102102	Vykopávky v zemnicích na suchu pro stavbu dálnic v hornině tř. 1 a 2 do 5 000 m3	m3	372,000	54,24	20 177,28
	WV		Dovoz ornice z mezideponie				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2480*0,15		372,000		
51	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	372,000	59,16	22 007,52
VV			Dovoz ornice z mezidponie		372,000		
VV			2480*0,15		372,000		
52	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	800,000	35,00	28 000,00
VV			800		800,000		
53	K	181151322	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 730,000	44,05	120 256,50
VV			3530-800		2 730,000		
54	K	181301112	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	800,000	27,95	22 360,00
VV			Využití humózní vrstvy ze stavby		800,000		
VV			800		800,000		
55	K	182301132	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 730,000	33,28	90 854,40
VV			Částečně využít humózní vrstvy ze stavby		2 730,000		
VV			3530-800		2 730,000		
56	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - tříděná (3530-2480)*0,15*1,7*1,2	t	321,300	203,61	65 419,89
VV					321,300		
57	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	800,000	6,07	4 856,00
VV			800		800,000		
58	M	00572100	osivo jelečotráva intenzivní víceletá I pro založení trávníku ve svahu (800+2730)*3,25/100*1,2	kg	137,670	195,04	26 851,16
VV					137,670		
59	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 730,000	7,94	21 676,20
VV			3530-800		2 730,000		
60	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	800,000	12,50	10 000,00
VV			800		800,000		
61	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	800,000	3,10	2 480,00
VV			800		800,000		
62	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	800,000	0,40	320,00
VV			800		800,000		
63	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 730,000	23,80	64 974,00
VV			2730		2 730,000		
64	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 730,000	4,13	11 274,90
VV			2730		2 730,000		
65	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 730,000	0,59	1 610,70
VV			2730		2 730,000		
66	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	800,000	2,06	1 648,00
VV			800		800,000		
67	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	2 730,000	2,82	7 698,60
VV			2730		2 730,000		
68	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,029	5 151,32	149,39
VV			800*0,03*1,2/1000		0,029		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	25191155	hnojivo průmyslové Cerevit	kg	127,080	46,54	5 914,30
	W		I pro hnojení ve svahu				
	W		(800+2730)*0,03*1,2				
70	K	185802123	Hnojení plůy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na šířko	t	0,098	10 302,39	1 009,63
	W		2730*0,03*1,2/1000		0,098		
71	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 800,000	3,36	16 128,00
	W		800*6		4 800,000		
72	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	16 380,000	5,55	90 909,00
	W		2730*6		16 380,000		
D	2	Zakládání					1 530,17
73	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,200	4 953,68	990,74
	W		Patky pro DZ		0,360		
	W		0,4*0,5*0,6*3		0,360		
	W		Patka pro sklopný sloupek		0,200		
	W		0,5*0,5*0,8		0,200		
74	K	275353102	Bednění kotevnicích otvorů a vstupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	3,000	179,81	539,43
	W		Patky pro DZ		3,000		
	W		3		3,000		
D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin					189 631,44
75	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	2 960,840	44,38	131 402,08
	W		740,21*4,0		2 960,840		
76	M	69311199	geotextilie nekanán separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3 108,882	18,73	58 229,36
	W		2960,84*1,05		3 108,882		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					743,22
77	K	38899521R	Chráníčka kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 160 do DN 200	m	9,000	82,58	743,22
	W		2*4,5		9,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					59 848,20
78	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotností kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s prošítkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	5,400	11 083,00	59 848,20
	W		6*1,0*0,9		5,400		
D	5	Komunikace pozemní					3 288 784,11
79	K	564871116	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	150,000	551,40	82 710,00
	W		Frakce 0-63		150,000		
	W		150		150,000		
80	K	569551111	Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2	532,147	460,48	245 043,05
	W		(740,21+20)*0,35*2		532,147		
81	K	91972213R	Dodávka a pokládka geobuněk výšky 200 mm, včetně výpíné kamenivem 0-32, materiál HDPE, max.rozteč svarů 340 mm, pás bez perforace stěn	m2	2 680,735	345,07	925 041,23
	W		740,21*3,5*20*4,5		2 680,735		
82	K	56493211R	Neproputná vrstva z drčeného kameniva fr. 0 -32 tl 100 mm, viz.proj.dokumentace	m2	2 400,084	134,41	322 595,29
	W		2096+(740,21+20)*0,2*2		2 400,084		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 247,962	411,23	924 429,41
VV			2096+(740,21+19,6)*0,1*2		2 247,962		
84	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	2 247,962	28,99	65 168,42
VV			2247,962		2 247,962		
85	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 096,000	18,54	38 859,84
VV			2096		2 096,000		
86	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 096,000	326,12	683 547,52
VV			2096		2 096,000		
87	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1 200	460,67	552,80
VV			3*0,4		1 200		
88	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,212	690,22	836,55
VV			3*0,4*1,01		1,212		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>147 908,95</b>
89	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	7 888,26	7 888,26
VV			1		1,000		
90	M	7491016R	sloupek parkovací sklopný 500x800x350mm uzamykatelný komaxit 3 nohy	kus	1,000	7 888,26	7 888,26
VV			1		1,000		
91	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	394,41	1 183,23
VV			3		3,000		
92	M	40445478	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prulis D 700mm	kus	3,000	1 544,13	4 632,39
VV			Značka C 9a		3,000		
VV			3		3,000		
93	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	2 958,10	8 874,30
VV			3		3,000		
94	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	21,69	65,07
VV			3		3,000		
95	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	3,000	591,62	1 774,86
VV			3		3,000		
96	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	3,000	887,43	2 662,29
VV			3		3,000		
97	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3,000	197,21	591,63
VV			3		3,000		
98	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	33,500	443,71	14 864,29
VV			U hradícího sloupku		33,500		
VV			19+11+2*1,0+2*0,5+2*0,25		33,500		
99	K	91531111r	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2	kus	2,000	2 958,10	5 916,20
VV			2		2,000		
100	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	33,500	1,97	66,00
VV			33,5		33,500		
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	488,52	1 465,56
VV			Obrubník 150/150		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,0		3,000		
102	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	3,030	175,51	531,80
	VV		3*1,01		3,030		
103	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	16,000	4 930,16	78 882,56
	VV		Zkoušky únosnosti pláně		8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Zkoušky únosnosti na těsnící vrstvě		8,000		
	VV		8		16,000		
	VV		Součet		11,000	386,05	4 246,55
104	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	11,000		
	VV		11		11,000		
105	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	11,110	573,87	6 375,70
	VV		11*1,01		11,110		
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				165 737,48
106	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 142,400	103,53	118 272,67
	VV		Kamenivo				
	VV		Odvoz na mezideponii		571,200		
	VV		(2180*0,15+45*0,2)*1,7		571,200		
	VV		Zpětný odvoz k uložení do násypu		1 142,400		
	VV		571,20				
	VV		Součet		571,200	67,05	38 298,96
107	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	571,200		
	VV		Zpětný odvoz k uložení do násypu		571,200		
	VV		571,20				
108	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,580	67,79	581,64
	VV		Odvoz k recyklaci				
	VV		Beton		8,580		
	VV		(45*0,04+7*0,30)*2,2				
109	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	17,160	7,23	124,07
	VV		8,58*2		17,160		
110	K	99700251R	Recyklace živčinné nebo betonové sutí	t	8,580	986,03	8 460,14
	VV		8,58		8,580		
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				9 683,73
111	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	392,849	24,65	9 683,73

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

**SO 106 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 5 (od silničního mostu po k.ú. Brumov)**

KSO:

Místo: k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Projektant:

M.Sedlářová

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 587 833,66**

DPH základní  
snižená

Základ daně

6 587 833,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 383 445,07

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 971 278,73**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

**SO 106 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 5 (od silničního mostu po k.ú. Brumov)**

Místo:

k.ú. Štítná nad Vláří

Zadavatel:

Obec Štítná nad Vláří

Uchazeč:

EUROVIA CS, a. s.

Datum: 29. 6. 2019

Projektant: M.Sedlářová

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**6 587 833,66**

**6 587 833,66**

1 - Zemní práce

562 007,64

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

302 279,21

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

517 597,46

2 - Zakládání

774,25

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

229 189,12

4 - Vodotorné konstrukce

39 898,80

5 - Komunikace pozemní

3 981 258,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

234 431,43

997 - Přesun sutě

706 823,91

998 - Přesun hmot

13 573,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k.ú. Štítná nad Vláří

Objekt:

**SO 106 - Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. ST 5 (od silničního mostu po k.ú. Brumov)**

Místo: k.ú. Štítná nad Vláří

Datum: 29. 6. 2019

Zadavatel: Obec Štítná nad Vláří

Projektant: M.Sediářová

Uchazeč: EUROVIA CS, a. s.

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>6 587 833,66</b>
D	1		Zemní práce				562 007,64
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	634,750	69,03	43 816,79
	VV		Viz. výkr. č. 10 - 13 - výkaz kubatur		628,000		
	VV		628		6,750		
	VV		Ochrana plynovodu		634,750		
	VV		4,5*3*0,5				
	VV		Součet				
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	317,375	25,71	8 159,71
	VV		634,75*0,5		317,375		
3	K	130031101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m <sup>3</sup>	6,750	889,19	5 867,03
	VV		Ochrana plynovodu		6,750		
	VV		4,5*3*0,5				
4	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42,500	193,94	8 242,45
	VV		Propustek		42,500		
	VV		5*5*1,7				
5	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	21,250	11,99	254,79
	VV		42,5*0,5		21,250		
6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,096	266,23	824,25
	VV		čelo propustku		3,096		
	VV		0.60*0.60*4.3*2				
7	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	1,548	11,99	18,56
	VV		3.096*0,5		1,548		
8	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,600	225,96	813,46
	VV		Skluz		3,600		
	VV		4*1,0*0,9				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,800	11,99	21,58
	WV		3,6*0,5		1,800		
10	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,120	184,07	22,09
	WV		Patky pro DZ 0,4*0,5*0,6*1		0,120		
11	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3	m3	0,060	11,99	0,72
	WV		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 0,120*0,5		0,060		
12	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 368,132	49,30	67 448,91
	WV		Odvoz na mezideponii 684,066		684,066		
	WV		Dovoz pro využití do násypů ze stavby SO 105 684,066		684,066		
	WV		Součet 1 368,132		1 368,132		
13	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	684,066	54,24	37 103,74
	WV		naložení pro zpětný dovoz do násypů 684,066		684,066		
14	K	171102102	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	730 000	141,60	103 368,00
	WV		Viz. výkr. č. 10 - 13 - výkaz kubatur 730		730 000		
	WV		Z toho 684,1 m3 využití zeminy a 45,9 m3 kamenivo se zeminou viz. odd.11				
15	K	119001213	Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejich mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 %	m3	684,066	200,85	137 394,66
	WV		Zemina z výkopů na stavbě - realizace dle skutečné potřeby na základě zkoušek 684,066		684,066		
16	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	300,000	47,25	14 175,00
	WV		300		300,000		
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6,750	225,27	1 520,57
	WV		Propustek 6,750		6,750		
	WV		1,5*1,5*4,0*0,75 13,770		13,770	591,62	8 146,61
18	M	58337368	štěrkopísek frakce neříděná zásyp	t	13,770	591,62	8 146,61
	WV		6,750*1,2*1,7 13,770		13,770		
19	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 578,480	31,24	111 791,72
	WV		Pláň pod cyklostezkou 3 578,480		3 578,480		
	WV		894,62*4,0		300,000	43,39	13 017,00
20	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	300,000	43,39	13 017,00
	WV		300		300,000		
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				302 279,21
21	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	10,000	315,53	3 155,30
	WV		Betonové prahy 10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	113107212	Odstanění podkladů nebo kryptů strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	3 065,000	41,42	126 952,30
	VV		V tl. 150 mm				
	VV		3065		3 065,000		
23	K	120951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného	m <sup>3</sup>	6,560	3 966,79	26 022,14
	VV		Čela stávajícího propustku		6,560		
	VV		3,8*0,4*2+4,4*0,4*2		2,800	2 627,66	7 357,45
24	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	2,800	2 627,66	7 357,45
	VV		2,8		2,800		
25	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m <sup>3</sup>	574,000	45,20	25 944,80
	VV		Humózní vrstva - dř		276,000		
	VV		1840*0,15		149,000		
	VV		Ornice		149,000		
	VV		745*0,2		149,000		
	VV		Podorniční vrstva		574,000		
	VV		745*0,2		574,000		
	VV		Součet		574,000		
26	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m <sup>3</sup>	574,000	59,16	33 957,84
	VV		Humózní vrstva - dř		276,000		
	VV		1840*0,15		149,000		
	VV		Ornice		149,000		
	VV		745*0,2		149,000		
	VV		Podorniční vrstva		574,000		
	VV		745*0,2		574,000		
	VV		Součet		574,000		
27	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	574,000	54,24	31 133,76
	VV		574		574,000		
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	574,000	19,72	11 319,28
	VV		Mezideponie pro všechny vrstvy		574,000		
	VV		574		574,000		
29	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	12,000	253,43	3 041,16
	VV		12		12,000		
30	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,000	354,25	2 834,00
	VV		8		8,000		
31	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	1 098,18	1 098,18
	VV		1		1,000		
32	K	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	401,05	8 021,00
	VV		12+8		20,000		
33	K	112201102	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	679,48	679,48
	VV		1		1,000		
34	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	20,000	83,90	1 678,00
	VV		12+8		20,000		
35	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	1,000	178,37	178,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		1		1,000		
36	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	460,81	9 216,20
	WV		12+8		20,000		
37	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 008,86	1 008,86
	WV		1		1,000		
38	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	112,19	2 243,80
	WV		12+8		20,000		
39	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	396,45	396,45
	WV		1		1,000		
40	K	111211131	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	20,000	89,50	1 790,00
	WV		12+8		20,000		
41	K	111211132	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	1,000	103,93	103,93
	WV		1		1,000		
42	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	20,000	189,07	3 781,40
	WV		12+8		20,000		
43	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	1,000	365,51	365,51
	WV		1		1,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				517 597,46
44	K	122102102	Vykopávky v zemních na suchu pro stavbu dálnic v hornině tř. 1 a 2 do 5 000 m3	m3	276,000	54,24	14 970,24
	WV		Dovoz ornice z mezideponie		276,000		
	WV		1840*0,15				
45	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	276,000	59,16	16 328,16
	WV		Dovoz ornice z mezideponie		276,000		
	WV		276				
46	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 870,000	48,56	139 367,20
	WV		3170-300		2 870,000		
47	K	181111122	Plošná úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,000	57,45	17 235,00
	WV		300		300,000		
48	K	181301112	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 870,000	27,95	80 216,50
	WV		Částečně využity humózní vrstvy ze stavby				
	WV		2870				
49	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	406,980	203,61	82 865,20
	WV		(3170-1840)*0,15*1,7*1,2		406,980		
50	K	182301122	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	300,000	48,56	14 568,00
	WV		Částečně využity humózní vrstvy ze stavby		300,000		
	WV		300				
51	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výše uvedeným včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 870,000	4,73	13 575,10
	WV		2 870		2 870,000		
52	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,854	195,04	361,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			I pro založení trávníku ve svahu (2870+300)*3,25/100*1,2		123,630		
VV			123,63*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,854		
53	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,000	10,24	3 072,00
VV			300		300,000		
54	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 870,000	12,50	35 875,00
VV			2870		2 870,000		
55	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 870,000	3,10	8 897,00
VV			2870		2 870,000		
56	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 870,000	0,40	1 148,00
VV			2870		2 870,000		
57	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,000	23,80	7 140,00
VV			300		300,000		
58	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,000	4,13	1 239,00
VV			300		300,000		
59	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,000	0,59	177,00
VV			300		300,000		
60	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	2 870,000	2,06	5 912,20
VV			2870		2 870,000		
61	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	300,000	2,82	846,00
VV			300		300,000		
62	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,103	5 151,32	530,59
VV			2870*0,03*1,2/1000		0,103		
63	M	25191155	hnojivo průmyslové Ceresit	kg	114,120	46,54	5 311,14
VV			I pro hnojení ve svahu (2870+300)*0,03*1,2		114,120		
64	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,011	10 302,39	113,33
VV			300*0,03*1,2/1000		0,011		
65	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17 220,000	3,36	57 859,20
VV			2870*6		17 220,000		
66	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 800,000	5,55	9 990,00
VV			300*6		1 800,000		
D	2		Zakládání				774,25
67	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,120	4 953,68	594,44
VV			Patky pro DZ		0,120		
VV			0,4*0,5*0,6*1		0,120		
68	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	1,000	179,81	179,81
VV			Patky pro DZ		1,000		
VV			1		1,000		
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				229 189,12



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	3 578,480	44,38	158 812,94
	VV		894,62*4,0		3 578,480		
70	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3 757,404	18,73	70 376,18
	VV		3578,48*1,05		3 757,404		
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				39 898,80
71	K	467510111	Balvanitý sklu z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s prošítkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	3,600	11 083,00	39 898,80
	VV		4*1,0*0,9		3,600		
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				3 981 258,44
72	K	564871116	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	45,000	551,40	24 813,00
	VV		Frakce 0-63		45,000		
	VV		45		45,000		
73	K	569551111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2	626,234	460,48	288 368,23
	VV		894,62*0,35*2		626,234		
74	K	56493211R	Nepropustná vrstva z drčeného kameniva fr. 0 -32 tl 100 mm, viz.proj.dokumentace	m2	2 997,848	134,41	402 940,75
	VV		2640+894,62*0,2*2		2 997,848		
75	K	91972213R	Dodávka a pokládka geobuněk výšky 200 mm, včetně výplně kamenivem 0-32, materiál HDPE, max.rozteč svarů 340 mm, pás bez perforace stěn	m2	3 131,170	345,07	1 080 472,83
	VV		894,62*3,5		3 131,170		
76	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 818,924	411,23	1 159 226,12
	VV		2640+894,62*0,1*2		2 818,924		
77	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	2 818,924	28,99	81 720,61
	VV		2818,924		2 818,924		
78	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 640,000	18,54	48 945,60
	VV		2640		2 640,000		
79	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 640,000	326,12	860 956,80
	VV		2640		2 640,000		
80	K	584121108	Osazení silničních dílů z železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikostí, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	13,500	322,36	4 351,86
	VV		Ochrana plynovodu		13,500		
	VV		1,5*3*3		13,500		
81	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	3,000	9 820,88	29 462,64
	VV		3		3,000		
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				234 431,43
82	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,000	986,03	7 886,24
	VV		2*4		8,000		
83	M	5539153r	Zábradlí z ocelových trubek v. 1,30 m, viz.výkres.č.10-12	m	8,000	2 169,27	17 354,16
	VV		8		8,000		
84	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	394,41	394,41
	VV		1		1,000		
85	M	40445478	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prulis D 700mm	kus	1,000	1 544,13	1 544,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Značka C 9a		1,000		
VV			1				
86	K	91451111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	2 958,10	2 958,10
VV			1				
87	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	21,69	21,69
VV			1				
88	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značka D 60mm v 350mm	kus	1,000	591,62	591,62
VV			1				
89	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	887,43	887,43
VV			1				
90	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	197,21	197,21
VV			1				
91	K	91941112R	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	32 926,22	65 852,44
VV			2				
92	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm	m	4,600	1 319,28	6 068,69
VV			4,6				
93	M	5922100R	trouba železobetonová osmiúhelníková zesílená D800x1000x100mm	m	4,646	2 366,48	10 994,67
VV			4,6*1,01				
94	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,000	6 002,70	18 008,10
VV			3,0				
95	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,168	55 232,75	9 279,10
VV			Obetonování propustku				
VV			27*1,25*4,968/1000				
96	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	2,000	1 824,28	3 648,56
VV			4*2*0,25				
97	K	93390201R	Zatěžovací zkoušky statickou deskou	kus	18,000	4 930,16	88 742,88
VV			Zkoušky únosnosti pláňe				
VV			9				
VV			Zkoušky únosnosti na těsnici vrstvě				
VV			9				
VV			Součet				
D	997		Přesun sutě				706 823,91
98	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	859,605	103,53	88 994,91
VV			Kamenivo				
VV			Odvoz na mezideponii				
VV			3065*0,15*1,7		781,575		
VV			Zpětný odvoz k uložení do násypu				
VV			45,9*1,7		78,030		
VV			Součet		859,605		
99	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	781,575	67,05	52 404,60
VV			Zpětný odvoz k uložení do násypu a odvoz k předání oprávněné osobě				
VV			Kamenivo				
VV			3065*0,15*1,7		781,575		
100	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 849,630	19,72	194 234,70



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Kamenivo		9 849,630		
	W		(3065*0,15-45,9)*1,7*14				
101	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	703,545	493,02	346 861,76
	W		Kamenivo		703,545		
	W		(3065*0,15-45,9)*1,7				
102	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,773	67,79	1 543,78
	W		Odvoz k recyklaci				
	W		Beton		22,773		
	W		(10*0,3+6,56+2*3,14*0,45*0,1*2,8)*2,2				
103	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,546	7,23	329,30
	W		22,773*2		45,546		
104	K	99700251R	Recyklace živичné nebo betonové suti	t	22,773	986,03	22 454,86
	W		22,773		22,773		
D	998		Přesun hmot				13 573,40
105	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	550,645	24,65	13 573,40

# „Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k. ú. Štítná nad Vláří - 1. etapa“

## PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Termín zahájení: 1. 4. 2020

Termín ukončení: 30. 4. 2021

Čelkem 13 kalendářních měsíců

MĚSÍC	ROK												
	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	UNOR	BŘEZEN	DUBEN
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7
SO 000													
SO 103													
SO 104													
SO 105													
SO 106													
Finanční plnění (bez DPH) / v tis. Kč (měsíčně)	470	940	1 410	1 890	2 380	2 370	2 350	1 880	470	470	470	1 880	1 410
Finanční plnění (bez DPH) / v tis. Kč celkem	18 390												

Ve Zlíně dne 10. 1. 2020



EUROVIA s. r. o.

odštěpný závod oblast Morava

Základní sídlo

Loučkovice, Michal Friedlaender

ředitel závodu



## Čestné prohlášení - poddodavatelé


ve veřejné zakázce

### Cyklostezka Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice, k. ú. Štítná nad Vláří - 1. etapa

Účastník	
Název:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, na základě plné moci
IČ:	452 74 924

Účastník nemá v úmyslu zadat jiným osobám - poddodavatelům část veřejné zakázky vyšší než 10 % z hodnoty nabídkové ceny.


Ve Zlíně dne 10. 1. 2020



EUROVIA VINCI  
EUROVIA CS, a.s.  
Jednatelství závodu oblast Morava  
závod Zlín  
Louky 330, 763 02 Zlín

.....  
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín





**Dodatek č. 35**  
**k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7720803195**  
**pro stavební a montážní pojištění**  
**(aktualizace pojistné smlouvy)**  
**Úsek pojištění hospodářských rizik**

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
 IČO: 47116617  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897  
 (dále jen „**vedoucí pojistitel**“)  
 zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  
 Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00  
 tel.: 956 421 111 fax: 956 449 000

**Allianz pojišťovna a.s.**

se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
 IČO: 47115971  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1815  
 (dále jen „**pojistitel**“)  
 zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

**ČSOB Pojišťovna, a.s.**

se sídlem Žitkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 31 325 416  
 zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B  
 (dále jen „**pojistitel**“)  
 zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  
 Korespondenční adresa: P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00  
 IČO: 45274924  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
 (dále jen „**pojistitel**“)  
 zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

uzavřít

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

**RENOMIA, a.s.**  
 se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00  
 IČO: 48391301

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: RENOMIA, a.s., Praha 1, Na Florenti 15, Budova Florentinum, vstup C, PSČ 110 00.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení zprostředkovatele makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údsjů o výše uvedených subjektech) nově zní takto :

\* Tento do v tomto smyslu zřetelně psáno pro čtení: **RENOMIA, a.s.** - jako zříz

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Pojištěnými jsou:
- Pojistník jako zhotovitel
  - Pojištěnými jsou zhotovitelé:
    - EUROVIA CS, a.s. (pojistník) se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00,
    - EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518, Slovenská republika
    - EUROVIA Sliba, a.s., IČO: 64830551,
    - PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344,
    - EUROVIA CS a.s. – organizace zlozka Slovensko, IČO: 31818714, Slovenská republika
  - Objednatel ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.
  - Subdodavatel ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.

2. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 01.01.2014 (počátek pojištění) do 31.12.2020 (konec pojištění).

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel, nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším tvzení pojištění nemá zájem.

3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:

- zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
  - dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
  - dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění,
- podle toho, co nastane nejpozději.

4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:

- dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
  - v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
  - dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy,
- podle toho, co nastane nejdříve.

5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho částí objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

6. Po zámku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.

7. V případě, že ke dni zámku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, budou tato díla pojištěna do konce jejich výstavby/montáže dodatkem sjednaným k této pojistné smlouvě, avšak pouze na základě písemné žádosti pojistníka dodané pojistiteli do zámku pojištění. Žádost musí obsahovat seznam rozestavěných staveb s uvedením názvu díla, místa pojištění, celkové hodnoty díla, hodnoty části zbývajících k dokončení, začátku a konce výstavby. Pojistitel následně vystaví návrh dodatku na pojištění rozestavěných budovaných děl dle individuálních podmínek.



**8. Oddíl I. – Pojištění věcí – pro Českou republiku**

8.1. Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1. Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konечné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelům)	2.000.000.000,- <sup>1)</sup>	
2. Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelům)	Pro mosty: 300.000.000,- <sup>2)</sup> Pro ostatní stavby: 1.000.000.000,- <sup>3)</sup>	Viz tab. bod 8.4.
3. Materiál nebo díly dodané objednatelům <sup>3)</sup>	50.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
4. Stávající majetek <sup>3)</sup>	50.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
5. Zařízení a vybavení staveniště <sup>3)</sup>	20.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
6. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje <sup>3)</sup>	30.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
7. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků <sup>3)</sup>	20.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-

<sup>1)</sup> Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

<sup>2)</sup> Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

<sup>3)</sup> Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

**B. Oddíl I. – Pojištění věcí – pro Slovenskou republiku**

8.2. Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1. Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konечné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelům)	400.000.000,- <sup>1)</sup>	
2. Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálů nebo dílů dodaných objednatelům)	Pro mosty: 300.000.000,- <sup>2)</sup> Pro ostatní stavby: 400.000.000,- <sup>3)</sup>	Viz tab. bod 8.4.
3. Materiál nebo díly dodané objednatelům <sup>3)</sup>	50.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
4. Stávající majetek <sup>3)</sup>	50.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
5. Zařízení a vybavení staveniště <sup>3)</sup>	20.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
6. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje <sup>3)</sup>	30.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-
7. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků <sup>3)</sup>	20.000.000,- <sup>2)</sup>	50.000,-

<sup>1)</sup> Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

<sup>2)</sup> Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

<sup>3)</sup> Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

**8.3. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věcí**

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 8. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 8.1. řádek 1. a zároveň odst. 8.2. řádek 1. (za ČR a SR dohromady) této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

**Článek IX.**

**Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění**

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo.

2. Ujednává se, že se pojištění podle této pojistné smlouvy vztahuje i na budovaná díla, která sahají ostatní podmínky této smlouvy a na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo – jsou realizována na základě objednávky.

S ohledem na výše uvedené se dále ujednává, že pro účely tohoto pojištění se v pojistných podmínkách VPP P-777/14 a v této pojistné smlouvě slovní spojení „smlouva o dílo“ nahrazuje slovním spojením „smlouva o dílo a objednávka“.

3. Za pojištěná budovaná díla se dle této pojistné smlouvy považují:

- pojištěným běžně prováděné stavby a jejich změny
- pojištění se nevztahuje na:
  - tunely
  - stavby na vodních tocích (jezy, přehrady, vodní elektrárny, vodní cesty, apod.).

4. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i vyluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

5. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky.

6. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupoužití nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

7. K pojištění se vztahují:

**Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)**

- a
- Doložky**
- D 002 – Křížová odpovědnost
  - D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
  - D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, špatnou dopravu
  - D 100 – Pojištění zkoušebního provozu strojů a zařízení
  - D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
  - D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
  - D 103 – Pojištění porostů a rostlin
  - D 104 – Přehrady a vodní nádrže
  - D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
  - D 107 – Zařízení pro provzdušnění hromadné ubytování a skladiště
  - D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
  - D 109 – Stavební materiál
  - D 110 – Bezpečnostní opatření
  - D 111 – Odstřanění suti ze sesuvu půdy
  - D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárního zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
  - D 114 – Sertóvá škody
  - D 115 – Pojištění rizika projektanta – znění doložky je uvedeno v čl. V. Zvláštní ujednání – limit 100 mil. Kč
  - D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
  - D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
  - D 119 – Stávající majetek
  - D 121 – Zvláštní podmínky pro pitrové základy a pro bednění stavebních jam
  - D 200 – Riziko výrobců – znění doložky je uvedeno v čl. V. Zvláštní ujednání – limit 1 mil. Kč
  - D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
  - D 220 – Vnitrostátní doprava
  - D 250 – Odcizení (modřif).

**10.2** V rámci limitů pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v zaplavovaném území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovění zaplavovaných území ve znění pozdějších předpisů) vymezem: záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – vysoký povodeň, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) zjednáva maximální roční limit pojistného plnění ve výši **500 Kč**. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá maximální roční limit pojistného plnění v plnění v nižší nebo stejné výši; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání) však platí pouze pojistná částka uvedená v tabulce 8.4. státní organizace (ČO: 70994234), obce, kraje apod.), však platí pouze pojistná částka uvedená v tabulce 8.4.

**10.3** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **mín. spoluúčast dle tab. 8.4.**; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (ČO: 65993390), SZDC, státní organizace (ČO: 70994234), obce, kraje apod.), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 8.4.

**10.4** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tlhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tlhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **mín. spoluúčast dle tab. 8.4.**; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (ČO: 65993390), SZDC, státní organizace (ČO: 70994234), obce, kraje apod.), však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 8.4.

**10.5** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odčizením věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **50.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odčizením se sjednává spoluúčast ve výši **50.000,- Kč**.

**10.6** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **stavebním majetku**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **50.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

**10.7** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **zaržetém a vybaveném staveništi**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **20.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

**10.8** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **stavebních a montážních strojkách**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **30.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

**10.9** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené na **nakládech na stržení, úklidu a odvoz zbytků**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

**10.10** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **odpovědností za újmu způsobenou třetí osobě**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **20.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

**2.** Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 8. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 8.1. řádek 2. a zároveň odst. 8.2 řádek 2. nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců.

Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

Ujednává se však, že pokud pojistník nahlasí nejozdřejněji 5 dní před zahájením prací pojistiteli budované dílo, u kterých bude jejich hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 8. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 8.1. řádek 2 a odst. 8.2 řádek 2., nebo která nepatří mezi díla uvedená v čl. II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

**8.4.** Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 8.1 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto:

spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně,
spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně,
spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč do 1.000.000.000,- Kč včetně,
spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč.

**9. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Českou republiku**

9.1. Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000, <sup>a)</sup>	100.000, <sup>a)</sup>
1.1. Pojištění následných finančních škod	1.000.000, <sup>a)</sup>	100.000, <sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

<sup>b)</sup> Sublimit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.

**9. Oddíl III. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Slovenskou republiku**

9.2. Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000, <sup>a)</sup>	100.000, <sup>a)</sup>
1.1. Pojištění následných finančních škod	1.000.000, <sup>a)</sup>	100.000, <sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

<sup>b)</sup> Sublimit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.

**10. Pojistné plnění**

**10.1** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10 %**, **mín. spoluúčast dle tab. 8.4.**; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (ČO: 65993390), SZDC, státní organizace (ČO: 70994234), obce, kraje apod.) však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 8.4.

**10.11** Pojistné plnění ze všech pojištěných sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **následnou finanční škodou**, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **1.000.000,- Kč**, tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá souvinnost pojistitelé poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

**10.12 Pro bod 8. Oddíl I. - pojištění věcí** se ujednává:  
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spolupůčast, která je nejvyšší ze všech spolupůcastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postíženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spolupůcastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postížené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 10. Pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spolupůčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spolupůčasti jsou sjednány jinde než v bodu 10. Pojistné plnění).

### Článek III. Výše a způsob placení pojistného

2. Pojistitelé poskytnou slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením, vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.

2. Roční pojistné za pojistný rok od 01.01.2020 do 31.12.2020 činí  
2.1 Na území České republiky (obrat 2 000 000 000,- Kč):

Oddíl I. – Pojištění věcí	
Pojistné	2.960.000,- Kč
Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	
Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu	470.000,- Kč
Pojistné celkem	3.430.000,- Kč
Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 %	1.029.000,- Kč
<b>Celkové pojistné za sjednané pojištění po slevách za jeden pojistný rok za ČR činí</b>	<b>2.401.000,- Kč</b>

2.2 Na území Slovenské republiky (obrat 400 000 000,- Kč):

Oddíl I. – Pojištění věcí	
Pojistné	592.000,- Kč
Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	
Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu	94.000,- Kč
Pojistné celkem	686.000,- Kč
Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 %	205.800,- Kč
<b>Celkové pojistné za sjednané pojištění po slevách za jeden pojistný rok za SR činí</b>	<b>480.200,- Kč</b>

Pojistná daň platná na území Slovenské republiky činí  
**Celkové pojistné za sjednané pojištění po slevách včetně daně za jeden pojistný rok za SR činí** **514.668,- Kč**

3. Ujednává se, že pojistník uhradí celkové zálohové a minimální pojistné (za ČR i SR) ve výši 80 % z celkového pojistného uvedeného v bodě 2, tj. (1.920.800,- + 411.734,-) = **2.332.534,- Kč** včetně odpovídající daně ve výši 27.574,- Kč (80 %) za jeden pojistný rok; v dalších pojistných letech je zálohováním a minimálním pojistným pojistné sjednané pro příslušný pojistný rok.

4. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je čtvrtletní. Zálohové a minimální pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 15.03.2020 částka: 583.133,- Kč (z toho 480.200,- Kč pro ČR a 102.933,- Kč pro SR)  
datum: 15.04.2020 částka: 583.133,- Kč (z toho 480.200,- Kč pro ČR a 102.933,- Kč pro SR)  
datum: 15.07.2020 částka: 583.133,- Kč (z toho 480.200,- Kč pro ČR a 102.933,- Kč pro SR)  
datum: 15.10.2020 částka: 583.133,- Kč (z toho 480.200,- Kč pro ČR a 102.933,- Kč pro SR)

Pojistné (včetně slev) za další pojistné roky bude stanoveno ve výročním aktuálním dodávkou na základě příslušné předpokládané hodnoty obrátu (Celková hodnota stavební/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy. Nebude-li aktualizací dodatek uzavřen přesto, že pojistná smlouva zůstává v platnosti, pojistné bude uhrazeno v částkách a ke dnům příslušného roku podle odst. 5. tohoto článku.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 50300018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: **7720803195**. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

5. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních (rozdělenou na ČR a SR) výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka 1.600.000,000,- Kč, resp. 320.000,000,- Kč (tj. 80 % z částky sjednané v čl. II. bod 8. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 8.1. řádek 1. a odst. 8.2. řádek 1. této pojistné smlouvy), vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,2005 promile pro ČR a SR; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírůžky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

### Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

**Škody na území České republiky:**  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Biměnská 634  
664 42 Modřice  
tel.: 957 105 105  
fax: 547 212 602, 547 212 561  
datová schránka: n6tetn3  
www.koop.cz

**Škody na území Slovenské republiky:**  
Ústredie ČSOB Poisťovňa, a.s.  
Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com)  
+Regionálne centrum ČSOB Poisťovňa, a.s.  
Likvidácia poistných udalostí  
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48  
Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951  
Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice Fax 055 / 61 11 303

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dále bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný) nebo jakékoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

## Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. I., odst. 4 a 5 této smlouvy se ujednává, že pojištění se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodčků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.
2. Odchylně od čl. I., odst. 4 a 5 této smlouvy se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škody na dopravních stavebách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.
3. Ujednává se, že pojištětel nahradí náklady na **posudky a honoráře soudních znalců**, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojišťovací událostí. Limit pojištěního plnění: 5% z pojištěního plnění za škody na budovaném díle, celkem za pojištění rok maximálně **1.000.000,- Kč**.
4. Pojištění následných finančních škod  
Pripočítání následných finančních škod v důsledku škody na věci  
4.1. Ustanovení Oddílu II, článku 15 odst. 1) VPP P-777/14 se ruší a nově zní:  
"V případě újmy na hmotné věci (dále jen „věc“) poskytne pojištětel náhradu:  
a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,  
b) následné finanční škody, která vznikla vlastnickou věcí nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na takové věci vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojištních podmínek (např. úsilí získat, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovna za náhradní stroj)."  
4.2. Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 16 odst. 2) VPP P-777/14.  
4.3. Bez ohledu na jakékoli jiná ujednání (např. dle doložky D 002 Křížová odpovědnost) neuhradí pojištětel z tohoto připojištění následnou finanční škodu, která vznikla jako důsledek škody uvedené v čl. 16 odst. 1) písm. d), e) nebo o) VPP P-777/14.  
4.4. Sublimit: pojištěního plnění (dle čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14) pro toto připojištění činí 1.000.000,- Kč a sjednává se v rámci limitu dle řádku I. v čl. II. bodu 7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě. Spoluúčast pro toto připojištění činí 100.000,- Kč.  
5. Odchylně od čl. 10 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na stavební stroje používané k výstavbě budovaného díla provozované jako kolejová vozidla s výjimkou lokomotiv, přepravních úbytovacích a cisternových vagonů/vozdídel.  
Pro pojištění dle tohoto bodu se za všechny pojistné události, nastalé během pojistné doby sjednává limit pojištěního plnění ve výši: 5.000.000,- Kč (limit pojištěního plnění dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14 a spoluúčast ve výši 250.000,- Kč.  
6. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnickým nebo provozem motorových vozidel, sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojišťovací smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojišťovací smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).  
7. Pojištětel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace  
Pojištětel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období plus garance dle doložky D 004 - 24 měsíců; tj. 01.01.2020 – 31.12.2020 plus 24 měsíců. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojištětel bonifikaci následovně:  
Škodní průběh  
5 %  
do 10 %  
do 20 %  
výše bonifikace  
25 %  
20 %  
10 %  
8. Náklady na rozmnožování plátna a dokumentů  
Ujednává se, že pojištětel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování  
- zničené nezbytné stavební dokumentace  
- nosičů údajů, na kterých byla nezbytná stavební dokumentace uložena

pokud tyto náklady budou vynaloženy v souvislosti s pojišťovací událostí.

Limit pojištěního plnění na jednu a všechny škody: **200.000,- Kč**  
Spoluúčast: 100.000,- Kč

9. Potvrzujeme tímto, že díla, která byla kryta původní pojišťovací smlouvou EUROVIA CS, a.s. č. 7720803195 a následným dodatky do č. 20 nebo na základě potvrzené akceptace, budou považována za pojištěná i nadále dle podmínek dodatku č. 21, pokud jejich pojištění nezankládovali dle čl. 5 (Zánik pojištění) dle VPP P-777/14.

### 10. Doložka 115 Pojištění rizika projektanta (1606)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištětel zaplatil dohodnuté zvláštní pojištění, se ruší výluky uvedené v článku 10 odst. 1) písm. b) a d) VPP P-777/14 a výluka uvedená v písm. c) se nahrazuje takto:

- c) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:
    - vadou materiálu,
    - vadným provedením prací, nebo
    - chybou projektové dokumentace.
- Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehouě v důsledku vady materiálu nebo vady nebo provedení prací nebo chyby projektové dokumentace."

Limit pojištěního plnění dle této doložky: **100.000.000,- Kč**

Tato doložka platí pouze pro stavební částí projektu.

Zvláštní pojištění: zahrnuje v celkovém pojištění

### D 200 Riziko výrobce (1606)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištětel zaplatil dohodnuté zvláštní pojištění, se ruší výluky uvedené v článku 10 odst. 1) písm. b) a d) VPP P-777/14 a výluka uvedená v písm. c) se nahrazuje takto:

c) náklady na opravu, výměnu a/nebo náhradu položek a/nebo částí budovaného díla přímo poškozených v důsledku:

- vadyho materiálu nebo lití /odlitku,
- vadyho provedení prací (s výjimkou vad způsobených při montáži), nebo
- chyby projektové dokumentace.

které by pojištěný musel vynaložit na odstranění těchto vad, pokud by tyto vady byly odhaleny před tím, než došlo ke škodě."

Tato doložka se nevztahuje na stavební částí budovaného díla.

Limit pojištěního plnění dle této doložky: **1.000.000,- Kč**

(limit pojištěního plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku)

Spoluúčast pro tuto doložku: **200.000,- Kč**

Zvláštní pojištění: zahrnuje v celkovém pojištění

11. Na základě požadavku pojistníka je pojištění plnění z Oddílu I. Pojištění věci této pojistné smlouvy vlnkulováno ve prospěch objednatel; to však pouze jsou-li jím:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 65993390, nebo
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 70994234,

jinou osobou, která by byla oprávněna k přijetí pojištěního plnění z tohoto pojištění dle předchozího odstavce, je pojištětel oprávněn označit pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel.

### 12. Skládávání mimo území staveniště

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou na materiálu použitého k realizaci budovaného díla, který je skladován mimo staveniště a to na území ČR a SR za předpokladu, že pojištětel nahlásí pojištětel nejpozději 30 dní před zahájením skladování místo nebo místa skladování s tím, že pojištětel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

Pojištětel se nevztahuje na položky a materiál, které jsou v dané chvíli vyráběny, zpracovávány nebo skladovány v areálu výrobce, distributora nebo dodavatele.

Limit pojištěního plnění na jednu a pojistné události: **5.000.000,- Kč**

Spoluúčast: **100.000,- Kč**



4. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v nezávislém pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojištětelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
5. Žádný z pojištětelů neručí za splnění povinností jiného pojištětele.
6. Vedoucí pojištětel:
  - a) stanovuje po dohodě s ostatními pojištěteli: pojistné technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného a provádět výpočet daně,
  - b) spravuje pojištění jménem všech pojištětelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného); přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinností všech pojištětelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné
  - c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postizní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatku pojištětelů o nastalé pojistné události při jejím šetření; pokud není níže uvedeno jinak,
  - d) přijímá oznámení o vinkulaci: pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojištětele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje
  - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojištětele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojištětelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojištětel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojištětel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojištětel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojištětel.
  - f) přijímá další oznámení a čítní právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
  - g) předává ostatním pojištětelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), Pojištětel:
  - a) je povinen přimot oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojištěteli,
  - b) zaplatit vedoucímu pojištěteli:
    - Allianz pojišťovna a.s., zaplatit vedoucímu pojištěteli 10 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojištětele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“),
    - ČSOB Pojišťovna, a.s., zaplatit vedoucímu pojištěteli 7 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojištětele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).
8. Vedoucí pojištětel uhradí pojištěteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojištětele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojištětele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
9. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem (samostatným zprostředkovatelem), poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojištěteli na účty jednotlivých pojištětelů. Vedoucímu pojištěteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojištětel poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.
10. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucímu pojištěteli vymezeno v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojištěného po splatnosti), pro převod plateb vymezených vedoucímu pojištěteli při uplatňování postizního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojištěteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojištětel je povinen uhradit vedoucímu pojištěteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojištětele k jejich zaplacení.
11. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplácí vedoucí pojištětel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojištěteli. Pojištětel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojištětele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.

### 13. Ujednání pro pojištění částí budovaného díla v předčasném užívání

1. Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že odchýlně od ustanovení čl. 5 VPP P-777/14 pojištění dle čl. II, bodu 8. Oddílů I. – Pojištění věcí uvedených v části budovaného díla do předčasného užívání nezíská.
2. Pro pojištění částí budovaného díla v předčasném užívání se odchýlně od čl. 2 VPP P-777/14, sjednává pojištění pro škody na díle pouze z příčiny pojistného nebezpečí
  - požár a jeho průvodní jevy
  - výbuch
  - přímý úder blesku
  - náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu
  - náraz nebo pád
  - povodeň nebo záplava
  - vichřice nebo krupobítí
  - sesuv tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení lavín
  - zemětřesení
  - tla sněhu nebo námrazy
  - odiznění a vandálskus
3. Pojištětel neposkytne pojistné plnění za poškození nebo zničení částí pojištěného budovaného díla, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo reálně mohlo být uplatněno (při zjištění škůdce) právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch tohoto škůdce pojistnou smlouvou pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Důkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému. Pro účely pojištění podle této pojistné smlouvy platí tento výklad pojmů:
  - Požárem** se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo.
  - Průvodní jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
  - Výbuchem** se rozumí náhlý nýtový projev tlakové síly spočívající v rozvinutosti plynu nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovací prostor spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
  - Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 5. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseizmické účinky zemětřesení, a to v míšře pojištění (nikoli v epicentru).

### Článek VI.

#### Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tyto pojištětelé:
  - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucímu pojištěteli a přebírá 35 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
  - Allianz pojišťovna a.s., která je pojištěteli a přebírá 50 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
  - ČSOB Pojišťovna, a.s., která je pojištěteli a přebírá 15 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
2. Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojištětel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojištětel a/nebo pojištětel ve smyslu tohoto bodu 1.
3. Pojištětelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
4. Každý pojištětel je povinen odvést tu část daně nebo jiné obdobné platby (dále jen „daň“) plynoucí z příslušných právních předpisů, která odpovídá výše v bodě 1. uvedenému podílu tohoto pojištětele, pokud není níže uvedeno jinak.

komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v díve uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojistného, dále prohlašuje, že mu pojištění dále souhlasí a pojištění.

## 2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvou uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojistného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Dotazové schránky**“ uvést **ošetřitel** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečištěně neuvěřitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách)

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru, se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedebných dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

## 3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání, souhlasu, možnosti podání námitek v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v nezávislém pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce [www.pojistitel.cz](http://www.pojistitel.cz) v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

### 3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLÁŠÍ

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele  
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

pro účely kalkulace, návrhu a uzavření; pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí; když v těchto případech jde o zpracování, nezbytné pro plnění smlouvy, a

pro účely pojištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zjištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojišťovacích podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněného zájmu pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v nezávislém pojištění.

### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění; pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

### 3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

### 3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnícké osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro

12. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil Kč, přiče vedoucí pojistitelé k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplácet pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

a) v případě, že vedoucí pojistitelé vyplátlí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

b) v případě, že vedoucí pojistitelé vyplátlí zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,

c) v případě, že vedoucí pojistitelé nevyplátlí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplácet pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitelé nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.

13. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázání rozhodnutím vedoucího pojistitele a k vypovědi pojištění se připojí.

14. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který provede příslušná ujednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).

15. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:

a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,

b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.

Všad však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistním plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

## Článek VII.

### Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

#### 1. Prohlášení pojistníka

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přečkal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří neoddělnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přečkal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří neoddělnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v díve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitelé oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické



účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a souopojštění, ochrany úpravních nároků pojištěné a prevence o odhalování pojistných podvodů a jiných protipojistných jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

#### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnícké osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikaci a kontaktní údaje pojistitelé dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího dírůbenci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správů, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náležejí.

### Článek VIII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Počátek změn provedených tímto dodatkem: **01.01.2020**

2. Tímto dodatkem provedené(z) změna(y) a případně(z) tímto dodatkem sjednané(z) nově(z) pojištění se nevztahují na dobu (neznikají) před počátkem změny(y) provedených(z) tímto dodatkem.

3. Odpověď pojistníka na návrh pojištětele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být méně: pouze písemnou formou.

5. Subjektem věcně příslušným k mírosoudnému řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem (samostatným zprostředkovatelem) smlouvu, na jejímž základě pojišťovaci makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojištnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemnosti směřujících k ukončení pojištění ze strany pojištětele zasláných pojištěteli s dodejkou, které budou zaslány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojištěteli pojištníkovu nebo pojištěnému se považují za doručené pojištníkovu nebo pojištěnému doručením pojištníkovu makléř. Odchylně od čl. 29 Vpp P-777/14, se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovaci makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojištníka nebo pojištěného pojištěteli se považují za doručené pojištěteli od pojištníka nebo pojištěného, a to doručením pojištěteli.

6. Tento dodatek byl vypracován v pěti stejnopisech, vedoucí pojistitel a pojištětelé obdrží každý po jednom stejnopisu, pojištník obdrží dva stejnopisy.

7. Tento dodatek obsahuje 16 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojištětele uvedené v čl. II. bodů 5. této pojistné smlouvy a dokument

Všechny přílohy: Příloha č. 1 – Doložky

Přílohy fyzicky přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě.

Za vedoucího pojištětele:  
V Praze dne 16.11.2019

Česká pojišťovna hospodářských rizik

Česká pojišťovna hospodářských rizik

Za pojištětele:  
V Praze dne

Paříž Gahoj  
Prvního listopadu 1487/6  
Přemyslovská 12  
ČSOP Praha 2, a.s.

Vladimír Šaňavčík  
Member of the Board of Directors  
Finance & Operations  
CSOB Polska, a.s.

Za pojištníka:  
V Praze dne

Ing. Luboš VROJÁNEC  
makléřská představenstva  
a finanční řízení

Ing. Erika KOHOUTOVÁ  
členka představenstva  
a personální řízení

Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Monika Pavlová

**D 002 Křížová odpovědnost (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojišťitel podle tohoto přípojištění neposkytne pojistné plnění v případě povinnosti nahradit:

- škodu na položkách pojištěných nebo pojištěných podle Oddílu I. VPP P-777/14,
- újmu na životě nebo zdraví člověka při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání.

Celkové pojistné plnění pojišťitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

**D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou na budovaném díle,

- kerou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- kteřá vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14.

Záruční doba: **24 měsíců**

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

**D 006 Zvláštní výdaje za přečasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění poskytované touto pojistnou smlouvou rozšiřuje na vícenaklady za přečasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (s výjimkou letecké dopravy).

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenaklady vynaloží pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném budovaném díle podle této pojistné smlouvy.

Pro přípojištění podle této dolažky příslušné platí ustanovení čl. 12 VPP P-777/14.

**Maximální plnění: 20%** z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, **max. 6.000.000,- Kč** při každé pojistné události

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

**D 100 Pojištění zkusebního provozu strojů a zařízení (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se ujednává, že se pojistná doba vztahuje rovněž na období zkusebního provozu nebo zkusebního zařízení, avšak na dobu nejdéle **čtyř týdnů** ode dne začátku zkoušek.

Bude-li však část zařízení nebo jeden nebo několik strojů, vyzkoušeno nebo uvedeno do provozu nebo převzato objednatелеm, tak pojištění pro tyto části zařízení nebo stroje a jakékoliv ručení z toho vyplývající zanikne; pojištění zbyvajících částí nebo strojů však trvá i nadále.

Dále se sjednává, že pro stroje a zařízení, které jsou ve zkusebním provozu, se ruší výluky uvedené v čl. 10 odst. 1) písm. b) a c) VPP P-777/14 a nahrazují se následující výlukou:

"škodu vzniklou v důsledku chyby projektové dokumentace, vadného materiálu nebo lti, nebo vadným provedením prací s výjimkou chyb při montáži"

Ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14 však zůstává v platnosti.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuto v celkovém pojistném

**D 101 Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel neposkytne pojistné plnění za škody vzniklé z důvodu:

- změny konstrukčních metod nebo v důsledku nepřevídaných geologických podmínek nebo překážek,
- nezbytných opatření ke zlepšení nebo stabilizaci geologických podmínek nebo těsnění proti průniku vody,

pokud se nejedná o nezbytné náklady v souvislosti s opravou po pojistné události.

- odstranění vyřezaného materiálu nebo výkopu závalů nad výkopu hloubení nebo ražby uvedeny v plánech („nadvýlom“) a vícenaklady na znovuzaplnění dutin vzniklých v této souvislosti,
- nákladů na odvodňování, pokud se nejedná o nezbytné náklady v souvislosti s opravou po pojistné události,
- škody způsobené haváří odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této škodě pomocí dostatečných záložních zařízení,
- vyproštění nebo opuštění strojů v podzemí,
- ztrátu bentonitu, suspenzí nebo jiného média nebo látky, použitých při ražbě nebo hloubení nebo pro zlepšení nebo stabilizaci okolí nebo geologických podmínek.

Pojišťitel vyplátí pojistné plnění ve smyslu ustanovení čl. 14 odst. 2) VPP P-777/14, nejvýše však částku, která odpovídá dále uvedenému maximálnímu procentu pluvodních průměrných nákladů vynaložených na realizaci poskozeného nebo ztíženého úseku pojištěného díla.

Maximální procento plnění: **110 %**

**D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištění před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nakresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže **pod bodem a)**, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže **pod bodem b)**.

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení. Přičemž jakékoliv následné škody a pokuty jsou z pojistného kryty vyloučeny.

**Spoluúčast:**

- a) 20 % výše škody, minimálně 100.000,- Kč při každé pojistné události
- b) 100.000,- Kč

**D 103 Pojištění porostů a rostlin (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že odchylně od ustanovení čl. 10 odst. 1) písm. l) VPP P-777/14, poskytné pojišťitel pojistné plnění za škodu na porostech a rostlinách vzniklou v souvislosti s budovaným dílem v době trvání pojištění.

**D 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehrad a vodních nádrží (1.401)**

Pojišťitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na vstříkávání cementové malty do oblastí měkké horniny / zeminy nebo z důvodu jiných doplnkových bezpečnostních opatření ani tehdy, když nutnost jejich provedení nastane teprve v průběhu stavby,
- náklady na odvodňování, ani když je značně překročeno původně očekávané množství vody,
- škody způsobené haváří odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této haváří pomocí dostatečných záložních zařízení,
- náklady za dodatečné zacementování nebo vodotěsné úpravy a dodatečná zařízení na odčerpání dešťové a/nebo podzemní vody,
- škody způsobené poklesem půdy, je-li způsoben nedostatečným péčováním,
- škody v důsledku trhlin a prosakování.

**D 105 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojišťitel poskytne pojistné plnění za škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavicích násypů (odstupňování svahů), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto násypy, příkopy a lavicový násyp, strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavenosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: **3 000 metrů**

#### **D 107 Podmínka pro zařazení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou na zařazení pro provizorní hromadné ubytování a skladů: - povodní nebo záplavu jediné tendy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladů v místech, která nejsou ohrožena 20-letou vodou,

- požár jediné tendy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. burkoviště.

Dále se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za kteroukoli událost nejméně do částky:

**pro zařazení pro provizorní hromadné ubytování: 1.000.000,-Kč**  
**pro každou jednotku skladovací jednotky: 1.000.000,-Kč**

#### **D 108 Podmínka pro zařazení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou povodní nebo záplavou na zařazení a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jediné tendy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakékoliv přerušení prací uchovávané v oblasti, která není ohrožena 20-letou vodou.

#### **D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jediné tendy, nepřesahující jeho množství potřebné na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-letou vodou.

#### **D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tendy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deset let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěním ihned neodstraní překážky (např. ptesek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v níh voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

#### **D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti z sesuvů půdy (1.401)**

Pojištětel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na odstranění suti a hornin z sesuvů půdy, které přesahnou náklady na vyřezání původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozi rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutné opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

#### **D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímou způsobenou požárem jediné tendy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavenosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se staveniště, kde to z technického hlediska není možné, např. u limitových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druhích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydrozlaťnických pásof apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.

4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbuštiny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládaný na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace zachovávají příjezdne, komunikátory prostory nezastavěné.

5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozšířením prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.

6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).

7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.

8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídač služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.

9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.

10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.

11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.

12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových cest.

13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.

14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

#### **D 114 Sériové škody (1.603)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjezdovým přípojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbě, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

- 100 % prvních 3 škody
- 60 % 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

#### **D 116 Pojištění části díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištětel zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění rovněž za:

- škody na těch částech pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud tyto škody vzniknou v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 Vpp P-777/14 v důsledku provádění prací na jiných částech budovaného díla, pojištěných podle Oddílu I. této pojistné smlouvy.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuje v celkovém pojistném

#### **D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištětel poskytně pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do míře uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojištětel poskytně pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doly uvedeno do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

**Maximální délka: 3.000 metrů**

#### **D 119 Stavějící majetek (1.401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištětel zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) Vpp P 777/14, sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytné pojistné plnění za škodu na stavajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zesílením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho užívání.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení, na nejmenší míru.

**Zvláštní pojistné:** zahrnuje v celkovém pojistném

#### D 121. Zvláštní podmínky pro pilotové základny a pro stěny stavebních jam (1401)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
  - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
  - b) které se stanou nepotřebnými nebo jejich bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranění prací nebo při vyřizování poškozeny,
  - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení.
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvážitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
  3. vynaložených na odstranění netěsnosti nebo výtoků materiálů jakéhokoliv druhu;
  4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát betonitů nebo betonu jakéhokoliv druhu;
  5. vynaložené proto, že pítoty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
  6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměňování.

**Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vichřice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na sesuvání půdy, zřícení skal nebo zemín v důsledku budování pojištěného budovaného díla), Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, nesežij pojištěnému.**

#### D 202. Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) ii) VPP P-777/14. sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou, elektronickou nebo mechanickou poruchou, selháním či lomem, zmraznutím chladičů kapaliny nebo podobného média, vadným mazáním, nedostatkem maziva nebo chladicí kapaliny, pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje,
  - ztráty nebo škody na motorových nebo připojovaných vozidlech, která mají přidělenou registrační značku (státní poznávací značku), kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána vylučně na staveništi nebo místě montáže; dražních vozidelch nebo na plavidlech nebo letadlech všeho druhu,
  - ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako například špičkový vrtáček, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, litci formy, šablony, mlíci a třetici plochy, míče a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovený kryt a těsnící materiál,
  - ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
  - ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přítvrem,
  - ztráty nebo škody při přepravě,
  - ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
  - ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí, pokud není ujednáno jinak,
  - následné škody nebo ručení jakéhokoliv druhu,
- U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přislíbují důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojištěnou událostí, pojištěnému.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly, ve všech ostatních případech musí mít zástupuce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupuce pojistitele inspekce v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

**Spoluúčast:** 20 % výše škody, minimálně však 100.000,-Kč při kterékoli události

**Zvláštní pojistné:** započteno do základního pojistného

#### D 220. Vnitrostátní doprava (1401)

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění podle Oddílu I této pojistné smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3) VPP P-777/14. vztahuje rovněž na škody na částech pojištěného budovaného díla obstarávaných z místních zdrojů (dále „dopravované věci“), vzniklé náhlym poškozením nebo zničením:

- během dopravy na území České republiky na místo pojištění jinak než po vodních cestách nebo letovky, následkem působení některého z dále uvedených pojistných nebezpečí:

- a) nehodou dopravního prostředku,
- b) nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo nákladu, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů,
- c) vložení dopravované věci v místě nouze, pádem celých kusů při nakládce, vykládce nebo překládání dopravované věci,
- d) požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku,
- e) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemín, plovoucím ledem, sesuváním nebo zřícením lavin, tlouh sněhu nebo nárazy,
- f) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- g) zemetřením nebo sopečnou činností.

Pojištění se vztahuje i na ztrátu dopravované věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci podle písm a) až g).

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- a) výluk uvedených ve VPP P-777/14,
- b) vady, kterou měla dopravovaná věc již v době před jejím naložením na dopravní prostředek,
- c) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení dopravované věci,
- d) nesprávného naložení, nevhodného způsobu dopravy nebo skladování dopravované věci,
- e) nevhodného naložení nebo uložení dopravované věci na dopravním prostředku,
- f) neodříznutí sjednané nebo obvyklé dodací lhůty.

**Celková pojistná částka pro část pojištěného budovaného díla obstarávané z místních zdrojů:**

**Límit pojistného plnění na jeden dopravní prostředek: 10.000.000,- Kč**

**Spoluúčast: 50.000,- Kč**

**Zvláštní pojistné:** zahrnuje v celkovém pojistném

#### D 250. Odčizení (mořít)

Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

**Uzamčeným prostorem** se rozumí se rozumně prostorem, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčení prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti následnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti
- uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, martingotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozbitelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich následnému překonání).

**Uzamčeným kontejnerem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčení kontejner musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat



běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez konstruktivních metod. Jedná se o konstruktivně ohraničený prostor, který tvoří:

- rám zhotovený z ocelových profilů a pláště z plechu min. tloušťky 0,6 mm, spoje nýtované
- rám zhotovený z ocelových profilů a sendvičový plášť z pozink. plechu tl. 0,6 mm, izolace a DTD (nebo panelů z obdobných materiálů, kde vnější prvek je plech min. tl. 0,6 mm), nebo kontejner: Warex

Dojde-li k:

1. Odčizení pojistných věcí uložených v **uzamčeném prostoru nebo uzamčeném kontejneru** krádeží vzloupáním, poskytně pojištětel pojistné plnění:

**a) max. do výše 100.000,- Kč** za všechny pojistěné věci, jsou-li uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou, a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazením na petlici, mířící nebo zároveň o minimální tloušťce 5 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazením na petlici, mířící nebo zároveň o minimální tloušťce 5 mm přípevně nerozebratelným spojem,

**b) max. do výše 300.000,- Kč** za všechny pojistěné věci, jsou-li:

- uloženy v uzamčeném prostoru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazením na petlici, mířící nebo zároveň o minimální tloušťce 5 mm přípevně nerozebratelným spojem;

nebo

- uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazením na petlici, mířící nebo zároveň o minimální tloušťce 5 mm přípevně nerozebratelným spojem. Zároveň musí být uzamčený kontejner umístěn na osvětleném prostoru; opatřením funkčním oplocením celého pozemku o minimální výš 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimořádně době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalovaný funkční poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dále jen „PZTS“) s vývodem na poplachové příjmací centrum (dále jen „PPC“).

**c) do výše 750.000,- Kč** za všechny pojistěné věci, je-li **uzamčený prostor** chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazením na petlici, mířící nebo zároveň o minimální tloušťce 5 mm přípevně nerozebratelným spojem. Za ekvivalenci lze považovat, je-li dvojitá křídla vybavena uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří, ve více bodech (minimálně ve 2 bodech). Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mířící nebo roletou. Nejsou-li všechna okna zabezpečena mířící nebo roletou, musí být uzamčený prostor umístěn na prostoru opatřením funkčním oplocením celého pozemku o minimální výš 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimořádně době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalován funkční PZTS s vývodem na PPC,

**d) do výše 3.500.000,- Kč** za všechny pojistěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném zabezpečením v rozsahu písmene c) a funkčním PZTS (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

**e) do 10.000.000,- Kč** za všechny pojistěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene d) a funkčním PZTS s plášťovou i prostorovou ochranou s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou stíelnou zbraní.

**f) nad 10.000.000,- Kč**, jsou-li pojistěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojištětelem; poskytně pojištětel pojistné plnění do výše:

2. Odčizení pojistných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostoru: krádeží vzloupáním funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a uzamykacími vraty;

**a) 200.000,- Kč**, je-li prostor opatřen oplocením celého pozemku s minimální výš 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a v mimořádně době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním PZTS s vnější akustickou a světelnou signalizací,

**c) 1.000.000,- Kč**, je-li prostor opatřen oplocením celého pozemku s minimální výš 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a v mimořádně době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním PZTS s vnější akustickou a světelnou signalizací,

**d) 3.000.000,- Kč**, je-li prostor opatřen oplocením celého pozemku s minimální výš 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a v mimořádně době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním PZTS s vnější akustickou a světelnou signalizací,

3. Dojde-li k odčizení kabelů, které jsou již definitivně uloženy v místě jejich montáže ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

**a) limit pojistného plnění je stanoven na 500.000,- Kč**

**b) kabel musí být zcela zasypan s výjimkou nezbytné části pro montáž spoje či spojů. K odčizení musí dojít za použití síly stavebních nebo montážních strojů nebo motorového vozidla.**

c) není-li kabel zasypan nebo je zasypan pouze částečně, musí být na jednom konci přípevně montážním spojem k navazující části budovaného díla (např. definitivně uložený kabel, propojovací skříňka, technologické zařízení)

d) nacházející se kabely v běžně nepřístupném prostoru (např. kolektor, prostory metra apod.) a nejsou-li zcela zasypany nebo připojeny montážním spojem k navazující části budovaného díla, bude poskytnuto pojistné plnění, je-li k odčizení nutné destruktivní narušení kabelu pomocí ručního nářadí

4. Dojde-li k odčizení mobilních strojů ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

**a) do výše 1.000.000,- Kč**  
- stavební a montážní stroje s vlastním pohonem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokuje alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokuje řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

**b) nad 1.000.000,- Kč**  
- stavební a montážní stroje bez vlastního pohybu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostoru dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být přípevně ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT3 dle ČSN P ENV 1627.

- stavební a montážní stroje s vlastním pohonem jsou vybaveny kombinací dvou následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokuje alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokuje řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

- stavební a montážní stroje bez vlastního pohybu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostoru dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být přípevně ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT3 dle ČSN P ENV 1627.

**Výklad pojmů:**

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.

2. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tuzebným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou a musí vykazovat mechanickou odolnost proti vzloupání; minimálně shodou jako třmeny visacích zámků, a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebratelným spojem.

3. **Oplocení** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí, vedení na povrchu), s maximálními otvory 10 x 30 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavků. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezání.

4. **Prostranství** se rozumí volné prostranství (areál, místo poříštěm) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stepou výšku jako požadované oplocení.

5. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, zaškolená k právním ukonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. a 2. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikačními shody, vydanými certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanými laboratoři. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojištětel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikačním, popř. považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. a 2.

**Doložka DCE 4. - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodní, záplavy, vichřice, krupobití (1401)**

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodní nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřice, vichřic nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojistné ušlého zisku investora.

#### **Doložka DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek**

1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodního průběhu; jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období, tj. 01.01.2017 – 31.12.2019 plus 24 měsíců.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahrašené, ale v době výpočtu škodního průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojistění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti uplynutí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na důžnou splátku pojistného, případně poukáže jednořazově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádá, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, smíží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

#### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 125514303-178528-200113102951, skládající se z 25 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILENA BLÁHOVÁ**

Vystavil: **Kotrbová Sylva - notářka**

Pracoviště: **Notářská kancelář**

Praha dne **13.01.2020**









HDI Versicherung AG,  
organizační složka  
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210  
Fax: +420-220 190 208  
monika.borkovcova@hdi.cz



SILASFALT s.r.o.  
Štěpáňkova 693/14  
719 00 Ostrava - Kuntice  
IČO 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.  
370 01 Planá 76  
okres České Budějovice  
IČO 608-27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.  
Letkov 171  
326 00 Pízeň  
IČO 497 90 633

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.  
Borušov č.p. 1  
571 01 Moravská Třebová  
IČO 274 83 650

VDZ S.A.R., s.r.o.  
Sokolovská 81/55  
186 00 Praha 8, Karlín  
IČO 257 41 829

Pražská obalovna Herinik, s.r.o.  
Herinik 26  
251 01 Říčany u Prahy  
IČO 288 88 995

EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditelův 66  
040 17 Košice  
IČO 31 651 518

EUROVIA CS, a.s. -- organizační složka Slovensko  
Osloboditelův 66  
040 17 Košice  
IČO 31 818 714

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.  
Osloboditelův 66  
040 17 Košice -- Barca  
IČO 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.  
Osloboditelův 66  
040 17 Košice  
IČO 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvoňín, s.r.o.  
783 47 Hněvoňín 431  
IČO 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.  
919 09 Seplice 136  
IČO 44 557 051

### Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informacím účelům a nepřemáhá na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerovznáňuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

<b>Pojišťovatel:</b>	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2 IČO 279 36 062
<b>Pojištění:</b>	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 452 74 924
<b>Pojištění:</b>	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 452 74 924
<b>Pojištění:</b>	EUROVIA Services, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 612 50 210
<b>Pojištění:</b>	EUROVIA Kamenolomy, a.s. Londýnská 63/779a 460 01 Liberec XI – Růžodol IČO 270 96 670
<b>Pojištění:</b>	VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. Kutnohorská 227 500 04 Hradec Králové - Pláče IČO 259 47 800
<b>Pojištění:</b>	Liberecká obalovna, s.r.o. Hradecká 247 460 01 Liberec XXXIII - Machnin IČO 622 45 589
<b>Pojištění:</b>	EUROVIA Sitba, a.s. Lobezská 1191/74 326 00 Pízeň – Lobzy IČO 648 30 551
<b>Pojištění:</b>	G.JW Praha spol. s r.o. Meziráčková 137 198 21 Praha 9 – Hloubětín IČO 411 92 869



<p><b>PREFA PRO, a.s.</b> Královická 267 250 01 Záhry IČP 030 87 344</p> <p><b>EUROVIA CS, a.s.</b> Filihas Lietuvoje Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 85 Kodas 302813831</p> <p><b>EUROVIA CS, A.S.</b> SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE SZWEDZKA 5 BIELANY WROCLAWSKIE 55-040 KOBIERZYCE numer 0000394863</p> <p><b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 - Nusle</p> <p><b>Hlavné mesto SR Bratislava</b> Slovenská správa ciest Bratislava Miletčova 19 823 19 Bratislava IČ 000 03 328</p> <p><b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b> Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava IČO 359 19 001</p> <p><b>Pardubický kraj</b> Komenského náměstí 125 532 01 Pardubice</p> <p><b>Královéhradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</p>	<p>2101195</p> <p><b>EUR 10.000.000,-</b> - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období</p> <p><b>Rozsah krytí:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností</li> <li>- odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku</li> <li>- pojištění regresí zdravotních pojištěven</li> <li>- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných</li> <li>- pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech</li> <li>- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HDI Versicherung AG, organizační složka  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

IČ 276 36 062



<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí</li> <li>- pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců</li> <li>- pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu</li> <li>- pojištění klíčové odpovědnosti</li> <li>- pojištění subdávatele pojištěného</li> </ul>	<p>EUR 10.000,- pro každou pojistnou událost</p>
<p><b>Společnost:</b></p>	<p>Celý svět s výjimkou území USA a Kanady</p>
<p><b>Termín roční pojistění:</b></p>	<p>1.1.2020 – 1.1.2021</p>
<p><b>Doba pojistění:</b></p>	<p>1.1.2020 – 1.1.2021</p>

V Praze, dne 13.12.2019

**HDI Versicherung AG**  
organizační složka  
obchodní rejstřík  
IČ: 276 36 062  
120 00 Praha 4 - Mladá Boleslav  
tel: 220 1 00 111

HDI Versicherung AG, organizační složka  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

IČ 276 36 062

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 125461134-6931-200110071210, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MAJEROVÁ**

Vystavil: **Obec Litvínovice**

Pracoviště: **Obec Litvínovice**

V Litvínovicích dne **10.01.2020**



125461134-6931-200110071210

Obec Štítná nad Vláčí-Popov  
Štítná nad Vláčí 72  
769 33 15  
IČ: 002 35 579