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SMLOUVA ODILO

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (déle jen ,,smlouva®)
¢islo smlouvy objednatele: S 1/2020

¢islo smlouvy zhotovitele: I 2/2020/161

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:
Obec Bysttice pod Lopenikem POZIMOS, a.s.
687 55 Bystfice pod Lopenikem 262 K Pasekdm 3663

760 01 Zlin

déle jen ,,Objednatel* déle jen ,,Zhotovitel“

Osoby oprédvnéné jednat v zéleZitostech této predmétné smlouvy ve vécech smluvnich:

Martin Gavenda, starosta Ing. Jiff Havlik, pfedseda pfedstavenstva
tel: +420 572 646 721 tel.: +420 575 753 412
email: starosta@bystricepl.cz email: info@pozimos.cz

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s. Komeréni banka, a.s.
¢islo G¢tu: 19-4970940237/0100 Cislo uftu:  1116448661/0100  (cislo
registrované pro ekonomickou ¢innost)

uctu

Identifikaéni &islo:

002 90 874 001 47 389

Dafiové identifikadni éislo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ00147389
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiku u

Krajského soudu v Brné
oddil B vloZka €. 2

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskerd préva a zptsobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni p¥ekazky, které by branily ¢i omezovaly
plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohladuje, Ze mé veskerd prava a zpisobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni ptekazky, které by branily,
&i omezovaly plnéni jeho zdvazkd a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zddného obecné€ zavazného
predpisu. Zhotovitel soutasn& prohlafuje, Ze se dostateénym zplsobem sezndmil se zdméry objednatele
ohledné& piipravy a realizace dila specifikovaného v nésledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zdkladé tohoto zjist&n{ pFistupuje k uzavieni pfedmétné smiouvy.

Nézev vefejné zakazky: Obnova brownfieldu v Bystfici pod Lopenikem — zdzemi
pro obecni techniku

Stavebni povoleni: (bude pFeddno p¥i preddni staveni§té)

Misto stavby: Bystfice pod Lopenikem

Projektant: Ing. arch. Martin Diimal

Autorsky dozor: Ing. arch. Martin Dfimal

Koordinator BOZP objednatele: Ing. Luka$ Struhatik

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Pavel Havlik
tel. 575 753 414 mobil: 777 756 783
pavel.havlik@pozimos.cz

Technicky dozor objednatele: Ing. Marian Petlak
tel. mobil; 724 129 370
marian.petlak@seznam.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny

za vedeni a zasilani datiovych dokladd: Ing. Jana MikeSova
tel. 575 753 425, mobil 777 730 769
mikesova@pozimos.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zji§t'ovaci protokoly

a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluZzeb:  Ing. Marian Petldk
tel: mobil; 724 129 370
marian.petlak@seznam.cz
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II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo (dale jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu

Nazev vefejné zakazky:

s»»Obnova brownfieldu v Byst¥ici pod Lopenikem — zdzemi
pro obecni techniku*

Dilem se rozumi;

a) provedeni stavebnich praci specifikovanych touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a
projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skute&ného provedeni stavby

¢) geodetické zaméfeni stavby v&. vyhotoveni geometrického plénu.

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi tipIng, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaZnich praci, vletné dodavek potfebnych materidli, vyrobkd, konstrukci, strojil a zafizeni
nezbyinych pro ¥ddné dokondeni provozuschopného dila a provedeni viech &innosti souvisejicich
se stavebnimi a montaZnimi pracemi, jejichz provedeni je pro ¥adné dokondeni dila nezbytné, a to

zejména:
1. kompletaéni a koordinaéni innost
2. vyty€eni zékladnich vy¥kovych a sm&rovych bodii stavby
3. vpfipad¢ existence staveb technické infrastruktury v mist¥ stavby provedeni vyty&eni tras
technické infrastruktury v mist& jejich stfetu se stavbou
4. ziizeni a odstranéni zafizeni stavenist& v&etn& napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
stavebniho zdkona a jeho provad&cich predpisii a zakona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany
zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich ptedpistl, a provadécich predpisii k zakonu & 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdgjSich predpisl, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizich pozadavcich na
BOZP na stavenistich ve znéni pozdgjsich predpist
5. oznafeni stavby v souladu s pravidly publicity MMR
6. =zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizadniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila
7. zajidténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro #¥4dné provadéni a dokondeni dila v navaznosti
na vysledky priizkumi predloZenych objednatelem
8. projedndni a zajisténi ptipadného zvlastniho uivani komunikaci a vefejnych ploch véetng Ghrady
vymeéfenych poplatkii a ndjemného, pokud budou vyméteny
9. zajisténi dopravniho znafeni k dopravnim omezenim, jejich wdr¥ba, premistovani po dobu
realizace dila a nasledné odstran&ni po ptedéni dila
10. uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky zelen,
piikopy, propustky)
11. zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury
12. zpracovéni z4sad organizace vystavby a pfedloZeni ke schvaleni objednateli
13. vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
14. obstarani / doddvka zboZi, material a zafizeni
15. doprava, naklddka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na mistd stavby ve vhodném

tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
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16. umoZnéni provad&ni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nésledujici zdkona
&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich pfedpist (déle jen ,stavebni zakon®), a
zajisténi ucasti stavbyvedouciho

17. odvoz odpadi a oballi v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né& n€kterych
dal3ich zakont ve znéni pozd&jich piedpisti a provad&cimi predpisy, ahrada poplatkii za likvidaci
odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zdkonem o odpadech pfi
piejimacim Fizeni, veskery kovovy odpad bude likvidovan dle instrukci objednatele

18. provedeni vekerych praci a dodavek souvisejicich s bezpetnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku

19. zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi prévnimi predpisy, zejména
zékonem &. 262/2006 Sb., zdkonik prace ve zn&ni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkonik prace®),
zékonem &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich pfedpisd, a
provadécimi predpisy

20. zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni dila dle platnych piedpist

21. vedeni stavebniho deniku minimaln& v rozsahu dle stavebniho zdkona a pfilohy &. 16 k vyhlasce
&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozd&jsich piedpisl, a pieddni jeho originilu
objednateli pii pfedani a pfevzeti dila

22. pojisténi odpoveédnosti za $kodu zplsobenou tfeti osobg Einnosti zhotovitele

23. pofizovani fotografie o prib&hu stavby, zejména zakryvanych €asti stavby

24. provedeni vedkerych ptedepsanych zkousek dila v&etng vystaveni dokladl o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pfislu$nych pravnich predpisii a norem CSN,
doloZeni atesti, certifikats, prohladeni o shod& nebo o vlastnostech dle zékona €. 22/1997 Sb., o
technickych poZzadavcich na vyrobky a souvisejici ptedpisy ve znéni pozd&jsich piedpisl, a
provadécich ptedpisi, vie v Eeském jazyku a jejich pfedani objednateli

25. provedeni individuédlniho vyzkouSeni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

26. zaSkoleni obsluhy technologického zafizeni

27. piedani zaruénich listh a navodd k obsluze ke strojim a zafizenim v ¢eském jazyku

28. poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a vedkerych daldich prav
z priimyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fddné, trvalé a bezporuchove
provozovani, udrZbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby

29. 1klid staveni¥té pfed protokolarnim predanim a pfevzetim dila

30. odstranéni pripadnych zdvad zjist&€nych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby

31. zpracovani pokynt k udrzb& dokoncené stavby

32. zajisténi kladnych vyjadieni dotéenych organi statni spravy k vydéani kolaudaéniho souhlasu.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky na stavebni price zadané ve
zjednoduSeném podlimitnim fizeni dle zdkona & 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek (déle jen
,Zakon*) a projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci zpracované firmou zpracovanou
Ing.arch. Martinem D¥imalem, IC: 75121930 (dale jen ,projekt®), kterd je soutasti zadavaci
dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Z¢ mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlaSuje, Ze se s
projektem jako odborn& zplisobily seznamil a prohladuje, Ze dilo lze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému G&elu a splitovalo viechny poZadavky na n&j kladené a ofekdvané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér a na ziklad&
predlozenych dokumentt objednatelem, které povaZzuje za dostate¢né pro zpracovéni nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat ptipadné zmény vécného
rozsahu a feSeni dila.
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V piipad€ rozporu mezi vécnym vymezenim dilave vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Stavba je projektem ¢lengna na nasledujici stavebni objekty:

a) SO 100 P¥iprava Gizemi, bourani

b) SO 101 Obnova brownfieldu v Bystfici pod Lopenikem — zézemi pro obecni techniku

c) SO 106 Komunikace, odstavné stani

ad b) Dokumentace skutetného provedeni stavby bude objednateli predina ve tiech vyhotovenich
v tiSt€né formé a 2x na CD v digitalni form& v souladu se stavebnim zikonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a piilohou &. 14 k této vyhlésce. Zhotovitel
je povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimZ doslo v priib&hu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, véetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfilozen idoklad, ze kterého bude
vyplyvat projednéni zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a
Jejich souhlasné stanovisko. Ty &4sti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Z4dnym zménam,
bude uvedeno ,.beze zmé&n“. Soudésti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v&. ptivodi,
pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu staveni§t& s udaji o hloubkach uloZeni
siti (tato ¢ast bude i v digitdlni podob&). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skutetného provedeni stavby pfedé4 objednateli pii pfedani a prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemEmeFi¢skym inZenyrem a bude piedano veetnd geometrického planu pro zpis stavby do katastru
nemovitosti ve tfech vyhotovenich v ti§téné formé a 2x v digitalni form& na CD/DVD ve formatu 1x .
pdf,, 1x .dgn. Dodavatel je povinen pfedat geodetické zaméteni i Krajskému ufadu Zlinského kraje,
odbor strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje
(JDTM ZK) dle pokynii uvedenych na internetovych strinkich www.jdtm-zk.cz. Dodavatel odpovida
za pfesné a spravné vyméfeni a vyty&eni stavby, poloh, trovni, rozméri a vzdjemné usporadani viech
&asti stavby.

. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatng dle projektu, pravomocného stavebniho povoleni a
této smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zékona vyhrazuje pozadavek, ¥e urita &ast plnéni dila nesmi byt plnéna
poddodavatelem, a to vikon funkce stavbyvedouciho a price HSV. Za poddodavku je pro tento Ucel
povaZovana realizace dil¢ich zakdzek stavebnich praci, dodévek a sluZeb jinymi subjekty pro
zhotovitele.

- Nejpozdgji do 15 dnit od doruteni vyzvy k zahdjeni realizace dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli identifika¢ni Gdaje poddodavateld, o kterych jiz vi, Ze je vyuZije pHi realizaci dila a vykonu
Cinnosti. Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle predchozi véty a ktefi se nasledn& zapoji do
realizace dila, musi byt identifikovéni, a to pred zahdjenim realizace dila, vykonu <&innosti
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuZitim osob, jimZ bylo prokazovéano splnéni
technickych kvalifika¢nich predpokladii v nabidce na vetejnou zakdzku. Zhotovitel je opravnén zmenit
tyto osoby pouze ze zdvaZnych diivodii a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, ktery je
podminén pfedloZzenim dokladi o kvalifikaci této osoby dle poZadavkii objednatele uvedenych v
zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, kterd predchdzela uzavieni této smlouvy. NedodrZeni
povinnosti stanovenych zhotoviteli v tomto odstavci se povaZuje za podstatné porueni smlouvy.

Strana 5



zcgs) | MINISTERSTVO
G‘) PRO MISTNI

ROZVOJ CR

Ma-li byt ¢ast dila dle této smlouvy, realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou ¢ast kvalifikace v zaddvacim fizeni pfedchazejicimu uzavieni této smlouvy, musi se
poddodavatel podilet na plnéni vefejné zakdzky (dila) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavézal ve
smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za predpokladu, Ze novy poddodavatel prokdze &ast
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokdzal ¢ast kvalifikace prostfednictvim ptivodniho
poddodavatele. NedodrZeni povinnosti uvedenych v tomto odstavci se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

4. V piipadé nepodstatnych zmé&n zivazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zikona.

IIL. DOBA PLNENIi A MISTO PLNENI:

1. Stavebni prace budou zahéjeny na zakladé pisemné vyzvy objednatele dorudené zhotoviteli na adresu
jeho sidla uvedenou v €l. I smlouvy o dilo. Vyzva bude doru¢ena nejpozdéji do 15.4.2020.

2. Zhotovitel je povinen pfevzit staveni¥té a zahdjit realizaci dila do 15-ti dni ode dne doru¢eni pisemné
vyzvy k zahdjeni praci.

3. Doba realizace dila, tj. v€etn& doloZeni kladnych vyjadfeni dotCenych organi statni spravy a
samospravy k vydani kolauda¢niho souhlasu, dokumentace skute¢ného provedeni dila: do 12 mésici
od predani a pFevzeti staveni§té, neni-li dile uvedeno jinak,

4. Zhotovitel bude povinen do 3 dni ode dne doru€eni vyzvy k zahdjeni praci a pfevzeti stavenisté
pfedloZit objednateli navrh aktualizovaného harmonogramu postupu praci s ohledem na skuteéné
datum zahdjeni praci. V navrhu harmonogramu postupu praci musi byt s grafickym zndzorné€nim
uvedené zdkladni druhy praci (stavebnich dild) jednotlivych stavebnich objektd, vcetné
¢innosti/dokladhl potfebnych pro pieddni a prevzeti dila a jeho kolaudaci a u nich uvedené
predpokladané terminy realizace v ¢lenéni na kalendaini mésice a tydny. Objednatel odsouhlasi nebo
sdsli pfipominky zhotoviteli k ptedloZzenému harmonogramu postupu praci do 2 dni. Objednatel
poZaduje, aby harmonogram postupu praci byl odsouhlasen smluvnimi stranami nejpozd&ji ke dni
predéani stavenisté.

5. Obijednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona zménu zdvazku:

a) stavebni prace, které jsou zdvislé na klimatickych podminkach a pro provadéni t&chto praci
musi byt dodrZzeny p#isluiné technologické postupy v souladu technickymi podminkami, mohou
byt provadény jen na zdkladé pfedchozi pisemné dohody s technickym dozorem objednatele.

o této skutednosti bude vZdy u¢inén zdznam do stavebniho deniku. Do doby plnéni dila budou
zapoéteny pouze dny, v nichZ bude probihat realizace stavebnich praci

b) v pfipadg, Ze by objednatel pozadoval zmé&nu technologie nebo materialil dle § 222 odstavec 7
zakona nebo dodateéné stavebni prace nebo nepredvidané prace a cenovy nérist takovych praci
nebo takova zména piekrodi 5 % pavodni hodnoty zadvazku, miZe byt lhiita pro dokonéeni praci
prodlouZena tak, e za kaZdé 1 % nad 5 %, o které se zvy$i nebo zméni piivodni hodnota
zavazku, se doba pinéni prodlouZi max. o 3 dny.

¢) pokud nebude vyzva zhotoviteli k zahajeni praci na dile dorudena v terminu dle odstavce 1
tohoto ¢lanku, uzaviend smlouva se stavd bezpfedmétnou a pohliZi se na ni, jako by nebyla
uzaviena (rozvazovaci podminka), a to k datu, kdy mohla byt vyzva k zahdjeni praci dorudena
nejpozdéji.
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IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona &. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozdégjsich
pfedpisti, dohodly na z4klad& vysledku zad4vaciho Fizeni na cen& za f4dn& zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l. IL. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

23.203.280,00 K& (bez DPH)
(slovy: dvacettfimiliontidvéstéttitisicdvéstosmdes4t korun Seskych)
4.872.688,80 K& DPH 21%
28.075.969 K¢ (véetné DPH)

(slovy: dvacetosmmiliontisedmdes4 tpéttisicdeviétsetSedesi tdevét korun Ceskych)

2. Cena byla stanovena na zdklad& objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacen&ného polozkového
rozpoltu dila a odpovidd vysledku zadavaciho fizeni uskute&néného zikona. Pipadné odchylky,
vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpottu zhotovitele nemaji v zadném p¥ipadg
vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah pinéni zhotovitele ani na
dalsi ujednani smluvnich stran v této smlouv&. PoloZkovy rozpodet bude nadsle slouzit k ohodnoceni
provedenych &asti dila za G¢elem dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zdkladé
bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem
pro mésiéni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpodet bude slouit rovn&z jako cenova tiroveit pro
"dodate¢né nebo nepfedvidané stavebni prace, doddvky a sluzby" a "méndpréce". Polozkovy rozpodet
je pfilohou &. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpo€tu jsou cenami pevnymi
po celou dobu realizace dila, neni-li ve smlouvé nebo obchodnich podminkach uvedeno jinak.

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zikona vvhrazuje zmé&nu zdvazku : méfenv kontrakt -

pokud se v pribéhu realizace dila prokaZe, Ze k fadnému poskytnuti dila je potfeba mensi, nebo vétsi
pocet mérnych jednotek praci, dodédvek a sluZeb obsaZenych v soupisu praci, dodévek a sluZeb s
vykazem vymér, pak skutetni cena dle smlouvy bude zmén&na podle skutetného poctu mérnych
jednotek takovych praci a sluZeb, a to tak, Ze jednotkovd cena uvedena v soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluZeb s vykazem vymér bude nisobena skute&nym mnoZstvim mérnych jednotek.

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zdkona zménu zdvazku: zmény dafiovych pfedpist
majicich vliv na cenu dila. V takovém piipadé bude nabidkova cena upravena dle sazeb dang z pfidané
hodnoty platnych v dobg vzniku zdanitelného plnéni za prace neprovedené a nevyfakturované.

V.DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zng Cislovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznateny a potvrzeny obdma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako tato smlouva.
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VL. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohla$uje, Ze pfijima navrh smlouvy v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze tento
navrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpeti zmény okolnosti v souvislosti s prdvy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni ustanoveni §
1765 odst. 1 a § 1766 ob&anského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pkipadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyélenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pifipad zavazuji vynaloZit v dobré vife velkeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ uel v nejvySs mozné mife
odpovida ucelu pivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti
zachovéavanych obecné ¢&i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé
vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Piiloha €. 1 Obchodni podminky pro VZ ,,Obnova brownfieldu v BystFici pod Lopenikem — zdzemi pro
obecni techniku“ (v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).
Ptiloha & 2 Nacenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (polozkovy
rozpodet)

Obsah dokumentti uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy mé prioritu pfed pfilohami.

6. Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v ¢l 1. této smlouvy.
V ptipadg, Ze dojde v priib&hu smluvniho vztahu ke zm&ndm uvedenych tdaji, zavazuji se smluvni
strany bez zbyteéného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu piedetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni, a na
diikaz toho ji podepisuji na zakladé své vlastni, vaZné a svobodné ville prosté omylu.

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

V Bysttici pod Lopenikem dne {7 -02- 2020 VeZlinsdne 07 -02- 2010

Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Bystiice pod Lopenikem—— POZIMOS, a.s.

e

Marti}K}avenda, starosta
/ i

Strana 8




zx=gy) | MINISTERSTVO
J , PRO MISTNI

L ROZVOIJ CR

DoloZka dle § 41 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich

Zamer Obce Bystiice pod Lopenikem uzaviit tuto smlouvu o dilo byl v souladu s ustanovenim

§41 zékona €. 128/2000 Sb., o obcich, projednan a schvalen zastupitelstvem obce usnesenim &. 3/1/2020
dne 28.1.2020.

V Bystfici pod Lopenikem dne {7 -02- 2020

Maptin Gam

i starosta /

/
/
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Obchodni podminky - pFiloha ¢&. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zkonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy objednatele S 1/2020
¢islo smlouvy zhotovitele I 2/2020/161

»Obnova brownfieldu v Byst¥ici pod Lopenikem
— zazemi pro obecni techniku*

I. PREAMBULE:

Zakladnim tucelem smlouvy o dilo je zajidténi #4dné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovdna z vefejnych prostiedkil. Zpiisob financovani dila je tfeba povaZovat za souddast
zékladniho uéelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je vt&chto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na &ldnek nebo kapitolu bez dal§iho upfesnéni, mini se tim &lanek nebo
kapitola t&chto obchodnich podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ idastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou sougasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale vtomto &ldnku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soudast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi sou¢astmi tvoi projev viile Ggastnikidl smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentii je tedy nutno vykladat predeviim v souladu s ucelem
smlouvy odilo - fidnou realizaci predmétu dila. Smluvni text necht’ je vyklddan pouZitim tzv.
zékonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadg, nedospgje-li se shora naznadenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovito ustanoveni jednotlivyich konkrétnich
dokumentti v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pitiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpoéet);

d) veskeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole&n& oznai za souddst smlouvy
o dilo, nebude-li sougasn& ndastniky této smlouvy o dilo takové listing ddna vy$3i priorita.
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"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek (dale jen “zdkon*) v zadavacim Fizeni o zadéni vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a v8echny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodivek a sluzeb s vykazem vymér "

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén - ocenén
(polozkovy rozpodet) jako souddst nabidky a pfiloZzen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢&. 2).
Vymezuje druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, doddvek a sluZeb potfebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladb& odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vikazem vymér je Clenén na stavebni objekty (oznaované SO), vSeobecné
poloZky. Za "poloZku” je povaZovana takova poloZka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky meéfeni (oznadené jako "jednotky“), mnoZstvi specifikovand
pro danou poloZku (oznadend jako "mmnoZstvi®), jednotkovd ocen&ni polozky v cen¢ uvedend
v piisluéné méné na jednotku méfeni (oznadend jako “"sazba®) a cena poloZky v pfislu$né méng
vznikl4 jako soudin sazby a mnoZstvi poloZky (oznaCena jako "¢astka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznatené v listing smiouvy o dilo; v pfipadg, zastava-li pozici
objednatelli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektli, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za vSechny objednatele vSak vaci zhotoviteli a ostatnim
zGdastnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelii oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovng stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel viichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele®
jednani toho z objednateld, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednatelli viigi zhotoviteliim, ev. dal§im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

" Zhotovitel"

- znamend subjekt oznafeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zadavacim Fizeni, uzavfena smlouva o dilo postupem podle zékona.
V piipadé, podalo-li v zadavacim fizeni na vefejnou zakédzku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavatelll, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel”

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast pfedmétu dila na zakladé povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele miiZe byt povaZovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.
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»Zadavatel veFejné zakizky*

- je subjekt oznaleny jako zadavatel v ozniameni o zadani vefejné zakazky vyhldSeném v ramci
zaddvactho fizeni, na jehoZ zdkladg objednatel vybral nejvhodn&jsi nabidku, kterd je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

sKomunikace*

- Pisemnd komunikace mezi Géastniky smlouvy o dilo a dal¥imi subjekty bude realizovéna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo daliiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalstho subjektu) registrovanou podle obecné
zdvazné pravni Upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zésilky na t&chto adresich v pribéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. vkaZdy den, ktery je jako pracovni definovdn obecn& zavaznou
pravni {pravou) se piijemce zasilky nemdze zprostit, leda¥e by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd dgastniky smlouvy odilo nebo by k takovéto zmén& doslo
z objektivnich diivodii (napf. zdnikem stavby oznalené takovouto adresou) nebo v ptfipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecns zdvazné pravni Gpravy by doslo ke zméng adresy sidla
pfijemce postupem predvidanym touto obecn& zdvaznou pravni Gpravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku pFisluiného krajského soudu nebo v prisluiném Zivnostenském
rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal3f zi&astn&né subjekty mohou jednostranng pisemn& oznamit ostatnim
Ucastnikiim smlouvy o dilo a zG&astnénym subjektim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti prebirat na t&chto adresach dorudenou postu se takovyto ptijemce zprosti teprve po
pisemném odvoléni relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim dr¥itele postovni licence, kuryrem, piedavany
osobné ¢i pfenaSeny za pouZiti systémi elektronického p¥enosu dat.

Pfijemce zésilky je povinen bez zbytetného odkladu zésilku pievzit, jinak odpovida za gkodlivy
nésledek eventudlng vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpozdénim prevzeti zasilky €1 jejim
nediivodnym nepfevzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovédna nékterym
z ugastnikii smlouvy o dilo nebo zidastn&nych subjektii musi byt rovng prokazatelnym zpiisobem
doruCend tm dal$im ulastnikim smlouvy o dilo nebo zigastn&nym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tyk, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nésledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru&enim listiny dotéenému tastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VII.

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobng upraven v &1. 1T smlouvy o dilo.

2. Objednatel mé prévo ziéastnit se jednani s poddodavateli o technickych zaleZitostech dila. Objednatel
ma pravo poZadovat Ggast poddodavatele na kontrolnim dni.
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3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilé6 bude provedeno, tak Ze v p¥ipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zddné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materialdi, kromé t&ch vyslovn& ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel rudi za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovidé za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpetnost, v&asnost dokondeni, dosaZeni garantovanych
parametrii, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovani.

IIL. DOBA PLNENI:

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na poZadavek objednatele piistoupit.

2. JestliZe objednatel v priib&hu praci zjisti, Ze dochdzi k prodleni se zahdjenim, provadénim ¢i
dokondenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZddd zhotovitele zdpisem ve
stavebnim deniku o zdvazné vyjadieni k tomuto zjiit€ni a navrh opatieni (vécné a Casové uréenych)
k jejich odstrangni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni predat objednateli ve lhaté
stanovené technickym dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v piipadé zmény vzdy
1 tyden pifedem pFedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v piedchozim odstavei.

4. Préce zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho piedani a prevzeti fadné zhotoveného dila.
5. Objednatel je opravnén pievzit fadné& zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

6. V piipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovéni z vefejnych prostfedkii nepodaii zajistit
finanéni prostfedky na realizaci dila nebo jeho &ast, mé objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty vekeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. II smlouvy
o dilo.

2. Piislusnd sazba dand z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovana dle platnych piedpisi v dobé
zdanitelného plnéni. Plati, Ze piipadna registrace neplatce DPH, po uzavieni smlouvy, k DPH nema4 za
nasledek zvySeni ceny dila pro objednatele a jde plné k tiZi zhotovitele.

3. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokladané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.
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4. Objednatel je povinen v pfipadé nepodstatné zmény zédvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zékon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (v pfipadé dodate¢nych nebo objektivné
nepiedvidanych stavebnich praci, sluZeb a dodavek poZadovanych objednatelem a neobsaZenych
v zaddvaci dokumentaci nebo v pfipadé zmén zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zékona nebo
v pfipad€ zmén vyvolanych zmé&nou technického feSeni dila nebo zménou materiali oproti projektu dle
§ 222 odstavec 7 citovaného zakona).

5. Nastane-li nepodstatnd zména zavazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni ptipadnych zm&n praci provedeno soupisem zmén praci s pouZitim polozkovych cen
z poloZkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha &. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a doddvky neuvedené
v poloZkovém rozpoétu bude pouZita v souladu s vyhldskou &. 169/2016 Sb., shodni cenova
soustava, vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpolet do nabidky. Pro price a dodavky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinové sazba

b) k celkovému soudtu nikladi pak bude dopoétena DPH podle predpist platnych v dob& vzniku
zdanitelného plnéni

¢) pied vlastnim provedenim musi byt ka?dd zmé&na technicky a cenové specifikovana v soupisu
zmeén praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele.
Zhotovitel po odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele predlozi navrh dodatku ke
smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem zmé&n praci a zm&novym listem objednateli. Ten,
v pfipad€, Ze zmény uznd, se zavazuje predloZeny ndvrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co
nejdiive od jeho predloZeni. Zhotoviteli vzniké pravo na zménu sjednané ceny teprve v piipads, Ze
zmé&na bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez
uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nemd zhotovitel pravo na thradu ceny za provedené
nepodstatné zmény. Tato povinnost plati i v pfipadé nepodstatnych zmén zavazku dle § 222
odstavec 7 zdkona &. 134/2016 sb. o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozd&jsich predpist

d) sluZzby, dodivky a stavebni prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprice), budou odedteny ve vysi souctu veskerych
odpovidajicich poloZek a nakladii neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpodtu. Déle
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvoldno jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou dasledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu
chyb nebo nedostatkti v polozkovém rozpodtu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo
netplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné n&kterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich predpisii, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provad&né v souvislosti s thradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajii v¢. prostfedkd poskytnutych EU. Toto spolupisobeni je povinen zajistit i u
svych pfip. poddodavateld.

8. Zhotovitel je povinen uchovévat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s pfedmétnou zakdzkou po dobu 10 let od finan&niho ukon&eni projektu. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoZnit zaméstnancim nebo zmocn&ncim poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni
rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu, Nejvys§siho kontrolniho Gfadu, finanéniho tfadu
a dalSich opravnénych organi stitni spravy kontrolu dokladi souvisejicich s projektem, resp.
pfedmétem zakdzky, stejné jako vstup do objekti a na pozemky dotené projektem a jeho realizaci.

Strana 5



2ey) | MINISTERSTVO
@J PRO MISTNI

ROZVOJ CR

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na \ihrad€ ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty
ve znéni pozd&jsich predpisi na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zdklad& dil¢ich
datiovych doklad, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutedné
provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb na zékladé objednatelem schvélenych zjistovacich
protokolii a soupisi provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuZitim cenovych udajt
polozkového rozpoétu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokondenych ¢&asti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zji§tovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdgji do tfi pracovnich dnd po skonéeni mésice za
plnéni provedené v piislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do tifi pracovnich dnd od jejich pfedloZeni. Pokud nema
k ptedloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zji§t'ovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zpét neprodlen& po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zji§tovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluZeb a zjistovaci protokol objednateli do téi pracovnich dni od jejich vraceni
objednatelem k piepracovéani. Nedojde-li ani nisledn& mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnoZstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v
ptislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna
¢ast bude fesena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodivek a sluzeb a zji§tovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit diléi dafiovy doklad na objednatele.

Pfilohou danovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol, u kone¢ného dafiového dokladu pak i protokol o piedani a pievzeti dila.

3. Dilgi a konetné datiové doklady musi byt predloZzeny zhotovitelem nejpozd&ji do 15 dnii ode dne
zdanitelného plnéni a ¥adn& doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu.

4. V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daiové doklady musi obsahovat ndleZitosti dle zdkona & 563/1991 Sb., o ucetnictvi ve znéni
pozdgjsich predpisi a dle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjiich
predpisil. Zhotovitel je na kaZzdé faktufe povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH. V
ptipadg, Ze je zhotovitel platcem DPH, pak souéasti kaZdé faktury musi byt prohlaSeni zhotovitele o
tom, Ze:

a) nemd4 v umyslu nezaplatit dat z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (dale
jen ,,daii*),

b) mu nejsou znamy skuteénosti, nasvédéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemtize dai
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,
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¢) nezkrati dail nebo nevylaka datiovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,

e) uplata za pinéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim pievodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluZzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dang registrovan bankovni tiéet pouivany pro ekonomickou &innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute&n&ni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
tplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejn&na spravcem dan& skuteCnost, e zhotovitel je
nespolehlivym pltcem, uhradi objednatel dati z ptidané hodnoty z piijatého zdanitelného
plnéni pfislusnému spravei dang,

i) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute&néni zdanitelného plndni nebo k okamziku poskytnuti
tplaty na plnéni bude zjisténa nesrovnalost v registraci bankovniho G&tu zhotovitele uréendho
pro ekonomickou ¢innost spravcem dang, uhradi objednatel daii z p¥idané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni piislusnému spravci dang.

- Objednatel nepofizuje zdanitelné pln&ni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a

MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovén reZim prenesené datiové povinnosti
podle §92e zékona &. 235/2004 SB., o dani z ptidané hodnoty ve zn&ni pozdgjsich piedpisi.

- Splatnost dafiového dokladu je 30 dnéi ode dne jejtho prokazatelného dorudeni objednateli.

V pochybnostech se m4 za to, Ze datiovy doklad byl doruden treti den ode dne odesl4ni.

. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji &4sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skutenost do sedmi kalendainich dnii pisemn& ozndmit a vratit nespravng vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodéi. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit novy daiovy
doklad. Vystavenim nového daitového dokladu b&%i nova lhiita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo je ¢asteén& hrazena z prostfedk(i Ministerstvo primyslu a obchodu CR. Zhotovitel bude

povinen pfipravovat a vystavovat finan¢ni a dafiové doklady dle poZadavki Objednatele s ohledem na
poZadavky poskytovateli dotaci, tj. s rozd&lenim na zpisobilé a nezpiisobilé vydaje. Stavebni objekty
hrazené z prostfedki MMR budou fakturovany zvla$t dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto
faktury budou trvanlivé a nesmazateln§ oznadeny textem , Tento doklad je hrazen v rimei projektu
€. 117D082001936, z dotace Ministerstva pro mistni rozvoj CR*.

Cena za dilo nebo jeho dil¢&i &ast je uhrazena dnem pfipsani &astky na ucet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v &l. L. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, 7e objednatel m4 pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladg této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni pfedani stavenisté
finanni zéruku formou bankovni zéruky, a to original zruéni listiny vystaveny bankovnim tstavem
nebo sloZenim finan¢ni zdruky na ucet objednatele ve vy$i 500.000 K¢&. Finanéni ziruka bude kryt
finanéni néroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z ditvodu poruseni povinnosti
zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v predepsané kvalitd a smluvené dobé plnéni, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzv& objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zaruéni
listiny pfedloZit ke schvéleni objednateli 5 pracovnich dnii pfed poZadovanym terminem podpisu
smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se
k névrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnti od ptedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Zaruéni listina musi byt ti¢innd aZ do protokoldrniho predani a prevzeti dila bez vad.
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Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli ke dni protokolarniho pfedéani
a prevzeti dila finanéni zdruku ve formé& bankovni zaruky, a to original zaru¢ni listiny vystaveny
bankovnim tstavem nebo sloZenim finan&ni zaruky na udet objednatele ve vysi 300.000 K&. Finanéni
zaruka bude kryt finanéni niroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu poruseni
zhotovitelem zaruénich, smluvnich a zdkonnych povinnosti v prib&hu &isti zdruéni doby (12 mésich
od protokolarniho pfedani a prevzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzve
objednatele. Objednatel vrati finan¢ni zaruku do 10 dnil po skondeni &asti zaruéni doby (12 mésicli od
protokolarniho piedani a prevzeti dila). Zhotovitel je povinen ndvrh zaruéni listiny predlozit ke
schvéleni objednateli 14 dni pted protokolarnim pfedanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnii od
ptedloZeni. tj. p¥ijmout nebo odmitnout.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZzadovaného &erpéni.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VL. STAVENISTE:

. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni§té projektem a smlouvou

o dilo.

. Objednatel pieda zhotoviteli staveni¥té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smiuvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsin opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pievzeti stavenisté
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel ptedloZi do 10 kalendafnich dnii po dorudeni vyzvy k zahdjeni realizace dila objednateli

navrh zdsad organizace vystavby v¢. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socidlni
zafizeni staveni$té, deponie a mezideponie. Zasady organizace vystavby musi vychazet z projektu.
Objednatel tyto schvéli nebo vznese pfipominky tak, aby zasady organizace vystavby byly schvéleny
do pfedani staveni$té. Bez schvileni objednatelem nejsou tyto povaZované za odsouhlasené a
objednatel nebude povinen hradit ndklady na z¥izeni, provoz a likvidaci zafizeni staveni§té.

Zhotovitel je povinen na své nédklady jako soucdst dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadn€ i vyrobni zafizeni staveni$t., Staveni§té musi byt uzavieno oplocenim a
zabezpedeno proti vniknutim téetich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti stavenistni
rozvody potiebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za twhradu.
Zhotovitel uspofadd a bude udrZovat staveni$t¢ v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi piedpisy zejména zdkonem & 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi préci, a
natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory staveni§te
bude vyuZivat vyhradné pro 1i€ely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti staveni$té zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveniti a ptilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpisobem chranit.
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladng uvést poskozené sité do plivodniho stavu na své
naklady a uhradit pfipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.
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. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té zabezpedi zhotovitel dle

projektu tak, aby zabréanil podmadeni staveni’t& nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, e umoZni v rozsahu, ktery podstatné nezti?i jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorti (nap¥. telekomunikagnich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spole€nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen umistit na staveniti Stitek s identifikaénimi tidaji stavby v souladu stavebnim

zdkonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen priib&n& ode dne pfedani staveni$t® a¥ do doby protokoldrniho pfedani a
pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi ptedpisy a na své niklady
dopravni znaceni potfebn pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pted jejich
vyuZitim projedna piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni, nadmémému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli stavby, ke znetistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zdjmovém tizemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a ¢&istotu, je povinen odstraiiovat bez zbyte&ného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladdno zpisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zékona &. 185/2001
Sb., 0 odpadech vietné provadécich pfedpisii ve znéni pozdgjich predpisii a zékona o obalech.
Zhotovitel nemé dovoleno nechat své zam&stnance nebo dal$i pracovniky prebyvat na Z4dné &asti
staveni$t¢ nad rdmec pracovnich &innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§t® do 5 pracovnich dni ode dne protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii piejimacim Fizeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveni§te stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdg&jsich predpist, a provadéciho
pfedpisu.

Obsahové néleZitosti stavebniho deniku o stavb& a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon v platném a pfilohy €. 16 k vyhlagce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdg&j§ich predpisi.

Denni zapisy do SD ¢iteln€ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadn& v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi ziznamy
nesmi byt vynechdna volna mista, zapisy nesmi byt pfepisovéany, necitelng Skrtany a z denfku nesmi
byt vytrhovény prvni strénky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zistupcem. Mimo stavbyvedouciho miZe do SD providét pottebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provad&jici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zem&méfi¢skych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci, plisobi-li
na staveniSti. Denni zdznamy budou zapisovéany do stavebniho deniku s oé&islovanymi listy, jednak
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pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou ocislovany
shodn& s listy pevnymi. V priib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kanceléfi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfeddvat prvni pripis dennich zdznamu.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamt ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do
3 pracovnich dnfl, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zdstupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovéni piipadnych
dodatk® ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvng uzavien co moZna nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedéni a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle prib&hu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na staveni$ti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zdroveni vyhotovi zdpis z kontrolniho dne a tento pfedi viem zicastnénym. Kontrolni dny se
zamé&fi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnli se musi
udastnik samostatn& ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zi€astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, piipadng hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL. PROVADENE DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAV{ PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly vSem osobam, pové&fenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni
pozdgjsich pfedpisil, a zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdg&jich pfedpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceldfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denfk

- doklady dle zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pii préaci ve znéni
pozdgjsich predpisi, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladii a rozhodnuti statnich orgini ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- ptehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve v&cech plnéni této smiouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zakona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich piedpisii, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skutecnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je oprdvnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,

technickych norem, pravnich pfedpisi a vsouladu srozhodnutimi vefejnopravnich orgdnd.
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Vtomto sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani pfedpisti PO véetné& pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpisobilosti materidlu a vyrobkd pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prib&znou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dod4vek a
zjist'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

) kontroluje, zda zhotovitel priib&zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, G¢astni se provédéni zkouSek

g) castni se pfevzeti a predani dila, piebira’doklady ptipravené zhotovitelem k predani a prevzeti
dila

h)  kontroluje a zdpisem potvrzuje odstranéni vad a nedod&lkd pfi ptejimce dila

i) pfipravuje podklady pro z4v&rené vyuétovani dila, pro vya&tovani ptipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G¢elem ma kdykoliv p¥istup na stavenists. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlen
upozornit zdpisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v pfipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpegnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenéva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti (dale jen“ koordinator) je opravnén
vykonavat na stavbé& dozor nad dodrzovanim bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel pov&Fi v souladu se zikonem &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi prici ve znéni pozdgjsich pfedpist, a provad&cich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni predani stavenists Jjmenovat osobu, kterd bude odborng ¥idit providéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jsich
predpisii. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v piipadé
zmeny této osoby sezndmit prokazatelng pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pri
pfedani staveni3té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udglil.

2. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v p¥ipads, Ze Jje pro stavbu vydéno.

3. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila nale¥itou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze odekévat od
pfisludné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za ¥idnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veSkerych vyrobkd, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfitemz tuto ochranu zajistuje
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na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny materiél, o kterém je
v dob& uziti znamo, Ze je 3kodlivy, v&etng materidlii, o nichZ by mél zhotovitel na zdklad¢ svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze krealizaci dila nepouZije
materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci & predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle pfislus$nych predpisi.

. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté p¥ekaZky ve smyslu §2627 oblanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skutenost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén pieru$it provadéni dila bez vy$e uvedeného souhlasu, av§ak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostateéném predstihu k prov&feni praci, které budou v dal¥im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéteni praci ve stanovené
Ihiits, kterd nebude krat$i nez 2 pracovni dny, nedostavi, atkoliv byl k tomu ¥adn& vyzvan, je povinen
hradit néklady dodatetného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se viak, Ze price byly
provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribéZzné ode dne predani staveni§té aZ do doby protokolariho pfedéni a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Bezpetnost a ochrana zdravi p¥i prici na staveni§ti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i

Wewr

praci ve znéni pozdéjSich pFedpisii a proviadécich pfedpisech splnit nisledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16
pismeno a) zdkona & 309/2006 Sb., o bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich
pfedpisi
a) zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s § 16 pism. b) zikona ¢ 309/2006 Sb., o
bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich predpisii, koordinatorovi souinnost
potiebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu realizace stavby
b) zhotovitel je povinen koordintorovi uréenému objednatelem dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o
bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci ve znéni pozd&jiich piedpist, nejpozdéji 10 dnd pied
zahdjenim praci a &innosti na stavenidti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, ptedloZit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich
predpisti, a provad&cich pFedpisli, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliZ§ich
poZadavcich na BOZP na staveniitich. Zhotovitel je povinen predkladat koordinatorovi
aktualizace planu dle skute¢ného priibéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak
¢) zhotovitel je po dobu proviadéni dila zodpovédny za zaji§téni bezpe€nosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organiza€nich
podminek, zajistujicich zachovani plynulosti a bezpeénosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité
stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zdkon o zajisténi dal$ich
podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen
vypracovat pro staveni§té poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je
povinen je viditeln& na stavenisti umistit
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d) zhotovitel je povinen zajistit dodr¥ovani povinnosti dle zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a
ochrany zdravi pfi praci ve zn&ni pozdejsich pfedpisii a provadécich predpisii a dodr¥ovani
pfedpisti zpracovanych dle predchoziho odstavee i u svych poddodavateld a jinych osob, které se
osobng podili na zhotoveni stavby (§ 17 zékona &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi préci ve znéni pozdgjsich predpisii)

) dojde-li k jakémukoliv tirazu pfi provadeni dila nebo pti ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpetit vySetteni tirazu a sepsani pisluSného zdznamu. Objednatel
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souginnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinitora a
autorského dozoru dodrzovali predpisy bezpe&nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika&nimi Udaji stavby, ktery mu preda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrzovat
v aktudlnim a dobrém (&itelném) stavu. Zhotovitel umisti po zahdjeni realizace projektu na viditelném
mist€ v misté realizace projektu plakét o minimalni velikost A3. Grafickou podobu informa&niho
panelu dod4 objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro zhotovitele je zdvazn4. Informacni
panel musi byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho umisténi bude projedndno s objednatelem.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznatn& stanovi stavebng
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobki a
materialt.

UZivatelsky standard

UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone&nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného

pofadi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizaénimi organy a
Zpfistupnéné veiejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy piijaté mezinarodnimi normalizagnimi organy a zpiistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi orginy postupem pfizplisobenym
Vyvoji potteb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavee, formuluje je zadavatel

s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osv&déeni, nebo

¢) nérodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovini provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobki.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi &astmi projektové dokumentace
stavby.
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X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez
pravnich vad a neporu$uji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatng zhotoviteli pfedat a umoZnit:

a) projekt v elektronické formé& na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiZ na zékladé
zaddvaciho fizeni nem4 zhotovitel k dispozici

b) vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho ¥{zeni, pokud jiz na
zéklad& zadavaciho fizeni nem4 zhotovitel k dispozici

c) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a Stitek stavby

d) pfedani staveni$t& ke dni zahajeni provadéni dila

€) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordindtora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDEN]i ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &&st jeho fadnym a v&asnym
dokontenim a ptedinim objednateli, nebude-li dodate¢n& dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel z4pisem ve stavebnim deniku uginéném minimainé& 7 pracovnich dnii pfedem. pisemné
oznami datum dokonéeni dila a souasn& vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahgjit prejimaci ¥izeni nejpozd&ji do 3 pracovnich dnii od uéinéné vyzvy. Pokud se pfi
prejimacim Fzeni prokéaZe, Ze dilo neni dokon&eno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v ndhradni

lhiit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym
pfedanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem pred4ni je misto, kde je stavba provad&na. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
i¢ast technického dozoru objednatele p¥ipadné autorsky dozor. Zhotovitel miiZze vyzvat k ti¢asti na
pfedani a pfevzet dila své poddodavatele.

2.3 Pfejimaci fizeni je ukon&eno podepsdnim protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem.
Nedilnou souéasti protokolu jsou pfilohy véetn& soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jingmi nebrani uZivani stavby funk&n& nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadn& ukon&eno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi vét8. Za nedokonéené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadg, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
piedpisiim v&etné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

2.4 K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nasledujici doklady:
a) osvéd&eni (protokoly) o provedenych zkougkach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)
b) doklad o zajisténi likvidace odpadli dle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdgjsich predpisi a provadécich pfedpistl, a obalil
c) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody
k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyku
d) protokol o zaskoleni obsluhy
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¢) finanéni zdruku dle ¢l. V této smlouvy

f) stavebni denik/-y

g) osvédCeni o shod& nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobkt s technickymi
pozadavky na n& kladenymi nebo ujidténi dle zakona & 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jsich
predpisit

h) zépisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

1) fotodokumentaci priibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

1) kladnd vyjadieni dotéenych orgéanti SS k vyddani kolauda&niho/-ch souhlasu/-ii

k) osv&dfeni o jakosti stavebnich dila, dali doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudagniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zikona
a o které pisemné& pozida ve stavebnim deniku pfed zahdjenim piejimaciho #zeni a dalsi
doklady potiebné pro kolaudaci a uivéni dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovaZuje se dilo za dokongené
a schopné ptedani.

2.5 Obsah protokolu o ptedani a prevzeti dila:

2.6

2.7

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutdrnich organti nebo zmocnénych zéstupci)

b) popis dila, ktera je odevzdavéano

¢) soupis zji§ténych vad a dohodu o opatienich a Ihitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpisobu vyklizeni staveniité uzivaného zhotovitelem a ptedani v ¥adném
stavu

) dohodu o zpfistupnéni stavenists za uéelem odstrafiovani vad a o zplusobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam pfedanych dokladi

g) den, od kterého zaéne béZet zaruéni doba

h) prohiaseni objednatele, zda dilo pfejima & neptejima

1) v pfipadé pfejimky konstatovéani pfesného &asu podpisu protokolu a tim i prechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smiuvni strany v rdmci ptejimaciho tizeni jinak, vyhotovi protokol o predani a
pfevzeti dila zhotovitel.

Protokol s daty zahdjeni a ukon&eni ptejimaciho Fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, ¥4dné
zmocnéni k veskerym jednanim v piejimacim Fizeni.

JestliZze je protokol o predani a prevzeti dila ¥adng podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se
veSkeré Udaje o opatenich a lhdtach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nekterd ze
smluvnich stran vyslovn& v protokole neuvede, Ze s urCitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, e tim soudasng
poZaduje beziiplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a ptevzeti dila je dilo predéno zhotovitelem objednateli.

Timto datem je zahdjen b&h zéruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel ¥4dn& a véas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod& o piedani a

prevzeti dila, sepiSou strany o tom zipis, v ném? uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestliZe objednatel odmit] bezdiivodné pievzit fadné zhotovené dilo.
Jestlize o to objednatel pozadd zépisem ve stavebnim deniku nebo pisemn€ na adresu sidla

zhotovitele min. 3 dny piedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zudastnit zavéretné
kontrolni prohlidky stavby.
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3. Preddéasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfeddvat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢4sti samy o sob& schopné uZivani a jejich uZivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodateéng, formou dodatku
ke smlouvg, neni-li pfeddvani po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedtasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepievzatym &astem piedmétu dila. Pii pfeddvani dila po &astech plati pro kazdou samostatné
piedavanou a pfejimanou &ast dila vechna piedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfedéasnému uZivani stavby (nebo jeji &4sti) pred jejim uplnym
dokon¢enim muize na Z4dost objednatele vydat piisluSny stavebni ufad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Z4adosti na stavebni fad pfedkladd dohodu o pred€asném uZivani
stavby nebo jeji €asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pfed€asného uZivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pfedasného uZzivani, jeho stav v dobé poéatku predéasného uZivani

b) podminky pfedCasného uZivani

c) zéavazek objednatele k zajisténi bezpe&nosti osob a ochrany majetku pii pfed¢asném uZivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrni vlivu pfed¢asného uzivani na
fadné dokondeni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi pfed¢asném

uzivani dila nebo jeho &4sti, které by bez piedéasného uzivani nevznikly.

4, Individuilni vyzkouseni:

Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementii v rozsahu nutném
k provéfeni Uplnosti a spravnosti montaZze. Na ukon&eni montdZi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouseni bude usp&sné, bude sepsan zédpis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémZ bude potvrzeno, Ze¢ montd? zafizeni je Fadn& dokoncena. JestliZe individualni
vyzkouseni bude nelisp&iné, je zhotovitel povinen vady zaf{zeni a montdZe na své ndklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen oznidmit objednateli zépisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individudlnich zkou$ek. Objednatel ma pravo se zkousek Gcastnit.

s w

XIL. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpe&i 3kody na dile az do doby protokolarntho preddni a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeéi Skody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotich
a zafizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokdze,
7e 8koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porufenim povinnosti objednatele nebo t¥eti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni pfedani stavenisté kopii pojistné smlouvy, z nizZ je
zfejmé, Ze m4 sjednéno pojisténo odpovEdnosti za §kodu zpiisobené teti osob& minimalné na pojistnou
gastku 30 mil. K& a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto poji§téni v platnosti po celou dobu realizace dila az do
doby jeho protokolarniho piedani a pievzeti objednateli.
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4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za skodu pti
pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanc.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobs jeho piedani objednateli a po dobu b&hu zarueni
doby vlastnosti stanovené obecng zavaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popiipad€ vlastnosti obvyklé, déle za to, ¥e dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
urenou funkei a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovidé za vady, jestlize byly zpiisobeny pouzitim podkladt pfedanych mu ke zpracovéni
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadg, Ze zhotovitel ani p¥i vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovné? neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynit danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského
zékoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které m4 dilo v dobé jeho ptedéni a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a pfevzeti dila, poptipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel déle odpovid4 za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pfi dostatedné péci zjistit, oznamit.

4. Délka zéruky za dilo se potita ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila v délce 60 mésici.

5. Za zévady vzniklé v disledku nedodrzeni navodii k obsluze & nedodr¥enim obvyklych zplisobd uZivani
¢i za zdvady zpiisobené nespravnou fidr¥bou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zdruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem &i
uZivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyZadujic{ zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpisobeny vadami, za né zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaru¢ni lhity se vztahuje dale na spotfebni material.

6. Zéaruéni doba neb&i po dobu, po kterou nemiie objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) vedkerd jim dodana projektova a technick4 dokumentace
b) veskeré dodané zbo, zafizeni a materialy
c¢) vedkeré provedené montazni prace
d) velkeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dodd znovu &asti dila nebo opravi své Einnosti a ¢4sti dila v mi¥e potiebné k odstranni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. JestliZe objednatel zjisti b&hem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &ésti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym poZadavkim, sdéli
7jist&né vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popséany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaru¢ni
lhaty, pficemz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zéruéni lhity se povaZuje za v€as
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemng pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace zadne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiZ dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co moZna nejkrati technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych &4sti zafizeni za nové €asti zafizeni, a to na vlastni néklady, vCetné
potfebné demontiZe a montiZe, dopravnich ndkladii a nikladli za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozd&ji do 14 dnt ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O ‘odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmit4 opravu prevzit.

4, V piipads, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dni nezahaji odstraftovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1hiit¢, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
préava, ktera mu pfisludi na zdkladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpisobeny
nespravnym jednénim objednatele nebo tfetich osob, & neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené postupem podle nevhodnych pokynd, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoti souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemiiZze pied
uplynutim dodatedné pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Géelu zhotoviteli,
uplatnit jiné ndroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemn& oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté Thité.

8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand
vada nebyla zplsobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhtita, resp., Ze vadu
zpiisobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)

b)

d

e)

g
h)

1)

k)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapodaty kalendéini den prodleni s predanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendafni den prodleni s nedodrzenim dil&ich terming dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad anedod&lkd
zjisténych v ramci prejimaciho fizeni nebo zavéretné kontrolni prohlidce stavby ve vy3i 1.000 K&
za kaZzdou vadu a zapo&aty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zérudni lhit& ve vy§i 1.000 K& za kazdou vady a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
vzarutni Thit€¢ ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu a zapoCaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v&asné nevyklizené stavenisté ve vy$i 3.000 K¢
za kazdy zapocaty kalendéaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provadé&cimi ptedpisy, a to za kazdy
jednotlivy pfipad ve vy$i 50.000 K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 15 ve vy3i 50.000 K& za
kaZdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad€, Ze nevyzve objednatele zipisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném pfedstihu k prov&feni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou neptistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20.000 K&

pokud objednateli bude kracena dotace z diivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
financni kontroly tfetich osob a nedodreni archivace dokladii ve smyslu této smlouvy a dalSich
pozadavkii na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, kterd
bude stanovena poskytovatelem dotace

pro pfipad nepfedloZeni finanéni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo sloZenim na udet
objednatele za fadné provadéni dila die &l. V odst. 12 tschto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy8i poZadované bankovni zéruky, tj. ve vy$i 500.000
K¢.

pro pfipad nepfedloZzeni finan¢ni zaruky ve formé& bankovni zaruky nebo sloZenim na udet
objednatele za f4dné pInéni smluvnich, zdruénich a zékonnych podminek dle &l. V odst. 13 t&chto
obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i poZadované bankovni
zaruky, tj. ve vysi 300,000 K&
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n) pro piipad nepfedloZeni zasad organizace vystavby dle &l. VI odst. 3 t&chto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢

0) pro pripad nepfedloZzeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 4 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢

p) pro pfipad nepiedloZeni pojistné smlouvy dle &l XII odst. 3 t&chto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K&

q) pro piipad poruseni &l. II odst. 3 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 10.000 K¢ za kaZdy jednotlivy p¥ipad. Tim neni dot&eno pravo objednatele na odstoupeni od
smlouvy o dilo

r) objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s thradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vyi dle vladniho natizeni & 351/2013 Sb., kterym se urCuje
vy3e urokd z prodleni a nakladii spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvidaéniho spravce a &lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho v&stniku a vefejnych rejstifkii pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdg&jsich predpist, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dni ode dne doruceni jejich vyactovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkich nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pridvo opravnéné strany na ndhradu 3kody
zplsobené poruenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vyméhéni na zékladg své
ville upustit.

XVL ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne spln&nim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednénim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Névrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel mizZe zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypov&dét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpiisobem, miiZze druha strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé stran€ pisemné
bez zbytetného odkladu poté, co se dozvéd&la o podstatném poruSeni smlouvy. Lhiita pro doruCeni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob& strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviluje. Bez
t&chto nélezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porufenim smlouvy opraviujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujedndni
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&tsi jak 10 (deset) kalendafnich dnli
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spln€nim dila
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v ptipad€, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadinim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neugini

neposkytnuti naleZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona &. 134/2016 Sb.
porueni ustanoveni ¢l. IT odstavec 3 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opravilujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy jer

a)
b)

prodleni objednatele s pfedanim staveniits a zatizeni stavenists vetsi jak deset kalendafnich dnt
od smluvng potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im,

Jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. dorugenim projevu viile o odstoupeni druhému u&astnikovi, smlouva
zaniké ke dni Wiinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd naroku na nahradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku Skody uplatnéni "vy38i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kteri podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li vak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenardsta jeji vyse po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedodelkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych a? do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zavazky z piedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &innosti ocenénych dle zplsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrZeni vyzvani zahgjit "dil&i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené price do doby odstoupeni od smlouvy na zdklads
vystavené faktury.

6. V piipad¢, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy3e uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym obecnym soudem.
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XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize mé&nit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné &islovanymi smluvnimi

dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

. Smluvni strany prohla$uji, Ze obsah této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi dle § 504 zékona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, a dile souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zdkonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd&jSich pfedpisi, zdkonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek a zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
udinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv) - v
takovém piipadé prikazce v zdkonné 1hité odesle tuto smlouvu k fadnému uvefejnéni do registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra CR.

. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového &i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni - li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych pomeért.

XX. VYSSI MOC:

. Za piipady vy$§i moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

. Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedlozi ji o tom vhodné doklady piip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

. V ptipadg, Ze plsobeni vy$§i moci trvad déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal3i provadéni
dila,

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se ¥di a vyklada dle zakont platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah #idi zakonem ¢. 89/2012Sb.,

obdansky zakonik.
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3. Na diikaz, Ze ob& smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi

podminkami a Ze nezvyhodiluji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

V Bystici pod Lopenikem dne 07 -01- 000 Ve Zling dne 07 -02- 2099
Za objednatele: Za zhotovitele: g‘ T ST S, g0 @

Obec Bystiice pod Lopenikem — ~ "~ POZIMOS, a.s.

) /

Ing. Jifi Havlik, ptedseda pfedstavenstva

Mar}u"(}avenda, starosta
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REKAPITULACE STAVBY
Kod: 2019-12-20(1)

Stavba:

KSO:
Misto:
Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMQOS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

[{Cena s D;H*

Projektant

Datum & podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Bystfice pod Lopenikem

Sazba dané
21,00%
15,00%

Razitko

Razitko

Z2klad dané
23 203 280,00
0.00

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2019
1C:
DIC:
{03 00147389
DIC: CZ00147389
IC:
DIC:
IC:
DIc:
23 203 280,00
Vyse dané
4 872 688,80
0,00
28 075 969|
Zpracovatel
Datum a podpis: ___ Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2019-12-20(1)
Stavba: Bystfice pod Lopenikem
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMQS, a.s.
Kéd Popis

Naklady z rozpoctt

01 D_1_0_Bourani

02 D_1_1_Brownfield

03 D_1.4 1. 72T

04 D 1.4 2 UT

05 D_1_4_3_VZT

06 D_1_4_4 int_silno_slabo_elektro
06.1 D_1_4 4 KT - Kabelové trasy
06.2 D_1_4_4 LPS - Uzemnéni, hromosvod
06.3 D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace
06.4 D_1_4_4 SV - svitidla
06.5 D_1_4_4 - Rozvadét RH
06.6 D_1_4 4 SLP - KT Kabelové trasy
06.7 D_1_4_4 SLP - SK Strukturovana kabelaz
06.8 D_1_4_4 SLP - EZS - Elektronicka zabezpeéovaci

signalizace

07 D_1_4 _5_ext_silno_slabo_elektro
07.1 D_1_4_5 KT - Kabelové trasy
07.2 D_1_4 5 SP - Silnoproudé instalace

08 D_1_4_6 MaR

09 D_2_1_Komunikace

10 nakladv

D_1_0az D_1_4_6+D_2_1 Vediejsi a ostatni
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Datum: 20. 12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

23 203 280,00

2 383 860,47
13 620 414,43
1221 852,24
805 442,09
216 360,00
1009 151,64
254 238,48
86 735,40
158 073,30
259 348,10
77 376,20

50 282,46

26 374,70

96 723,00
145 861,10
107 110,30
38 750,80
364 134,10
3089 303,93

346 600,00

Cena s DPH [CZK]

28 075 968,80

2 884 471,17
16 480 701,46
1478 441,21
974 584,93
261 795,60
1221 073,48
307 628,56
104 949,83
191 268,69
313 811,20

93 625,20

60 841,78

31913,39

117 034,83

176 491,93
129 603,46

46 888,47
440 602,26
3738 057,76

419 749,00



KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystiice pod Lopenikem
Objekt:

01 - D_1_0_Bourani

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
shizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
2 383 860,47
0,00
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CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2019
[o3
DIC
IC: 00147389
DIC: CZ00147389
[C:
DIC
1C:
DIC:
2 383 860,47
Sazba dané Vy3e dané
21,00% 500 610,70
15,00% 0,00
v CZK 2 884 471,17
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
01 - D_1_0_Bourani
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
1 - Zemni prace
712 - Ziviéné krytiny
713 - Izolace tepelne
762 - Konstrukce tesai'ské
765 - Krytiny tvrdé
.767 - Konstrukce zamec&nické
96 - Bourani konstrukci

D96 - Presuny suti a vybouranych hmot
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Datum: 20. 12. 2019

Projektant;
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 383 860,47
46 846,55

10 238,98

53 990,40

87 044,98

25 560,00

42 094,99
533 241,69
1584 842,88



SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Misto:

Bystrice pod Lopenikem

01 - D_1_0_Bourani

Zadavatel:
Zhotovitel:

!P_ijp

Kéd

POZIMOS, a.s.

Popis

Naklady soi.lpisu celkem

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9

D
K

PP

K
PP
K

=

D

K
P

D

K
po

K
PP

1
113107122R00

113107123R00

113107124R00

712
712300831RT3

713
713100827R00

1 713100831U00

762

762331813R00

K 762342811R00

P>

po

)

[==]

PP

K

762342812R00

762631802R00

765
765312810R00

767
767131801R00

767141921R00

767392802R00

96
961044111R00

962032231R00

964011221R00

965042141RT3

965042141RT4

965043441RT5

Zemni prace

Odstranéni podkladu kam.drcené 8-16 mm tl.15 cm

Odstranéni podkladu kam.drcené 8-16 mm tl.15 cm

Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené t1.30 cm
Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.drcené 1.30 cm
Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené t.40 cm

Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené .40 cm
Ziviéné krytiny

Odstranéni Zivicné izolace 1vrstvé oxidovany asfaltovy |

|pés

Odstran&ni Ziviéné izolace 1vrstvé oxidovany asfaltovy pas

Izolace tepelné

Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm
Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5§ cm
Odstranéni vrstvy vlaknity material

Odstranéni vrstvy viaknity material

Konstrukce tesarské

Demontaz konstrukci krovi z hranol( do 288 cm?2
Demontéz konstrukei krovil z hranold do 288 cm2

Demontaz latovani stiech, rozteé lati do 22 cm
DemontéZ latovani stiech, rozteé lati do 22 em

Demontaz latovani stiech, rozted lati do 90 cm
Demontéz latovani stfech, rozteé lati do 90 cm

Demontaz vrat véetné kovani do 8 m2

Demontaz vrat véetné kovani do 8 m2

Krytiny tvrdé
Demontaz krytiny dvoudrazkové, na sucho, do suti
DemontaZ krytiny dvoudrazkové, na sucho, do suti

Konstrukce zdmecénické

Demontaz pfi¢ek z plechu

Demontaz pficek z plechu

Demontaz ocelové konstrukce pfistieski
DemontéaZ ocelové konstrukce pfistreski

DemontéaZ krytin stfech z plechd, Sroubovanych
Demont&z krytin stfech z plechd, Sroubovanych

Bourani konstrukci
Bourani zaklad( z betonu prostého

:Bourém' zaklad z betonu prostého

Bourani zdiva z cihel palenych na MVC

Bourani zdiva z cihel palenych na MVC

Vybourani ZB vénci, 75 kg/m

Vybourani ZB véncd, 75 kg/m

Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2

sbiie¢ka tl. mazaniny 5 - 8 cm

Bouréni mazanin betonovych t. 10 em, nad 4 m2 sbijeéka tl. mazaniny 5
-8cm

Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2
sbiie¢ka tl. mazaniny 8 - 10 cm

Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 sbijetka 1l. mazaniny 8
-10cm

Bourani podkladd bet., potér tl. 15 cm, nad 4 m2
sbiie€ka mazanina tl. 15 - 20 cm s potérem
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MJ

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

KG

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

MnozZstvi

125,240

125,240

456,540

533,280

527,250

527,250

1197,800

511,200

511,200

16,359

511,200

269,940

2 327,574

121,200

102,660

126,219

17,449

38,281

42,393

79,992

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

37,90

55,10

77,10

19,20

93,00

9,40

50,00

27,90

23,30

60,00

50,00

60,00

8,00

65,00

2 100,00

392,50

2 567,50

1 067,50

985,00

882,00

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

2 383 860,47

46 846,55
4 746,60

6 900,72
35 199,23

10 238,98
10 238,98

53 990,40
49 034,25

4 956,15

87 044,98
59 890,00

14 262,48
11 910,96

981,54

25 560,00
25 560,00

42 094,99
15 506,40

18 620,59

7 878,00

533 241,69
215 586,00

49 540,96

44 800,31

40 864,97
41 757,11

70 552,94
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P& Typ Koéd

10

1

12

24

25

2

27

28

29

30

31

32

33

PP

K 965049111RT1
po

K |968062354R00
PP
K |968072558R00

o D96
K |979990102R00
K |979990104R00

K |979990107R00

K |979990113R00

K 1979990141R00

K |979012112R00
K |979082111R00
K 979083117R00
K |979083191R00

K |979087113R00

Popis

Bourani podkladd bet., potér . 15 cm, nad 4 m2 sbijecka mazanina tl.

~15- 20 cm s potérem i .
Pfiplatek, bourani mazanin se svar. siti tl. 10 cm

‘jednostranna vvztuz svarovanou siti
Piplatek, bouréni mazanin se svafr. siti tl. 10 cm jednostranna vyztuZ
_svarovanou siti

Vybourani dfevénych rdmti oken dvojitych pl. 1 m2
Vybourani dfev&nych ramu oken dvojitych pl. 1 m2

Vybourani kovovych vrat plochy do 5 m2

Vyboﬁani kovovych vrat plochy do 5 m2

Presuny suti a vybouranych hmot
Poplatek za skladku suti - smés betonu a cihel
Poplatek za skladku suti - smés betonu a cihel
Poplatek za skladku suti - kameniva
Poplatek za skladku sui - kal i
Poplatek za skladku suti - dieva
Poplatek za skladku suti - dieva
Poplatek za skladku suti - asfaltova krytina a tepelna

lizolace
_Poplatek za skladku suti - asfaltova krytina a tepelna izolace
Poplatek za skladku suti - polystyren+omitka bourani

|tepelné izolace Kombidesky
Poplatek za skladku suti - polystyren+omitka bourani tepelné izolace
_Kombidesky

Svisla doprava suti na vy$ku do 3,5 m
Svisla doprava suti na vysku do 35 m

Vnitrostavenidtni doprava suti do 10 m

Vnitrostaveni3tni doprava suti do 10 m )
Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m
Vodorovné premisténi suti na skiadku do 6000 m

Pfiplatek za dal$ich zapo&atych 1000 m nad 6000 m
Priplatek za dalich zapo&atych 1000 m nad 6000 m

Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredky
Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredky

Strana4z 4

MJ Mnozstvi
M3 79,992
M2 28.647'_
M2 16,359
T 848,927
T 345,190
T 37,308
T 9,105
T 5,905
T | 1241862
T | 1241862
T | 1241862
T | 7451173
T | 1241862

J.cena [CZK]

782,50

200,30

110,50

260,00

75,00
75.00,
4 235,00

2 250,00

300,00
300,00|
330,00,

13,10

25,00/

Cena celkem [CZK]

62 593,74

5737,99

1 807,67

1584 842,88
220 721,02

25 889,25

2798,10

38 559,68

13 286,256

372 558,60
372 558,60
409 814,46

97 610,37

31 046,55



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

02 - D_1_1_Brownfield

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis. Razitko
Objednavatel
Datum a podpis. Razitko

Zaklad dané
13 620 414,43
0,00
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CC-CZ:
Datum: 20.12. 2019
IC:
DIC:
IC: 00147389
DIC: CZ00147389
IC:
DIC:
IC:
DIC:
13 620 414,43
Sazba dané Vyse dane
21,00% 2 860 287,03
15,00% 0,00
v CZK 16 480 701,46
Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

02 - D_1_1_Brownfield
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
1 - Zemni prace
2 - Zaklady a zvlastni zakladani
3 - Svislé a kompletni konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
61 - Upravy povrchl vnitrni
62 - Upravy povrchl vngjsi
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
64 - VypIné otvorli
711 - l1zolace proti vodé
712 - Ziviéné krytiny
713 - |zolace tepelné
762 - Konstrukce tesafské
7631 - Konstrukce sadrokartonové
764 - Konstrukce klempifské
766 - Kon_strukce truﬁfské
767 - Konstrukce zamecnicke
769 - Qtvorové prvky z plastu
771 - Podlahy z dlazdic a obklady
776 - Podlahy poviakové
777 - Podlahy ze syntetickych hmot
781 - Obklady keramTck;é_ -
784 - Malby
799 - Ostatni
94 - Ledeni a stavebni vytahy
95 - Dokencgovaci konstrukce na pozemnich stavbach

99 - Stavenistni pfesun hmot
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

13 620 414,43
80 904,06
1338 078,23
1 383 482,56
956 008,25
331 213,31
945 533,07
399 523,10
21 332,00
164 213,47
553 830,28
1417 686,15
421 687,11
294 465,46
300 617,32
182 415,86

3 476 953,03
122 375,30
80 369,05
54 686,21
239 220,25
68 165,27
58 211,13
342 800,00
106 489,46
38 345,10
232 800,40




SOUPIS PRACI

Stavba:

Obijekt:

Misto:

Bystfice pod Lopenikem

02 - D_1_1_Brownfield

Zadavatel:
Zhotovitetl:

PC Typ

Kéd

Naklady souplsu celkem

| 1

10
11
12

13
14
15

16

17

18

19 |

1=

20
21
22

23

D

K
PP

K
PP

K

PP

K
po

K
P

K

PP

M

P2

D
| K

po
K

PP

K

P>

K

K

PP

K
P:)

K
P

K

PP

K

=

D.
K

P2

P2

F>

.PD

PP

PP
t 24 L]

1

1131201109R00
132201202R00
162201102R00
1167101102R00
171201201R00
1174101101R00

| 583417003

2
212715111R00

273324117R00

273351215R00

273351216R00

273361921R00
274313711R00

274351215R00

274351216R00

274361116000

3
311238512R00

311238527R00

311321411R00
'311351105R00

311351106R00

311361821R00

1314243145R00

1 314243245R00

:Vyztui nadzékladovych zdi z betonarské oceli 10505

POZIMOS, a.s.
Popis MJ

Zemni prace

Priplatek za lepivost - hIoubeni nezap.jam v hor.3 M3
Priplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3

Hloubeni ryh itky do 200 ¢cm v hor.3 do 1000 m3 M3

Hioubeni ryh §ifky do 200 ¢m v hor.3 do 1000 m3

Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m M3
Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m

Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 M3
_Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3

UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pies 2m M3
UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vySku pfes 2m

Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim M3
Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim

Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj T
Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.k kraJ

Zaklady a zvlastni zakladani _ )
_Prostupy zakladovou konstrukci kanalizace,voda... KUS
_Prostupy zakladovou konstrukei kanalizace,voda...

Zelezobeton zékladovych desek z betonu C 25/30 M3
Zelezobeton zékladovych desek z betonu G 25/30

Bednéni stén zakladovych desek - zfizeni M2

Bednéni st&n zakladovych desek - zfizeni

Bednéni st&n zékladovych desek - odstranéni M2
_Bednéni st&n zékladovych desek - odstranéni )
Vyztuz zékladovych desek ze svafovanych siti T
VyztuZ z&kladovych desek ze svafovanych siti

Beton zakladovych past prosty C 25/30 (B 30) M3

Beton zakladovych pasu prosty C 25/30 (B 30)

Bednéni stén zakladovych pasii - zhzenl M2
Bednéni stén zakladovych pas( - zfizeni

Bednéni stén zékladovych pas( - odstranéni M2

Bednéni stén zakladovych pasd - odstranéni

Z&klad pas/prah vyztuz ocel 10505 T
Zéaklad pas/prah vyztuz ocel 10505

Svislé a kompletni konstrukce
Zdivo z brousenych cihelnych blokl pro tl. stény 24 cm

na zdici pénu P10, tl. 24 cm
Zdivo z brouSenych cihelnych bloku pro tl. stény 24 cm na zdici pénu

M2

P10, tl. 24 cm

Zdivo z brousenych cihelnych blok{ pro tl. stény 44 cm |

|na zdici pénu P15, tl. 44 cm

Zdivo z brou$enych cihelnych blokt pro tl. stény 44 cm na zdici pénu

P15,1. 44 cm

Zelezobeton nadzékladovych zdi C 25/30 (B 30) M3
Zelezobeton nadzékiadovych zdi C 25/30 (B 30)

Bednéni nadzékladovych zdi oboustranné - zfizeni
Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné - zfizeni

Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné-odstranéni

M2

M2

_Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné-odstrangni

Vyztuz nadzakladovych zdi z betonafské oceli 10505 T

Komin dvoupriduch., pata DN 18/20 cm KUS
Komin dvoupriiduch., pata DN 18/20 cm

Komin,dvoupriduchovy,stied DN 18/20 cm
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Mnozstvi

183,388

183,388

183,388

183,388

183,388

28,715

60,302

114,860

33,475

33,475

11,486

101,256
152,920

152,920

7,594

62,505

374,860

13,549
179,600,
179,600

1,355

1,000

2,500

4,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

120
158,50
44,40
67,00
16,30
121,00

410,00 |

548,00
3150,00

775,00|

123,50

28 000,00

293500
563,00
123,50

29 000,00

1103,00

1669,30

3.400,00
515,00
224,00

29 000,00|
38 415,00

9.020,00]

20.12. 2019

Cena celkem

[CZK]

13 620 414,43

80 904,06

29

8

12

2

220,07|
067,00
142,43
287,00

989,22

3 474,52

2472382

1338 078,23

2

361

25

4

321

297

86

18

220

192,00
809,00
943,13
134,16
608,00
186,36
093,96
885,62

226,00

1383 482,56

68

625

46

92

40

39

38

22

943,02

753,80

066,60
494,00
230,40
295,00
415,00

550,00

4



PC Typ

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39|

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

PP
K

pP
K

pp

K
PP

K
PP

K

p=

PP

P2

po

pp

Kaéd

314243323R00

1314243445R00

317168132R00

317168133R00

317168135R00

317168140R00

330321410R00
331351101R00
331351102R00
331361821R00
342241162R00

342248113U00

342248151R00

342248152R00

380311562R00

380356231R00

380356232R00

380361006U00

4

411121221RT4

411133901R00

411321414R00

411351101RT2

411351102R00
411354171R00
411354172R00
411354262R00
411361821R00
417321414R00
417351115R00

417351116R00

|Pfekiad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/225

Popis MJ

Komin,dvoupriduchovy,stfed DN 18/20 cm

Kominovy plast 125 cm,2prid. DN 12/20+18/20
cm.omit

Kominovy plast 125 cm,2priid. DN 12/20+18/20 cm,omit
Rominova Zpr., RFakor+Rrycl Oeska, UNTZZUFT8/2U
rm

Kominové 2pr., krakor+kryci deska, DN12/20+18/20 cm

Preklad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/150
cm P/1

Preklad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/150 cm P/1
Preklad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/175
cm P/4

Pfeklad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/175 cm P/4

KUS
'SADA

KUS
KUS

cm P/3 i 4

Prekiad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/225 cm P/3
Preklad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/350

cm P/2 KUS

'Preklad nosny keramicko-betonovy vysoky 23,8/7/350 cm P/2

Beton sloupl a pilifd Zelezovy C 25/30 (B 30) M3
Beton sloupl: a pilifil Zelezovy C 25/30 (B 30)

Bednéni sloupt étyiuhelnikového prafezu - zfizeni M2
Bednéni sloupi étyfihelnikového prifezu - zfizeni

Bednéni sloupl &tyfuhelnikového prifezu-odstranéni M2
Bednéni sloupl &tyfthelnikového priifezu-odstranéni )
Vyztuz sloupll hranatych z betonarské oceli 10505 T
Vyziuz sloupll hranatych z betonarské oceli 10505
Pricky z cihel pinych CP29 tl. 140 mm M2
Pficky z cihel pinych CP28 1l. 140 mm _
Pfitka 14 P+D P10 MVC M2
Pfitka 14 P+D P10 MVC

Pri¢ky z brouSenych cihelnych blokl pro tl. st&ny 8 cm
na zdici pénu

Pricky z brousenych cihelnych bloki pro tl. stény 8 cm na zdici pénu
Pri¢ky z brousenych cihelnych blokud pro tl. stény 11,5
cm na zdici pénu

P¥icky z brousenych cihelnych blokil pro tl. stény 11,5 cm na zdici pénu

Komplet.konstr.z bet.prost.C 25/30 do 30 cm M3
Komplet.konstr.z bet.prost.C 25/30 do 30 cm

Bednéni kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinnych,zfiz. M2
Bedn&ni kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinnych,zfiz.

Bednéni kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinnych,odbed. M2
Bednéni kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinnych,odbed.

Vyzt komplet kce ocel 10 505 T
Vyzt komplet kce ocel 10 505 '

Vodorovneg konstrukce
Osazovani stropnich desek . do 60, dl. do 90 cm

véetnd dodavky PZD 11/10 89x29x6.5 RS
Osazovani stropnich desek 5. do 60, dl. do 90 cm vEetné dodavky PZD

11110 89x29x6,5

Mont4z str.panelll z pf.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t KUS

Montéz str.panell z pf.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5t
Stropy deskové ze Zelezobetonu C 25/30 (B 30) M3

Stropy deskové ze Zelezobetonu C 25/30 (B 30)
Bednéni stropil deskovych, bedné&ni vlastni -zfizeni

svstémové. véetn& podeoieni. tl. stropu 12 cm e
Bednéni stroptl deskovych, bednéni vlastni -zfizeni systémové, véetné
podepfeni, t. stropu 12 cm

Bednéni stropil deskovych, vlastni - odstranéni M2
Bednéni stropli deskovych, viastni - odstranéni

Podpérna konstr. stropl do 5 kPa - zfizeni M2
Podpéma konstr. stropl do 5 kPa - zfizeni

Podpérna konstr. stropt do 5 kPa - odstranéni M2
Podpéma konstr. stropit do 5 kPa - odstranéni

Montaz stropti plech pozink. vina 80 mm tl. 1,0 mm M2
Montéz stropli plech pozink. vina 80 mm tl. 1,0 mm

Vyztuz stropl z betonaiské oceli 10505 T

Vyztuz stropl z betonéiské oceli 10505
Ztuzujici pasy a vénce z betonu Zelezového C 25/30 M3

ZtuZujici pasy a vénce z betonu Zelezového C 25/30

Bednéni ztuzujicich pasi a vénci - zfizeni M2
Bednéni ztuzujicich pasii a véncii - zfizeni
Bednéni ztuzujicich pasl a véncii - odstrangéni M2
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Mnozstvi

1,000

1,000

10,000

3,000

1,000

7,000

4,329

57,720

57,720

0,541

27,881

14,160

111,584

97,310

9,962

33,143

33,143

0,747

20,000

28,500

2,508

23,996

23,996

20,900

20,900

640,000

0,314

18,547

121,450

121,450

J.cena [CZK]

23 020,00

6 905,00

523,00

636,00

915,00

1507,00

3 400,00

551,00

115,50
29 000,00

692,00

542,00

776,80

733,70

3 400,00

1284,00

277,50

29 000,00

330,50

928,00

3 400,00

523,00

118,50

196,50

53,70

280,00

29 000,00

3 400,00

850,00

150,00

Cena celkem [CZK]

23 020,00
6 905,00

5230,00
1 908,00
915,00

10 549,00
14 718,60
31 803,72

6 666,66
15 689,00
19 293,65

7674,72

86 678,45

71 396,35

33 870,80

42 555,61
9197,18

21 663,00
956 008,25
6 610,00

26 448,00

8 527,20

12 549,91

2 843,53

4 106,85
1122,33
179 200,00
9 106,00
63 059,80
103 232,50

18 217,50



57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

86

87

po

Kod

417361821R00

423355311000

430321414R00

430361821R00

1433351131R00

433351132R00
55350690

59346760

61

612331161000

612421637R00
612425931R00
62

620471812U00

621411111R00

|621421157R00

_621481113R00

621611132000
622421121R00

622421131R00

622421151R00

622425931R00

63
631312711R00

631313621R00

631361921RTS

64
642942111RT3

642942111RT4

711
711111001RZ1

711141559RT1

|Vyztuz mazanin svafovanou siti z drati tazenych
|svafovana sit - drat 4.0 mm. oka 150/150 mm

Popis MJ

Bedné&ni ztuZujicich pg;ﬁ avéncl - odstranéni
Vyztuz ztuZujicich past a véncil z oceli 10505 T

VyztuZ ztuZujicich pasti a véncli z oceli 10505

Bednéni ztracené deska zaklop prkna M2

:Bednéni ztracené deska zékiop prkna

Schodistové konstrukce, Zelezobeton C 25/30 (B 30) M3
Schodistové konstrukce, Zelezobeton C 25/30 (B 30)

VyztuZ schodigtovych konstrukci z oceli 10505 T
Vyztu schodiStovych konstrukci z oceli 10505 )
Bednéni schodnic pfimoéarych - ziizeni M2
Bedné&ni schodnic pfimotarych - ziizeni )
Bedné&ni schodnic pfimoéarych - odstranéni M2
Bednéni schodnic pfimotarych - odstranéni

Plech trapezovy 100/275/1,00 KG
Plech trapezovy 100/275/1,00

Panel stropni SPIROLL PPS.../250 - 4+0x do 6 m M

Panel stropni SPIROLL PPS.../250 - 4+0x do6m

‘Upravy povrch vnitini

Cem omitka $tuk palena vni sténa ru M2
Cem omitka §tuk palena vni st&na ru

Omitka vnitini zdiva, MVC, $tukova M2
Omitka vnitini zdiva, MVC, $tukova

Omitka vapenna vnitfniho osténi - Stukova M2

Onmitka vapenna vnitiniho osténi - $tukova

Upravy povrchil vngjsi

Natér zakladni pen silikat M2
Natér zakladni pen silikat

Barveni vné&ji omitky podhled(, slozitost 3 M2
Barveni vn&jsi omitky podhledd, sloZitost 3

Omitka vnéj$i podhledt, MVC, drasana, sloZitost 3 M2
'Omitka vnéjsi podhledl, MVC, drasana, slozZitost 3 ]
|Potazeni vn&jéich podhl. skiotex. pletivo, vypnuti M2
PotaZeni vn&jSich podhl. skiotex. pletivo, vypnuti

Natér 2xsilikat+penetr vné podhl ru M2
Natér 2xsilikat+penetr vné podhl ru

Omitka vnéjsi stén, MVC, hruba zatfena M2
Omitka vnéjsi stén, MVC, hruba zatfena

Omitka vnéjsi stén, MVC, hladk4, slozZitost 1-2 M2

Omitka vnéjsi st&n, MVC, hladka, sloZitost 1-2
Omitka vnéjsi stén, MVC, drasan4, sloZitost 1-2 silikat

zrno 1.5 mm
Omitka vnéj§i stén, MVC, drésana, sloZitost 1-2 silikat zmo 1,5 mm

|Omitka vapenna vnitniho osténi - zatfena M2
"Omitka vapenna vnitniho osténi - zatfena

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonova ti. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30) M3
Mazanina betonové tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)

Mazanina betonova tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) M3
Mazanina betonova tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)

VyztuZ mazanin svafovanou siti z dratl taZenych svafovana sit - drét
4,0 mm, oka 150/150 mm

VyplIné otvor(

Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,56 m2
véetné dodavky zarubné CaH 70 x 197 x 11 cm
QOsazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 vietné dodavky
zarubné CgH 70x 197 x 11 cm

Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2
véetné dodavky zarubné CaH 80 x 197 x 11 cm
Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 vEetné dodavky
zérubné CgH 80 x 197 x 11 cm

KUS

KUS

Izolace proti vodé _
I1zolace proti vihkosti vodor. natér ALP za studena 1x M2

natér - véetné dodavky penetraéniho laku ALP

Izolace proti vihkosli vodor. natér ALP za studena 1x natér - véetné
dodéavky penetracniho laku ALP

1zolace proti vink. vodorovna pasy pfitavenim 1 vrstva -

material ve specifikaci M2
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Mnozstvi

1,783

1,863

0,278

0,021
1,723
1,723

9 308,200

130,500 |

27,881

1075,188

31,452

500,196

18,810

100,286

153,176

500,196

399,910

584,538

584,538

31,452

51,147

1,147

1,581

4,000

8,000

574,302

574,302

J.cena [CZK]

29 000,00

500,00

4 335,00

30 000,00

1 850,00

350,00

34,50

1 085,00

344,00

280,00

654,00

27,90
66,00

1123,00

247,50

142,00

280,00

345,00

648,00

520,00

6 800,00

6 500,00

28 000,00

1 765,00

1784,00

27,60

90,00

Cena celkem [CZK]

51 707,00
926,50
1205,13
630,00
3187,55
603,05
321 132,90

141 592,50

331 213,31
9 591,06

301 052,64

20 569,61

945 533,07
13 955,47

1241,46
112 621,18
37 911,06
71 027,83
111 974,80

201 665,61
378 780,62

16 355,04

399 523,10
347 799,60

7 455,50

44 268,00

21 332,00
7 060,00

14 272,00

164 213,47
15 850,74

51 687,18



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

izolace proti vihk. vodorovna pasy piitavenim 1 vrstva - material ve

_PP__ _ specifikaci — = T ——
88 K |711142559RT1 Izolac.e’ proti V|hk‘0$tl s_vuslé pasy pritavenim 1 vrstva - M2 27,881 126,50 3526,95
| materidl ve specifikaci I _ -
pp Izolace proti vihkosti svisla pasy piitavenim 1 vrstva - materiél ve
S ___ specifikaci N . _ R I
89| K 711823121RT7  MontaZ nopové folie svisle vc.dodavky folie s nopy M2 159,005 208,50 33 152,54
! | |vwwékvy 8 mm a naka$irovanou netkanou textilii | |
po MontaZ nopové folie svisle v&.dodavky folie s nopy vy3ky 8 mm a
naka§irovan9u netkanou teinlii = = = = :
90 | M |62836163.4 Parotésny asfa!tovany natavovaci pas z oxidovaného M2 574,302 94,00 53 984,39
I asfaltu s Al viozkou B | !
PP Paroté&sny asfaltovany natavovaci pas z oxidovaného asfaltu s Al
R . viozkou
|91 K 998711201R00  Pfesun hmot pro izolace proti vodé&, vysky do 6 m % 1 582,018 3,80 6 011,67
PP Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vyiky do 6 m
b 712 Ziviéné krytiny _ _ 553 839,28
92 | K 712211559R00 |Podkladni asfaltovy izolacni pas natavenim M2 746,140 56,80 42 380,75
I Podkladni asfaltovy izolaéni pas natavenim )
93 K |712491174RT1 | 0oviakova knftina stfech do 30°, podklad. texdtilie 1 M2 | 746,140 47,90 35 740,11
vrstva - textilie ve specifikaci - A 1
po Povlakova krytina stfech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve
i _specifikaci _
| Foélie z PVC-P (mékéeny polyvinylchlorid) s vyztuZnou | [
94 K |712PC viozkou z PES (polyesteru) uréena ke kotveni., Seda, M2 746,140 185,00 138 035,90
H.1.5mm
P Félie z PVC-P (mékEeny polyvinylchlorid) s vyztuZnou vioZzkou z PES
) (polyesteru) uréena ke kotveni., Sed4, tI.1,5mm )
95 K |712371801RZ4 |Poviakova krytina strech do 10°, félii PVC | M2 746,140 265,00 197 727,10
PP "Poviakova krytina stiech do 10°, folii PVC - - - u _
96 | M |62832132 Pas z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0mm M2 774,021 145,00 112 233,05
PP Pas z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0mm - -
97 | M |69365997 Textilie netk.vpich. 300g/m2 do §.250cm M2 746,140 12,40 9262,14
PP Texdilie netk.vpich. 300g/m2 do 5.250cm
98 | K |998712201R00  Pfesun hmot pro povlakové krytiny, vysky do 6 m % 5 353,691 3,45 18 470,23
PP Presun hmot pro poviakové k_lytiny, vySky do 6 m
b 713 |zolace tepelné 1417 686,15
09| K 713111111RT1 Izolac}a' tepelné s_tropu_ vrchem kladené volné 1 vrstva - M2 640,000 84,00 53 760,00
| | ‘material ve specifikaci
pp Izolace tepelné stropli vrichem kladené voing 1 vrstva - material ve
_ . _specifikaci S ) - i
100, K 713111121RT2  'Z0lace tepelné stropli rovnych spodem, drétem 2 M2 | 365,070 246,00 89 807,22
| | .vrstvy - material ve specifikaci | L ! |
po Izolace tepelné stropli rovnych spodem, drétem 2 vrstvy - materiél ve
= - _speciﬂkaci . . . . .
101 K 713111211R0O3 Montaz parozabrany krovl spodem s pielepenim spojd = M2 365,070 94,00 34 316,58
ii . ‘Montaz parozébra_ny krovi spodem s pielepenim spojl
102 K 713121111RT1 |zolace _tepelr_1a podlah na sucho, jednovrstva material M2 365,070 38,30 13 982,18
ve specifikaci
PP Izolace tepelna podlah na sucho, jednovrstva material ve specifikaci
104/ K 713131131R00 Izolace tepelna stén lepenim M2 292,547 167,50 49 001,62
PP Izolace tepelna stén lepenim ) )
105 K |713134211RO3  Montaz parozabrany na stény s prelepenim spoji M2 | 366,070 96,20 35 119,73
| parotésna félie standard
PP MontaZ parozabrany na stény s pfelepenim spoji parotésna fdlie
) ) standard . .
106/ K |713141211U00  Izol tep stfech pl voiné 20-100 mm M3 21,904 2 800,00 61 331,20
PP “Izol tep stech pl volng 20-100 mm N iy )
107| K |775591142U00 |Padloz podlah plov folie Pe -0,2mm M2 | 511 ,268 35,40_ @ 098_,89
PP PodloZ podiah plov folie Pe -0,2mm _ S B S
108 K 63140107 Deska mineralni vidakno - podéina TR10 tl. 150 mm M2 212,280 460,00 97 648,80
PP Deska mineraini viakno - podélna TR10 tl. 150 mm
109 K 713111111RT1.1 |Zolace pro zatepleni lehkych plochych strech s M2 | 640,000 843,00 539 520,00
! | kombinovanvym izolantem pro poZarni odolnost REI30 | i
po Izolace pro zatepleni iehkych plochych stiech s kombinavanym
i} ) _izolantem pro poZami odolnost REI30 ) ) . .
110| M 28375463 Deska polystyrenové XPS 80mm M2 212,228 234,50 49 767,47
Bol Deska polystyrenova XPS 80mm
111 M |28375951.A Deska polystyrenova EPS 100 F i.120 mm M2 365,070 301,50 110 068,61
) PP Deska polystyrenova EPS 100 F t.120 mm
112 M 28375952 | Deska fasédni polystyrenové EPS 100 F #. 140 mm M2 80,320 351,50 28 232,48
PP Deska fasadni polystyrenova EPS 100 F tl. 140 mm )
113| M 63140103 | Deska mineraini vigkno - podéina TR10 f. 80 mm | M2 | 365070| 230,00 83 966,10
po _Deska mineralni vidkno - podélna TR10 tl. 80 mm ) ) ) )
114| M 63140105 | Deska mineréini vidkno - podéing TR10 . 120 mm M2 365,070 345,00 125 949,15
P2 Deska minerélni viakno - podéind TR10 tl. 120 mm
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

15| K |998713201R00 | Presun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m % | 13905,700| 1,95 27 116, 12'
PP Pfesun hmot pro izolace tepelné, vy3ky do 6 m ' ' B
p 762 Konstrukce tesai'ské _ 421 687,11
116 K |762951003U00 |Mtz podklad roét piny podpéry -50cm M2 184,426/ 525,00 96 823,65
pe "M podklad rost piny podpéry -60cm '

[D+M vodéodolné stavebni desky vyrobené z

117| K |762PC 1 . M2 184,426 1 535,00 283 093,91
| aareqovaného portlandského cementu - venkovni | |
pp D+M vod&odolné stavebni desky vyrobené z agregovaného
_partfandského cementu - venkovni ) . ) -
118 K 762112130RT3 'Montaz st&n ze sendvitového panelu M2 41,052 381,50 15 661,34
iP'? Montaz stén ze sendvigového panelu . -
119 K 998762202R00  Piesun hmot pro tesaiské konstrukce, vysky do 12 m % 3 955,789 6,60 26 108,21
PP Pfesun hmot pro tesafské konstrukce vysky do12m
b 7631 Konstrukce sadrokartonové . _ _ 294 465,46
120/ K 763131411000 SDK podhled A 12,5 -Tl 2xCD+UD M2 365,070 740,00 270 151,80
o SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD - B
121) K 998763201R00  Piesun hmot pro dfevostavby, vySky do 12 m % 2701,518 9,00 24 313,66
PP Pfesun hmot pro dievostavby, vySky do 12m
D 764 Konstrukce klempii'ské _ _ _ 309 617,32
122 K |764 K/01 |Sttednl svod vé.kotliku 5500 mm viz popis KS 5,000 2 320,00 11 600,00
PP Stedni svod vE.kotliku 5500 mm viz popis
123 K 764 K/02 Podokapni Zlab 42 500 mm viz popis KS 2,000 25 560,00 51 120,00
PP Podokapni Flab 42 500 mm viz popis
'1 2 4' K .76 4 K/03 |Oplechov. styk krytina -sténa 9 600 mm viz popis R$ KS 2'000' 81 60,00- 16 320,00
! 400+450 mm
PP Oplechov. styk krytina -sténa 9 600 mm viz popis R$ 400+450 mm ) )
125 K 764 K/04 Oplechovani kominu RS 400+450 mm viz popis KS 1,000 2 600,00 2 600,00
PP _ Oplechovéni kominu RS 400+450 mm viz popis B )
126/ K 764 K/05 Oplechovani parapetu R$ 450 M 23,850 420,00 10 017,00
LG Oplechovani parapetu R8 450 ) )
127| K 764 K/06 Oplechovani zdi R$ 450 mm M 35,200 380,00 13 376,00
PP _Oplechovéni zdi RS 450 mm ) )
128 K 764 K/07 Oplechovani ploché stfechy viz popis | M2 31,460 910,00 28 628,60
) PP Oplechovani ploché stfechy viz popis - -
129 K |764 K/08 Oplechovani ¢ela RS 1400 mm M2 119,280 1 428,00 170 331,84
P2 Oplechovéani Eela R$ 1400 mm B ) )
130| K 998764201R00 | Pfesun hmot pro klempifské konstr., vySky do 6 m % 3 039,934 1,85 5 623,88
PP Pfesun hmot pro klempiiské konstr., vySky do 6 m
D 766 Konstrukce truhlarske 182 415,86
131 K 766 T/ Diev.dvefni kfidlo 760x1970 mm KS 4,000 6 440,00 25 760,00
P Drev.dvefni kfidlo 760x1970 mm _ ) )
132 K 766T/2 Ditev.dveini kfidlo 860x1970 mm KS 8,000 6 555,00 52 440,00
P> _Drev.dvei kfidlo 860x1970 mm )
133 K |766T/3 Sanitrarni WC pficky laminat v&.dvéfi viz popis | Ks 1,000 34 800,00 34 800,00
P2 Sanitrami WC pFicky laminat v&.dvéfi viz popis )
134 K 766 T/4 Parapetni deska interierova s nosem $.340 mm 1050 KS 1,000 529.20 529,20
\mm viz popis
PP Parapetni deska interierova s nosem §.340 mm 1050 mm viz popis -
1 351 K 766 T/5 Parapetni deska interierova s nosem §.340 mm 1200 KS 19,000 604,80 11 491,20
| mm viz popis |
= Parapetni deska interierova s nosem $.340 mm 1200 mm viz popls .
136 K 766 T/6 iar:lop na montaZnf jamu z foden viz popis 950/600 KS 6,000 1 000,00 6 000,00
| ) Zaklop na montéZni jamu z fosen viz popis 950/600 mm
137 K |766 2/7 Kuchyiiskd linka 3300/1970 mm viz popis KS 1,000 49 500,00 49 500,00
L ! Kuchyiiské linka 3300/1970 mm viz popis B
138/ K 998766201R00  Pfesun hmot pro truhlarské konstr., vy$ky do 6 m % 1 805,204 1,05 1 895,46
PP PFesun hmot pro truhlarské konstr., vyiky do 6 m
D 767 Konstrukce zamecnické : 3476 953,03
139 K |767 PC )O(é:((e:lgva konstrukce stfechy ocel S$235 tiida konstrukce KG 16 862,600 108,00 1 821 160,80
PP Ocelova konstrukee stfechy ocel S235 tfida konstrukce XEC2
1 40: K 767 PC 3 'gllof:ri:;vétraci mont.jamy 125*225 mm vé&.odtah. KS 2,000 835,00 1670,00
PP Mfizka vétraci mont.jamy 125*225 mm vé.odtah. potrubi i
141 K 767 Z1 Vylez ocelovy Zebiik KG 25,960 350,00 9 086,00
PP Vylez ocelovy Zebfik
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PC Typ

Kéd

142 K
PP

143 K
PP
144 K
PP

145 K
PP
146/ K
PP

147 K
PP

148 K
PP

149 K

PP
150 K
PP

151 K

152 K
P>
153 K
PP
154 K
pp

165 K
_ pp
186 K
PP
157 K
PP

158 K
159 K
PP

D
160 K
pp
161 K
-
162 K
P2
163 K
po

D
164 K
po
165 K
P>
166 K
p>
167 K
p>
168 M
po
169 K
-
D
170 K
-
171 K
pP

767 Z/10

767 Z/M11

767 212

767 Z/13

7672114

767 Z/115

767 Z/16

767 2117

767 218

767 Z/2
PP
767 /3

767 Z/4

767 ZI5

767 Z/6

767 217

767 2/8

767 Z/9

998767201R00

769

769 O/

769 O/2

769 0/3

769 O/4

771
771101115R00

771101121R00

771130111R00

771212112R00
59764202

1998771201R00

776
776101115R00

776101121R00

|Ocelovy profil L 50/50/ mm

Popis

Pravétrnik s klapkou-regulave vétrani 3008/300 mm viz

DODIS
Pravétmik s klapkou-regulave vétrani 3008/300 mm viz popis

Hlinikové dvere prosklené 1440/3000 mm viz popis
'_Hlinikové dvefe prosklené 1440/3000 mm viz popis
Hlinikové dvefe prosklené 1440/2500 mm viz popis

:Hlinikové dveie proskiené 1440/2500 mm viz popis
Sekénf vrata hlinfkové lamely viz popis EI 30 DP1

13000/3020 mm

_SekEni vrata hlinikové lamely viz popis EI 30 DP1 3000/3020 mm )
Sekéni vrata hlinfkové lamely viz popis 3000/3020 mm |

Sekéni vrata hlinikové lamely viz popis 3000/3020 mm
Oteviravé vrata hlinikové lamely viz popis 3000/3020

mm
Oteviravé vrata hlinikové lamely viz popis 3000/3020 mm

Hlinikové dvefe prosklené 1440/2500 mm viz popis
Hiinikové dvefe prosklené 1440/2500 mm viz popis

Hlinikové dvere prosklené 1440/2500 mm viz popis
Hlinikové dvefe prosklené 1440/2500 mm viz popis

Vyustka VZT 225/125 mm viz popis

Vyustka VZT 225/125 mm viz popis
Poklop spodni vylez izolovany m.¢.114 800/800 mm viz

popis

Poklop spodni vylez izolovany m.¢.114 800/800 mm viz popis_
[Pramyslovy mfiZovy rost SP 330-34/38-3 mm 950/4600
mm viz popis

Primysslovy mfiZovy rost SP 330-34/38-3 mm 950/4600 mm viz popis

Ocelovy profit L 50/50/ mm

|Lemovani kolem podiahy L 90/90/10 mm

‘Lemovani kolem podiahy L 80/80/10 mm

|Vybaveni soc.zafizeni viz popis

i'Vybaveni soc.zafizeni Wpopﬁ

Venkovni schodisté viz popis v&.natéru 800/800 mm
"Veenkovni schodisté vﬁrpis vé.natéru 800/800 mm

Ochrava VZT vedeni 4 sloupy viz popis

Ochrava VZT vedeni 4 sloupy viz popis

Ocelové svodidlo véetné natéku viz popis

_Ocelové svodidlo vEetné natéku viz popis

Presun hmot pro zamecénické konstr., vysky do 6 m
Presun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 6 m

Otvorové prvky z plastu

D+M plastové okno 1200/1500 mm viz popis
D+M plastové okno 1200/1500 mm viz popis

|D+M plastové okno 1200/1600 mm viz popis
iD+M plastové okno 1200/1600 mm viz popis

D+M plastové okno 1200/750 mm viz popis

D+M plastové okno 1200/750 mm viz popis

D+M plastové okno 1050/750 mm viz popis
D+M plastové okno 1050/750 mm viz popis

Podlahy z dlazdic a obklady

Vyrovnani podkladt samonivel. hmotou il. do 10 mm
Vyrovnani podkladd samonivel. hmotou tl. do 10 mm

Provedeni penetrace podkladu
:vaedeni penetrace podkladu

Obklad sokliki rovnych do tmele vysky do 100 mm
Obklad sokliki rovnych do tmele vy$ky do 100 mm

Kiadeni dlazby keramické do TM, vel. do 200x200 mm
Kladeni dlaZby keramické do TM, vel. do 200x200 mm '
Dlazba matné 200x200x9 mm

Dlazba matna 200x200x9 mm

 Pesun hmot pro podlahy z dlaZdic, vysky do 6 m
Presun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 6 m

Podiahy poviakové

Vyrovnani podkladl samonivelaéni hmotou
Vyrovnéni podkladit samoniveladni hmotou
Provedeni penetrace podkladu

Provedeni penetrace podkladu
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MJ

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

G|

KG

KPL. |

KS

KPL.

KPL.

%

o

KS

KS

KS

KS

M2

M2

M2

| M2

%

M2

M2

MnozZstvi

18,000

1,000

1,000

3,000

2,000

1,000

1,000

4,000

4,370

40,889

1,000/

1,000

1,000

34527,836)

1,000

7,000

2,000

1,000

57,930

57,930

32,060

57,930

61,136

756,771

54,800

54,800/

1,000

1,000

14,030 |

2,000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

2 250,00

75 000,00

68 000,00
400 000,00
160 000,00

108 717,00

70 000,00

70 000,00

800,00

25 000,00

1601,80

163,90

150,00

150,00

145 000,00

5 500,00

5 500,01

0,70

12 330,00

13 152,00

6 165,00

5 651,30

325,00

20,00

117,00

580,00

300,00

6,20

280,00

17,70

40 500,00
75 000,00
68 000,00
400 000,00
480 000,00
217 434,00
70 000,00
70 000,00
3200,00

25 000,00

6 999,87

2 299,52

6 133,35
300,00
145 000,00
5 500,00

5 500,01

24 169,48

122 375,30
12 330,00

92 064,00
12 330,00

5 651,30

80 369,05
18 827,25

1 158,60
3 751,02
33 599,40
18 340,80

4 691,98

54 686,21
15 344,00

969,96



PC Typ

172 K
pp
173 K
PP

174| K
b=t

175 K

PP
77791181R00

176 K
PP
177 K
PP

178 K
PP
179 K
PP
180! K
PP
181 K
-I
D
182 K
PP
183 K

184| K
P2

80 K
81 K
82 K

83| K
84 K

85 K

Kéd

776521100RT1

1776521200RU4

998776201R00

777
777115111R00

1998777201R00

781
781101121R00

781475116R00

7810001

|998781201R00

784
784161501R00

784165622R00

799

|799 PC

94
941941041R00

1941941291 ROO

1941941841R00

941955002R00

95
952901111R00

99
998012021R00

Popis

Lepeni povlakovych podiah z past PVC na jenokomp. = .

lepidio se zpevi. vldkny s nizkym obs.rozpoust.

Lepeni poviakovych podlah z past PVC na jenokomp. lepidio se zpevi. :

_viakny s nizkym obs.rozpoust.

|Heterogenni bytova PVC podlahova krytina
Heterogenni byto;é PVC podlahové krytina

Pfesun hmot pro podlahy poviakové, vysky do 6 m
Pfesun hmot pro podlahy povlakov@. vySkydo6m

Podlahy ze syntetickych hmot
Podlahy lité epoxidové tl. 2 mm v&etné penetiaéniho

‘néatéru
Podlahy lité epoxidové tl. 2 mm véetné penetfaéniho natéru
Posyp a zatlaceni kfemilku

“Posyp a zatlateni kfemilku
Pfesun hmot pro podlahy syntetické, vySky do 6 m
Presun hmot pro Eodlahy syntetické, vyﬁkyaz 6m

‘Obklady keramické

Provedeni penetrace podkladu - prace
_Provedeni penetrace podkladu - prace

Obklad vnitini st&n keramicky, do tmele, 30x30 cm
Obklad vnitii stén keramicky, do tmele, 30x30 cm

Obklad dle vybéru investora

Obklad dle vybéru investora

Pfesun hmot pro obklady keramické, vy&ky do 6 m
Pfesun hmot pro obklady keramické, vySky do 6 m

Malby

Penetrace podkladu natérem disperznim omyvatelnym,
11x

Penetrace podkladu nétérem disperznim omyvatelnym, 1 x

Malba tekuta bila intériérova disperzni omyvateina,

'bélost 95%. bez penetrace.2x
Malba tekuta bila intériérova disperzni omyvatelna, bélost 95%, bez

penetrace,2x

Ostatni

Zfizeni pozarni nadrze 22 m3
Ziizeni poZami nédrZe 22 m3

Leseni a stavebni vytahy

Montaz le$eni leh.fad.s podlahami,$.1,2m, H 10 m
MontéZ leSeni leh.fad.s podlahami,g.1,.2m, H10 m

Piiplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol. 1041
Priplatek za kazdy mésic pouZiti le3ent k pol.1041

Demontaz ledeni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m,H 10 m
DemontéZ leeni leh.fad.s podlahami,3.1,2mH 10 m

Leseni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m
LeZeni lehké& pomocné, vyika podlahy do 1,9 m

‘Dokonc&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach

Vyé&isténi budov o vysce podlazi do 4 m
Vytiténi budov o vyice podlaZi do 4 m

Stavenistni presun hmot
Pfesun hmot pro budovy monolitické vy3ky do 6 m
Pfesun hmot pro budovy monolitické vySky do 6 m
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MJ

M2

M2

%

M2

M2

%

M2

M2

M2

%

M2

M2

SuuB
(a1~

M2

M2

M2

M2

M2

T

Mnozstvi

54,800

54,800

542,630

344,500

344,500

2 370,160

88,584
88,584
90,000

658,920

1 469,978

1 469,978

1,000

474,965
474,965
474,965

330,000

511,268

1 330,288

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

172,50

520,00

0,78

623,00

65,00

0,93/

20,00
480,00
240,00

3,45

9,60

30,00

342 800,00

67,10

31,20

59,90/

95,00

75,00

175,00

9 453,00

28 496,00
423,25

239 220,25
214 623,50

22 392,50
2204,25

68 165,27
1771,68
42520,32

21 600,00
2273,27

58 211,13
14111,79

44 099,34

342 800,00
342 800,00

106 489,46
31870,15

14 818,91
28 450,40
31 350,00

38 345,10
38 345,10

232 800,40
232 800,40






KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

03-D_1.4 1_2T

KSQO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakiadni
snizena

|Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
1221 852,24
0,00

Strana1z7

Zpracovate!

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

v CZK

20.12. 2019

00147389
CZ00147389

1221 852,24

Sazba dané Vy$e dané
21,00% 256 588,97
15,00% 0,00

1 478 441,21

Rarzitko

Razitko

va



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
03-D_1_4 1_2T7
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kaod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
722 - Vnitini vodovod /dod+montaz/
725 - Zafizovaci predméty /dod+montaz/
767 - Konstrukce zamec¢nicke /dod+montaz/
D1 - Kanalizace /dod+montaz/

D2 - HZS

Strana2z7

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1221 852,24
272 483,93
165 702,65

14 493,50
755 012,16
14 160,00



SOUPIS PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem

Obijekt:

03-D_1.4.1_2ZT

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

| .
[PC Typ Kéd

.Néklady soupisu celkem

b 722

47 K |139200010RAB
PP
48 K
PP
49/ K
LE |

5] K
PP
51 K
PP
52 K
PP
53 K
PP
54 K
o
55| K
PP
56 K
PP
57 K
P
58 K
P:)
59| K

831990010RA0
139600012RA0
174100010RA0
174100050RA0
599000010RA0
PC.7
PC.1.1
898011911RA0
'899711122R00
1722172311R00
722172312R00
722172313R00
60| K
.PD 1
61 K
p>
62 K
63 K
po
64| K
=
65 K
PP
66 K

P2
67 K

722172314R00
722172611R00
722172612R00
722172613R00

722182001R00

PC.2.1
722181214RU1

722181211RT7
68 K 722190401R00
=
69| K
PP
70| K
PP
71 K
PP
72| K

722190402R00
722190403R00
722224111R00

722224211R00

POZIMOS, a.s.

Popis

Vnitfni vodovod /dod+montaz/

[Vykop ryh v v hornin&1-4, ryha 60/80 cm, odvoz 10 km, |
|uloZeni na skladku

Vykop ryh v v hominé1-4, ryha 60/80 cm, odvoz 10 km, uloZeni na
skladku

Priplatek za kazdych dalsich 50 cm hloubky ryhy

-Pi‘lplalek za kaZdych dalsich 50 cm hloubky ryhy

Ruéni vykop v horniné 3

Ruéni vykop v hominé 3 -
_Zésyp jam, ryh a §achet sypaninou

Zésyp jam, ryh a Sachet sypaninou
Z4syp jam,ryh a Sachet sterkoplskem

-Zésyp jam,ryh a Sachet §lerkop|skem

Rozebrani a oprava asfaltové komunikace

jRozebréni a oprava asfaltové komunikace

Vodovod z trub pglye_tylérEvy'Ich D32/3 ve.10 spojek

Vodovod z trub polyetylénavych D32/3 vc.10 spojek

Chranicka z trub polyetylénovych DN65

Chrénitka z trub polyetylénovych DNG5

Kabelové chrani¢ka z PVC DN 110 mm v&. obsypu

Kabelova chranitka z PVC DN 110 mm vé. obsypu

Folie vystraznd z PVC $itka 30 cm

Félie vystrazna z PVC Sitka 30 cm

Potrubi z PPR, studen4, D 20x2,8 mm, v&.zed.vypom.

Potrubi z PPR, studena, D 20x2,8 mm, vc 8 zed. vypom. )
Potrubi z PPR, studena, D 25x3,5 mm, v&.zed.vypom.

Potrubi z PPR, studend, D 26x3,5 mm, vé.zed.vypom.
Potrubi z PPR, studena, D 32x4,4 mm, v&.zed.vypom.
Potrubi z PPR, studend, D 32x4,4 mm, vé.zed.vypom.
Potrubi z PPR, studena, D 40x5,5 mm, v&.zed.vypom.

Potrubi 2 PPR, studend, D 40x5,5 mm, v&.zed.vypom.

Potrubi z PPR, studend, D 20x2,8 mm
Potrubi z PPR, studena, D 20x2,8 mm
Potrubi z PPR, studend, D 25x3,5 mm
Potrubi z PPR, studena, D 25x3,5 mm
Potrubi z PPR, studend, D 32x4,4 mm

Potrubi z PPR, studend, D 32x4,4 mm

Montaz izol.skruZi na potrubi piimé DN 25,sam.spoj
Montéz izol.skruZi na potrubi piimé DN 25,5am.spoj
Potrubni izolace z min.viny - DN20-25 - #.40mm s Al

folii

Potrubni izolace z min.viny - DN20-25 - #1.40mm s Al folii

Izotace navlekova tl. stény 20 mm, vnitfni primér 32
mm

Izolace néviekova tl. stény 20 mm, vnitini prdmér 32 mm

Izolace navlekova ti. stény 10 mm, vnitfni pramér 20

mm

Izolace naviekova tl. stény 10 mm, vnitini primér 20 mm
Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15
Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15

Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20
Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20

Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 25

Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 25
Kohouty plnici a vypousté&ci DN 15

Kohouty pinici a vypoustéci DN 15
Ventil mrazuvzdorny DN 15
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M3

M3

M3
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Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
_Ngtvi J.ce-n_a [CZK]
34,000 1442,00
[ 51,000 604,00/
2,000/ 1671,00|
| 30000 165,50
14,000| 737,00
7,000 2135,00
37,000 112,70
3,000 172,50
| 2,000 308,20/
34,000 10,40
120,000/ 170,20
15,000 212,80
45,000 292,10/
5,000| 522,10/
5,000 170,20
10,000 212,80
60,000 202,10,
260,000 25,30
90,000 169,10
60,000 40,30
110,000 13,80
28,000 155,80
3,000 158,70
3,000 194,40
8,000 173,70
1,000 2 824,40

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]
|

1221 852,24
272 483,93
49 028,00

30 804,00

3 342,00
4965,00

10 318,00

14 945,00
4169,90
517,50

616,40

353,60

20 424,00
3192,00

13 144,50

2 610,50
851,00
2128,00

17 526,00

6 578,00

15 219,00
2 418,00

1518,00

4 362,40
476,10
583,20

1 389,60

2 824,40



PC Typ

73 K
74 K
75 K
76 K
77 K
78| K
79 K
80 K
81 K

82 K

83 K

84 K

o

85 K
PP

86 K
PP

87 K
PP

88| K

89 K

90| K
PP
91 K
PP
92 K
PP
93| K
PP
94| K
L
95 K
PP
96 K
PP
97 K
PP
98 K

99 K

100| K

101 K
PP
102 K
'23
103 K

104 K

Kéd

PC.3.1

PC.4.1

PC.5.1

PC.6.1

PC.71

PC.8

PC.9

732199100RM1

|722239103R00

PC.10

PC.11

PC.12

724231125R00

724231172R00

722264114R00

722280106R00

722290234R00
PC.13

PC.14

732429111R00

PC.15

PC.16

PC.17

722171914R00

722171934R00

722173984R00

722190901R00

998722201R00

725
725200030RA0

725100001RAQ

725829301RT2

725100002RA0

Popis

Ventil mrazuvzdomy DN 15
Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 15

'Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 15

Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 20
Kohout kulovy,2xvnitini zév. DN 20

Kohout kulovy,2xvnitfni zav. DN 25
Kohout kulovy, 2xvnitini z&v. DN 25

Filtr, vnitfni-vnitini z. DN 15

Filtr, vnittni-wnitini z. DN 15

Filtr se zpétnym proplachem DN25

Filtr se zp&tnym proplachem DN25

Zpétny ventil DN15
Zpétny ventil DN15

_Zpétny ventil DN25

Zpétny ventil DN25

Montaz orientaéniho titku, véetné dodavky Stitku
Montéz orientaéniho §titku, vEetné dodavky §titku

Montaz vodovodnich armatur 2zavity, G 1

MontaZ vodovodnich armatur 2zavity, G 1

Ventil pojistny, DN25

Ventil pojistny, DN25

Ventil smé&sovaci tricestny na strané SV DN 25 -
nastav.vvstup 55°C

Ventil sméSovaci tiicestny na strand SV DN 25 - nastav.vystup 55°C

Ventil vyvazovaci DN 15
Ventil vyvazovaci DN 15

Manometr D 100

‘Manometr D 100

Teplomér s pevnym stonkem a jimkou DTR 100 mm

'Teplomér § pevnym stonkem a jimkou DTR 100 mm

Vodomér Qn 2,5

Vodomér Qn 2,5

Tlakova zkou$ka vodovodniho potrubi DN 32
Tlakova zkouSka vodovodniho potrubi DN 32

_Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80

Proplach a dezinfekce vadovod.potrubi DN 80

Nadoby expanzni vakové pro SV 25|

Nadoby expanzni vakové pro SV 25|

T-kus 1"

T-kus 1"

Montaz gerpadel ob&hovych spiralnich, DN 25
Montaz cerpadel ob&hovych spiréinich, DN 25

Obg&hové Eerpadlo typ ZE - 2m3/h 2m 230V

ve.izol.oouzdra
Obéhové Eerpadio typ ZE - 2m3/h 2m 230V ve.izol.pouzdra

Kohout kulovy vypoust&ci, DN15

Kohout kulovy vypoustéci, DN15

Kohout kulovy vypoustéci, DN20

Kohout kulovy vypoustéci, DN20

Odriznuti plastové trubky D 32 mm

Odfiznuti plastové trubky D 32 mm

Vyména trubky, tvarovky plastové D 32 mm
Vyména trubky, tvarovky plastové D 32 mm

Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. D 32 mm
Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. D 32 mm
Uzavfenifotevieni vodovodniho potrubi pfi opravé
Uzavienifotevieni vodovodniho potrubi pii opravé

Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vy&ky do 6 m
Presun hmot pro vnitini vodovod, vy3ky do 6 m

Zarizovaci pfedméty /dod+montaz/
Montaz zafizovacich pfedmétd - umyvadio
MontézZ zafizovacich pfedmétl - umyvadio

Umyvadlo, baterie, zapachové uzéavérka

Umyvadio, baterie, zapachova uzavérka

Montaz baterie umyv.a dfezoveé stojankové, vetné
baterie

MontaZ baterie umyv.a diezové stojankové, vEetn& baterie

Diez, baterie, zapachova uzavérka
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KUS

KUS

KUS

| KUS |
| KUS |

KUS |

KUS

SUUB
nR

KUS

KUS

KUS

KUS |

SUUB
NR

SUUB
NR

KUS

M

M

SUuUB
ne

R=1%18]=)

(]~

SUuB
[a]~3

SOuB
OR

KUS

| KUS

KUS

KUS

KUS

KUS |

%

KUS

KUS

KUS

KUsS

Mnozstvi

4,000
4,000

14,000

1,000

1,000

2,000
3,000
10,000

1,000

2,000

1,000

1,000/

1,000

3,000

3,000

260,000
260,000
1.000
1,000

1,000

1,000

8,000
4,000

3,000

3,000/

6,000

4,000

1,930

6,000

5,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

247,30

276,00

347,30

226,60
3516,70

269,10

432,40

265,70

85,70

1104,00

3 044,10

2992,30

472,70

349,60

960,30

17,30

13,80

3 235,00

120,80

458,90

13 900,10

190,90

215,10

9,20

132,30

97,80

61,00

421,00

469,20

2 811,80

1 444,40

3732,90

Cena celkem [CZK]

989,20
1104,00
4 862,20

226,60
3516,70

538,20
1297,20
2 657,00

85,70

2 208,00

3044,10

2 992,30
472,70

1 048,80
2 880,90
4 498,00
3 588,00
3235,00
120,80
458,90
13 900,10
1527,20
860,40
27,60
396,90
586,80
244,00

812,53

165 702,65
2815,20

14 059,00
1 444,40

373290



PC Typ

PP
105 K
PP
106/ K
PP
107 K
PP
108 K
PP
109 K
PP
110 K
PP
111 K
PP
112 K
pe
113 K
PP
114 K

PP

115/ K
PP
116 K
PP
117 K
PP
118 K
PP
119 K
PP
120 K
PP
121 K
PP

122 K
PP
123 K

124/ K
PP

1256 K
p

P2

=
831350012RAA

[=d=]

p

Kéd

725200050RA0

725100005RA0

725200020RA0

PC.18

725119306R00

725119401R00

PC.1.2

PC.2.2

PC.3.2

725829201RT1

PC.4.2

725534112R00

PC.5.2
PC.6.2
PC.7.2
725980113R00

998725201R00

767
PC.19

767995101R00
767995102R00

998767201R00

D1
PC

831350012RAB

831350013RAB

831350113RAF

831990010RA0

|831990101RA0

894431411RA0

Popis

Drez, baterie, zépachové uzévitka
Monta2 zafizovacich pfedméti - sprcha

MontaZ zaiizovacich piedmétl - sprcha

Sprchové kabina, baterie, zdpachova uzévérka
Sprehova kabina, baterie, zépachové uzavérka

MontéZ zafizovacich pfedméti - pisoar

MontaZ zafizovacich predméti - pisoar
Pisoar s automatickym splachovatem a ZV+KK15 na

vstupu
Pisodr s automatickym splachovatem a ZV+KK15 na vstupu

Montaz klozetu zavésného
Montaz klozetu zavésného
Montaz pfedsténovych systéma pro zazdéni

:Montéi predst&novych _systémﬁ pro zazdéni

Modul-WC do stény /se 2 tlagitky/

Modul-WC do stény /se 2 tlagitky/

WC zavésné s sedatkem

WC zévésné s sedatkem

MontaZ vylevky diturvitové, vc nadrze a armatur

MontéZ vylevky diturvitové, ve nadrZe a armatur
Montaz baterie umyv.a dfezové nasténné chromové,

\véetné dodavky pakové baterie

MontaZ baterie umyv.a dfezové nasténné chromové, véeiné dodavky
pakové baterie

Vylevka s miizi a nadrzkou

Vylevka s miizi a nadrzkou

Ohfivaé elektr. zasob. 10l s pojistnym ventilem
Ohfivaé elektr. zasob. 101 s pojistnym ventilem

Ventil rohovy s filtrem DN 15

Ventil rohovy s fillrem DN 15

Sifon DN40 se suchou klapkou

:Sifon DN40 se suchou klapkou

Sifon DN50 se suchou klapkou

'Sifon DN50 se suchou Kapkou

Dvitka 300 x 300 mm
Dvifka 300 x 300 mm

Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vysky do 6 m

"Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vySky do 6 m

‘Konstrukce zamecnické /dod+montaz/

Pozarné ochranné manzeta pro potr.DN50

Pozamé ochrannd manZeta pro potr.DN50

Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 5 kg
Vyroba a montaZ kov. atypickych konstr. do 5 kg

Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 10 kg
Vyroba a montéZ kov. atypickych konstr. do 10 kg

Piesun hmot pro zamednické konstr., vysky do 6 m
Piesun hmot pro zamednické konstr., vy$ky do 6 m

Kanalizace /dod+montaz/
Kanalizace z trub PVC hrdiovych D 125 mm, hloubka
1.5 m /vc.vvkopu. pazeni. sterkopisku, zasypu/

Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 125 mm, hloubka 1,5 m fvc.vykopu, )

pazeni, sterkopisku, zasypu/

Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 160 mm, hloubka
1.5m

Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 160 mm, hloubka 1,5 m
Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 160 mm, hloubka
20m

Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 160 mm, hloubka 2,0 m
Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 200 mm, hloubka
1.56m

Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 200 mm, hloubka 1,5 m
Kanalizaéni pfipojka z trub PVC, D 160 mm, ryha Sitky

0.9 m. hloubky 2.0 m

Kanalizaéni pfipojka z trub PVC, D 160 mm, ryha §itky 0,9 m, hloubky
20m

Piiplatek za kazdych dal$ich 50 cm hloubky ryhy
Priplatek za kaZdych dalSich 50 cm hloubky ryhy

Priplatek za trasu ve vozovce Zivicné

‘Pi‘iplatek za trasu ve vozovce Zivitné

Sachta D 600 mm, dl.$ach.roury 1,00 m, pfimé
Sachta D 600 mm, dl.3ach.roury 1,00 m, pfima
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SUUB
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SUuUB

KUS

KUS

SUUBE]

N

SUuB

SUuUB
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KUS |

KUS

KUS |

%

KUS |

KG

KG

%

KUS

MnozZstvi

3,000

3,000/

2,000

2,000

4,000

4,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000
1,000
4,000
1,000
1,000
16,000

0,910

2,000

70,000

35,000

0,150

28,000

99,000

5,000

58,000

11,000

2,000

70,000

5,000

J.cena [CZK]

3166,00
17 112,00

713,00

7 659,00

598,00

632,50

5234,80

2 367,90

968,30,

1 646,80

5744,30

4 475,80

235,80

530,20

573,90

440,50

495,00

1 750,00

110,40

89,70

840,00

340,40

396,80

396,80

531,30

396,80

604,00

2 215,00

21 518,80

Cena celkem [CZK]

9 498,00
51 336,00
1 426,00

15 318,00

2 392,00
2530,00
20 939,20
9 471,60

1936,60

3293,60

11 488,60
4 475,80
943,20
530,20
573,90

7 048,00

450,45

14 493,50
3 500,00

7 728,00
3139,50

126,00

755 012,16
9531,20

39283,20
1 984,00
30815,40
4 364,80
1 208,00

155 050,00

107 594,00

e



iPC Typ

Kéd

9 K 894431421RA0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K

PP

K
PP

K
PP

K
PP

K
PP

K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K

PP

K
PP
K
PP
K
PP
K

PP

K
PP

K
PP

K
PP

K

PP

721100011RA0

721100012RA0

721100013RA0

721200001RA0

721200002RA0

721176101R00

721176104R00

721194103R00

721194104R00

721194105R00

721194107R00

721194109R00

PC.1

PC.2

721233115R00

721242116R00

721273145R00

721290111R00

721290112R00

721290123R00

721100906R00

721100912R00

| 721100913R00

721300922R00

722182008R00

PC.3

PC.4

PC.5

Popis MJ
Sachta D 600 mm, di.8ach.roury 2,00 m, piima KUS
Sachta D 600 mm, dl.3ach.roury 2,00 m, pfima
Kanalizace vnitini, PVC, D 110 mm, zemni prace M
Kanalizace vnitii, PVC, D 110 mm, zemni prace
Kanalizace vnitini, PVC, D 125 mm, zemni prace M
Kanalizace vnitfni, PVC, D 125 mm, zemni prace
Kanalizace vnitini, PVC, D 160 mm, zemni prace M
Kanalizace vnitini, PVC, D 160 mm, zemni prace
Kanalizace vnitni pfipojovaci, PP, D 50x1,8 mm M
‘Kanalizace vnitfni piipojovaci, PP, D 50x1,8 mm '
Kanalizace vnitini odpadni PP, D 110 x 2,7 mm M
Kanalizace vniini odpadni PP, D 110 x 2,7 mm _
Potrubi HT pfipojovaci D 32 x 1,8 mm M
Potrubi HT piipojovaci D 32 x 1,8 mm
Potrubi HT pfipojovaci D 75 x 1,9 mm M
Potrubi HT pfipojovaci D 75 x 1,9 mm
Vyvedeni odpadnich vypustek D 32 x 1,8 KUS
Vyvedeni odpadnich vypustek D 32 x 1,8
Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8 KUS
Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8
Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 KUS
Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 ) '
Vyvedeni odpadnich vypustek D 75 x 1,9 KUS
Vyvedeni cdpadnich vypustek D 75 x 1,9
Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 KUS
Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3
Vpust podlahova se zépach.uzavér. DN70 se suchou KUS
zap.uzaverou
Vpust podiahova se zapach.uzavér. DN70 se suchou zap.uzaverou
Vpust podlahova se zapach.uzavér. DN50 se suchou
zap.uzaverou /kloubova &US
Vpust podlahova se zépach.uzavér. DN50 se suchou zap.uzaverou
Ikloubova
Vtok stife$ni PVC D 110 mm KUS
Vitok stiedni PVC D 110 mm
Lapaé¢ stieSnich splavenin litinovy/plastovy DN 125 KUS
Lapad stfeSnich splavenin litinovy/plastovy DN 125
Nastavec vétraci z PVC D 110 mm, délka 830 mm KUS
Nastavec vétraci z PVC D 110 mm, délka 930 mm
Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 M
Zkouska t&snosti kanalizace vodou DN 125
Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 M
:Zkou§ka tésnosti kanalizace vodou DN 200
Zkouska tésnosti kanalizace koufem DN 300 M
Zkouska t&snosti kanalizace koufem DN 300
Oprava - pfet&snéni hrdla odpadniho potrubi DN 200 KUs
Oprava - pietésnéni hrdla odpadniho potrubi DN 200
Oprava - utésnéni vika isti€e, otvoru, manzetou KUS
Oprava - utésn&ni vika &isti¢e, otvoru, manzetou
Oprava - vysekani &isticiho otvoru do trouby KUS
:Oprava - vysekani isticiho otvoru do trouby '
Procisténi lezatych svodi do DN 300 M
Protisténi lezatych svodii do DN 300
Montaz izol.skruzi na potrubi pifimé DN110,sam.spoj M
Montaz izol.skruzi na potrubi pfimé DN110,sam.spoj
lzolace naviekova PUR tl. stény 5-10 mm M
Izolace névlekové PUR . stény 5-10 mm
Dod+mont COV + externi plast.skfin pro dmychadlo +
pochlzny zamykatelny poklop + nosi¢ biomasy. SADA
Osazeno na ZB desku tl.150mm do paZeného vvkopu.
Dod+mont COV + externi plast.skfin pro dmychadlo + pochizny
zamykatelny poklop + nosic biomasy. Osazeno na ZB desku tI.150mm
do paZeného vykopu. . o -
Dod+mont samonosné plastove jimky o objemu 20m3 -
primér 2950mm - vy$ka 3000mm s kominkem a SADA

poklopem DN700 /dopinény uzamykatelnym
noklanem/ Jimkv se umistuii
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Mnozstvi

1,000
16,000
62,000
24,000
23,000
38,000
2,000
5,000
1,000
1,000
14,000
3,000

14,000

3,000

1,000

2,000

6,000

3,000

174,000

197,000

371,000

1,000

1,000

1,000

10,000

68,000

68,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]
25 041,30

308,20

340,40

396,80

296,70

1029,30

147,20

246,10

56,20

59,00

64,20

75,30

101,40

1377,70

1188,00

4 355,10

3638,60

580,80

10,20

13,30

16,10/

477,30

420,30

258,80

519,80

28,80

143,80

50 940,00

68 172,00

Cena celkem [CZK]
25 041,30

4 931,20
21104,80
9523,20
6 824,10
39 113,40
294,40
1230,50
56,20
59,00
898,80
225,90

1 419,60

4 133,10

1188,00

8 710,20
21 831,60
1742,40
1774,80
2 620,10
5973,10
477,30
420,30
258,80
5198,00
1958,40

9778,40

50 940,00

68 172,00



PC Typ Kéd

PP

38 K [131100110RAB
o

39 K PC6
PP

40 | K 139600012RA0
PR

41| K 174100010RAQ0

PP

42 | K | 174100050RA0
p2

43 | K 898011911RA0
PP

44 K 899711122R00
po

45 K HZS
PP

46 K 998721201R00
PP

p D2

126 K HZS.1
PP

127 K HZS.1.1
PP

128 K HZS.2
PD

Popis

Dod+mont samonosné plastové jimky o objemu 20m3 - primér 2950mm
- vy$ka 3000mm s kominkem a pokiopem DN700 /dopinény
uzamykatelnym poklopeny/. Jimky se umistuji do pfedem piipraveného
paZeného vykopu na zhotovenou ZB zékladovou desku tl.150mm. Jimku
nésledné obsypeme prosatou hlinou zbavenou ostrych pfedméti, které
by mohly plast poskodit. K vyrobé je pouZit odolny plast (polypropylen),
ktery umozZiiuje snadnou manipulaci a instalaci. Atypické vstupy.
Hloubeni zapaZenych jam v horniné1-4, paZeni, odvoz

do 5 km, uloZeni na skladku
Hloubeni zapaZenych jam v homin&1-4, paZeni, advoz do 5 km, uloZeni

na skiadku

ZB zakladovy beton.pas tl.150mm na piskovy polstaf
7B zékladovy beton.pas #.150mm na pigkovy polSta’

Ruéni vykop v horniné 3

Ruéni vykop v homing 3

Zasyp jam, ryh a $achet sypaninou

Zasyp jam, ryh a achet sypaninou

Z4asyp jam,ryh a $achet Stérkopiskem

Zasyp jam,ryh a Sachet §térkopiskem

Kabelova chranitka z PVC DN 110 mm v&. obsypu
Kabelova chranika z PVC DN 110 mm v&. obsypu

Félie vystraZzna z PVC S§iika 30 cm

Fdlie vystrazné z PVC §itka 30 cm

Oprava odkanalizovani stav.vodomérné Sachty

'Oprava odkanalizovani stav.vodomémé Sachty

Piesun hmot pro vnitini kanalizaci, vysky do 6 m
Presun hmot pro vnitini kanalizaci, vySky do 6 m

HZS
Zkouska kanalizace
Zkouska kanalizace

Zkouska vody

Zkouska vody

Uvedeni COV do provozu

"Uvedeni GOV do provozu

Strana 727

MJ

M3

M3

M3

M3

M3

HOD

%

' HOD |

HOD

HOD

Mnozstvi

60,000

4,000

5,000

12,000
12,000
1,000
110,000

6,000

8,260

30,000

30,000

15,000

J.cena [CZK]

1 139,00

3 500,00

1671,00

165,50

737,00

308,20

10,40

402,50

471,00

161,00

161,00

300,00

Cena celkem [CZK]

68 340,00

14 000,00
8 355,00
1 986,00
8 844,00

308,20
1 144,00
2 415,00

3 890,46

14 160,00
4 830,00

4 830,00

4 500,00






KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

04-D_1_4 2 UT

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakiadni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis. Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
805 442,09
0,00
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v CzZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

20.12. 2019

00147389
CZ00147389

805 442,09

VySe dané
169 142,84
0,00

974 584,93

Razitko

Razitko

e



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
04-D_1_4 2 UT
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMQOS, a.s.
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
731 - Kotelny /dod+montaz, tlak.zkousky/
732 - Strojovny /dod+montaz, konzoly, tiak.zkousky/
733 - Rozvod potrubi /dod+montaz, konzoly, tlak.zkousky/
734 - Armatury /dod+montaz/
735 - Otopna t_éiesa /dod+montaz, konzoly, tlak.zkousky, odvzd/
767 - Konstrukce zamecnické /dod+montaz/
D1 -HZS

Strana2z6

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

805 442,09
121 019,03
220 867,02
169 783,12
99 186,70
144 563,90
29 316,72
30 705,60



SOUPIS PRACI
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Stavba:
Bystiice pod Lopenikem
Obiekt:
04-D_1_4 2 UT
Misto: Datum: 20.12. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 805 442,09
b 731 Kotelny /dod+montaZ, tlak.zkousky/ ) 121 019,03
1| K 731249116R00  Montaz kotle ocel.teplov.,na tuhé paliva do 52kW | "o 1,000 6 621,70 6 621,70
:PP Montaz kotle ocel.teplov.,na tuha paliva do 52 kKW -
Kotel o vykonu 49kW pro spalovéani dieva, na principu SOUB
2| K PC generatorového zplynovani s pouzitim odtahového OR 1,000 80 483,90 80 483,90
ventilatoru. ktery odsava spalinv z kotle. nebo s —
Kotel 0 vykonu 49kW pro spalovani dfeva, na principu generétorového
p> zplynovéni s pouZitim odtahového ventilatoru, ktery odsava spaliny z
kotle, nebo s pouZitim tlaéného ventilétoru, ktery vhani spalovaci vzduch
('é?ﬁk%gfcl smy&ka pro kotel o vykonu 49kW : dopojfada | oy 5
3 K |PCA SV - KK15+ZV15+PV + odkanal - OR 1,000 9 775,00 9775,00
| KK20+F20+termoventil DN20 | !
po Chladici smyéka pro kote! o vykonu 49kW : dopoj.fada SV -
i KK15+ZV15+PV + odkanal - KK20+F20+termoventil DN20
i [Odkoureni di.1,0m - koufovod 0152mm s Eisticim SOUB |
4 K PC.2 vikem a natrubkem pro spl.teplomér DTU + teplomér + OR 1,000 7 383,00 7 383,00
izolace 30mm s Al
PP Odkoureni dl.1,0m - koufovod 0152mm s gisticim vikem a natrubkem
o pro spl.teplomér DTU + teplomér + izolace 30mm s Al
5 | K 731341140R00 Hadice napoustéci pryzové D 20/28 M 5,000 70,70 353,50
PP ) Hadice napoustéci pryioﬁ D 20/28 ) -
6 K |PC3 Pojistna sada na vystupu z kotle - PV+M+AOV KUS 1,000 15 082,30 15 082,30
PP -_Pojislné sada na vystupu z kotle - PV+M+AOV ) n_ B
7 K |998731201R00 | Pfesun hmot pro kotelny, vysky do 6 m % 0,750 1 759,50 1 319,63
PP Pfesun hmot pro kotelny, vy3ky do 6 m ' ' )
b 732 ‘Strojovny /dod+montaz, konzoly, tlak.zkousky/ - 220 867,02
8 | K PC4 Kombnrqzd?lcfvaé UT - m.odul.80 - dl.1,5m vc.hrdel, 2x KUS 1,000 27 717,30 27 717.30
_stav.stojanu, izolace z min.viny t.100mm s Al |
pp Kombirozd&lovad UT - modul.80 - di.1,5m vc.hrdel, 2x stav.stojand,
izolace z min.viny 4.100mm s Al . - ]
9 K |732199100RM1 MontaZ orientaéniho titku, véetné dodavky Stitku bﬁﬁb 20,000 265,70 5314,00
PP ‘Montéz orienta¢niho $titku, vEetn& dodaviy Stitku ) )
10 K PC.AA ?;i;i;élovaci ¢len 1/2" s vodomérem a 2x KK15 - dle EN Sg:B 1,000 14 452,10 14 452.10
PP ‘Oddglovaci &len 1/2” s vodomérem a 2x K15 - dle EN 1717 .
11| K 732219345R00 |Montaz ohfivaki vody stojatPN 1,6/1,0,do 10001 | °22° 1,000 6 428,50 6 428,50
PP Monté2 ohfivakii vody stojat PN 1,6/1.0, do 1000 | N
Akumulacni nadrz 10001 s vestavénym zasobnikem TV | SOUB
12 ! K [PC.21 1401 + vestavéna solarni spirala 1.4):;m2 OR 1,000 £hA00,00 24500ie
P Akumulacni nadrz 10.09I s vestav@nym zésobnikem TV 140! +
‘.’J‘!eséar‘;g?lé(as‘:ﬁmt';g:\aélagr'ggz 7,5 kW vc.provozniho a SOuB
13 K PC.3.1 havariiniho termostatu OR 1,000. 6 374,50 6 374,50
== Jednotka el. topné $roub. 7,5 kW vc.provozniho a havarijniho termostatu
14 | K 732219346R00 |MontaZ ohfivakid vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1600 | b"r':gb 2,000 6 842,50 13 685,00
) _MontaZ ohfivakd vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1600 | N )
15 K PC.4.1 Akumulacni nadrz 15001 -PN6 -vc.nateru R 2,000 29 087,00 58 174,00
_ PP Akumulacni nadrz 15001 -PN6 -vc.nateru . )
16 K PCS Nadoby expanzni tiak.s memb.,600 | e 1,000 16 938,40 16 938,40
PP Nadoby expanzni tiak.s memb.,600 | ) )
17| K 732331512R00  Nadoby expanzni tiak.s memb., 12| i 1,000 1366.20 1366,20
pe Nadoby expanzni tlak.s memb., 121 ] .
18 K PC6 Odstavny a rev. ventil na paté expanz. nédoby 3/4" | o 1,000 797,00 797,00
pe Qdstavny a rev. ventil na paté expanz. nadoby 3/4" -
19 K PC.7 Odstavny a rev. ventil na paté expanz. nadoby 1" R 1,000 1217,90 1217,90
PP _Odstavny a rev. ventil na paté expanz. nadoby 1" ) .
20 | K 732429111R00 |Montaz Gerpadel ob&hovych spiralnich, DN 25 bgsu 4,000 458,90 1 835,60
P2 Montaz &erpadel ob&hovych spiralnich, DN 25

a



PC Typ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

a4

42

43

44

45

46

a7

48

49

50

K

PP

K
PP
K
PP
K

PP

K

PP

K
PP

K
PP

D
K
PP
K
P
K
PP
K

PP

K

=

K
PP

K
p2

K

P2

K

PP

K

K
PP
K

B

K
PD

K
P2

K

PP

K
PP

K
P2

K
PP

K
p2

K
PD

K
P2
K

K
PP

Kéd

PC.8

PC.9

PC.10

PC.11

713311121R00
PC.12

998732201R00

733

|733111123R00

733111124R00

733111125R00

733111126R00

733111127R00

783424240R00

783424270R00

722182001R00

PC.13

722182004R00

PC.1.2

PC.2.2

733113113R00

733113114R00

733113115R00

733113117R00

733113118R00

PC.3.2

PC.4.2

PC.5.1

733190106R00

733190107R00

998733201R00

Popis MJ MnozZstvi

Obéhové Gerpadio typ E - 0,5m3/h 4m 230V [SOUB | '

) 1,000
vc.izol.pouzdra OR
_Obzhové Eerpadio typ E - 0,5m3/h 4m 230V ve.izol.pouzdra
Obéhové cerpadlo typ E - 0,7m3/h 3m 230V SOuUB

) 1,000
vc.izol.pouzdra OR
Obé&hoveé cerpadio typ E - 0,7m3/h 3m 230V vc.izol.pouzdra i
Obéhové cerpadlo typ E - 1,4m3/h 4m 230V SouB

) 1,000
vc.izol.pouzdra OR
Obé&hové Eerpadlo typ E - 1,4m3/h 4m 230V vc.izol.pouzdra ) )
Obéhové cerpadlo typ E - 2,8m3/h 3m 230V SOuUB

) 1,000
've.izol.pouzdra OR |
Obghové &erpadio typ E - 2,8m3/h 3m 230V vc.izol.pouzdra
|1zolace tepelné téles ploch tvarovych rohoz. 1vrst. M2 36,000
Izolace tepelné t&les ploch tvarovych rohoZ. 1vrst.
Izolace z min.viny 1.100mm s Al folii M2 36,000
I1zolace z min.viny tl.100mm s Al folii '
Pfesun hmot pro strojovny, vygky do 6 m % 0,890

PFesun hmot pro strojovny, vy3ky do 6 m

Rozvod potrubi /dod+montaz, konzoly, tlak.zkousky/ _
Potrubi zavit. bezesvé bézné niz./stiedotl.,.DN 15 M 106,000
Patrubi zévit, bezeSvé bézné niz./stredotl., DN 15 i '
Potrubi zavit. bezesvé bézné niz./stiedotl.,DN 20 M
Potrubi zavit. bezesvé b&Zné niz./stredotl.,. DN 20

Potrubi zavit. bezesvé bézné niz./stfedotl., DN 25 M
Paotrubi zavit. bezeSvé bézné niz./stredofl.,DN 25

Potrubi zavit. bezeSvé bézné niz./stiedotl.,DN 32 M

32,000
69,000

56,000

Potrubi zavil. bezeSvé béiné niz./stfedotl. DN 32

Potrubi zavit. bezeSve bézné niz./stfedotl.,DN 40 M 42,000

:Pctrubi 24vit. beze$vé b&Zné niz./stfedotl. DN 40

Natér syntet. potrubi do DN 50 mm Z+1x +1x email M
Nat&r syntet. potrubi do DN 50 mm Z+1x +1x email

Natér synteticky potrubi do DN 50 mm zakladni M
Nétér synteticky potrubi do DN 50 mm zakladni

Montaz izol.skruZi na potrubi pifimé DN 25,sam.spoj M
MontaZ izol.skruZi na potrubi pfimé DN 25,sam.spoj

Potrubni izolace z min.viny - DN20-25 - t.40mm s Al
ltc:)ltlrlubni izolace z min.viny - DN20-25 - t.40mm s Al folii

Montaz izol.skruzi na potrubi pfimé DN 40,sam.spoj M
Montaz izol.skruZi na potrubi pfimé DN 40,sam.spoj
Potrubni izolace z min.viny - DN32 - #.50mm s Al folii M
Potrubni izolace z min.viny - DN32 - 1.50mm s Al folii '
Potrubni izolace z min.viny - DN40 - #1.30mm s Al folii M
Potrubni izolace z min.viny - DN40 - t.30mm s Al folii
Pfiplatek za zhotoveni pfipojky DN 15
Piiplatek za zhotoveni pfipojky DN 15

Priplatek za zhotoveni pfipojky DN 20
Pfiplatek za zhotoveni pfipojky DN 20

Priplatek za zhotoveni pfipojky DN 25
Priplatek za zhotoveni pfipojky DN 25

Priplatek za zhotoveni pfipojky DN 40
Priplatek za zhotoveni pfipajky DN 40

Priplatek za zhotoveni piipojky DN 50
Pfiplatek za zhotoveni pfipojky DN 50

Potrubi vicevrstvé DN15 ve.izolace t.10mm - lisovany M

spoi. plastové press fitinkv

Potrubi vicevrstvé DN15 vc.izolace l.10mm - lisovany spaj, plastové
press fitinky

Potrubi vicevrstvé DN20 ve.izolace t.10mm - lisovany
spoi. plastové press fitinky

Potrubi vicevrstvé DN20 vc.izolace Hl.10mm - lisovany spaj, plastové
press fitinky

Potrubi vicevrstvé DN25 vc.izolace tl.13mm - lisovany M
spoi. plastové press fitinky

Potrubi vicevrstvé DN25 vc.izolace t.13mm - lisovany spoj, plastové

106,000
199,000

101,000
M 101,000

98,000
56,000
42,000
KUS 52,000
Kus 1,000
KUS | 1,000
' KUS 12,000
KUS 2,000

37,000

M 35,000

26,000

_press fitinky

Tlakova zkou&ka potrubi DN 32 M 361,000

‘Tlakova zkouska potrubi DN 32

Tlakova zkouska potrubi DN 40 M
Tlakova zkouska potrubi DN 40

Presun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m %
Pfesun hmot pro rozvody potrubi, vyky do 6 m

42,000

3,910
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J.cena [CZK]

6 285,90

6 285,90

6 036,40

7178,30

107,50

323,20

793,50

187,50

194,40

238,10

277,20
319,70

32,80

9,50

69,00

127,70

69,00

171,40

117,30

112,10

164,50

198,40

355,40

457,70

184,00

285,20

376,10

4,50

4,50

519,80

Cena celkem [CZK]

6 285,90
6 285,90
6 036,40

7 178,30

3 870,00
11 635,20
706,22

159 783,12
19 875,00

6 220,80

16 428,90

15 523,20

13 427,40
3476,80

1 890,50

6 969,00

12 897,70

6 762,00
9598,40

4 926,60

5 829,20
164,50

198,40

4 264,80

915,40

6 808,00

9982,00

9778,60

1 624,50
189,00

2032,42



| 51

™

52

53

54 |
55

56 |

57

58

59

60

61

62

63

65

| 66

69,

67

68

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Kad Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
734 Armatury /dod+montaz/ _
PC.14 Sroubeni reg. DN 15 s pfednastavenim KUS 14,000 245,00
Sroubeni reg. DN 15 s pfednastavenim )
PC.1.3 Sroubeni uz.dvoutr.s vyp.pro télesa VK DN15 | KUS 12,000 308,20
Sroubeni uz.dvoutr.s vyp.pro télesa VK DN15 _ ) _ _
PC.2.3 Ventil pojistny, DN20 | KUS ' 1,000 645,20
) Ventil pojistny, DN20 ) ) )
PC.3.3 Ventil odvzdusiiovaci automat. DN 15 + KK15 KUS 16,000 478,40
Ventil odvzdu$iiovaci automat. DN 15 + KK15 B
PC.4.3 Kohout kulovy vypoustéci, DN15 KUS 22,000 140,30
) _Kohout kulovy vypoustéci, DN15 -
PC.5.2 Kohout kulovy vypoustéci, DN25 KUS 4,000 269,10
Kohout kulovy vypoustéci, DN25 ) )
722239103R00 | Montaz vodovodnich armatur 2zavity, G 1 KUS 1,000 85,70
‘MontéZ vodovodnich armatur 2zévity, G1 I )
724231125R00 | Manometr D 100+MK SUUB] 12,000 889,00
_Marnometr D 100+MK _ . _
724231172R00 | Teplomér s pevnym stonkem a jimkou DTR 100 mm | “ooC| 17,000 370,30
Teplomér s pevnym stonkem a jimkou DTR 100 mm - - )
PC.6.1 Ventil vyvazovaci DN 25 KUS 2,000 2172,40
) IVentiI vyvaZovaci DN 25 B )
PC.71 |Ventil vyvazovac DN 32 KUS 1,000 2 702,50
Ventil vyvazovaci DN 32 i
PC.8.1 Ventil vyvaZovaci DN 40 KUS 6,000 3 425,90
Ventil vyvaZovaci DN 40 B ) )
PC.9.1 Termostatické hlavice M 30 KUS 26,000 316,30
_ Termostatické hiavice M 30 : _
PC.10.1 Ventil term. DN 15 s pfednastavenim | KUS 14,000 315,10
Ventil term. DN 15 s pfednastavenim
PC.11.1 |Montaz armatur se tfemi zavity do DN 25 KUS 2,000 120,80
) ‘MontaZ armatur se tfemi zavity do DN 25 ) )
PC.12.1 Montaz armatur se tfemi zavity do DN 50 KUS 1,000 205,90
MontéZ armatur se tfemi z&vity do DN 50
PC.13.1 Filtr, vnitini-vnitini z. DN 20 KUS 1,000 288,70
Filtr, vnitii-vnitfni z. DN 20 ' ) :
PC.141 Filtr, vnitini-vnitini z. DN 25 | KUS 2,000 376,10
Fillr, vnitini-vnitini z. DN 25 ) )
PC.15 Filtr, vnitini-vnitini z. DN 32 | KUs 1,000 514,10
) Fillr, vnitini-vnitini z. DN 32
PC.16 Filtr, vnitfni-vnitini z. DN 40 KUS 1,000 739,50
_ Fillr, vnitfni-vniini z. DN 40 ) \ ) ]
PC.17 Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 20 KUS 4,000 289,80
Kaohout kulovy,2xvnitini zév. DN 20 - )
PC.18 Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 25 KUS 9,000 374,90
_Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 25 )
PC.19 |Kohout kulovy,2xvnitfni zav. DN 32 KUs 4,000 531,30
] Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 32 :
PC.20 Kohout kulovy,2xvnitini zav. DN 40 KUS 12,000 703,80
_Kohout kulovy,2xvritini zav. DN 40 ) ) )
PC.21 Zpétny ventil DN20 KUS 1,000 350,80
. Zpétny ventil DN20 i
PC.22 Zpétny ventil DN25 KUS 2,000 460,00
Zpétny ventil DN25 )
PC.23 Zpétny ventil DN32 KUS 1,000 639,40
Zpétny ventil DN32 ) ]
PC.24 Zpetny ventil DN40 KUs 1,000 852,20
Zpétny ventil DN40
734494213R00 | Navarky s trubkovym zavitem G 1/2 KUS 16,000 102,40
‘Navarky s trubkovym zévitem G 1/2
908734201R00  Piesun hmot pro armatury, vysky do 6 m % 0,150 414,00
Presun hmot pro armatury, vysky do 6 m
735 Otopné télesa /dod+montéZ, konzoly, tlak.zkousky, odvzd/ ]
PC.25 Otopna télesa panelova 11 900/ 600 KUS 2,000 2 268,70
_Otopna t&lesa panelova 11 900/ 600 )
PC.1.4 Otopna télesa panelova 33 600/1000 KUS 1,000 4 235,50

-Olopné télesa panelova 33 600/1000
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Cena celkem [CZK]

99 186,70
3 430,00

3 698,40
645,20

7 654,40
3 086,60
1076,40
85,70

10 668,00
6 295,10
4.344,80|
2 702,50
20 555,40
8 223,80
4411,40
241,60
205,90
288,70
752,20
514,10
739,50
1159,20
3374,10
212520
8 445,60
350,80
920,00
639,40
852,20
1638,40

62,10

144 563,90
4533,40/

4 235,50

a4



PC Typ
83 K

84 K
85 K
86| K
87 K
88 K
89 K
%0 K
91 K
92| K

93| K

94| K

95 | K

96 K
97 K
98 K

99 K

D
100 K
PP
101 K
PP
102 K
PP

Kéd

|PC.2.4

PC.3.4

PC.44

PC.5.3

PC.6.2

PC.7.2
PC.8.2

PC.9.2

PC.10.2
PC.11.2

PC.12.2

PC.13.2

998735201R00

767
PC.26

767995101R00
767995102R00

998767201R00

D1
HZS

HZS.1

HZS.2

Popis

Otopna télesa panelova 33 600/1400

'Otopna télesa panelové 33 600/1400

Otopna télesa panelova 30 600/1200
Otopna télesa panelova 30 600/1200

Otopna télesa panelova 30 900/1200
Otopn4 télesa panelova 30 900/1200

Otopné tél.panel. 10poz 600/ 600
Otopna tél.panel. 10poz 600/ 600

Otopna tél.panel. 20 600/ 700

Otopna t&l.panel. 20 600/ 700

Otopna té&l.panel. 21 600/ 700

'Olopné tél.panel. 21 600/ 700

Otopna tél.panel. 21 600/ 900
Otopna tél.panel. 21 600/ 900

Otopna tél.panel. 22 600/ 700
Otopné t&l.panel. 22 600/ 700

Otopna tél.panel. 22 600/1200
Otopna t&l.panel. 22 600/1200

Otopna t&l.panel. 22 900/ 700
Otopna t&l.panel. 22 900/ 700

Otopna tél.panel. 30poz 600/1200

'Otopna tél.panel. 30poz 600/1200

Dod+mont - cirkulaéni TVZ jednotky 11kW -

300W/400V na konzole - s nastavitelnyma Zaluziema +

ovladaci skfif a termostat

Dod+mont - cirkulaéni TVZ jednotky 11kW - 300W/400V na konzole - s

nastavitelnyma Zaluziema + ovladaci skfifn a termostat
Presun hmot pro otopna télesa, vysky do 6 m

'Presun hmot pro otopna télesa, vysky do 6 m

s

Konstrukce zameénické /dod+montaz/
Pozarné ochranna manzeta pro potr.DN50

Pozamé ochrannd manzeta pro potr.DNS0

Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 5 kg

‘Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 5 kg

Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 10 kg
Vyroba a montaZ kov. atypickych konstr. do 10 kg

Presun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 6 m
Presun hmot pro zamecnické konstr., vySky do 6 m

HzS

Topna zkouska

Topna zkouska

Uvedeni kotele do provozu
Uvedeni kotele do provozu

|Vyvazeni systéemu

VyvéaZeni systému
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MJ

| KUS

KUS

KUS |

KUS

KUS

KUS |

| KUS

KUS

| Kus

KUS

KUS |

KUS

%

KUsS

KG

KG

%

' HOD

HOD

HOD

MnozZstvi

2,000

3,000

1,000

2,000

1,000
2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,200

6,000
110,000

55,000/

0,170

72,000

12,000

12,000

6,000

J.cena [CZK]

5 148,60

4690,90

7 070,20

5 684,50

2679,50

2 971,60
3220,20|

3202,80|

3 988,20

4010,10|

17 324,80

17 044,20

897,00

2 012,50

110,40

89,70

966,00

230,00

776,30

402,50

Cena celkem [CZK]
30 891,60,

9 381,80/
21 210,60
5 684,50
5 359,00
2971,60
6 458,40
6 405,60
7 976,40
4010,10

17 324,80

17 044,20

1076,40

29 316,72
12 075,00
12 144,00

4 933,50

164,22

30 705,60
16 560,00

9 315,60

4 830,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem

Obijekt:

05-D_1_4_3 VZT

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

E(;r;a s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel!

Datum a podpis:

CC-CzZ:

Datum:
1C:
DIC:
IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

20. 12. 2019

00147389
CZ00147389

216 360,00

VySe dané
45 435,60
0,00

Z&klad dané
216 360,00
0,00
v CzZK
Zpracovatel
Razitko Datum a podpis:
Zhotovitel
Razitko Datum a podpis:
Strana 1z 6§

261 795,60

Razitko

Razitko

ya



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

05-D_1_4 3 VZT
Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Zafizeni ¢. 1 - V&trani Satny a hygienickych zafizeni zen a Uklidu m. &. 105 aZz 108
D2 -
D3 - Zafizeni &. 2 - Vétrani Satny a hygienickych zafizeni muzi m. €. 109 az 111
D4 - Zafizeni €. 3 - Vétrani Satny a hygienickych zafizeni m. &. 115 az 118
D5 - Zafizeni &. 4 - Piivod vzduchu do montazni jamy v garazi m. & 114
D6 - Montazni, spojovaci a tésnici material
D7 - PSV nétéry
D8 - HSV leseni
D9 - Hodinova zuétovaci sazba
VRNSG - Uzemni vlivy
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20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

216 360,00
31 853,20
3 795,00
39 826,70
26 857,30
60 204,80
10 065,50
16 560,00
8 050,00
11 672,50
7 475,00



SOUPIS PRACI

Stavba:

Bystiice pod Lopenikem
Obijekt:

05-D_1_4 3 VZT
Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POZIMQOS, a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi

J.cena [CZK]

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu c;kem_

p D1 Zafizeni €. 1 - Vétrani $atny a hygienickych zafizeni Zen a uklidu m. €. 105
11 kK 101 Zvuk0\’/é izolovany diagonaini ventilator do kruhového KS 1,000 6 877.00
potrubi D 160 |
PP Zvukové izolovany diagonalni venlilator do kruhového potrubi D 160
2 K 1.01a .spojovaci manzZeta D 160 KS | 2,000 195,50
PP .spojovaciﬁ"m_iet_a ‘D160
3 K 1.01b .zpétna klapka D 160 KS | 1,000 333,50
PP _zpétnaklapka D160 _ i _
4 K 102 I:rrrc:‘t;:ast’ova Zaluzie vel. 250 x 250, v¢. sitky proti KS 1,000 1 154,60
PP Profide3fova Zaluzie vel. 250 x 250, v&. sitky profi hmyzu _ ' -
5 K [1.03 |Plastovy talifovy ventil odvodni D 160, véetn& zdéte KS 6,000 422,10
PP Plastovy talifovy ventil odvodni D 160, vEetné zdéfe _
6 | K 1.04 Ohebna hadice s tepelnou a hlukovou izolaci D 160 BM 20,000 | 448,50
:PP 'Ohebnd hadice s tepelnou a hlukovou izolaci D 160 B -
7 K 1.05 Dveini miizka vel. 445 x 82 KS 4,000 414,00
PP Dveini mfizka_vel. 445 x 82 S
8 K 1.11a Vzdt‘Jcho’techmcke_ potr_ubl sk. 1 -'pozmk. Plech BM 9,000 437,00
odsévaci - kruhové (spiro) rovné D 160
po Vzduchotechnické potrubi sk. | - pozink. Plech odsavaci - kruhové (spiro)
_— rovné D 160 )
9 K |[1.11b |oblouk segmentovy 90° D 160 KS 4,000 373,80
PP oblouk segmentovy 90° D 160 _
10| K [111c |odboé&ka jednostranna 90° 160/160 KS 1,000 448,50
PR odbotka jednostranna 90° 160/160 N -
1| K 1.11d odbo&ka oboustranna 90° 160/160/160 KS 2,000 632,50
PP odbotka oboustranna 90° 160/160/160 -
12| K 1.11e vnitini spojka D 160 KS 22,000 92,00
' PP vnitini spojka D 160 ) )
13 K [1.12 odsavaci - étyfhranné do obv. 1050 50 % tvar. BM | 1,000 772,80
P2 odsdvaci - &tyfhranné do obv. 1050 50 % tvar. '
o D2 _ . - -
60 K 6.1 t-epe.l_na [zolage vzduchotechnického potrubi rohozemi z M2 6,000 632,50
CediCové plsti6 cm I
po tepelna izolace vzduchotechnického potrubi rohoZemi z edi€ové plsti 6
cm
o D3 Zafizeni €. 2 - Vétrani Satny a hygienickych zafizeni muzi m. & 109 az 11
14 K |2.01 Zvukoye izolovany diagonalini ventilator do kruhového KS 1,000 10 154,50
1 |potrubi D 200 |
Zvukové izolovany diagonalni ventilator do kruhového potrubi D 200
16| K 2.01a .spojovaci manzeta D 200 KS 2,000 218,50
PP _.spo_jovaci manZeta D 200 i
16| K 2.01b .zpétné klapka D 200 KS 1,000 379,50
PP _zpstnaKlapka D 200 : ]
17 K |2.02 rI?rr"t‘)\:l:uest'ové Zaluzie vel. 400 x 250, v¢. sitky proti KS 1,000 1 357,00
PP Protideétova Zaluzie vel. 400 x 250, v&. sitky proti hmyzu
18| K 2.03 Plastovy talifovy ventil odvodni D 160, véetn& zdére KS 8,000 422,10
) PP Plastovy talifovy ventil odvodni D 160, vEein& zdéfe B )
19 K 2.04 Ohebna hadice s tepelnou a hlukovou izolaci D 160 BM 25,000 448,50
PP :O@bné hadice s tepelnou a hlukovou izolaci D 160 ) )
20 K |2.05 |Dvefni miizka vel. 445 x 82 KS 3,000 414,00
_PE Dvemni miizka vel. 445 x 82 ) ]
Vzduchotechnické potrubi sk. | - pozink. plech
i | K |211a odsavaci - kruhové (spiro) rovné D 160 BM l 6,000 437,00
pp Vzduchotechnické potrubi sk. | - pozink. plech odsavaci - kruhové

{spiro) rovné D 160
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216 360,00
31 853,20
6 877,00
391,00

333,50
1154,60
2532,60

8 970,00

1656,00

3 933,00

1495,20
448,50

1265,00

2024,00
772,80

3 795,00
3795,00

39 826,70
10 154,50

437,00

379,50
1 357,00

3 376,80
11 212,50

1242,00

2 622,00

a



PC Typ

22

23

24

| 25 |

26

27|
28
29

30

31
32
33

34

35
36

37

38|
39

201

41

42

43

45

46

47

48

49

50

K 2.11b

PP

PP

2.11¢
2.11d
:2.11e
2.11f
2.11g
2.11h
2.11i

2.11j

D4
3.01

3.01a

3.01b

3.02

3.03

3.04

3.05

3.11a

3.11b

3.11¢

3.11d

D5
4.01

4.01a

4.01b

4.02

4.03

4.04

4.10a

4.10b

4.10¢c

Popis

IVzduchotechnické potrubi sk. I - pozink. plech

odsavaci - kruhové (spiro) rovné D 200
Vzduchotechnické patrubi sk. | - pozink. plech odsavaci - kruhové

_(spiro) rovné D 200

oblouk segmentovy 90° D 200

oblouk segmentovy 90° D 200

odbocka jednostranné 90° 160/160

odbotka jednostranna 90° 160/160

odbo&ka jednostranna 90° 200/160

-_odboéka jednostranna 90° 200/160

odbocka oboustranna 90° 200/160/160
odbotka oboustranna 90° 200/160/160

|pfechod osovy 200/160
_prechod osovy 200/160

vnitini spojka D 160

“vnitini spojka D 160
|vnitfni spojka D 200

vnitini spojka D 200
odsavaci - étythranné do obv. 1500 50 % tvar.

“odsévaci - Etyfhranné do obv. 1500 50 % tvar.

MJ

BM

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS |

BM |

MnoZstvi

3,000

1,000
3,000
2,000/
1,000
1,000
15,000
12,000

1,000

J.cena [CZK]

506,00

494,50

448,50

529,00

759,00

287,50

92,00

97.80

1029,30

Zafizeni €. 3 - Vétrani $atny a hygienickych zafizeni m. €. 115 az 118

Zvukavé izolovany diagonalni ventilator do kruhového
potrubi D 160

Zvukové izolovany diagonalni ventilator do kruhového potrubi D 160

.spojovaci manzeta D 160
.spojovaci manZeta D 160

.zpétna klapka D 160
zpétna klapka D 160

"Protidesfova Zaluzie vel. 250 x 250, vé. sitky proti

'hmyzu
_ProtideStova Zaluzie vel. 250 x 250, v&. sitky proti hmyzu

Plastovy talifovy ventil odvodni D 160, véetné zdéfe
Plastovy talifovy ventil odvodni D 160, vietn& zdiie

Ohebna hadice s tepelnou a hlukovou izolaci D 160
Ohebna hadice s tepeinou a hlukovou izolaci D 160

Dveini miizka vel. 445 x 82

" Dveini miizka vel. 445 x 82
Vzduchotechnické potrubi sk. | - pozink. plech

odsavaci - kruhové (spiro) rovné D 160
Vzduchotechnické potrubi sk. | - pozink. plech odsévaci - kruhové

_(spiro) rovné D 160

odbocka jednostranna 90° 160/160

_adboka jednostranna 90° 160/160

vnitini spojka D 160

vnitini spojka D 160

odsavaci - étyrhranné do obv. 1050 50 % tvar.
odsavaci - &tythranné do obv. 1050 50 % tvar.

KS

KS

KS

KS

KS

BM

KS

KS

KS

BM

BM

1,000

2,000
1,000
1,000:
4,000
15,000

4,000

11,000

3,000
12,000

1,000

6 877,00

195,50
333,50
1 154,60

422,10

448,50

414,00

437,00

448,50

92,00

772,80

Zarizeni €. 4 - Privod vzduchu do montazni jamy v garazi m. ¢. 114

Pfivodni jednotka podstropni, s el. ohfevem a filtraci

vzduchu
Privodni jednotka podstropni, s el. ohfevem a filtraci vzduchu

ovladani pomoci oviadade

ovladani pomoci oviadate

elektrické propojeni ovladace s jednotkou
elektrické propojeni ovladace s jednotkou

_Regulac':nl' klapka kruhova D 160, v€. servopohonu

Regulatni klapka kruhova D 160, vE. servopohonu

Protidestova Zaluzie vel. 200 x 200, v¢. sitky proti
hmvzu

ProtideStova Zaluzie vel. 200 x 200, v&. sitky proti hmyzu

Pfivodni vyustka na kruhové potrubi vel. 225 x 75,
prdmyslova, 2fada, req. 1

Pfivodni vylstka na kruhové potrubi vel. 225 x 75, primyslova, 2fada,
reg. 1

Vzduchotechnické potrubi sk. | - pozink. plech pfivodni

|- kruhové (spiro) rovné D 160

Vzduchotechnické potrubi sk. | - pozink. plech pfivodni - kruhové (spiro)
rovné D 160

oblouk segmentovy 90° D 160

:oblouk segmentovy 80° D 160
vnitini spojka D 160

vnitini spojka D 160
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KS

KS

KPL

KS

KS

KS

BM

KS

KS

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

4,000

12,000

3,000

12,000

37 494,60

4025,00

2 300,00

4 749,50

1 053,40

494,50

437,00

494,50

92,00

Cena celkem [CZK]

1518,00

494,50

1.345,50

1 058,00

759,00

287,50

1 380,00

1 173,60/

1029,30

26 857,30
6 877,00

391,00

333,50
1 154,60

1 688,40
6 727,50

1 656,00

4 807,00

1 345,50
1104,00

772,80

60 204,80
37 494,60

4 025,00
2 300,00

4 749,50

1053,40

1978,00

5 244,00

1 483,50

1104,00



PC Typ Kad Popis
51 K 4.10d doobv. 1050 50 % tvar.
PP ‘do obv. 1050 50 % tvar.
p D6 Montazni, spojovaci a tésnici material
52| K M1 listy zavésné ZL 40x40
PP Jisty 2avésné ZL 40x40
53| K M2 Zhotoveni zavési - nafezani profil a zavitovych tyéi
PP :Zhotoveni zévésil - nafezani profilii a zavitovych tyéi
54| K M3 |Montaz zavési - instalace zavésl na stavbé
:PP ' :Montéi  zavési - instalace zavésil na stavbé
55| K M.4 Spojovaci material se sklada:
:PP ISpojovaci material se sklada:
56| K M5 | Tésnici material - samolepici p&nové tésnéni
PP ‘Tésnici material - samolepici p&nové tésnéni
b D7 PSV natéry
57 K 51 odmasténi chemickymi rozpoustédly
_-PP odmasténi chemickymi rozpouﬁédly
58 K 5.2 zakladni natér na pozin. plech reaktivni 1 x S 2008
PP zékladni n&tér na pozin. plech reaktivni 1 x S . ﬁos
59 K 53 nétéry syntetické dvojnasobné s 1x emailovanim
PP "nétéry syntetické dvoinasobné s 1x emailovénim
o D8 HSV leSeni
61 K 71 Ledeni lehké pracovni pomocné (do 3,5 m)
=4 “LeSeni lehké pracovni pomocné (do 3,5 m)
o D9 ‘Hodinova zucétovaci sazba
62 | K 8.1 MontazZni prace - naklady na Upravu a piizpUsobeni
| | | |vzduchotechnického potrubi na stavbé |
po MontézZni prace - n&klady na dpravu a pfizptisobeni vzduchotechnického
potrubi na stavbé
63 K 82 Pfedavaci protokoly, navody k udrzbé, revizni zpravy,
) protokolv o zareaqulovani, skuteéné provedeni
po Predavaci protokoly, navody k udrzbé, revizni zpravy, protokoly o
zaregulovani, skuteéné provedeni
64 K R1 Stavebni pfipomoci
PR Stavebni pfipomoci
b VRN6 Uzemni vlivy
65 | K 065002000 Mimostaveni$tni doprava materiald
p> Mimostavenitni doprava materidlt
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MJ

-

KG

KG

KG |

KG

M2

M2

M2

HOD

HOD

KPL

KPL |

Mnozstvi

J.cena [CZK]

1,000

60,000

60,000

60,000

15,000

10,000

45,000
45,000

90,000

70,000

16,000

12,000

1,000

1,000

772,80

57,50
57,50

28,80

57,50

57,50

34,50

80,50

126,50

115,00

402,50

402,50

402,50

7 475,00

Cena celkem [CZK] |

772,80

10 065,50
3 450,00

3 450,00
1728,00
862,50

575,00

16 560,00
1552,50

3622,50

11 385,00

8 050,00
8 050,00

11 672,50
6 440,00

4 830,00
402,50

7475,00
7 475,00






KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystiice pod Lopenikem
Obijekt:

06-D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:

06.1 - D_1_4_4 KT - Kabelové trasy

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
shizena

Cenas D_PH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razi

Zaklad dané

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

cc-cz:
Datum: 20.12. 2019
IC:
DIC:
1C: 00147389
DIC: CZ00147389
o}
DIC:
IC:
DIC:
254 238,48
Sazba dané VySe dané
21,00% 53 390,08
15,00% 0,00
307 628,56
Razitko
Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
06 -D_1_4_4_ int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.1 - D_1_4 4 KT - Kabelové trasy
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Elektroinstalagni material
D2 - Kabelové scubory
D3 - Jiné prace
D4 - Ostatni

Strana2z4

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK}

254 238,48
44 055,50

143 012,10
43 190,88
23 980,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystrice pod Lopenikem
Obijekt:
06 -D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.1 - D_1_4_4 KT - Kabelové trasy
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
PC Typ Kéd Popis

Naklady éoupisu ce_lkem

p D1 Elektroinstalaéni material
1| K Pol TR.OHEB.1420
PP _TR.OHEB.MONOF.1420
2 | K Pol2 TR.OHEB.1425
PP ' TR.OHEB.MONOF.1425
| 3| K Pol3 1520 HA
~pp 1520 HA
4 K Pol4 1525 HA
PR 1525 HA
5 | K Pold Prichytka 5320
PP Prichytka 5320
6 K Pol6é Prichytka 5325
PP Piichytka 5325
7 K |Pol7 TR.Ohebna 40
PP 'TRKOPOFLEX 40
8 K |Pol8 Krabice KP68
PP Krabice KP&8
9 K |Pol9 Krabice KPR68
PP Krabice KPR68
10| K |Pol10 Krabice KSK100 IP66
P> Krabice KSK100 IP66
11| K |Pol11 Krabice kruhova odboéna s vickem KO97V
PP Krabice kruhova odboéna s vitkem KOS7V
12| M Pol12 Zlab 100x50 v&etné piisiuenstvi, kotvicich prvki
| Zlab Merkur 2 100x50 véetn piisluenstvi, kotvicich prvki
o D2 Kabelove soubory
13 K Pol13 CYKY-O 2x1,5
P CYKY-0 2x1,5
14 K Pol14 CYKY-J 3x1,5
PP CYKY-J 3x1,5
15 K |Pol15 CYKY-J 5x1,5
PP CYKY-J5x15
16| K |Pol16 CYKY-J 3x2,5
B CYKY-J 3x2,5
17 | K Pol17 CYKY-J 5x2,5
(E CYKY-J 5x2,6
18 K Pol18 CYKY-J 5x6
P2 'CYKY-J 5x6
19 K Pol19 CYKY-J 5x10
PP CYKY-J 5x10
20 K |Pol20 Kabel-O 2x1,5 P60R
P PRAFI2Dur-O 2x1,5 P6OR
21| K |Pol21 HO7V-U 2,5
P> HO7V-U 2,5
22| K Pol22 HO7V-K 6
[ 'HO7V-K 6
23 K Pol23 HO7V-K 10
P "HO7V-K 10
24 K |Pol24 HO7V-K 16
=N HO7V-K 16
25| K |Pol25 HO7V-K 25
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MJ

KS

KS

KS

KS

KS

KS

Mnozstvi

80,000

50,000

80,000/

50,000

80,000

50,000

10,000

94,000

10,000

35,000

5,000/

63,000

120,000

1220,000

210,000

890,000

75,000

165,000/

15,000

18,000

80,000

120,000

20,000

80,000

10,000

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

254 238,48

44 055,50

49,50 3 960,00
41,00 2 050,00
319 2 552,00
38,60 1930,00
16,50 1.320,00
2750 1375,00
44,40 444,00
49,50 4 653,00
60,50| 605,00
112,00| 3920,00
59,80 299,00
332,50 20 947,50
143 012,10

25,30 3036,00
35,20 42 944,00
46,20 9702,00
40,70/ 36 223,00
68,20 5 115,00
141,90 23 413,50
237,60 3564,00
51,70 930,60
24,20 1.936,00
36,30 4 356,00
53,90 1078,00
74,80 5 984,00
126,50 1.265,00

va



PC Typ

Koéd

Popis

PP

26 K Pol26

27 K

28| K

29| K
PP
30| K
PP
31| K

32 K
34| K
35 K
36| K
37| K
38| K
39 K
20| K
1
42| K

43 K

44 K

PP

PP

D

PP

po

PP

33 K

PP

PP

PP

PP

ppP

PP

po

pP

PP

PP

P=

Pol27

D3

Pol28

Pol29

Pol30
: Pol31
Pol32
Pol33
Pol34
Pol35
Pol36

|Pol37

Pol38

Pol39

Pol40

Pol41

D4

Pol42

Pol43

Pol44

_HO7V-K 25

Kabelova pfichytka plastova DKS 3-13
Kabelovz pfichytka plastova DKS 3-13
Kabelové pfichytka plastova, max. 12kabelii o

|priméru 10mm
Kabelova pFichytka plastova, max. 12kabell o prim&ru 10mm

Jiné prace

[Priraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do priméru 6cm, vE.

zadisténi

Priraz ve zdivu cihel. . 15em, do primé&ru 6cm, ve. zagiSténi
Praraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do priméru 6¢cm, vé.

zagisteni

Priraz ve zdivu cihel. 1l. 30cm, do priméru 6cm, vE. zagisténi
Pruraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do priméru 6cm, vé.
|zagisténi

_Priraz ve zdivu cihel. . 45cm, do priméru 6cm, v&. zadisténi

Vysekani kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm
'Vysekéni kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm
Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, §. do 30 mm

Vysekani drézky v cihl. zdi do hl. 30 mm, 5. do 30 mm
Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, §. do 70 mm

Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, §. do 100 mm
Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, §. do 100 mm )
VypInéni a omitnuti drazky hl. 30 mm, §. do 30 mm

-Vyplnéni a omitnuti drazky hl. 30 mm, §. do 30 mm

'VypInéni a omitnuti drazky hl. 30 mm, §. do 70 mm

_VypInéni a omitnuti draZzky hi. 30 mm, §. do 70 mm

Vyplnéni a omitnuti drazky hl. 30 mm, $. do 100 mm
Vypinéni a omitnuti draZky hl. 30 mm, 3. do 100 mm )
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro

budovy v do 18 m ru¢né

Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 18
m ruéné

Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo

meziskiddku do 1 km se sloZzenim
Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km
_se sloZenim

Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku

|ZKD 1 km pies 1 km !
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pies 1

km
|Poplatek za uloZeni stavebniho smé&sného odpadu na

skladce (skladkovné)
Poplatek za uloZeni stavebniho smé&sného odpadu na skladce
(skiadkovné}

‘Ostatni

Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi
_Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi

HZS

HZS

Pozarni ucpavky

Pozami ucpavky
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MJ MnozZstvi
KS 140,000
KS 30,000
KS 18,000
KS 9,000
KS 9,000
KS | 109,000
M | 265,000
M | 95000
M 30,000'_
M | 265,000
M 95,000|
M 30,000
T 1,240
T 1,240
T 6.190|
T 1,240

' HOD | 15,000

HOD 20,000/

M2 | 1,600

J.cena [CZK]

16,50|

38,50

111,10
185,90

258,50
31,90
28,60
31,90
38,50
35,20
60.50

73,70

1 798,50
306,90
14,30

15684,00

385,00
440,00

6270,00

Cena celkem [CZK]

2 310,00

11565,00

43 190,88
1999,80

1673,10

2 326,50

347710
7 579,00
3 030,50
1155,00
9 328,00
5747,50

2211,00

2230,14
380,56
88,52

1964,16

23 980,00
5 775,00

8 800,00

9 405,00



KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
06 -D_1 4 4 int_silno_slabo_elekiro
Soupis: '
06.2-D_1_4_4 LPS - Uzemnéni, hromosvod

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 20. 12. 2019
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC: 00147389
POZIMOS, a.s. DIC: CZ00147389
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 86 735,40
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 86 735,40 21,00% 18 214,43
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 104 949,83
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Dztum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystiice pod Lopenikem
Obijekt:
06 -D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.2-D_1_4 4 LPS - Uzemnéni, hromosvod
Misto:
Zadavatel;
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Uzemnovaci material
D2 - Jimaci vedeni a svody

D3 - Ostatni

Strana2z4

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 12. 2019

Cena celkem [CZK]

86 735,40
36 553,30
40 777,10

9 405,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
06-D_1_4 4_int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.2-D_1_4 4 LPS - Uzemnéni, hromosvod

Misto:
Zadavatel;
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

PC Typ Kéd Popis

Néklady sou;;isu celkem

_hiebenu)

~p D1 _Uzemnovaci materidl
1| K |Pol45 Podpéra uzemiocaviho vyvodu
- PP _Podpéra uzemiiocaviho vyvodu
2 | K Pol46 drat FeZn 010mm s PVC izolaci
PP ) 'dréTe_Zn 010mm s PVC izolaci
3 K |Pol47 drat FeZn 010mm
PP drét FeZn 010mm
4 K |Pol48 Pések FeZn 30x4
PP Pések FeZn 30x4
5 | K Pol49 Drzak pasky FeZn
- Pr Drzék pasky FezZn
6 | K Pol50 svorka paska-paska FeZn (SR 2b +1)
PP _svorka paska-paska Fezn (SR 2b +1)
7 K Pol51 svorka paska-drat FeZn (SR 3b E)
PP svorka paska-drat Fezn (SR 3b E)
8 K |Pol52 Zkusebni svorka
P2 :Zkiebni svorka
g9 K |Pol53 Stitek pro oznaéeni svodu
FP Stitek pro oznateni svodu
10| K Pol54 Protikorozni ochrana spoje
24 Protikorozni ochrana spoje
p D2 Jimaci vedeni a svody
11 K Pol55 Drat AiMgSi O8mm
PP Drat AIMgSi O8mm_ )
12 K |Pol56 izolovany drz&k 1m pro jimaé 16mm, uchceni na komin
| ) izolovany drz&k 1m pro jimag 16mm, uchceni na komin
13 K Pol57 Jimaci tyé Al tm/o10mm
P2 _Jimaci ty& Al 1m/o10mm
14 K |Pol58 Svorka k jimaci ty&i 010mm Al
PP Svorka k jimaci ty&i o10mm Al
15 K |Pol59 Jimaci ty€ Al 1,5m/016mm
= Jimaci ty& Al 1,5m/o16mm
16 | K Pol60 Svorka k jimaci tyéi o16mm Al
PP _Svorka k jimaci tyéi o16mm Al
17| K Pol61 Betonovy podstavec 8,5kg s klinem
P2 _Betonovy podstavec 8,5kg s klinem
18| K Pol62 Podlozka mala
PP _Podlozka mala
19 K Pol63 Podpéra vedeni na pl. stfechy
P2 Podpéra vedeni na pl. stfechy
20 K |Polé4 Svorka MV Al
F> ‘Svorka MV Al
21 K |Pol65 Svorka okapova Al
:_PD 'Svorka okapova Al
22 K |Pol66 Svorka na fale (zvolit dle typu falcu)
— g&ﬁ??ﬁ:éﬁ%: I;tayp;i‘f:;& 010 (upfesnit dle typu
23 K |Pol67 hiebenu)
RE_ _Drzak jimaci tye na hieben 010 (upiesnit dle typu hiebenu)
24 K Pol68 Drzék jimaci tyce na hfeben O16 (upfesnit dle typu

| Drzak jimaci ty&e na hieben 016 (upfesnit dle typu hiebenu)
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MJ

KS

KS
KS

KS

KS |

KS

KS

KS

KS

| KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

Datum:
Projektant:
Zpracovatel;
Mnozstvi J.ceﬁa?éz;(]_
20,000 64,00
30,000 192,60
3,000/ 85,80
220,000 84,70/
96,000 54,30
36,000 51,70
11,000 42,50
10,000 123,20
10,000 17,60
47,000 35,20
225,000/ 8140
1,000 1291,40|
10,000 158,40
10,000 102,30
1,000 446,60
1,000 107,90
6,000 148,50
6,000 102,30
155,000 52,80
20,000/ 77,00,
7,000 99,00
5,000 60,50
4,000 551,10
1,000/ 1 353,00

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

86 735,40

36 553,30
1 280,00

5778,00
257,40
18 634,00
5212,80
1861,20
467,50
1232,00
176,00

1654,40

40777,10
18 315,00

1291,40
1584,00
1 023,00
446,60
107,90
891,00
613,80
8 184,00
1 540,00
693,00

302,50

2204,40

1 353,00

yan



PC Typ Kod Popis
25| K Pol69 Podpéra vedeni snap vy$ka 36mm
Po Podpéra vedeni snap vySka 36mm
26| K Pol70 Podpéra vedeni na okapové roury
' po 'Podpéra vedeni na okapové roury
p D3 - Ostatni
27 | K |Pol42 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi
PP Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi
28| K Pol71 Provedeni elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy
: :_PP ;Provgdeni elekirorevize, vyprac. reviz. zpravy
29| K Pol43 HZS
PP HZS
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MJ
KS

KS

HOD

| HoD |

| HOD

Mnozstvi

30,000

15,000

5,000
8,000/

8,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33,00 990,00
82,50 1237,50

| 9 405,00
385,00 1925,00|
440,00 3 520,00
495,00 3 960,00/



KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
06-D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.3 -D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMQS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
shizenha

@a s DI:;—

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2019
IC:
DIC:
o3 00147389
DIC: CZ00147389
IC:
DIC:
IC:
DIC:
158 073,30
Zéklad dané Sazba dané VySe dané
158 073,30 21,00% 33 195,39
0,00 15,00% 0,00
v CZK 191 268,69
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko
Strana1z 4 74/



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.3 - D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Rozvadéce a pfisluSenstvi
D2 - Instalaéni material

D3 - Ostatni

Strana2z 4

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

158 073,30
77 376,20
70 247,10
10 450,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystiice pod Lopenikem
Obijekt:
06 -D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.3 - D_1_4_4 SP - Silnoproudé instalace
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
|PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

o D1 Rozvadéd&e a pfislusenstvi
1| K Pol72 Rozvadé&s RH
PP 'Rozvadé& RH
b D2 Instalaéni material
2 K Pol73 Zasuvka 400V/16A 5P nasténna
PP Zésuvka 400V/16A 5P nésténné
3 | K |Pol74 Zasuvka bfla 2P+T bez$roubova s clonkami
_-P? _'___Zaﬂjvka bila 2P+T bez3roubova s clonkami
4 | K |Pol75 Zas. bila 2P+T bezér., 3st.SPD opticka,
ik a :Zas. bilé 2P+T bezsr., 3st.SPD opticka,
5 | K Pol76 Zas. bila 2P+T bezir., IP44 s vickem, komplet.
PR ':Eaméz_l'-‘ﬂ bez3r., IP44 s vickem, komplet.
6 K Pol77 Tlacitko .1/0
PP Tlagitko 7.1/0
7 | K Pol78 Spinaé ii.1
P2 Spinat .1
8 K Pol79 Spina¢ .5
PP _Spinaé .5
9 | K Pol80 Pfepinac i.6
PP Prepinat I.6
10 K Pol81 Pfistroj spinace trojpolového
P> Pfistroj spinaCe trojp&lového
11 K |Pol82 Kryt jednoduchy, s &irym priizorem
B2 _Kryt jednoduchy, s &irym prizorem
12| K |Pol83 Doutnavka signalizaéni
K Doutnavka signaliza&ni
13| K |Pol84 Klapka jednoducha bila
= Klapka jednoducha bila
14 K |Pol85 Klapka délen4 bila
= Klapka dalena bila
16| K |Pol86 Spinac i.1 IP44 bily kompletni
P> Spinac i1 IP44 bily kompletni
16 | K |Pol87 Prepinaé .6 IP44 bily kompletni
F= Piepinac .6 IP44 bily kompletni
17 K |Pol88 Spina¢ sériovy .5 IP44 bily kompletni
P2 _Spinat sériovy .5 IP44 bily kompletni
18 | K |Pol89 Pfepinaé .7 IP44 bily kompletni
P2 _Pepina& .7 IP44 bily kompletni
19 K |Pol20 Svorkovnice 16A pétipblova s krytem
P2 ) “Svorkovnice 16A pétipSlova s krytem
20| K Pol91 1_ramedek bily
F> 1_ramedgek bily
21 K Pol92 2_ramecdek bily
P> 2_ramedek bily
22 K |Pol93 5_ramecek bily
F? _5_ramedek bily
23 K |Pol94 Pfipojnice MET/EVP
P> Pfipojnice MET/EVP
24| K |Pol95 Svorka na potrubi typu Bernard
P2 Svorka na potrubi typu Bemard

Zasuvkovy rozvadété 400V/25A, 400V/16A,
|4x230V/16A vietné iist&ni a proudového chranice
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25 K |Pol96

MJ

| KPL |

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

Datum: 20.12. 2019
Projektant:
Zpracovatel:
Mnozstvi J.cena [CZK] Cena c;;kem [CZK]_-
1 5_8 073,3(_)
77 376,20
1,000 77 376,20 77 376,20
| 70 247,10
1,000 231,00 231,00
29,000 203,50 5 901,50
1,000 1063,70 1063,70
31,000| 309,10 9582,10
8,000| 162,80 1302,40
11,000 162,80 1790,80
2,000 218,90 437,80
4,000 179,30, 717,20
2,000 847,00 1694,00
2,000 82,50 165.00
2,000 69,30 138,60
23,000 49,50 1138,50
2,000/ 68,20 136,40
4,000/ 297,00 1188,00
6,000 295,90 1775.40
3,000 411,40 1234,20
1,000/ 341,00 341,00
2,000 174,90 349,80
26,000 35,20 915,20
11,000 59,40 653,40
2,000 171,60 343,20
3,000 346,50 1039,50
10,000 55,00 550,00

6,000 4 658,50 27 951,00
A'//



26

27|

28 |

29

| 30

31|

32

Kéd

Pol97

'Polgg
Polg9

Pol100

D3

Pol42

Pol101

Pol43

Popis

Zasuvkovy rozvaddt 400V/25A, 400V/16A, 4x230V/16A vietns jisténi a

proudového chraniée

¢asovac do instal&ni krabice

_Easovat do instaléni krabice

pozarni tlacitko se sklem

:poié_mi tlacitko se sklem

|krabice pod omitku pro pozami tlaitko
krabice pod omitku pro pozami tlaGitko
Pridruzeny material

" Phidruzeny material

Ostatni

|Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi
iKoordinaoe a spoluprace s jinymi profesemi

Provedeni vych. elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy

Provedeni vych. elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy

HZS
HZS
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MJ

KS |

KS

KS

| SET |

' HOD |

MnozZstvi

J.cena [CZK]

3,000/
1,000/
1,000

1,000

5,000
15,000

5,000

476,30

979,00/
49,50

7150,00,

495,00

385,00

440,00

Cena celkem [CZK]

1428,90
979,00
49,50

7 150,00

10 450,00
2 475,00

5 775,00/

2200,00



KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

06 -D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:

06.4-D_1_4 4 SV - svitidla

KSO:

Misto:

Zadavatel;

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
259 348,10
0,00
v CZK
Zpracovatel
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Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum: 20.12. 2019
IC:
DIC:
IC: 00147389
DIC: CZ00147389
IC:
DIC:
1C:
DIC:
259 348,10
Sazha dané VySe dané
21,00% 54 463,10
15,00% 0,00
313 811,20
Razitko
Razitko

VA



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
06 - D_1_4_ 4 _int_silno_slabo_elekiro
Soupis:
06.4-D_1_4_4 SV - svitidla
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kaéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Svitidla v&etné zdrojl
D2 - Ostatni

Strana2z 3

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena cetkem [CZK]

259 348,10
251 208,10

8 140,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Obiekt:

Soupis:

Misto:

Bystfice pod Lopenikem

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

06.4 -D_1_4_4 SV - svitidla

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

1

10 |

1

12

Naklady soupisu celkem

D
K

PP

K

K

PP

K

PP

K

pp
K
PD

K

P2

K

PP

K

po

P2

p2

D1
Pol102

Pol103
PP

Pol104

Pol105

Pol106

Pol107

Pol108
Pol109

Pol110

Pol111

D2

|Pol42

Pol43

Koéd

POZIMOS, a.s.

Popis

Svitidla véetné zdroji

ISvitidIo nasténné LED I1P44 s pohybovym &idlem
_Svitidlo nasténné LED IP44 s pohybovym gidlem

|Svitidlo nasténné 1P44

Svitidlo nastsnné IP44

"1" _rastrové 600x600 svitidlo, 3k0 840 Interiérové LED
svitidlo, mikropyramidovy difuzor (2377 Im; 20.0 W;
|1xLED)

1" - rastrové 600x600 svitidlo, 3k0 840 Interiérové LED svitidio,
mlkropyramldov;; difuzor (2377 Im; 20.0 W; 1xLED)

"2" _ rastrové 600x600 svitidlo, 4k5 840 Interiérové LED
svitidlo, mikropyramidovy difuzor (3566 Im; 32.0 W;

1XLED)

"2" . rastrové 600x600 svitidlo, 4k5 840 Interiérové LED svitidlo,
“mikropyramidovy difuzor (3566 Im; 32.0 W; 1xLED)

"3" - d=180 1k4 O 840 Kruhové vestavné LED svitidlo s
opalovym difuzorem (1165 Im; 13.0 W: 30xLED)

3" - d=180 1k4 O 840 Kruhové vestavné LED svitidlo s opalovym
difuzorem (1165 Im; 13.0 W; 30xLED)

"4" _ d=240 2k8 O 840 Kruhové vestavné LED svitidlo s

opéalovvm difuzorem (2330 Im; 25.0 W: 30xLED)
4" - d=240 2k8 O 840 Kruhové vestavné LED svitidlo s opalovym
difuzorem (2330 Im; 25.0 W; 30xLED)

™5"_1=150 7k1 840 Primyslové LED svitidlo, saténovy

difuzor (6591 Im: 59.0 W: 160xLED}
"5" - =150 7k1 840 Primyslové LED svilidlo, saténovy difuzor (6591 Im;

59.0 W; 160xLED)

“6" - d=410 3k7 840 Interiérové prisazené LED svitidlo, |

opalovv difuzor (3122 Im: 32.0 W: 33xLED)
"6" - d=410 3k7 840 Interiérové pfisazené LED svitidlo, opélovy difuzor

(3122 Im; 32.0 W; 33xLED)
'Antipanické svitidlo pfisazené s viatnim bat. zdrojem

60 minut. autotest

Antipanické svitidlo piisazené s vlatnim bat. zdrojem 60 minut, autotest
Pfiidruzeny material (svorky apod.)

PiidruZzeny material (svorky apod.)

Ostatni

Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi
_Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi

HZS
HZS
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MJ

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

SET

| HOD |

HOD |

Mnozstvi

3,000

4,000

2,000

4,000

1,000

14,000

47,000

6,000

4,000

1,000

4,000

15,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

1842,50/

1622,50

2 392,50

2 810,50

1 562,00

1 689,60

3702,60

1 402,50

3052,50

3300,00

385,00

440,00

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

259 348,10

251 208,10
5 527,50

6 490,00

4 785,00

11 242,00

1 562,00
23 654,46
174 022,20
8 415,00

12 210,00
3 300,00

8 140,00
1540,00

6 600,00






KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

06-D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:

06.5-D_1_4_4 - Rozvadéc RH

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 20. 12. 2019
Zadavatel: 1C:
DIC:
Zhotovitel: IC: 00147389
POZIMOS, a.s. DIC: CZ00147389
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 77 376,20
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 77 376,20 21,00% 16 249,00
shizena 0,00 15,00% 0,00
|Cena s DPH v CZK 93 625,20
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datlum a podpis: Razitko

Strana1z 3 4’/



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
06 - D_1_4_4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.5-D_1_4_4 - Rozvadé¢ RH
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Rozvadéée a pfisluSenstvi

D2 - Ostatni

Strana2z 3

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
77 376,20

73 526,20
3 850,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Obijekt:

Soupis:

Misto:

Bystfice pod Lopenikem

06-D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro

06.5-D_1_4_4 -Rozvadéc RH

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

POZIMOS, a.s.

Popis

Nakiady soupis_u celkem

D
1 K
PP
2 K
PP

3 K|

PP
4 K
pp
5 K
PP
6 | K
PP
7 K
PP
8 K
9 K
PP
10| K
PP
11 K
PP
12 K
PP
13| K
14| K
|
15 K
PP
16| K
=
17 K

18 K
19 K
|20 K
21 K

2 K

23 K

D1

'Pol112

'Pol113

Pol114

|Pal115

Pol116

Pol117

Pol118
'Pol119

Pol120

Pol121

Pol122

Pol123

Pol124
Pol125
[Pol126
Pol127
Pol128
Pol129

[Pol130

Pol131

Pol132

Pol133

D2
Pol134

'Rozvadéce a pfisludenstvi

Rozvodnice nast&nna min.192M oceloplechova IP30

Rozvodnice nasténna min.192M oceloplechové P30
SPD T14T2 TNC
'SPD T1+T2 TNC
jistic 10k 6B-1
jistic 10k 6B-1
jisti¢ 10k 10B-1
jistic 10k 10B-1
jisti¢ 10k 16B-1

jistic 10k 168-1

jisti€ 10k 13B-3

jistic 10k 13B-3

jisti€ 10k 16B-3

jisti& 10k 16B-3

jisti¢ 10k 25B-3

jistic 10k 25B-3

jistic 10k 32B-3

jistic 10k 32B-3

|jisti€ 10k 40B-3

jisti 10k 40B-3

jisti¢ 10k 50B-3

jistic 10k 50B-3

napé&tova spoust pro jistic 50B-3
'napétova spoust pro jistié 50B-3

Proudovy chrani¢ 10k 40-4-030AC
Proudovy chranic 10k 40-4-030AC

Proudovy chrani¢ 10k 10B-1N-030AC
Proudovy chranic 10k 10B-1N-030AC
Proudovy chrani¢ 10k 16B-1N-030AC
Proudovy chrénit 10k 16B-1N-030AC

Zdroj 24VDC (typ dopfesnit dle instalované sanity)
Zdroj 24VDC (typ dopresnit die instalované sanity)

Elektromér 3-fazovy 230V/60A
Elekiromar 3-fazovy 230V/60A

Radova svorka 3eda, 2,5mm?2
Radova svorka $ed4, 2,5mm2

jisti¢ 10k 40B-3

jisti& 10k 40B-3

Radové svorka $eda, 6mm2

'Radova svorka Seds, 6mm2

Radova svorka Seda, 10mm2
'Radova svorka Seda, 10mm2

drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.)
drobny materidl (svorky, liSty, vydrétovani, atd.)

Ostatni

Sestaveni rozvadéce, zkousky
Sestaveni rozvadéde, zkouSky

Strana 3z 3

MJ

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS |

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

SET

HOD

Mnozstvi

1,000/
1,000

3,000

14,000

21,000

2,000

5,000

1,000

4,000

1,000

1,000

1,000

5,000

3,000

2,000

1,000

1,000/

68,000

5,000

12,000
3,000

1,000

10,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

9 528,20

15 319,70

269,50

239,80

216,70

756,80

684,20

781,00
957,00

1135,20

1959,10

629,20

1755,60
1 985,50/

1708,30

1182,50

1156,00|

17.60

18,70

27,50,

25,30

4 510,00

385,00

20. 12. 2019

Cena celkem [CZK]

77 376,20

73 526,20
9 528,20

15 319,70
808,50
3357,20
4550,70
1513,60
3 421,00
781,00
3 828,00
1135,20
1959,10
629,20
8 778,00
5 956,50
3 416,60
1182,50
1 155,00
1 196,80
93,50
330,00
75,90

4 510,00

3 850,00
3 850,00

v






KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystrice pod Lopenikem

Obijekt:

06 - D_1_4_4_int_silno_slabo_elektro

Soupis:

06.6 - D_1_4_4 SLP - KT Kabelové trasy

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zaklad dané
50 282,46
0,00

Strana 1z 4

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:

DIC:
iC:
DIC:

IC:
DIC:

20.12. 2019

00147389
CZ00147389

50 282,46

Sazba dané VySe dané
21,00% 10 559,32
15,00% 0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

60 841,78

Razitko

Razitko

v



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
06-D_1_4 4 int_silno_slabo_elekiro
Soupis:
06.6 -D_1_4_4 SLP - KT Kabelové trasy
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Koéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Elektroinstalacni material
D2 - Kabelové soubory
D3 - Kanaly
D4 - Jiné prace
D5 - Ostatni

Strana2z 4

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovalel:

Cena celkem [CZK]

50 282,46
9 663,50
4 455,00
2596,00

21 907,96

11 660,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystiice pod Lopentkem
Objekt:
06 -D_1_4_4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.6 - D_1_4_4 SLP - KT Kabelové trasy
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
PC Typ Kod Popis

Nékla:iy soupisu cel_kem

o D1 Elektroinstalaéni material
1| K |Pol1 trubka ohebna PVC DN16
PP trubka ohebna PVC DN16
2| K Pol2 trubka ohebna PVC DN20
PP trubka ohebna PVC DN20
3| K Pol3 |Krabice KP68
PP Krabice KP68
4 K |Pol4 |Krabice kruhova odboéna s vitkem KO97V
PP ‘Krabice kruhova odbogna s vickem KO7V
b D2 'Kabelové soubory
5 | K |Pol5 Kabelova pfichytka plastova
PP 'Kabelova Lﬁchyl_ka plastova
6 | K Pol6 Ketbelové pnchy_tka plastova, max. 12kabeld o
priméru 10mm
PP Kabelova pfichytka plastova, max. 12kabell o praméru 10mm
o D3 ‘Kanaly
7 K |Pol7 PK 140x70D + pfisludenstvi
PP 'PK 140x70D + pHsluSenstvi
p D4 Jiné prace )
8 K Pols Pru_raz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do priméru 6¢cm, vE.
zadisténi
PP _Priraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do priméru 6cm, vE. zatiSténi
Préraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do priiméru 6cm, vE.
9 K Pol9 [ x: .
|zagisténi
PP _Priraz ve zdivu cihel. 4. 30cm, do primé&ru Bcm, vE. zadiSténi ]
10 | K |Pol10 _Vysekéni kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm
= Vysekani kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm
11| K [Pol11 Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, &. do 30 mm
' B2 Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, §. do 30 mm
12| K Pol12 |Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, &. do 70 mm
o ‘Vysekani drazky v cihl. zdi do hl. 30 mm, 3. do 70 mm
13 K Pol13 VypIn&ni a omitnuti drazky hl. 30 mm, 8. do 30 mm
PR Vypinéni a @iﬁlu_ti dréZiy hl. 30 mm, §. do 30 mm
14| K Pol14 Vyplnéni a omitnuti drazky hl. 30 mm, $. do 70 mm
PP Viypinéni a omitnuti dréZky hl. 30 mm, 8. do70mm
15| K 'Polt5 :g{s];“v:‘menku V CIN. pro rozvacec ao U,Zome, ni
P2 __Vye_s. vyklenkl v cih. pro Ezvadéé do 0,25 m2, hl 150mm
16 K Pol16 Vnitrostavenistni dopraya suti a vybouranych hmot pro
| budovwvdo18mruéngé |
Vnitrostavenitni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 18
_m rugéné .
17 K Pol7 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
| meziskladku do 1 km se slozenim
Po Qdvoz suti na sklddku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km
j se sloZenim _
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku
18_ K _P°|18 |ZKD 1 km pfes 1 km
P> Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na sklédku ZKD 1 km pies 1
’ km
Mnal v | Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na
19 _ K [Pol19 skladce (skladkovné)
o Poplatek za uloZeni stavebniho smé&sného odpadu na skladce
(skladkovné)
p D5 Ostatni
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MJ

M

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

M

M3

T

Mnozstvi

140,000

90,000

6,000

3,000

200,000

30,000

1,000

9,000
4,000

9,000

120,000

80,000
120,000

80,000

0,100

0,590

0,590

2,950

0,590

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

38,50_'

42,90

38,50/

60,50

16,50

38,50

2 596,00

111,10

185,90

49,50

38,50

44,00

35,20

59,40

3 846,70

1797,40

306,90

14,30

1 584,00

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

50 282,46

9 663,50
5 390,00

3 861,00
231,00

181,50

4 455,00
3 300,0(_)

1 155,00

2 596,00
2 596,00

21 907,96
999,90

743,60

445,50
4620,00
3520,00
4224,00
4752,00

384,67

1060,47
181,07
42,19

934,56

11 660,00

A



PC Typ Kod

20 K |Pol20
PP

21 K |Pol21
PP

22 K Pol22
PP

Popis MJ
Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi HOD
Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi
HZS HOD
HZS
PoZarni ucpavky M2
PoZami ucpavky

Stranad z 4

MnozZstvi
4,000

8,000

1,000

J.cena [CZK]
385,00

440,00

6 600,00

Cena celkem [CZK]
1 540,00

3 520,00

6 600,00



KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystrice pod Lopenikem
Objekt:
06-D 1 4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.7 - D_1_4_4 SLP - SK Strukturovana kabelaz

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
26 374,70
0,00

DPH zakladni
shizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

Strana 1z 3

CC-CzZ:
Datum:
I1C:
DIC:
1C:
DIC:
I1C:
DIC:
IC:
DIC:
Sazba dané
21,00%
15,00%
v CZK
Zpracovatel
Datum a podpis:
Zhotovitel
Datum a podpis:

20.12. 2019

00147389
CZ00147389

26 374,70

Vyse dané
5 538,69
0,00

31 913,39

Razitko

Razitko

4



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
06-D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.7 - D_1_4 4 SLP - SK Strukturovana kabelaz
Misto: Datum: 20.12. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatetl:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 26 374,70
D1 - Pfipojné misto 2 222,00
D2 - Rozvadéd 8 842,90
D3 - Kabely 5 904,80
D4 - Ostatni 9 405,00

Strana 22z 3



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
06 -D_1_4 4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:
06.7 - D_1_4_4 SLP - SK Strukturovana kabelaz
Misto:
Zadavatel;
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

o D1 Pripojné misto
1 | K |Pol23 Keystone modul 5e UTP 110 IDC zapojeni 568B
PP 'Keystone modul 5¢ UTP 110 IDC zapojeni 568B
2 | K Pol24 maska nosné, 1x pozice keystone, univerzalni, cerna
PP ~maska nosna, 1x pozice keystone, univerzalni, tema
3 | K Pol25 maska nosné, 2x pozice keystone, univerzalni, ¢ema
PP maska nosna, 2x pozice keystone, univerzalni, fema
4 | K Pol26 Kryt zasuvky komunikaéni
PP Kryt zasuvky komunikadni
5 K |Pol27 1-rAmédek, bily
PP 1-ram&gek, bily
p D2 'Rozvadéd
6 | K Pol28 Plechovy 19" rozvadég, 6U, sklen&né dviika
(24 Plechovy 19" rozvadéc, 6U, skienéné dvitka
7 | K Pol29 napajeci panel, 5x230V, pfepétova ochrana
) P> napéjeci panel, 5x230V, piepétova ochrana
8 K [Pol30 Patchpanel, 24port, kat.5e
1 '?é?\?ggﬂ'ié;p;?ég;iz v&. piisluSenstvi
9 | K [Poldt 200x200x100mm '
PP Rozvodnice plastova, v&. plisludenstvi, 200x200x100mm
p D3 Kabely
10 K Pol32 U/UTP instalaéni kabel Cat.5e
PP "U/UTP instalacni kabel Cat.5e
11| K [Pol33 Patchcord 0,5m kat.5e
=N Patchcord 0,5m kat5e
12| K Pol34 U/UTP instalaéni kabel Cat.5e outdoor
P2 U/UTP instalacni kabel Cat.5e outdoor
p D4 Ostatni
13 K [Pol35 Napojeni objektu k internetu (WIF! pfipojeni)
i 'Napajeni objektu k internetu (WIFI pfipojeni)
14 | K Pol36 Méfeni vyvodu SK kat.5e v&. protokold
P> M&feni vyvodu SK kat.5e v&. protokoli)
15 K |Pol21 HZS
P> HZS
16 K Pol37 Spoluprace s ostatnimi profesemi
P> Spolupréce s ostatnimi profesemi
17 | K Pol38 Oziveni systému
P> Otiveni systému

Strana3z3

MJ

KS

KS |

KS

KS

=1

KS

KS

KS

KS

M

KS

| KPL

KS

| HOD |
HOD |

HOD |

Datum: 20. 12. 2019
Projekiant:
Zpracovatel:
Mnozstvi J.cena [CZK] : C_e;a celke;'n [CZK]
é_6 374,70
_ 2 222,00
6,000 165,00 990,00
2,000 81,40 162,80
2,000 88,00 176,00/
4,000 173,80 695,20
4,000 49,50 198,00
) 8 842,00
1,000 420,00 4290,00
1,000 913,00 913,00
1,000 2 365,00 2 365,00
1,000 1274,90 1274,90
. 5 904,80
180,000 27,50 4950,00
6,000 30,80 184,80
20,000 38,50 770,00
9 405,00
1,000 4070,00 4 070,00
6,000 110,00 660,00
4,000 440,00 1760,00,
3,000 385,00 1 155,00
4,000 440,00 1760,00






KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

06 -D_1_4_4 int_silno_slabo_elektro
Soupis:

06.8 -D_1_4_4 SLP - EZS - Elektronicka zahezpedovaci signalizace

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMQS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

|Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dané
96 723,00
0,00

Razitko

Razitko

Strana 1z 3

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:
DIC;
IC:
DIC:

DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

20.12. 2019

00147389
CZ00147389

96 723,00

Vy8e dané
20 311,83
0,00

117 034,83

Razitko

Razitko

4



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

Soupis:
06.8-D_1_4 4 SLP - EZS - Elektronicka zabezpetovaci signalizace

Misto: Datum: 20.12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:

Koéd dilu - Popis Cena celtkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 96 723,00
D1 - Hardware EZS 77 693,00
D2 - Kabely EZS 12 320,00
D3 - Ostatni 6 710,00

Strana2z 3



SOUPIS PRACI
Stavba:

Obijekt:

Soupis:

Misto:

Bystfice pod Lopenikem

06 -D_1_4 4_int_silno_slabo_elektro

06.8 - D_1_4_4 SLP - EZS - Elektronicka zabezpe&ovaci signalizace

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

POZIMQS, a.s.

Popis

Naklady soupisu ceikem

1

10

1

12

13

D
K

PP

K

PP

K
PP

K

PP

K

PP

K
pp
K
PP
K
)
K
po

D
K

PP
K

PP

D
K

=]
K

[=1=3

D1

Pol39

Pol40

Pol41

Pol42

Pol43

Polaa

Pol45

Pol46

Pol47

D2

|Pol48

'Pol49

D3
Pol21

Pol50

Hardware EZS
ustfedna EZS

-_'ﬁsﬁ‘edna EZS

Kryt C-390 v&.Trafa 12V/40VA
Kryt C-390 v&.Trafa 12V/40VA
Akumulator 12V/18Ah
Akumulétor 12V/18Ah

LCD klavesnice vE. Krytu

'LCD kiavesnice vE. Krytu

GSM brana, SMS, hlasova zprava, bez SIM

'GSM brana, SMS, hlasova zprava, bez SIM

PIR gidlo nasténné, dosah 12m

PIR ¢idlo nasténné, dosah 12m

Opticko-koufovy detektor, samoresetovaci, v¢.patice

-Opticko-koufovy' detektor, samoresetovaci, vC.patice

Termo-airerenciaini aetekior, samoresemvact,

Pl natira

_Terrno—diferenciélni detektor, sarﬂoresetovaci. vé.patice

Expandér 8 zén, véetné krytu, tamper
Expandér 8 zén, véetné krytu, tamper

Kabely EZS
FI-HO8

FHHOB

SUPERBUS ABO1 2x1+2x2x0,5
SUPERBUS ABO1 2x1+2x2x0,5

Ostatni
Hzs

HZS
|Oziveni systému

Oziveni systému
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MJ

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

' HOD

KPL |

Mnozstvi

1,000

1,000,

1,000

1,000

1,000

16,000

5,000/

8,000

4,000

280,000

120,000

4,000

1,000

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

7 692,30

269500
924,00/

4276,80

6 844,20

1265,00
1972,30|

1868,90

2 552,00

27,50

38,50

440,00

4 950,00

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

96 723,00

77 693,00
7 692,30

2 695,00
924,00/
4276,80
6 844,20
20 240,00
9861,50
14 951,20

10 208,00

12 320,00
7 700,00

4 620,00

6 710,00
1 760,00

4 950,00






KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Objekt:

07 -D_1_4 5 ext_silno_slabo_elektro
Soupis:

07.1 - D_1_4_5 KT - Kabelové trasy

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2019
IC:
DIC:
IC: 00147389
DIC: CZ00147389
o3
DIC:
IC:
DIC:
107 110,30
Zaklad dané Sazha dané Vyse dané
107 110,30 21,00% 22 493,16
0,00 15,00% 0,00
v CZK 129 603,46
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko

Strana1z 3
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
07 - D_1_4_5_ext_silno_slabo_elektro
Soupis:
07.1 - D_1_4 5 KT - Kabelové trasy
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMQOS, a.s.
Kaéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci
D1 - Elektroinstalaéni material
D2 - Kabelové soubory
D3 - Jiné prace
D4 - Ostatrﬁ

Strana2z 3

Datum: 20. 12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

107 110,30
9494,10

40 948,60
51 607,60
5 060,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obiekt:
07 - D_1_4 5 _ext_silno_slabo_elektro
Soupis:
07.1 - D_1_4_5 KT - Kabelové trasy
Misto: Datum: 20. 12. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:
}EC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Néklady soupisu celkem 107 110,30
p D1 Elektroinstalaéni material _ 9494,10
1| K [Pol1 korugovana chranicka DN 75 M 49,000 75,90 3719,10
) PP _korugovana chrani¢ka DN 75 )
2 | K Pol2 korugovana chranicka DN110 M 42,000 137,50 5 775,00
PP korugovana chranicka DN110
p D2 Kabelové soubory _ _ 40 948,60
3 K Pol3 1-CYKY-J 4x25 M 50,000 278,30 13 915,00
PP 1-CYKY-J 4x25 ) _
4 K |Pol4 1-CYKY 4x50 M 48,000 563,20 27 033,60
PP “1-CYKY 4x50
p D3 Jiné prace _ _ 51 607,60
5 | K Pols Ruéni vykop ryhy 35/90cm, hornina 4 M 74,000 427,90 31 664,60
PP _Rutni vykop ryhy 35/60cm, homina 4 . -
6 K Polé Ziiz. loze, kryt cihla 35cm podél, térkopisek 5cm M 74,000 137,50 10 175,00
PP Zfiz. loZe, kryt cihla 35cm podél, Stérkopisek Scm )
7 K |Pol7 Zakryti vystraz. folii 8if. 22cm M 74,000 27,50 2 035,00
P2 Zakryti vystraz. folii $iF. 22cm _
8 | K Pol8 Ruéni zahoz ryhy 35/90cm, hornina 4 M 74,000 104,50 7 733,00
PP Ruéni zéhoz ryhy 35/90cm, homina 4
p D4 Ostatni _ 5 060,00
9 K Pol9 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi HOD 4,000 385,00 1 540,00
pPe Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi )
10| K Pol10 HZS HOD 8,000 440,00 3 520,00
PP HZS '

Strana 3z 3 /
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
07 -D_1_4 5 ext_silno_slabo_elektro
Soupis:
07.2-D_1_4 5 SP - Silnoproudé instalace

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
shiZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zéaklad dané
38 750,80
0,00

Strana1z 3

CC-Cz:
Datum: 20.12. 2019
IC:
DIC:
IC: 00147389
DIC: CZ00147389
1C:
DIC:
IC:
DIC:
38 750,80
Sazba dané VySe dané
21,00% 8 137,67
15,00% 0,00
v CZK 46 888,47
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko

a



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obiekt:
07 -D_1_4 5 ext_silno_slabo_elektro
Soupis:
07.2-D_1_4 5 SP - Silnoproudé instalace
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kaod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Rozvadéce a pfisludenstvi

D2 - Ostatni

Strana2z 3

Datum: 20.12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
38 750,80

25770,80
12 580,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
07 -D_1_4 5 ext_silno_slabo_elektro
Soupis:
07.2 -D_1_4_5 SP - Silnoproudé instalace
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
PC Typ Kéd Popis

Naklady so_upis'u celkem

o D1 'Rozvadéce a prisluSenstvi

1 K Pol1 Pojistkova skfifi $620 x V640 x H250mm
PP Pojistkova skfifi SRI02NVWA

2 K |Pol12 Pojistky noZzova 80A gG
PP Poiistky noZové 80A gG

3 | K |Pol13 Elektromérovy rozvadéé 3f+HDO/80A, kompakini pilif
PP Elekiromérovy rozvadéc 3f+HDO/BOA, kompaktni pilif

4 | K |[Pol14 jistiC 10k 40B-3

-~ pp “jistié 10k 40B-3

o D2 Ostatni

5 | K Pol15 Demontdaz stavajici pojistkové skiiné
L Demontéz stavajici pojistkové skiiné

6 K Pol9 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi
P= Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi

7 K Pol16 Provedeni vych. elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy
PP Provedeni vych. elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy

8 | K Pol10 HZS
PR HZS

Strana 3z 3

MJ

KPL
KPL |

_ KPL

KS

| HOD |
' HOD

' HOD |

HOD

MnozZstvi

1,000

3,000

1,000

1,000

4,000/

1,000

8,000

2,000

Datum: 20. 12. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 380,50
280,50
11 682,00,

866,80

385,00
6 600,00
495,00

440,00

38 750,80

25 770,80
12 380,50

841,50
11 682,00

866,80

12 980,00
1 540,00

6 600,00
3 960,00

880,00






KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystrice pod Lopenikem
Obiekt:

08-D_1_4_6 MaR

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH z3kladni
snizena

"Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
364 134,10
0,00

Strana 1z 6

CC-CzZ:
Datum: 20.12. 2019
IC:
DIC:
IC: 00147389
DIC: CZ00147389
IC:
DIC:
1C:
DIC:
364 134,10
Sazba dané Vy3e dané
21,00% 76 468,16
15,00% 0,00
v CZK 440 602,26
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
08-D_1_4_6 MaR
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kéd dilu - Popis

Naiklady ze soupisu praci
D10 - 2.2 Dodavka elektroinstalaéniho materialu
D11 - 2.3 Montaz elektroinstalaéniho materialu
D12 - 2.4 Montaz pfistroji a el.pfipojeni
D13 - 3. Sluzby

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

D3 - Ridici systém (zabezpe&eni kotelny, regulace tepl.jednotky a ohfevu TeV)

D4 - Regulator (provoz kotle a regulace vytapéni)
D5 - 1.2 Rozvadéde

D6 - 1.3 Periferie

Strana2z 6

20.12. 2019

Cena celkem [CZK]

364 134,10
26 516,60
34 317,80
38 032,50
86 845,00
61 160,00
33 275,00
38 500,00
45 487,20



SOUPIS PRACI

Strana 3z 6

Stavba:
Bystiice pod Lopenikem
Objekt:
08-D_1_4 6 MaR
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi
Naklady soupisu celkem
o D10 2.2 Dodavka elektroinstalaéniho materilu .
36 K |Pol36 kabel CYKY-O 3x1.5 M 42,000
PP ~ kabel CYKY-03x15 )
37| K [Pol37 |kabel CYKY-J 3x1.5 M 83,000
PP kabel CYKY-J 3x15 i -
38 K Pol38 kabel CYKY-J 5x1,5 M 71,000
PP kabel CYKY-J 5x1,6 '
39| K |Pol39 |kabel CYKY-J 7x1,5 M 18,000
PP kabel CYKY-J 7x1,5 - :
40| K Pol40 kabel CYKY-J 5x2,5 M 10,000
PP kabel CYKY-J 5x2,5 )
41| K |Pol41 |kabel JYTY-O 14x1 M 24,000
PP “kabel JYTY-O 14x1 _
42 K Pol42 kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 M 154,000
PP kabel J-Y(SU)Y 1x2x0,8 ) )
43| K Pol43 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 M 250,000
PP kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 _ _
44| K |Pol44 kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 M 17,000
PP kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 _ '
45 K Pol45 kabel UTPCat5e M 60,000
e kabel UTPCatse
46| K |Pol46 \vodi& CY 6 M 30,000
PP vodig CY 6
47 K Pol47 Zlab dratény 50/50 v&etné piislusenstvi M 8,000
PP Zlab dratény 50/50 vietné piisluSenstvi _ )
48 | K |Pol48 Zlab dratény 150/50 v&etné pfislusenstvi M 8,000
PP _Zlab dratény 150/50 vietné pfisluenstvi _ -
49 K 'Pol49 Zlab dratény 150/100 véetné pfisluSenstvi M 8,000
PP Zlab dr&t&ny 150/100 véetné piisludenstvi
50| K Polso Tj:if\iitr TUDKa piasiova pevna prum. 2u, ve. M 100,000
P2 instalagni trubka plastova pevna prum. 20, vé. pfichytek -
51 K Pol51 inftalac‘.ni trubka plastova ohebna prum. 16, vé. M 20,000
\piichvtek L
: PP _instalatni trubka plastové ohebna prum. 16, v&. piiichytek
52 K Pol52 instalacni krabice v&etné svorek KS 10,000
PP instalagni k_rgbice véetné svorek
53 | K |Pol53 prostup véetné utésnéni KS 2,000
P2 prostup véetné utdsnéni N
54 K |Pol54 spojovaci a podruzny material KPL | 1,000
P® spojovaci a podruzny materia
. D11 2.3 Montaz elektroinstalaéniho materialu
55 K |Pol55 kabel M 729,000
PP kabel
86| K |Pol56 vodi& M 30,000
| vodi¢ - .
57 K Pol57 kabelovy Zlab M 24,000
PP _kabelovy Zlab ]
58 | K Pol58 elektroinstalaéni trubka M 120,000
PP elektroinstalagni trubka
59| K |Pol5g instalaéni krabice KS 10,000
FP instalacni krabice
60 K Pol60 prostup véetné utésnéni KS 2,000
PP _prostup v&etné utésnéni ) )
61 K Pol61 spojovaci a podruzny material KPL 1,000

Datum: 20. 12. 2019
Projektant:
Zpracovatel:
Ena [CZK] | Cenacelkl[CZEJ
- - 364 134,10
26 516,60
13,20 554,40
13,20 1095,60
20,90 1483,90
25,30 455,40
27,50 275,00
36,30/ 871,20
5,50 847,00
9,90 2 475,00
14,30/ 243,10
11,00 660,00
17,60 528,00
170,50 1 364,00
280,50 2 244,00
385,00 3 080,00
38,50, 3 850,00
33,00 660,00
88,00 880,00
1.100,00 2 200,00
2 750,00 2 750,00
34 317,80
24,20 17 641,80
24,20 726,00
165,00, 3 960,00
49,50 5 940,00
110,00 1100,00
1100,00 2 200,00
2 750,00 2 750,00



PC Typ

62 K
PP
63| K
PP
64| K
PP
65 K
PP
66| K
PP
67| K
PP
68| K
[=3=]

69 | K
PP
70| K
PP

71 K
72| K

73 K

PP

74| K
PP
75 K
PP
76 K
PP
77 K
=13

po
6 K
=
PP
8 K
P2

9 K
PP

10 K

D12
Pol62

Pol63

'Pol64
Pol65
Pol66

'Pol67

Pol68

D13

Pol69

Pol70

Pol71

'Pol72
PP

Pol73

Pol74

Pol75

Pol76

Pol77

Pol1

Pol2

Pol3

Pol4

Pol5

Pol6

Pol7

Pol8

Polg

Pol10

Popis

spojovaci a podruZny materiél

2.4 Montaz pfistroju a el.pfipojeni
instalace rozvadéce

instalace rozvadéte

instalace periferii

instalace periferii

el. pfipojeni zafizeni jinych profesi
_-el. pﬁp(ier?i iaﬁ&ﬁijﬁch profesi
ukonéeni kabelll vé.oznaceni zil
ukonéeni kabell vE.oznaceni Zil
individualni vyzkouseni
individugini vyzkouseni

technické prace a koordinace
:technické prace a koordinée

vychozi revize elekiro

vychozi revize elektro

3. Sluzby

aplikaéni software pro fidici systém
aplikagni software pro Fidici systém

aplikaéni software pro operatorsky panel
aplikagni software pro operétorsky pane!

aplikaéni SW pro odesilani SMS zprav a parametrizace |

‘modemu GSM

aplikaéni SW pro odesilani SMS zprav a parametrizace modemu GSM

navod na obsluhu

“navod na obsluhu B
zprovoznéni a zakladni nastaveni parametrd - regulator

'kotle a vytapéni

zprovoznéni a zakladni nastaveni parametrll - regulétor kotle a vytapéni
'zprovoznéni a zakladni nastaveni parametrd - fidici
_systém

2zprovoznéni a zékladni nastaveni parametrd - fidici systém
komplexni zkousky véetné zaskoleni obsluhy
komplexni zkousky vetn& zaskoleni obsluhy

projekt pro realizaci stavby (vyrobni dokumentace)
projekt pro realizaci stavby (vyrobni dokumentace)

projekt skute&ného provedeni
-projekt skuteéného provedeni

MJ

KS |

KS

KS

KS

KS

KS |

KS

KS

KS

KS

KS

KS

Mnozstvi

1,000/

29,000
7,000|
59,000
1,000/

1,000|

1,000

1,000|
1,000|

1,0001

1,000/

1,000/

1,000
1,000|
1,000

1,000

J.cena [CZK]

6 600,00
385,00

550,00

82,50

3 850,00

2 750,00

4 950,00

27 720,00

9 075,00

6 600,00

2 750,00

4 950,00

6 050,00

10 175,00

14 300,00

5225,00

Ridici systém (zabezpeleni kotelny, regulace tepl.jednotky a ohfevu TeV)
- P

|centraini jednotka CPU, 13xAI/DI, 2xA0, 12xR0O
Ethernet 10/100, CH1-RS232, CH2-volitelny submodul
ITCL2 ciB, napajenl 24VDC, 192KB program memory,

MKB varial
centralni jednotka CPU, 13xAl/DI, 2xA0, 12xRO, Ethemet 10/100, CH1-

R$232, CH2-volitelny submodul, TCL2, CIB, napéjeni 24VDC, 192KB
program memory, 64KB variables memory, 512 KB DataBox,
SD/MMMC slot, vefejny komunikadni protokol EPSNET

pamétova karta 4GB

' pamérova karta 4GB

submodul pro komunikaci 2x RS-485, 1x RS-232 GO s |

‘vlastnim zdroiem a identifikaci
submodul pro komunikaci 2x RS-485, 1x RS-232 GO s viastnim zdrOJem
a identifikaci

rozsifovaci modul TCL2, 8xAl, 2xA0
rozsifovaci modul TCL2, 8xAl, 2xA0 .
operatorsky panel, zastavbova montaz do dvefi

rozvadéce, rezistivni TFT panel 10"
operatorsky panel, zastavbova montaz do dvefi rozvad&ge, rezistivni
TFT panel 10"

napdjeci zdroj 230V/24VDC, 2,5A, DIN lista

:napéjeci zdroj 230V/24VDC, 2,5A, DIN lista

GSM brana dual band (900/1800MHz) pro SMS zpravy
'GSM brana dual band (900/1800MHz) pro SMS zpravy

anténa pro GSM branu

anténa pro GSM brénu

zalozni zdroj pro modem GSM

zdloZni zdroj pro modem GSM - B

switch na DIN li§tu - nemanazovatelny, 5 portu -
rychlost port 10/100M, s moZnosti 1 optického portu -
napaieni 3-60VDC. 9-40VDC
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KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

1,000

1,000/

1,000

1,000
1,000
1,000/
1,000

1,000

1,000

1,000

17 050,00

275,00

3 256,00

6 105,00

20 460,00

1375,00
5 060,00
495,00

2189,00

4 895,00

Cena celkem [CZK]
|

38 032,50
6 600,00

11165,00/
3 850,00/
4.867,50|
3850,00|
2750,00|

4 950,00

86 845,00
27 720,00_

9 075,00

6 600,00

2 750,00

4 950,00

6 050,00

10 175,00
14 300,00

5 225,00

61 160,00

17 050,00

275,00

3256,00

6 105,00

20 460,00

1375,00
5 060,00
495,00

2189,00

4 895,00



PC Typ

PP

o D4
11| K |Pol11
=13
12 K |Pol12

PP

13 K [Pol13
PP

' 14| K Poll4
LR ]

p D5

15 K Pol15

po

p D6
16| K Pol16

PP

17| K Pol17
o
18 | K |Pol18

PP

19 K Pol19

20 K |Pol20
L=

21| K Pol21

22 | K Pol22
PP

23 K |Poi23

PD

24| K 'Pol24
po

25 K Pol25
Lk

26| K Pol26
PP

27| K Pol27
po

28 K Pol28
PP

29 K |Pol29
PP

30 K Pol30
PR

31| K Pol3

Kéd

Popis

switch na DIN fi$tu - nemanaZovatelny, 5 portd - rychlost porti 10/100M,
s moZnosti 1 optického portu - napajeni 9-60VDC, 9-40VDC

MJ

MnozZstvi

'Regulator (provoz kotle a regulace vytapéni)

ekvitermni regulator kotle - 7Al, 2DI, 8DO, pfivod 230V, |

\vestavba do ovladaciho panelu kotle

ekvitermni regulétor kotle - 7Al, 2DI, 8DO, pfivod 230V, vestavba do
ovladaciho panelu kotle

piipojovacf svorkovnice pro regulator - vestavba do

|panelu kotle
_pfipojovaci svorkovnice pro regulator - vestavba do panelu kotle

pfipojovaci svorkovnice pro regulator - nasténna
montaz — .
_pfipojovaci svorkovnice pro regulator - n&sténné montaz
propojovaci kabely regulace kotle

'prcﬁajo;laci kabely regulace kotle

1.2 Rozvadéce

rozvad&¢ oceloplechovy nasténny - 1000x600x300 mm, |

|IP54/20 (hlavni vypinag, pfep&tova ochrana 3.stupné,
|napaieci zdroi 24VDC. iistici a spinaci brvky. detektor

rozvadec oceloplechovy nasténny - 1000x600x300 mm, IP54/20 (hlavni

vypinat, piepétova ochrana 3.stupné, napgjeci zdroj 24VDC, jistici a
spinaci prvky, detektor zaplaveni, ovladace, priichodky, svorky), vyvody:
3 x 1f vyvod 100W, jist&ni 6B/1 6 x 1f vyvod 100W, ji§téni 4C/1 5 x 1f
vyvod 50W, jisténi 2C/1 1 x 3f vyvod 300W, jisténi 10C/3 1 x 3f vyvod
7.5kW., jisténi 25C/3

1.3 Periferie

snimac tlaku, 0 az 600kPa, G1/2", IP65, 4-20mA,
24VDC smy¢ka manometricka, manometrovy kohout
|zkuSebni G1/2". tésnénj AL

snimat flaku, 0 az 600kPa, G1/2", IP85, 4-20mA, 24VDC smyé&ka
_manomelrické, manometrovy kohout zkuSebni G1/2", t&snéni AL
snima¢ teploty venkovni, Ni1000ppm, IP65, -30 a2
180°C
~snimag teploty venkovni, Ni1000ppm, IP65, -30 aZ 80°C
|snimag¢ teploty do potrubf, Ni1000, 6180ppm, IP65,
liimka 100 mm. G1/2"

snimag teploty do potrubi, Ni1000, 6180ppm, IP65, jimka 100 mm,
G12" —

snima¢ teploty do potrubi, Ni1000, 6180ppm, IP65,
jiimka 220 mm. G1/2"

snima¢ teploty do potrubi, Ni1000, 6180ppm, IP65, jimka 220 mm,
Gi1/2"

snimag teploty pfilozny, Ni1000ppm, IP65, -30 a2
120°C _ _

snimag teploty pfilozny, Ni1000ppm, IP65, -30 aZ 120°C

|detektor plynu - signalizace tfistupfiova, vystupni signal |

otevieny kolektor (60 V/0,5A), zpoZdéni zapnuti/vypnuti

Istuoné 2 - 2 min. standardné nastavena tirovef
detektor plynu - signalizace tfistupfiova, vystupni signal otevieny

kolektor (60 V/0,5A), zpoZdéni zapnutifvypnuti stupné 2 - 2 min,
standardné nastavena trovei signalizace 120 ppm pro stupefi 2, 90
ppm pro stupefi 1, 30 ppm pro stupefi P, max méfici rozsah 300 ppm
(podle &idla), napajeci napéti 12 V ss +- 10%, 50 mA max, rozméry bez
_drZaku 115x103x35 mm

sonda zaplaveni - dvousondovy snimagé, elektroda

130mm pro vvhodnocovaci zafizeni

sonda zaplaveni - dvousondovy snimag, elektroda 30mm pro
_vyhodnocovaci zafizeni o

plastova nasténn4 skiifika ovladani a signalizace -

tladitko START, STOP, signalky CHOD, PORUCHA

l{zelena. Eervend). 24VDC. IP65
plastova nasténna skfirtka oviadani a signalizace - tlatitko START,

_STOP, signalky CHOD, PORUCHA (zelena, &ervens), 24VDC, IP65
|&idlo venkovni teploty
&idlo venkovni teploty

Cidlo teploty kotle, v&. kabelu délky 5m

&dlo teploty kotle, vé. kabelu délky 5m

Cidlo teploty akumulagni nadrze, vé. kabelu délky 5m
gidlo teploty akumulagnf nadrze, vE. kabelu délky 5m

pfilozné ¢idlo topného systému
_piloZné Cidlo topného systému

¢idlo TUV, vE. kabelu délky 5m

&idlo TUV, v&. kabelu délky 5m

Cidlo spalin, v¢. kabelu délky 2m

Cidlo spalin, vé. kabelu délky 2m

|servopohon - tfibodovy 230V, 140s, VE. pfipojovaciho
pfislusenstvi

servopohon - tfibodovy 230V, 140s, v&. plipojovaciho pfislusenstvi
servopohon - otevieno/zavieno, 230V, vé.
_pfipoiovaciho pfislu$enstvi
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KS

KS

KS

| KPL

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

2,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

2,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000/

2,000

1,000

1,000

3,000

2,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 650,00

825,00

1650,00

5 500,00

38 500,00

3 544,20

385,00

649,00
759,00

385,00

4 059,00

935,00

605,00

385,00
495,00/
495,00/
385,00
495,00

2 365,00

4719,00

3 905,00

33 275,00
25 300,00

825,00/
1650,00

5 500,00

38 500,00
38 500,00

45 487,20
3544,20

1 155,00

1298,00
759,00

770,00

4 059,00

935,00

605,00

385,00
485,00
495,00
770,00
495,00

2 365,00

14 157,00

7810;/



{

FPC Typ

32

33

34

35

PP

K Poi32
PP

K Pol33
PP

K Pol34
PP

K Pol35
PP

Kéd

Popis

servopohon - otevieno/zavieno, 230V, v&. piipojovaciho pfisludenstvi
ventil smé&Sovaci DN32, kv4

ventil sm&Sovaci DN32, kv4

ventil smésovaci DN25, kv1,6

ventil sm&8ovaci DN25, kv1,6

ventil sméSovaci DN40

ventil sm&Sovaci DN4O

ventil regulaéni 2cestny, 3/4"

ventil regulaéni 2cestny, 3/4"
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MJ

KS

KS

KS

KS

Mnozstvi

1,000
1,000
1,000

2,000

J.cena [CZK]

1 078,00
1078,00
1 078,00

1 078,00

Cena celkem [CZK]

1 078,00
1 078,00
1078,00

2 156,00



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem

Obijekt:

09 - D_2_1_Komunikace

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

POZIMQS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
sniZzena

‘Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Daturn a podpis:

Razitko

Razitko

Zéklad dané
3089 303,93
0,00
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CC-CzZ:
Datum:

iIC:
DIC:
IC:
DIC;
IC:
DIC:
IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

20. 12. 2019

00147389
CZ00147389

3 089 303,93

Vyse dané
648 753,83
0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Dalum a podpis:

3 738 057,76

Razitko

Razitko

7



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Bystfice pod Lopenikem
Obiekt:

09-D_2_1_Komunikace
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.
Kaod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
1 - Zemni prace
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace |
711 - 1zolace proti vodé
8 - Trubni vedeni
91 - Doplriujici préace na komunikaci
93 - Dokonéovaci prace inzenyrskych staveb
96 - Bourani konstrukci

99 - Stavenistni presun hmot
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Datum: 20. 12. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

3 089 303,93
1 005 219,09
31 704,00
1290 923,13
25 528,52
207 371,40
175 278,72
440,00

23 469,60
329 369,47



SOUPIS PRACI

Stavba:

Obijekt:

Misto:

Bystfice pod Lopenikem

09 - D_2_1_Komunikace

Zadavatel:
Zhotovitel:

|PC Typ

Kéd

POZIMOS, a.s.

Popis

Néklady sou_;;su celkem

D
1] K
PP
2 K
PP
3 K
PP
4 | K
PP
5 K
PP
6 K
PP
7 K
-
8 K
PP
9 | K
PP
10 K
PP
11| K
p=
12 K
PP
13 K
P>
14| K
=
15| K
PP
16 K
)
17| K
PD
18| K
P2
19 K
P2
20 K
PP
21__ K
22| K
5
23| K
24 K
pp
25 K
P

D
26| K

1

00572473R

110364200R

113107620R00

1113109420R00
1113151119R00
122202202R00

132201111R00

151101101R00

1151101111R00
'162601102R00
1171101121R00

1171201201R00

174101101R00

180401211R00
1181101102R00
1181301101R00
1182001111R00

1183403114R00

183403153R00

199000002R00

568111111R00

'583412034R

583417034R1

|58344198R

67352024R

4
451315111R00

Zemni prace

Smés travni luéni IV.-sussi a vihéi podminky

:m'es_travm' luéni IV.-su$si a vihgi podminky

Ornice pro pozemkové upravy véetné dovozu
Omice pro pozemkové Upravy véemns dovozu

Odstranéni podkladu nad 50 m2 kam.drcené .20 cm

‘Odstranéni podkladu nad 50 m2 kam.drcené .20 cm

Odstranéni podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm

_Odstranéni podkladu pl.nad 50 m2, beﬂ)n. . 20 em
Fréz.zivic.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75¢m,t.10cm

Fréz.zivic krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,fl.10cm

Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
_Odkopavky pro silnice v hor. 3do 1000m3 i
Hloubent ryh §.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE |

Hioubeni ryh 3.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE
Pazeni a rozepfeni stén ryh pfiloZzné - hl, do 2m
PaZeni a rozepfeni stén ryh - pn’lozné hl.do 2 m
Qdstranéni pazeni stén ryh - pfiloZné - hi. do 2 m

_Odstran&ni paZeni stén ryh - pfiloZné - hl. do 2m

Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m
Vodorovné premisténi vykopku z hor. 1-4 do 5000 m
UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych

:Ulozenl sypaniny z homin nesoudrZnych kamenitych

UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m
_UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m

Zasyp j jam, ryh, $achet se zhutnénim
Zasyp jam, ryh achet se zhutnénim
Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné

_Z:aloieni travniku luéniho ) vysevem v roviné
Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim

Uprava plané v zéfezech v hor. 1-4, se zhutnénim
Rozprostfeni ornice, rovina, tl. do 10 ¢cm do 500m2

_Rozprostreni ;mice rovina, ti. do 10 cm do 500m2

Plo&na Uprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné

_'Plo§né Uprava terénu, nerovnosu do 10 ¢m v roviné

Obdélani pudy kultivatorovanim v roving

ObdaIéni pirdy kultivtorovénim v roving

Obdé&lani pidy hrabanim, v roviné
Obdalani pidy hrabanim, v roving
Poplatek za skladku horniny 1- 4

Poplatek za skidku hominy 1- 4
| Zfizeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, 5. do 3 m

Ziizeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, 5. do 3 m
Kamenivo drcené frakce 0/4 B

Kamenivo drcené frakce 0/4 B

Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlinsky kraj
Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlinsky kraj
Stérkodrts frakce 0-63 B

Stérkodrté frakce 0-63 B
|Geotextilie silni€ni PP 40 215 g/m2

Geotextilie silniéni PP 40 215 g/m2

Vodorovné kenstrukce
Podkladni vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm
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20. 12. 2019

MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3 089 303,93

e 1005 219,09

KG | 10950 116,00 1270,20
M3 | 43800 438,90 19.223,82
M2 | 621,600 44,40 27 599,04
M2 | 621,600 105,00 65 268,00
M2 | 11,000 298,70/ 3285,70
M3 | 870,240 105,00 91 375,20
M3 | 14400 250,40/ 3 735,36
M2 48,000/ 131,80 6326,40
M2 | 48,000 28,40 1363,20
M3 | 884,640 126,00/ 111 464,64
M3 372,960 90,70 33 827,47
M3 | 884,640 17,10 15 127,34
M3 11,520 127,10/ 1464,19
M2 | 438,000 9,60 4204,80/
M2 | 1243200 13,70 17 031,84/
M2 438,000 48,80 21 374,40
M2 | 438,000 33,80 14 804,40
M2 | 438,000 1,30 569,40
M2 | 438,000 5,10/ 2233,80
M3 884,640 150,00 132 696,00
M2 | 1243200 39,50 49 106,40
T 5,069 388,50 1969,31
T 820,512 400,00/ 328 204,80
T 20275 430,50 8728,39
M2 | 1491840 28,80 42 964,99
_ 31 704,00

M2 | 48,000 660,50 31704,00

A



PC Typ

27

28

30

31
5

32

33
34
35
36
37

38

39

40

a1

42
43

44

45

)

47

48

49

50

51

52

53

PP

...D

K
PP
K

PP
29
PP

K

K
PP
K

K

PP

K

PP

K

;_PP '
59217421R

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

D
K

PP

K
PP

D
K

PP

K

PP

K

PP

K

pP

=

PP

Koéd

5
564861111R00

565131211R00

567122111R00

567411115R00

573111113R00

'573231111R00

577142212R00

59245030R1

59245030R2

'596215040R00

596291113R00

711

128323115R

711132311R00

8

28611260.AR

28650753R

28651662.AR

597092211RU21

871313121R00

877313123R00
'877395121R00

899331111R0D

899431111R00

917862111R001

91

40445161.AR

1404459502R

Podkladni vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm

Komunikace ]
Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm
Eodklgd ze 3térkodrti po zhutnéni tlouStky 20 cm

'564861 111R00.1 "Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tioustky 20 cm

Podkiad ze térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm

Podklad z obal kamen. ACP 16+, $.nad 3 m, tl. 5 cm
:Podklad z obal kamen. ACP 16+, $.nad 3 m, il. 5cm

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 t.12
‘cm

_Podklad z kamenya zpev.cementem SC C8/10 .12 cm

Podklad ze §térku vyplnéného maltou SCM, t 150 mm .

Podklad ze §térku vypIngného maltou SCM, ti 150 mm

Postfik Zivi¢ny infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2
_Postiik Zivicny infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2

Postiik Zivi€ny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2

Postiik Ziviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2

Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, $.nad 3 m, 5¢cm |

ACO 11
Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, §.nad 3 m, 5 cm ACO 11
QObrubnik chodnikovy ABO 14-10 1000/100/250

|pfirodni
Obrubnik chodnikovy ABO 14-10 1000/100/250 pirodni

Dlazba zamkovéa 20x10x8 cm pfirodni
Dlazba z&mkova 20x10x8 cm pirodni

Diazba zamkovéa 20x10x8 cm &ervena

DlaZba zéamkova 20x10x8 cm Cervena

Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm
Kladeni zamkové diazby 8. 8 cm do drté tl. 4 cm

Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm

'Rezéni zamkové dlazby tl. 80 mm

Izolace proti vodé

Félie nopova tl. 0,6 mm §. 1000 mm

Fdlie nopova ti. 0,6 mm §. 1000 mm

Prov. izolace nopovou folif svisle, v&.uchyc.prvkl
Prov. izolace nopovou fdlii svisle, v&.uchyc.prvki

Trubni vedeni

Trubka kanalizaéni KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000
Trubka kanalizagni KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000

QOdbocka kanalizaéni PVC-U nalepovaci D 400/160
_g‘d’;:)éka kanalizacni PVC-U nalepovaci D 400/160 mm

Kaleno kanaliza&ni KGB 160/ 45° PVC

"Koleno kanaliza&ni KGB 160/ 45° PVC

'Zlab odvodniovacii, dI.1000 mm,D400 stavebni $itka
350 mm, stavebni vy$ka 390 mm véetné litinové mrizé
D 400 a cel. spadované

Zlab odvodiiovacii, di.1000 mm,D400 stavebni Sitka 350 mm, stavebni

vyika 390 mm vietné litinové mfizé D 400 a Cel, spadované

|Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150
'Mont&z trub z plastu, gumovy krouZek, DN 150

Montaz tvarovek jednoos. plast. gum.krouzek DN 150
_MontaZ tvarovek jednoos. plast. gum.krouzek DN 150

Vyfez a montaz tvarovky z plastu na potrubi DN 400
Vyiez a montaZ tvarovky z plastu na potrubi DN 400

Vyskova Uprava vstupu do 20 cm, zvy3eni poklopu
Vyskova dprava vstupu do 20 cm, zvy$eni poklopu

Vyskova uprava do 20 cm, zvySeni krytu Soupéte

'Vyskova tprava do 20 cm, zvy3eni krytu Soupéte
Osazeni Zlab odvodiiovaci, dl.1000 mm,D400 s

|opérou,loZe z C 25/30 véetné mfizi
Osazeni Zlab odvodiiovaci, di.1000 mm,D400 s opérou,loZe z C 25/30
vielné mfiZi

DoplAujici prace na komunikaci
Znatka dopr dodat E 9,10 500/500 fol 1, EG 7 leta E13
Znacka dopr dodat E 9,10 500/500 {6l 1, EG 7 leta E13

Sloupek Fe pr.60 pozinkovany, I= 2500 mm
-Eoupek Fe pr.60 pozinkovany, I= 2500 mm
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MJ  Mnozstvi
M2 | 1183200
M2 | 60,000
M2 986,000
M2 | 55000
M2 | 1084,600
M2 | 986,000
M2 986,000
M2 | 986,000

kus 282,000
M2 | 51500
M2 1,000
M2 50,000
M 25,000
M2 112,800
M2 94,000

KUs | 16,000
KUS 1,000

KUs | 4,000
KUS 56,000
M 16,000/

| KUS 4,000/
KUS 1,000

(KUs | 3,000

kus | 3,000
M 56,000
KUS 1,000
KUS 1,000

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

199,50
226,80

264,50
289.80:_
300,30|
21,90
15,00

328,90

146,00

304,50
840,30
282,50

263,10

50,90

210,50

355,00
1 398,00

119,50

2 950,00

20,10
78,20
751,00
2.330,00

123200

400,00

730,00

299,00

1290 923,13

236 048,40
13 608,00
260 797,00
15 939.(_)0-

325 705,38
21 593,40

14 790,00

324 295,40

41172,00
15 681,75

840,30
14 125,00

6 327,50

25 528,52
5 741,52_

19 787,00

207 371,40
5 680,00_

1 398,00

478,00

165 200,00

465,60
312,80
761,00
6 990,00

3 696,00

22 400,00

175 278,72
730,00

209,00



PC Typ

|54
55
56

57

58 |
PP

59

60

61
PP
62 |
s

63
64
65

66

67

68

69
70
71
72
|73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83

84

K

PP

K

PP

K

PP

K
PP
K

K

K
PP
K

K

K

pp
K

PP

K

PP

K

po

K
PP

D
K

PP

D

K
PP

K
PP

K

p>

Kod
404459516R

404459534R
592162117R
1914001111R00

1914001125R00

915721111RT2
PP
915791112R00
HI/B0LTTTTRUTUT
n
1917932131R00
1919721211R00
919735112R00

1919735114R00

919735124R00

93

938908411R00

96

|979054441R00

99

979082213R00

979082219R00

979087212R00

1979093111R00
979990103R00

1979990112R00

998222011R00

'998222094R00

998223011R00

998223094R00

1998225111R00
'998225194R00

|998274101R00

998274118R00

998276101R00

998276119R00

Popis

Patka kotevni kompletni AP 60/4 &tyikotevni
__P_aika kotevni kompletni AP 60/4 &tyfkotevni

Svorka upinaci US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm
Svorka upinaci US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm

Piidlazba silni¢ni vysoka ABK 50/25/10 piirodni
Pridlazba silnigni vysoka ABK 50/25/10 pFirodni

Osazeni sloupk( dopr.znacky vé. beton. zakladu
_-Osazeni sloupki dopr.znacky vE. beton. zékladu

Osazeni svislé dopr.znacky na sloupek nebo konzolu
QOsazeni svislé aoir.znaék}ina sloupek nebo konzolu
Vodorovné znadeni stfik.barvou stopéar,zeber atd.
|barva Zluta -
Vodorovné znaceni stfik.barvou stopar,zeber atd. barva Zluta
Pfedznaceni pro znageni stop&ary, zebry, napisi
Piedznateni pro znageni s@c‘.éry,_z—ebr_y, né_pEﬁ

Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 20/25
Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 20/25 -
|Osazeni betonové prefa piidlazby do loze z C20/25
:OsEzenf betonové prefa piidlazby do loZe 2 _CZOE
|Dilataéni spary vkladané vypinéné asfalt. zalivkou
Dilatagni spéry vkladané vypinéné asfalt. zalivkou

Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10 cm
Rezani stavajiciho Fiviéného krytutl. 5-10¢cm

Rezani stavajiciho Zivigného krytu tl. 15 - 20 cm
'Rezéni slavaijiciho Ziviéného krytu tl. 15 - 20 cm

Rezani stavajiciho betonového krytu tl. 15 - 20 cm
'Rezéni stavajiciho betonoyého krytu 1. 15 - 20 cm

Dokonéovaci prace inzenyrskych staveb
Ocisténi povrchu krytu saponatovym roztokem
O¢isténi povrchu krytu saponatovym roztokemn

Bourani konstrukci
Ocisténi vybour. dlaZdic s vypIni kamen. t&Zenym
Ocisténi vybour. dlazdic s vypini kamen. téZenym

‘Staveni$tni pfesun hmot

Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km

Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km

Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km
Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km

Nakladani suti na dopravni prostfedky

Nakladani suti na dopravni prostfedky

UloZeni suti na skladku bez zhutnéni

;Uloieni suti na skladku bez zhutn&ni

Poplatek za skladku suti - beton, kamenivo

_Poplatek za skladku suti - beton, kamenivo

Poplatek za skladku suti - obalované kam. - asfalt
Poplatek za skladku suti - obalované kam. - asfalt

Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt z kameniva
:PFegun hmot, pozemni komunikace, kryt z kameniva

Presun hmot, komunikace z kameniva, pfiplatek 5 km
_Presun hmot, komunikace z kameniva, piplatek 5 km

Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény
Presun hmot, pozemni komunikace, kryt didZdény

Presun hmot, komunikace dlazdéné, pfiplatek 5 km
Piesun hmot, komunikace dlaZdéné, priplatek 5 km

Piesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény
Presun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény

Pfesun hmot, komunikace Ziviéné, pfiplatek do 5 km
_PFesun hmot, komunikace Ziviéné, priplatek do 5 km

Presun hmot, trubni vedeni betonové, otevi. vykop
Pfesun hmot, trubni vedeni betonové, otevr. vykop

Presun hmot, trubni vedeni betonové, pfiplatek 5km
Presun hmot, trubni vedeni betonové, piiplatek Skm

Pfesun hmot, trubni vedeni plastové, otevi. vykop
Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevf'. vykop

Pfesun hmot, tr. vedeni plast., pfipl. dal§ich 5km
“Presun hmot, tr. vedeni plast., pFipl. dal§ich Skm
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MdJ

| Kus |

KUS |

KUS |

| KUS |

| KUS

M2

M2

M2

M2

Mnozstvi
1,000

2,000

193,640

1,000

1,000

9,750

9,750

274,000

94,000

45,000

45,000

45,000

124,000

11,000/

508,000/

574,400

8 041,600

574,400/

571,400

571,870

2,530

1 307,500

1 307,500

52,000

52,000/

226,780

226,780

4,000

4,000

0.800

0,800

J.cena [CZK]
450,00

57,10
80,50
678,00
197,00
422,00
52,00
320,00
172,50,
98,90/
77,30
147,00/

275,50
40,00
46,20

43,10
5,00
60,00
10,20
150,00
75,00
50,00
28,00
217,50
28,20
59,70
31,70
106,50
486,00
136,50

217,50

Cena celkem [CZK]

450,00
114,20
15 588,02
678,00

197,00
4 114,50

507,00
87 680,00
16 215,00

4 450,50
3478,50
6 615,00

34 162,00

440,00
440,00

23 469,60
23 469,60

329 369,47
24 756,64

40 208,00
34 464,00
5 828,28
85 780,50
189,75

65 375,00
36 610,00
11.310,00
1466,40
13 538,77
7 188,93
426,00
1944,00
109,20

174,00

a






KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:

10-D_1_0azD_1_4 6 + D_2_1 Vedlejsi a ostatni naklady

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
POZIMOS, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
sniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dané
346 900,00
0,00
Razitko
Razitko
Strana1z 4

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:
1C:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

20. 12. 2019

00147389
CZ00147389

346 900,00

Sazba dané Vyse dané
21,00% 72 849,00

15,00%

0,00

419 749,00

Razitko

Razitko

78



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Objekt:
10-D_1_0azD_1_4_6 + D_2 1 Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 20.12. 2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: POZIMOS, a.s. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 346 900,00
VN - Vedlej§i naklady 308 900,00
VRN4 - InZenyrska Cinnost 30 000,00
8 000,00

VRNS - Finanéni naklady

Strana2z4



SOUPIS PRACI

Stavba:
Bystfice pod Lopenikem
Obijekt:
10-D_1_0az D_1_4 6 + D_2_ 1 Vedlej$i a ostatni naklady
Misto: Datum: 20.12. 2019
Zadavate!: Projektant:
Zhotovitel: POZIMQOS, a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

Naklady sou;i_;u celkem 345_;30_0,00
p VN Vedlej$i naklady 308 900,00

SUuB
1 | K 005111020R Vyty&eni stavby ar 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Vyty&eni stavby
Poznémka k polcZce:
Gecdstické zeméieni rohu stavby, stabilizace bodu a sestaveni
P faviGek.; Vyhotoveni protokolu o vytyCeni stavhby se seznamem
souradnic vylyéenych bodu a jejich polohopisnyini (S-JTSK) a
vy§kopjsnymi (Bpv) hodnotami. S—
2 K 005111021R Vytyéeni inZenyrskych siti AR 1,000 15 000,00 15 000,00
PP VytyCeni inZenyrskych siti
Poznériika k poloice:
P Zaméfeni a vylyleni stévajicich inzenyrskych siti v misté stavhy z
hiediska jejich ochrany pii provédéni stavby. SR =
3 K 005121 R Zafizeni stavenisté P 1,000 217 000,00 217 000,00
|2d Zafizeni staveni§té
Pcznamka k polozce:
Néklady spojené se ziizenim piipsjek encrgii h objektum zarizeni
stavenisté, vybudovéni pripadnych méficich odbérnych mist a zafizeni,
pripadné pliprava uzemi pro objekly ZS a viastni vybudovani objektu
ZS vé. oplocernii. zebezpedeni proti iecprévriénému vstupu
F nepovolanych osob. Provoz zafizeni staveni$té — naklady na vybaveni
objektu ZS. ostrahia stavenisté. csvétleni stavenists. nakiady na
energie v ramsi provozu Z8. ndklady na uklid v prostorach ZS. naklady
na p.otfebnou udribu a opravy na objektech ZS a nia pfipojkéch ensrgii.
Qdstranéni objektu 7S vieing plivajek energii a jejich odvoz. Néklady
na dpravu povichiu po odstranéni 28 & Uklid pioch Z8S.
. n sUupB
4 K 005211030R Dog&asna dopravni opatieni AR 1,000 1 000,00 1 000,00
P2 Dotasna dopravni opatfeni
Pcznériike k polcice:
Nékiady ria vyhotoveni navrhu dogasného dopravnihs znaceni jeho
E projednéni s doiCernyrai orgény @ organizacemi, dsdéni dopravnich
znacek e svéteing signalizace. jefich rozriistéri a pfentistovéni a jejich
udrika v prubéhu vystavly véetnié nasfednieho castianéni pe ukoniani
stavebnich pract UUB
S e T . 2
5 K 005211040R Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi P 1,000 500,00 500,00
PP UZivani vefejnych plach a prostranstvi
Fcznamii k polcice:
Nékiadly a poplathy spojeic s uzivéaim verejnych pioch & prostranstvi.
P pokud jsou stevebsili pracerni nebc souvisejicimi dinnostii doiCeny. &
to véelng uZivani ploch v souvisicsti s uloZenim stavebriho materziu
nebo stavebniho cdpadis. SUUE )
6 K 00523 R Zkousky a revize pre 1,000 5 000,00 5 000,00
p= Zkousky a revize

Poznéamka k poicice:
MNéklady zhotovitele, souvisejici s proveé dénim zkousek a revizi
predepsanych techinichymi normarni. TP nehs objecnatele a kisré
jsou pio provedeni dita nezhylné : Nepr.: CSH 72 1068 - Kenivola
F zhulnéni zemin & sypeiin; CSN r2 6175 - Méieni a liodnoceni
SVNGSti povichiu vozovek: CSN 75 6192 - Rézove zalézovaci
zkousky vozoveh a podlezi: CSN EN 1610 - Provédéni sick e
kenalizadnich pfipojek & jsiich zkoudeni TKP 1€ Beton pra konstivkes:
CSN EN 2G€ Eeton: a'd. .
7 K 005241010R Dokumentace skute¢ného provedeni AR 1,000 14 500,00 14 500,00

Dokumentace skuteéného provedeni

Feznadrika k polsice:

NMakiady ne vyholoves.i dokumentace skutecného provedeni stevhy &
Jeji predani chisdnsteif v poiadsyvané formé & pozadovansm po
Ix vylictoveni - dokumentace v listinné e 2x ria CD vdigitéini podolié v
soutacdi sc staveh ZEKCNC & Provadisjicimi pledpisy. zakresicni
zmén FD., vé. revizi, piahléSeni o shodé epod.;  Ba vihotovéni
geomelicky plén pro vikup pezemku - dokuimieniace v listinné a
digitélni pedshe

L o _ . suubB
8 K 1005241020R Geodetické zaméfeni skutecného provedeni ap 1,000 15 000,00 15 000,00
Geodetické zaméfeni skutecného provedeni
Foznémke k polcice:
P - néklady ne provedeni skutecnéhs zeinéfeni stavby v iozsaliu
nezbytn€m pre zépis zmény do kalastu nemovitosti. SUGE
)
9 KR Fotodokumentace stavby s 1,000 3 400,00 3 400,00
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10

11

12

13

14

15

16

PC Typ Kéd

PP

K R1

PP

K R3
PP

K R4
PP

p  VRN4
K 1043002000
PP

K 049303000

=

b VRN5

K 051002000

pe

K 056002000
PP

_po jednoflivych dnech.

Popis MJ

Fotodokumentace stavby

Poznamika k poloZce:

Fotodokumentace stavby pled zahéjenim stavby, v prubéhu vystavby a
po stavbé. Zafazeni fotek do fotoalba v Sasové posloupnosti a popisem
¢innosti a cislern objekiu v listinné a digitéini podobé.; Zhotovite!
zaznamena prubéh praci. Fotky budou doklédat postup praci po
Jjednotlivych dnech a fakturovanych polozkéch. nasazeni jednotiivych
mechanizmu. provadénych zkouskédch. bude predéno na CD s popisem

. . SUUD
Kompletaéni a koordinaéni éinnost AR
Kompletacni a koordinaéni ¢innost
Uvedeni vSech povrcht dotéenych stavbou do S0OuUB
|plvodniho stavu | OR
Uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do pivodniho stavu
Poznémka k poloZce:

Uvedeni viech povichu dotéenych stavbou do puvodniho stavu

(komunikace. chodniky zeleri, piikopy. propustky;, véetnié opravy.

udriby a prubéinéhc cisténi. kropeni komunikaci uZivanych v prubéhu

stavby

Uklid stavenisté pfed protokolarnim predanim a SOuB
pievzetim dila OR

Uxdid stavenists pred protokolamim predanim a prevzetim dila

InZenyrska €innost
Komplexni vyzkouZeni a ostatni méfeni KPL

Zkousky a ostatni méfeni
Naklady vzniklé v souvislosti s pfedanim stavby -
zgjisténi dokladli zhotovitelem pro podani Zadosti o KPL

_kolaudaini souhlas

Néklady vzniklé v souvislosti s pfedanim stavby

Finanéni naklady

Pojistné - pojisténi odpovédnosti KPL
Pojistné :
Bankovni zaruka KPL

‘Bankovni zaruka
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Mnozstvi

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000/

1,000

J.cena [CZK]

g

2 500,00

7 500,00

12 500,00

10 000,00

20 000,00

6 000,00

2 000,00

12 500,00

30 000,00
10 000,00

20 000,00

8 000,00
6 000,00

2 000,00



