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Obchodni podminky - priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zédkonik

ke SMLOUVE ODIiLO

¢islo smlouvy objednatele

¢islo smlouvy zhotovitele

VSemina — dobudovani chodniku podél silnice I11/4915 - horni konec obce

I. PREAMBULE :

Z&kladnim ucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace piedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je ur€en k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovéna z vetejnych prostiedkli (zejména prostfedkd Evropské komise a statniho rozpo&tu
CR). Zpusob financovani dila je tfeba povazovat za sougast zékladniho ugelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal$iho upiesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou sou¢asti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dile vtomto &lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou sou¢ast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi sou¢astmi tvofi projev viile u¢astnikii smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentii je tedy nutno vykladat predeviim v souladu s ucelem
smlouvy odilo - fddnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipad¢, nedospé&je-li se shora naznaenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n&ktera takovédto ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumenti v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumentii pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet);
d) harmonogram postupu praci;

e) veSkeré dalsi listiny, jejichZz obsah zhotovitel a objednatel spole&n& oznadi za souéést smlouvy
o dilo, nebude-li sou¢asné Gcastniky této smlouvy o dilo takové listing déna vy33i priorita.
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"Nabidka"
- znamend nabidku zhotovitele jakozto vybraného dodavatele ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb.,

o zaddvani vefejnych zakédzek (dale jen “zdkon®) v zaddvacim fFizeni o zadani vefejné zakazky na
vybér dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve
smlouvé o dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodivek a sluzeb s vykazem vymér "

- je dokument obsazeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zékona, ktery byl dodavatelem vyplnén - ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a pfilozen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha &.2).
Vymezuje druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér je Elenén na stavebni objekty (oznaCované SO), vSeobecné
polozky. Za "polozku" je povazovéana takové polozka, pro kterou jsou v tabeldrni ¢asti vykazu vymér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovana
pro danou polozku (oznacend jako "mnozstvi®), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedena
v pfislusné méné na jednotku meéfeni (oznafend jako "sazba“) a cena polozky v pfislusné méng
vznikla jako soucin sazby a mnozstvi polozky (oznacend jako "¢astka*).

" Uastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v pfipadé&, zastava-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spolené a nerozdilng, za vSechny objednatele viak vi&i zhotoviteli a ostatnim
zCastnénym subjektim jedna pouze jeden z objednatelti oznaCeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel” vSichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,jednéani objednatele
jednani toho z objednateldl, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vSech objednatelli viici zhotoviteltim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaeny jako zhotovitel v listin€ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V pripadé, podalo-li v zadévacim fizeni na vefejnou zakdzku shora zmin&nou postupem podle ust.
§ 103 odst. 1 zdkona jednu nabidku vice dodavateld, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétng vymezenou &ést predmétu dila na zékladé povéFeni zhotovitele; za
poddodavatele miize byt povazovan pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat &ast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.
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»Zadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaCeny jako zadavatel v ozndmeni o zadani vefejné zakéazky vyhldSeném v ramci
zaddvaciho fizeni, na jehoZ zékladé objednatel vybral nejvhodné&jsi nabidku, kterd je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dal3imi subjekty bude realizovédna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo daldiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni Gpravy. Povinnosti piebirat pisemné zasilky na t&chto adresach v prib&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovdn obecné zavaznou
pravni Gpravou) se pifjemce zasilky nemulze zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmén& doslo
z objektivnich divodii (napf. zdnikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v ptipadé adresy
sidla prijemce registrované podle obecn& zévazné pravni Gpravy by doslo ke zméné& adresy sidla
piijemce postupem piedvidanym touto obecné zdvaznou pravni upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstifku pfislusného krajského soudu nebo v ptislusném Zivnostenském
rejstiiku).

Ukastnici smlouvy o dilo a dalsi zagastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
G¢astnikiim smlouvy o dilo a zicastnénym subjektim dal3i adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich dorucenou postu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele postovni licence, kuryrem, preddvany
osobné ¢i prendseny za pouziti systémi elektronického prenosu dat.

Prijemce zésilky je povinen bez zbytetného odkladu zésilku prevzit, jinak odpovidd za $kodlivy
nasledek eventudln€ vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim prevzeti zésilky &i jejim
nediivodnym nepievzetim.

Jakdkoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci predmétu dila vystavovéna nékterym
z ucastniki smlouvy o dilo nebo zicastnénych subjektti musi byt rovnéz prokazatelnym zplisobem
doruCend t€m dal$im Gcastnikim smlouvy o dilo nebo zG&astnénym subjektiim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nésledku, ktery
by mohl vzniknout nedorugenim listiny dotéenému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dlezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a VyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIL

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

. Pfedmét smlouvy je podrobng upraven v €. II smlouvy o dilo.

- 'V pfipad€ nepodstatnych zmén zdvazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zdkona.

. Objednatel ma pravo ziastnit se jednani s poddodavateli o technickych zélezitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat tcast poddodavatele na kontrolnim dni.

Strana 3



4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pripadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiala, kromé té&ch vyslovn& ustanovenych touto
smlouvou jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ru¢i za to, ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalit&, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida
za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, véasnost dokongeni, dosaZeni garantovanych
parametr(i, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a
moznost fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na pozadavek objednatele pfistoupit.

2. Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochézi k prodleni se zahajenim, provadénim &i
dokonc¢enim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozédé zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zdvazné vyjadieni k tomuto zjisténi a ndvrh opatieni (vécné a &asové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a névrh opatfeni predat objednateli ve lhute
stanovené technickym dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktuélnim stavu a v piipadé zmény vzdy
1 tyden predem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v predchozim odstavci.

4. V piipad€, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedkii nepodaii zajistit
financni prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢4st, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

5. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho piedani a prevzeti fadn& zhotoveného dila.

6. Objednatel je opravnén prevzit fadn& zhotovené dilo i pred terminem plné&ni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré néklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &l. 11 smlouvy o
dilo.

2. Prislusnd sazba dan¢ z pridané hodnoty (DPH) bude wé&tovana dle platnych predpisi v dobg
zdanitelného plnéni. Bez ohledu na vyse uvedené vsak plati, ze pfipadna registrace neplatce DPH, po
uzavieni smlouvy, k DPH nema za nasledek zvySeni ceny dila pro objednatele a jde pln& k tizi
zhotovitele.

3. Cena dila obsahuje i néklady souvisejici s pln&nim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu predani dila sjednaného ve
smlouve o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.
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4. Objednatel je povinen v piipadé nepodstatné zmeény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (v piipadé dodatecnych nebo objektivné
nepiedvidanych stavebnich praci, sluZzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadévaci dokumentaci nebo v pfipadé zmén zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zdkona nebo
v piipadé zmén vyvolanych zménou technického feseni dila nebo zménou materialti oproti projektu dle
§ 222 odstavec 7 citovaného zédkona).

5. Nastane-li nepodstatna zména zévazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni ptipadnych zmén praci provedeno soupisem zmeén praci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoétu zhotovitele (pfiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoétu bude pouzita v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., shodné cenova
soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro price a dodavky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba

b) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoétena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného pInéni

c) pred vlastnim provedenim musi byt kazdd zména technicky a cenové specifikovana v soupisu
zmén praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele.
Zhotovitel po odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele piedlozi ndvrh dodatku ke
smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten,
v piipadé, ze zmény uznd, se zavazuje predlozeny ndvrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co
nejdiive od jeho predlozeni. Zhotoviteli vznika pravo na zménu sjednané ceny teprve v piipad€, ze
zména bude odsouhlasena formou uzavien¢ho dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez
uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za provedené
nepodstatné zmény. Tato povinnost plati i v ptipadé nepodstatnych zmén zavazku dle § 222
odstavec 7 zakona €. 134/2016 sb. o zadavani vetejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpisi

d) sluzby, dodavky a stavebni prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odeéteny ve vysi soultu veSkerych
odpovidajicich polozek a nakladli neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoétu. Déle
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvoldno jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu
chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo
nedplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
sprav€ a o zmén€ nékterych zakonl (zékon o financni kontrole), ve znéni pozdgjsich predpist,
osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydajii v¢. prostiedki poskytnutych EU. Toto spolupisobeni je povinen
zajistit i u svych p¥ip. poddodavateld.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s pfedmétnou zakdzkou po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu, zarovei viak alespoii do 31.
12. 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit zamé&stnancim nebo zmocnénciim
poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, finan¢niho t¥adu a
dalsich opravnénych organl stitni spravy kontrolu dokladfi souvisejicich s projektem, resp.
pfedmétem zakazky, stejné jako vstup do objekti a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci.
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V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tGhradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty
ve znéni pozdé&jsich piedpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zakladé dil¢ich
dafiovych doklad®, které budou vystavovany zpravidla v mésicnich intervalech dle skutecné
provedenych stavebnich praci, dodévek a sluzeb na zdkladé objednatelem schvalenych zjiSt'ovacich
protokoléi a soupisti provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaji
polozkového rozpotu zhotovitele, doloZzeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych ¢&asti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdé&ji do tfi pracovnich dnli po skonfeni mésice za
plnéni provedené v pfislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodévek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do tifi pracovnich dnd od jejich predlozeni. Pokud nemé
k pfedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacimu protokolu
vyhrady, vréti je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vréti neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predlozit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dnii od jejich vraceni
objednatelem k prepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v
ptislusném fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna
¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i dafiovy doklad na objednatele.

Ptilohou datiovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o piedéani a pievzeti dila.

3. Dil¢i a kone¢né danové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dni ode dne
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

4. V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

v

5. Danové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zdkona & 563/1991 Sb., o udetnictvi ve zn&ni
pozd€jsich predpisi a dle zakona &.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdgjsich
predpisti. Zhotovitel je na kazdé faktufe povinen vyslovné uvést, zda je, & neni platcem DPH. V
pripadg, Ze je zhotovitel platcem DPH, pak soudasti kazdé faktury musi byt prohlaseni zhotovitele o
tom, Ze:

a) nemd v Umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (dale
jen ,,dan‘),

b) mu nejsou zndmy skute¢nosti, nasvédeujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiize daii
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachdzi,

¢) nezkréti daii nebo nevyldka dafiovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,
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e) uplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z¢4sti bezhotovostnim prevodem
na Gcet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dané registrovan bankovni uéet pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
Uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna sprdvcem dané skutecnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty z ptijatého zdanitelného
plnéni pFislusnému spravci dané,

i) souhlasi s tim, ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
Uplaty na plnéni bude zjisténa nesrovnalost v registraci bankovniho U¢tu zhotovitele ur¢eného
pro ekonomickou ¢innost spravcem dané, uhradi objednatel dan z ptidané hodnoty z ptijatého
zdanitelného plnéni pfislusnému spravci dané.

6. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a
MECR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovéan reZim prenesené dafiové povinnosti
podle §92e zékona ¢. 235/2004 SB., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisi.

7. Splatnost dafiového dokladu je 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Zze dailovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani. Objednatel
muize pozadovat prodlouzeni splatnosti dafiovych dokladi bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

8. Je-li opravnénost fakturované Castky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutecnost do sedmi kalendainich dnli pisemné ozndmit a vratit nespravné vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodl. Zhotovitel je vtomto piipadé povinen vystavit novy dafiovy
doklad. Vystavenim nového datiového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo je ¢aste¢né hrazena z prostfedki IROP (Integrovany regionalni operaéni program).
Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat finanéni a datiové doklady dle pozadavkd
Objednatele s ohledem na pozadavky poskytovatell dotaci, tj. s rozdélenim na zpisobilé a nezplisobilé
vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostiedki IROP budou fakturovany zvl4st’ dle seznamu dodaného
objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelné oznaceny textem ,,Tento doklad je hrazen
v ramci projektu ¢. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011763, z dotace IROP*.

10.Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele u pen&zniho
ustavu uvedeného v ¢l. 1. Smlouvy o dilo.

11.Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zékladé této smlouvy uplatnit z bankovni z4ruky.

12.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy
o dilo finan¢ni zdruku formou bankovni zaruky, a to origindl zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim
Ustavem nebo sloZzenim finanéni zaruky na ucet objednatele ve vysi 200.000,- K&. Finanéni zaruka bude
kryt finanéni ndroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z divodu poruseni
povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v predepsané kvalité a smluvené dob plnéni,
které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen navrh
zaruéni listiny predloZit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich dnii pred pozadovanym terminem
podpisu smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen
se k néavrhu zéaru¢ni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnii od predlozeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.
Zaru¢ni listina musi byt u¢inna az do protokolérniho predani a pievzeti dila bez vad.
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13.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni protokolarniho pfedani
a prevzeti dila finanéni zaruku ve formé bankovni zaruky, a to origindl zaru¢ni listiny vystaveny
bankovnim ustavem nebo slozenim finanéni zaruky na tcet objednatele ve vysi 200.000,- K¢&. Finanéni
zéruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z divodu poruseni
zhotovitelem zéru€nich povinnosti plynoucich ze zaruky v prib&hu &asti zaruéni doby (18 mésici od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzveé
objednatele. Objednatel vrati finan¢ni zaruku do 10 dnl po skonceni ¢asti zaruéni doby (18 mésicti od
protokolarniho predani a prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaru¢ni listiny predlozit ke
schvéleni objednateli 14 dnl pted protokolarnim predanim a pievzetim dila, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k ndvrhu zaru¢ni listiny vyjadiit do 3 pracovnich dnd od
ptedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

14.Pokud v ptipadé spolecné nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilena zaruka, tedy zaruka, u niZ v zaru¢ni
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podéavajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz
bankovni ziruka bude poskytnuta, dolozi spolu se zéruéni listinou ¢estné prohlaseni, v némz prohlasi,
Ze si je védom skute€nosti, ze bankovni zéruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez
ohledu na to, u kterého ze zhotovitelii nastane diivod k Eerpani bankovni zaruky. V zéruéni listing pak
musi byt obsazen zdvazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelti
podévajicich spole¢nou nabidku nastane diivod pro €erpani bankovni zaruky objednatelem.

15.Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine&nd, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného Eerpani.

16.Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zaiizeni staveni§té projektem a smlouvou
o dilo.

2. Objednatel piedd zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedéni a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran. Predani a pievzeti staveni§ts
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

3. Geodetické zaméfeni stavenisté a vyty&eni zakladnich smérovych a vyskovych bodt stavby a jejich
Jednotlivych objektii zajistuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zeméméficského inzenyra za
Casti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zaklads vytyCovacich
vykresi na své ndklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provéadgjici vyty&eni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zékladni smérové a vyskové body starat a7 do odevzdéni a prevzeti dila.

4. Zhotovitel predlozi do 10 kalendainich dnii od pievzeti staveniste objednateli navrh zésad organizace
vystavby v¢&. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socialni zatizeni staveni$té, deponie a
mezideponie. Zasady organizace vystavby musi vychazet z projektu. Objednatel tyto schvali nebo
vznese pripominky tak, aby zisady organizace vystavby byly schvaleny do ptedani stavenists. Bez
schvéleni objednatelem nejsou tyto povaZované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit
ndklady na zfizeni, provoz a likvidaci zatizeni stavenists.
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10.

11

125

137

14.

15.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pripadné i vyrobni zafizeni staveni$té. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti
stavenistni rozvody potiebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urcenych mist za
uhradu. Zhotovitel uspofddd a bude udrzovat stavenisté v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi piedpisy zejména zdkonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi pfi
préci, a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
staveni$té bude vyuzivat vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pii prevzeti staveni$té zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveniSti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpiisobem chrénit.
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité¢ do plivodniho stavu na své
néklady a uhradit p¥ipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenist¢ zabezpeci zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podméceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, ptip. zhotovitelim jinych investori (napf. telekomunikaénich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti §titek s identifika¢nimi tdaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen prib&ézné ode dne predani staveni$t€¢ az do doby protokoldrniho piedani a
ptevzeti dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znaceni potiebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuzitim projednd piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo$lo k ohrozovéani, nadmérmému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke zne¢istovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany zivotniho prostiedi a majetku tetich osob v zdjmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a neéistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001
Sb., o0 odpadech véetné provadécich piedpist ve znéni pozd&jsich piedpisti a zdkona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal§i pracovniky prebyvat na zadné &asti
staveni$té nad ramec pracovnich innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho
predani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami p¥i piejimacim ¥izeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENiK (SD), KONTROLN]{ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveniste stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jsich predpist, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nélezitosti stavebniho deniku o stavbé a zptisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném a piilohy ¢. 16 k vyhlasce & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozd&jsich predpisii.
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2. Denni zapisy do SD Cditelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechana volna mista, zapisy nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
ptipadné autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ptisobi-li
na staveniSti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V prib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni pripis dennich zdznam?.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamt ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K z4pisiim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pFipominky do 3
pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze suvedenym zépisem souhlasi. Toto plati i pro zéastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovéni ptipadnych
dodatkti ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdfive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle priibéhu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zéroveni vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd viem zu€astnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnt se musi

Gcastnik samostatné€ ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zucastni se kontrolniho dne

statutarni zastupce zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL. PROVADEN] DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocné&nim a osobam dle zédkona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozdgjsich predpisii, a zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpisti. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancel4¥i stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjsich predpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladii a rozhodnuti statnich organti ke stavbe

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve v&cech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povefil vykonem technického dozoru a
funkci koordinétora dle zakona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci ve znéni
pozdgjsich predpist, a s rozsahem jejich opravnéni.
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Objednatel je opravnén v prib&hu stavby provést vyménu osoby vykondvajici technicky dozor
objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich ptedpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich orgédni.
V tomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovéni predpisti PO vcetné pravidel a pofddku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti materidlu a vyrobkl pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi priabé&Znou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veSkeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, Gcastni se provadéni zkousek

g) castni se pievzeti a predani dila, prebird doklady ptipravené zhotovitelem k predani a prevzeti
dila

h) Kkontroluje a zédpisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pii prejimce dila

i) pripravuje podklady pro zévéreéné vyuctovani dila, pro vyactovani ptipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto uc¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjist€né nedostatky musi zhotovitele neprodlené

upozornit zépisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohroZzena bezpe&nost stavby,

hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle jen koordinator*) je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodrzovénim bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich predpisti, a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni§té jmenovat osobu, ktera bude odborné ¥idit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve zn&ni pozdéjsich
piedpisi. Zhotovitel je povinen pisemn& seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby sezndmit prokazateln& pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pri

pfedani stavenisté seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v piipadg, Ze je pro stavbu vydéano.
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. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize ocekavat od
piislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkusenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za Fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za
ochranu veskerych vyrobk, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ru¢i za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny materiél, o kterém je
v dob& uziti zndmo, Ze je Skodlivy, vEetné materidld, o nichz by mél zhotovitel na zékladé svych
odbornych znalosti védét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Zze k realizaci dila nepouZzije
materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle ptislusnych predpisti.

. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekdzky ve smyslu §2627 obcanského zdkoniku, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zépisem do stavebniho
deniku. Prerusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avSak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodg€, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéieni praci ve stanovené
l1hate, kterd nebude krat$i nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné€ vyzvén, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne ptedani staveni$té az do doby protokoldrniho piedani a
prevzeti dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri

woew s

praci ve znéni pozdéjSich predpisi a provadécich piredpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dntli pfed zahajenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci ve znéni pozdgjsich

predpisi

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpist, koordinatorovi soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkoll po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich piedpisti, nejpozd&ji 10 dni pred
zahéjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poSkozeni zdravi, piedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdg&jsich
piedpisi, a provadécich predpisi, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich
na BOZP na staveniStich. Zhotovitel je povinen piedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skute¢ného priibéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpe€nosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZzovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajist'ujicich zachovani plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit& stavby.
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V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik préace, zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§té pozarni ¥ad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveniSti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjSich predpisti a provadécich piedpisti a dodrzovani
piedpist zpracovanych dle predchoziho odstavce i u svych poddodavateli a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zékona €. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pii préaci ve znéni pozdgjsich predpisii)

e) dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadeéni dila nebo pii €innostech souvisejicich s provddénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetieni urazu a sepsani ptislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordinitora a
autorského dozoru dodrzovali piedpisy bezpe€nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek sidentifikaénimi wdaji stavby, ktery mu pieda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrZovat v aktudlnim a dobrém (Citelném) stavu. Zhotovitel je povinen v kazdém misté, kde je dilo
realizovano, umistit plakat o minimdlni velikost A3 (Ize pouzit na vySku i na $itku) v souladu
s pravidly poskytovatele dotace IROP. Na plakatu musi byt uveden nazev projektu, hlavni cil projektu
a véta: ,Projekt <nazev projektu> je spolufinancovan Evropskou unii“. Grafickou podobu
informac¢niho panelu doda objednatel dle pravidle poskytovatele dotace a pro zhotovitele je zdvazna.
Informaéni panel musi byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho umisténi bude projednano s
objednatelem.

10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji pozadované

technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednozna&né stanovi stavebné
fyzikdlni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobki a

materialg.

Uzivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednozna&né stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) Ceské technické normy ptejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizaénimi organy a
zpfistupnéné veiejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informagnich a komunika&nich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy piijaté mezinarodnimi normalizaénimi organy a zpFistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza&nimi organy postupem piizpiisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle predchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy
b) stavebni technické osvéd&eni, nebo
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¢) narodni technické podminky vztahujici se knavrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobki.

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi C4stmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovidd za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo piedd, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli predat a umoznit:
a) projekt v elektronické formé& na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiz na zakladé
zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici
b) vysledky projednani s dot¢enymi organy a vlastniky v rdmeci stavebniho fizeni, pokud jiZ na
zakladé zadavaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici
¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a Stitek stavby
d) predani staveni$té ke dni zahajeni provadeni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym
dokonéenim a ptedanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o piedani a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Pfejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnli predem. pisemné
oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k predéani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozde€ji do 3 pracovnich dnli od ucinéné vyzvy. Pokud se pii
piejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni
lhit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré naklady spojené s opakovanym
predanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k predani a pievzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k u¢asti na
ptedani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Prejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou piilohy v&etn& soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivéani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji. Dilo, které neni fa4dné ukonéeno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v piedchozi vété. Za nedokoncené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadg, Ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
piedpisim v¢etné technickych norem a ve smlouvé o dilo.
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2.4

2.5

2.6

2.7

K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdgjsich predpist a provadécich ptedpist, a oball

d) finan¢ni zaruku dle ¢l. V této smlouvy

e) stavebni denik/-y

f) navrh kanaliza¢niho a provozniho fadu po projednani s dotéenymi organy

g) osvédCeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobkid s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
piedpist

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci prib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) kladna vyjadieni dotcenych organi SS k vydani kolaudaéniho souhlasu

k) osvédCeni o jakosti stavebnich dilt, dal$i doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona
a o které pisemné pozadd ve stavebnim deniku pied zahdjenim ptejimaciho Fizeni a dalsi
doklady potfebné pro kolaudaci a uzivéani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené

a schopné piedani.

Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich orgénii nebo zmocnénych zastupcii)

b) popis dila, které je odevzdavano

c) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpuisobu vyklizeni staveni$té¢ uzivaného zhotovitelem a predani v fadném
stavu

€) dohodu o zpiistupnéni stavenist¢ za ucelem odstratiovani vad a o zplsobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam ptedanych dokladl

g) den, od kterého za¢ne bézet zaruéni doba

h) prohlaSeni objednatele, zda dilo prejima ¢i nepiejima

1) v ptipadé€ prejimky konstatovani presného Easu podpisu protokolu a tim i piechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v rdmci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predéani
a prevzeti dila zhotovitel.

Protokol s daty zahdjeni a ukonéeni piejimaciho fizeni podepiSou zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jednanim v piejimacim Fizeni.

Jestlize je protokol o predani a prevzeti dila ¥4dné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veskeré udaje o opatfenich a lhiitich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud né&kterd ze
smluvnich stran vyslovng v protokole neuvede, Ze s urditymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuiji, plati, Ze tim soucasné
poZaduje beziiplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o predani a pievzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
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2.8 Odmitne-li objednatel fadné& a v¢as zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohod¢€ o piedéani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v némz uvedou strany své stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestlize objednatel odmitl bezdivodné prevzit fddné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozadd zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny predem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucastnit zav€reéné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predc¢asné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedéavat i po €astech, a to i vzhledem k moZznostem financovéni
objednatele, jsou-li tyto Casti samy o sob& schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni
zbyvajicich &asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto piedCasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym &astem piedmétu dila. Pfi pfedavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné
piedavanou a prejimanou &ast dila vechna piedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predéasnému uZivani stavby (nebo jeji ¢asti) pred jejim uplnym
dokongenim miiZze na zadost objednatele vydat pfislusny stavebni afad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni Gfad predkladd dohodu o pfed¢asném uzivani
stavby nebo jeji &asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pred¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dob€ pocatku predcasného uzivani

b) podminky pred¢asného uzivani

c) zéavazek objednatele k zaji$téni bezpecnosti osob a ochrany majetku pii pfedéasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrni vlivu pfed¢asného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pii pfedcasném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouseni:

Individualnim vyzkou$enim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl v rozsahu nutném
k provéfeni Gplnosti a spravnosti montdze. Na ukonceni montdzi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude uspé€sné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Zze montdz zafizeni je fadn€ dokoncena. Jestlize individudlni
vyzkouSeni bude neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek G&astnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zékoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na dile az do doby protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotich
a zafizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v pf¥ipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s poru§enim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.
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. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz
je ziejmé, ze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zplsobené treti osobé minimalné na
pojistnou &astku 10 mil. K& a dale ma sjednéno i pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do
doby jeho protokolarniho predani a prevzeti objednateli.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pripad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancii.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dob& jeho piedani objednateli a po dobu béhu zéru¢ni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi piedpisy, zdvaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkci a odpovidéa pozadavkim sjednanym ve smlouve o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestliZe byly zptisobeny pouzitim podkladti predanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v p¥ipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovn&Z neodpovida za vady zpisobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského
zéakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob¢ jeho piedani a které jsou uvedeny v protokolu o
piedani a prevzeti dila, poptipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel déale odpovida za vady, vzniklé po piedani a pievzeti dila. Objednatel je v§ak povinen tyto
bez zbytecného odkladu poté, co je mohl pii dostate¢né péci zjistit, oznamit.

. Délka zaruky za dilo se pocita ode dne protokolarniho p¥edani a prevzeti dila v délce 60 mésicii.

. Za zé&vady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zpiisobl uZivani
&i za zavady zplUsobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zadruka nevztahuje na zavady vzniklé b&€znym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje déle na spotiebni material.

. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemuize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerd jim dodand projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

c) veskeré provedené montazni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni néklady provede
znovu ¢innosti a dodéd znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potiebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni lhiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zékonnym poZadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci 1ze uplatnit do posledniho dne zéru¢ni
lhitty, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zéru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemné prijeti reklamace a do
3 pracovnich dni od obdrZeni reklamace zacne s jejich odstranovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz diive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné 1hité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych &asti zafizeni za nové ¢asti zafizeni, a to na vlastni naklady, vcéetné
potiebné demontaze a montaze, dopravnich ndkladii a ndkladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepiSou smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmité opravu pievzit.

4. V ptipadé, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrafiovéani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1huté, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu ptislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli ndklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel v8ak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jedndnim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle nevhodnych pokynii, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespofi souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacdit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemize pred
uplynutim dodatecné piiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ugelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné& oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté 1hiité.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplsobena Cinnosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita, resp., ze vadu
zplsobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstran&nim vad, vzniklé néklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, ze:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

)

k)

D

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s pfeddnim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrZenim dil¢ich terminti dle schvéleného harmonogramu
postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodé€lki
zjisténych v ramci prejimaciho Fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni 1huaté ve vysi 1.000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hité ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi ptedpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50.000,- K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 16 ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy jednotlivy ptipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostate€ném piedstihu k provétreni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20.000,- K¢

pokud objednateli bude kracena dotace z dlivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladli ve smyslu této smlouvy a dalSich
pozadavku na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i kracené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace

pro piipad nepfedloZeni finan¢ni zéruky ve formé bankovni zaruky nebo sloZenim na ulet
objednatele za fadné plnéni smluvnich, zarué¢nich a zdkonnych podminek dle ¢l. V odst. 13 téchto
obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i pozadované bankovni
zaruky, tj. ve vysi 100.000,- K¢&

pro piipad nepfedloZeni zdsad organizace vystavby dle ¢l. VI odst. 4 t&chto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&

pro piipad nepfedloZeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 3 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 100.000,- K&

pro piipad neptedlozeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 t&chto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&

pro piipad poruSeni ¢l. II odst. 2 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy p¥ipad. Tim neni dot&eno pravo objednatele na odstoupeni
od smlouvy o dilo
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q) objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s uhradou faktury predloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho natizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vySe urokt z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, ur€uje odménu likvidatora,
likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikd pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdgjsich ptedpist, a to od 31. dne prodleni s uhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tricet dni ode dne doruceni jejich vyuctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na ndhradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vyméahani na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle muze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zplisobem, mulze druhd strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemné
bez zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnd ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnd
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vpfipad¢, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvenéniho Fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona ¢&. 134/2016 Sb.

h) poruseni ustanoveni ¢l. II odstavec 2 smlouvy o dilo.
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4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)
b)

prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendarnich dnd
od smluvné potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v predmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im,

jak 30 dni po¢itaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

c)

odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému tcastnikovi, smlouva
zanik4 ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na ndhradu
Skody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vy$§i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; FeSeni spori mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vSak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarista jeji vySe po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod¢lkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢&isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje "dil¢i
koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu ptedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnl od
obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V piipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shode¢ a
pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny ob€ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.
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XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi dle § 504 zékona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a dale souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozde€jsich predpist, zédkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakadzek a zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch
Gc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) - v
takovém piipadé pifkazce v zdkonné lhiité odesle tuto smlouvu k fadnému uvefejnéni do registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra CR.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich tidaji v souladu s Natizenim Evropského parlamentu a Rady
2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto udaji (GDPR).

Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouzije bez projednéni s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem primyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni - li opravnénd osoba z tohoto titulu své
naroky vi¢i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypotradani majetkovych poméra.

XX. VYSSI MOC:

Za ptipady vys$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné piedvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pti
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedlozi ji o tom vhodné doklady ptip. informace, ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipad€, ze plisobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal$i provadéni dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vykladé dle zakond platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah #idi zékonem ¢&. 89/2012Sb., ob&ansky
zékonik.

Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s t&€mito obchodnimi
podminkami a Zze nezvyhodiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

vevidsi Jf. & Zo &2

Za zhotovitele:

KAMKU S.I.0. KAMENBAU S.I.0.

Ve VSeminé dne 5( 7 02*09/0' Sy
Za objednatele: / A
Obec Viemin // |
e 756 53 Vidée 581
ICO: 28659261 « D¢; CZ28659261

Ing. Réman Matusu, starosta Ing. Miroslav Bernétek, jednatel ~ tel.: 606 694 ag
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