SMLOUVA O DILO
€. sml. objednatele: VSD00731"
- €. sml. zhotovitele: 091/MBAA/20

uzaviena -ha Zakladé ustanoveni _§2586'a nasl. ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sh.,
v platném znéni :

mezi stranami:

1. Objednatel: Mésto Napajedia
‘ - Masarykovo nam. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcova, starostka mésta
IC: 00_284220
Tel.: 577 100 911
- E-mail: podatelna@napajedia.cz .

Bankovni spojeni: 27-1409287339/0800

dale jako objednatel
a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kacirkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
zast: Ing. Vitézslav Ryp, vedouci PJ Zlin a
Ing. Karel Vaculik, vedouci OTU Oblastl Vychod
(dle pfilozené plne mom)
IC: 60838744
Tel.: 577 637 542, 577 637 506
E-mail: vitezslav. ryp@strabag com, karel.vaculik@strabag.com
Bankovni SpOjenI 5061885001!2700

dale jako zhotovitel

I. Identifika€ni adaje o dile:
Nazev stavby: ,,Napajedla — Parkovaci stani — 3. etapa“
Misto stavby: ulice Pod Kalvarii, Napajedla. -

Il. Zakladni ustanoveni:

1. Zhotovitel se zavazuje, Zze zhotovi v rozsahu a za pédminé‘k dohddn'utych v této smlouvé
pro objednateie a objednateli doda predmét pinéni specifikovany v ¢l. lil této smlouvy,

- 2. Objednatel se zavazuje, Ze tadn& provedené dilo, které je predmétem této smiouvy
pievezme, zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté
spolupusobem
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lll. Pfedmét pinéni:
Stavba €. 5 fesi doplnéni parkoviété v ulici Pod Kalvarii (nad arealem sportoviété u ZS).
Vrramci stavby €. 5 je feseno doplnéni kolmych parkovacich stani o celkové kapacité 33
stani. Parkovaci stani ma zakladni rozmér 2,50 x 5,00m, krajni stani je rozgifeno na 2,75 m.
V ramci parkovisté vznikne 1 parkovaci stani pro |mob|In| Povrch parkovacich ploch je feden
ze zamkové dlazby, ploch jsou oddéleny 4 zelenymi ostriivky, v nichZ jsou umistény sloupy
VO a v jednom je podzemni hydrant Vy8kové parkovaci plochy navazup na stavajici mistni
komunikaci v ul. Pod Kalvérii s pfevy$enim 20 mm.
Kompletni popis praci je uveden v projektové dokumentaci s nazvem ,,Napa]edla parkovaci
stani — 5. stavba — ul. Pod Kalvarii 2°, kterou zpracovala projektova kancelar A-S, Nam. T. G.
Masaryka 588, Zlin v (inoru 2017. '

IV. Lhiity vistavby:
Predpokladany termin zahajeni: - 13.07.2020
Termin dokonéeni: ©30.09.2020

V pifpadé, Ze zjakychkoliv duvodii na strané objednatele nebude moZné
pfedpokladany termin zahajeni stavby dodrZet, je objednatel opravnén presunout termin
zahajeni zhotovovaného dila na dobu jinou, maximalné o 6 mésicu pozdéj$i bez moZriosti -
zvySeni ceny dila ze strany zhotovitele. Tim se analogicky upravi i termin dokonéeni dila.

V. Ostatni lhity:

Ostatni 4IhE1ty, prabézné terMiny apod. budou specifikovany zap|éem ve stavebnim
deniku, podepsanym ob&ma smluvnimi stranami. Pokud nebudou tyto zapisy o diléich
termlnech Zapisovany a dohodnuty, plati jeden termin, a to termin konecny.

VI. Cena dila:.

Cena dila j je stanovena vzajemnou dohodou dle zakona o cenach a je stanovena jako
cena pevna, nejvyse prlpustna a maximalni s platnosti po celou doby provadéni az do jeho
pfedani a prevzeti a cml ,

CenacelkembezDPH | 1288 203,12 K&

DPH21% = S | 270 522,66 K&

Cenacelkemvé.DPH | 1 558 725,78 K&

V prubéhu praci ani pfed zahajenim nebude pozadovana Zaloha. Nedllnou soucasti této
smlouvy o dilo je rozpotet dila. .

Podminky pro stanoveni piipadné zmény ceny dila:

1. Rozswovanr rozsahu a obsahu dila spolu s pfipadnym havy$ovanim nakladi nad
ramec dila specnfakovaneho fouto smlouvou nebude zhotowtelem provadéno, pokud
nejde o viceprace.
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2. Za viceprace jsou povazovany pouze Upravy a zmény vidi dilu specifikovanému touto
smlouvou vyzZadané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulaci obdobnou,
jak byla sestavena cena dila stanovena touto smlouvou nebo v pfipadé, Ze ve
-smlouvé obdobné prace obsazeny nejsou, pak dohodou obou stran za pfipadného
vyuZiti ceniku pro ocefiovani stavebnich praci vydaného Ustavem racmnahzace ve
stavebnictvi Praha a.s.

3. - Piekrodit Ci snizit vysi nabidkové ceny je mozné rovnéz v pfipadé, Ze dOjde pred nebo

- vpribéhu realizace pfedmétné zakazky ke zménam sazeb DPH nebo jinych
datovych piedpisli, majici vliv na cenu dila. Cena pak bude zvysena ¢i sniZzena
, analoglcky k témto zménam pravnich pfedpist.

4. KaZda zména rozsahu, obsahu nebo ceny dila bude provedena formou dodatku k této
smlouvé o dilo. : . :

VI, Platebni podmin

- Prace budou fakturovany jednou mésiéné na zakiadé soupisu skuteéné provedenych
praci odsouhlasenych technickym dozorem objednatele. :

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky ve vysi 10% z ceny dila. Tato pozastavka
bude uplatné&na po dosaZeni 90% ceny celkového financovaného dila. Zbyvajici ¢ast, tj.
10%, bude uétovana koneénou fakturou po predani a pievzeti dila; bude-li v8ak dilo

" obsahovat vady a nedodélky, bude téchto 10% tétovano aZ po jejich odstranenl

Splatnost faktur je'do 30 dnl ode dne doruéeni faktury objednateli. Nebude-li faktura
obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena, je objednatel opravnén
fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Objednatel zaroven sdéli zhotoviteli dlvod vraceni. Druha smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strang,
' pfestava bézet plvodni lhita splatnosti. Cela |hiita bézi opét ode dne dorudeni nové
- vyhotovené faktury. Stejny termin splatnosti plati pro druhou smiuvni stranu i objednatele pfi

placeni jinych plateb (napf. Grokd z prodleni, smluvni pokuty, nahrady skod apod.). .

Mésto Napajedla pro dodavatele stavebnich a montaZznich praci zafazenych pod kod
klasifikace produkce CZ-CPA 41 aZ 43 sdéluje, Ze dodavka dle této smlouvy o dilo nebude
v rezimu -pfenesené dafové povinnosti. Objednatel (pfijemce) — mésto Napajedla ponzule:
pfijata zdanitelna plnéni vyluéné pro ucely, ktere nejsou predmétem dané.

‘VIil. Opravnéné osoby: ' |
1. Za objednatele jsou opravnéni v ramci této smlouvy jednat nasleduijici osoby:
NY; obchodnich a smluvnich: Ing. Irena Brabcdvé', starostka mésta ‘
Ve vécech technickych: Ing. Monika Chréastova . _
- 2. Za zhotovitele jsou opravnéni jednat v ramci této smlouvy nasledujici osoby:

V obchodnich a smluvnich: Ing. Vitézslav Ryp, vedouci PJ Zlin a
: ‘ Ing. Karel Vaculik, vedouci OTU Oblasti Vychod
Ve vécech technickych: Ing. Vitézslav Ryp, vedouci PJ Zlin

I1X: Stavenisté:

1. Objednatel preda zhotoviteli sfaveniété v terminu 3 dny pfed zahéjenim praci
2. Objednatel poskytne zhotoviteli napojny bod pro pﬁpojku vody a elektrické energie -
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3. Objednatel zabezpedi bezplétné uzivani pozemkt dotCenych stavbou. .
‘4. Stavebni sut' bude ukladana v souladu s legislativou odpadového hospodéafstyi.

5. Objednatel poskytne oproti Ghradé prostory pro uskladnéni materialu, naradi a prostory pro
soc. zafizeni stavenisté

6. Objednatel preda zhotoviteli podkiady potrebne pro zhotoveni dila - povolenl stavby, »
vyjadreni piislusnych statnich organt a organizaci. .

7. Pfedani stavenisté bude provedeno pred zahajenim praci zapisem ve stavebnlm deniku.

X. Stavebni denik, technlcky dozor objednatele
1. Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik s dennlm zdznamem provadenych praci, kde zaplsuje
véechny skuteCnosti vyznamné pro pinéni pfedmétu této smlouvy, zejmena udaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, zmeny, odchylky od projekiu, provadene vice'a méné prace a

" dalsi.

Zapisem ve stavebnim deniku. vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedenych praci,
které budou v dal§im prabéhu praci zakryty.

Své zaznamy a vyjadfeni v deniku miZou provadét v ramci technického dozoru osoby'.
uvedené v &l. VIl této smlouvy o dilo.

Podpis obou smiluvnich stran ve stavebnlm deniku znamena odsouhlasem Casti provedenych
praci

Oboustranné odsouhlasenl pracl ve stavebnlm deniku je podmlnkou pro stanovem a
vyhotoveni faktury

2. Technicky dozor objednatele

~ Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

= provadi kontrolu realizace stavebnich prac:| po strance kvalitativni a kvantitativni.

- projednava a odsouhlasme viceprace i meneprace .

- odsouhlasuje soupis provedenych praci pfedioZenych objednatelem, jako- podklad '
fakturace. :

- provadi kontrolu praci, které budou v dal$im prab&hu zakryty.

XI. Piedani a pFevzeti dila, viastnictvi k dilu:
1. Predanl a pfevzeti dila

Pred dokoncenlm praci vyzve zhotovitel pisemné& nejméné 3 pracovni dny predem
objednatele k pievzeti dila.

Zhotovitel preda a objednatel pfevezme dilo zapisem o pfedani a prevzetl dila. V zapise bude
uvedeno, ze objednatel dilo prebira, pfipadné neprebira a budou rovnez uvedeny pripadné
vady dila.

Objednatel prevezme i-dilo, které vykazule ojedinélé drobne vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo estetlcky, ani jeho uzivani podstatnym
‘zplUsobem neomezuji.

2. Vlastnictvi k dilu

K pfechodu vlastnictvi dojde na zaklade predanl ‘a prevzeti dila formou protokolu pfedani a
prevzeti dila. . _ -
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Xll. Zaruky, zaruéni podml'nkv: '

Zaruka: '
Zhotovitel ruéi za provedene dilo zaruku 48 mésict ode dne predanl a prevzetl dila.
Dilo bude pfedano jako celek, pokud se obé strany nedohodnou na pfedani dila po ucelenych
- Castech. Pro pfip. pfedani dila po ucelenych castech pIatn analogicky ustanoveni &l. Xl. o
‘pfedani a pievzeti dila.

Zaruéni podminky;
Zhotovitel nastoupi na odstrandni pisemné reklamovanych vad a nedodelku do 14

dnl ode dne nahla$eni. V pfipadé, Ze vada je takového charakteru, Ze hrozi dal$i $kody, -

nastoupi de 24 hodin. Vady odstrani v co nejkrat§i mozné dobé. Pokud nebude mozné
* z davodu - technologickych podminek nastouplt do 14 dnu (zimni obdobi apod.), bude
: dohodnut termin'jiny

Xl Smluvni sankce:

1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dlla za kazdy zapocaty
den prodleni s dokonéenim dila. Toto ustanoveni se nevztahUJe ha zpozdenr zplisobené
nepfedvidatelnymi skute&nostmi nebo vy8§i moci.

2.V prlpade prodleni s tihradou faktury objednatel zaplati zhotovnteh arok z prodleni ve vysi
0,02% z dluzné &astky za kazdy zapoé&aty den prodleni.

3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvhi pokutu ve vy$i 2 000,- K& za kazdou vadu a den
~ . zvlast pii nedodrzeni dohodnuteho terminu odstranéni vad a nedodelku zpstenych pii pfedani
a prevzeti dila.

4. Faktura je zaplacena tehdy, je-li ¢astka pfipsana na Uget zhotovitele.
5. Obé strany se mohou domahat nahrady $kody vedle smluvni sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrzi smluveny termin, mimo dilvody zavin&né ze strany objednatele,
nepfedvidatelnymi skuteénostmi nebo vy$8i moci a tato skuteénost bude mit vliiv na
poskytnuti dotace, uhradl zhotovitel naklady, kieré vznlknou v této souwslostl objednatell

7. Smluvni pokuty }sou splatné k vyzvé objednatele.

XIV. Odstoupeni od smlouvy:
QOdstoupeni od smlouvy se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. -

XV Zaverecna ustanovem

1. Pokud nebylo v této smlouvé dohodnuto Jlnak plati pro vzajemny vztah obecna ustanovenl
platnych pravnich predplsu .

2. Tato smlouva se vyhotovu1e v péti stejnop;sech z nichz objednatel obdrZi dvé vyhotovenl a
zhotovitel tfi vyhotoveni.

3. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnymi a Cislovanymi
dodatky, podepsanymi statutarimi zastupci obou stran.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnem podpisu

Pfiloha: rozpodet dila
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Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich v platném znéni

Smiouva o dilo byla schvélena usnesenim Rady mésta Napajedia & 561/23/40/1/2020 ze dne
27.05.2020 a tim jsou podminky platnosti této smlouvy spinény.

Napajedla, dne /7 6. 2020 Zlin, dne 10. 6. 2020

Za objednatele: Mésto Napajedia Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing.Wité&zslav Ryp
vedouci PJ Zlin

Ing. Irena Brabcova
starostka mésta

Ing. Karel Vaculik
vedouci OTU Oblasti Vychod

Smlouvu provéfil: Ing. Ivan Juréa, OTU

STRABAG a.s. )
od&tépny zdvod Morava, oblast Vychod
PHiluky 386, 760 01 Ziin

(6)
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 102020-1
Stavba: Napajedla, parkovaci stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvarii 2
KSO: .Ccc-cz:
Misto: Napajedla Datum: 10.06.2020
Zadavatel: IC:
Mésto Napajedia " DIC:
Uchazeé: Ic: 60838744
STRABAG as. DIC: CZ60838744
Projektant: ; IG:
M.Sedlafova ) DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing.L.Alster ’ DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH ; 1288 203,12
Sazba dané Zaklad dané ' Vyse dané
DPH zakladni 21,00% . 1288 203,12 270 522,66
sniZzena 15,00% 0,00 0,00
Cenas DPH v CZK ) 1558 725,78
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: - Razitko
Objednavatel Uchazet
Datum a podpis: Razitko Datgm a pod;;s:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SQUPISU PRACi

Kéd: 102020-1

Stavba: Napajedla, parkovaci stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvarii 2

Mista: . Napajedla ' ' Datum: 10.08.2020

Zadavatel: Mésto Napajedia . . Projektant: ' M.Sedléfové

Uchazeg; . STRABAG a.s. Zpracovatel: . . Ing.L.Alster -

Kéd . Popis - . ' ' i Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZI]

Naklady z rozpo&tll : 128820312 - 155872578
S0 000 Vedlejsi a ostatni rozpoétové néklady ' 62 246,00 7531766
SO 101 Parkovaci stani : ‘ : 1 225 957,12 1483 408,12
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba: . ‘ :
Napajedla, parkovaci stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvarii 2
Objekt:
' 80 000 - Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady

KSO:. cccz
Misto: _ Napajedla Datum 10.08.2020
Zadavatel: IC:
Mésto Napajedia DIC:
Uchazeé: . ic. 60838744
STRABAG a.s. Dic CZ60838744
Projektant: [of
M.Sedlafova DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing.L.Alster DIE:
Poznamka:
Cena bez DPH 62 246,00
) . Zaklad dané Sazba dané Vyie dané
DPH z&Kladni . . 62246,00 21,00% 13 071,66
sniZzena : : 0,00 15,00% ‘ 0,00
Cena s DPH v CZK 75 317,66
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: ) Razitko Datum a podpis: Razjtko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: ' Razitko Datum a podpls: Razitko
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‘Stavba:

REKAPITULACE GLENENi SOUPISU PRACI

Napajedla, parkovaci stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvérii 2
. Objekt: :
SO 000 - Vediejsi a ostatni rozpoétové naklady
Misto: . Napajedla \ Da{qm: . 10.06.2020
Zadavatel: Mésto Napajedia Projektant: M.Sedlafova
Uchazeg: STRABAG a.s. Zpracovatef: Ing.L.Alster
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
‘Naklady ze soupisu praci 62 246,00
VRN - Vedlejsi rozpottové naklady 62 246,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 23 684,00
VRN - Zafizen| staveniété 13 772,00
VRN4 - InZenyrska ginnost 8 264,00
VRN® - Ostatni naklady

16 526,00
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SOUPIS PRACI

Strana3z3

Stavba:
Napdjedla, parkovaci stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvarii 2
~ Objekt: -
S0 000 - Vediejsi a ostatni rozpoétové naklady
Misto: Napajedia ’ " Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Mésto Napajedla Projektant: M.Sedlafova
Uchazet: STRABAG a.s. . Zpracovatel: Ing.L.Alster
PC Typ Kad Popis MJ  Mnoistvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK].
Naklady souplsu celkem © 2 246,00
b VRN VedIeJS| rozpoctove naklady 62 246,00
D VRN1 Prizkumné; geodetické a projektové prace . 23 684,00
| 1] K ]o12002000 | Geodetické prace . [MEPT 1,000] 13 772,00]- 13 772,00]
- w VytyEeni stavby a inZenyrskych siti, zamafen] skutecného :
provedeni stavby
1 : . 1,000, ] ‘
f| 013254000 |Dokumentace skutecného provedent stavby | nodin [ 12,000] 826,00 9912,00]
" Ni&klady na zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni
stavby, pfedéni objednateli v poZadované forme a pottu
w 12 12,000
D VRN3: " Zafizeni stavenisté 13 772,00
{ 3] K [031002000 [Souisejici prace pro zafizeni stavenisté [P 1,000] 4132,00] 4132,00]
Y Néklady spojené s piipadnym vypracovani projektové .
dokumentace pro 28, -
wv piprava uzemi pro 23
W 1 1,800 - '
| 4] K 032002000  [vybaveni staveniste [ROMPTT 1 000] 4132,00} - 4132,00|
W vybudovani viastnich objekta ZS ) Q
1 1,000
E \ 033002000 |Piipojeni staveni3té na inZenjrske sité [P 1,000] 1377,00] 1377,00]
W Ziizeni plipojek pre 28, vybudovani pfipadnych odbérnych a - ' .
méficich mist, naklady na energie pro provoz staveniété :
W . 1 ) 1,000 :
| 6] K 034002000 |Zabezpezeni stavenists [kompl | 1,000] 2754,00] 2754,00] .
w Naklady na Gklid, ostrahu a eventualm nuinou opravu objektd .
ZS vietné pripojek .
w ‘ - 1,000
[ 7]« Jo3a002000 |Zrusem zafizeni stavenitté [xompl]  1,000] 1.377,00] 1377,00]
' Qdstranéni objekill ZS, véetné piipojek a jejich odvoz, ’ )
Vv Uprava povrch( po odstrangni 28 a tkiid ploch na kterych
bylo Z5 provozovano
W 1 1,000
D - VRN4 InZenyrska €innost ‘ 8 264,00
| 8 | K 043002000 |Zxousky a ostatni meten [P 1,000] 4132,00] 4132,00] -
W Zkou$ky dodévanych Ziviénych a betonovjch smési, zkousky :
. dodavanych vyrobki -
1 1,000 )
| 9| K [045002000 - [Kompletatni a koordinazni ginnost [P 1,000] 4132,00] 4132,00]
Cinnost spojend s pripravou a realizaci stavby.
v 1 ‘ 1,000
o VRN9. Ostatni naklady . ) 16 526,00
[10] K [092002000 {Ostatni nakiady souvisejici s provozem [P 1,000] 16 526,00 - 16 526,00|
T w " Néklady na vyhotoveni navrhu dopravniho zangeni {stanovi .
‘ uchazet o zakazku), jeho .
W projednani s dotéenymi organy a organizacemi, projednani s
Dl Policie CR, zaji§téni
w vydani stanoveni, dodani, rozmisténi, pfemistovani a udrzba -
‘dopravnich znagek,
W odstranéni dodasného dopravniho znacenl po skonceni
stavebnich praci .
v 1 * 1,000



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

" Stavba:

Napajedla, parkovac“i stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvarii 2
Objekt:. , S :
S0 101 - Parkovaci stani

KSO:

CC-CZ:
Misto: . Napajedia - Datum: 10.06.2020
Zadavatel:’ IC:
Mésto Napajed|a DIC:
Uchazet: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIC: CZ60838744
Projektant: Ic:
M.Sedlafova DIC:
Zpracovatel: IC:
ing.L.Alster - DIE:
. Poznamka:
~ Cenabez DPH 1225 957,12
: | Zaklad dané Sazba dané Ve dand
OPHzZAKladni . 1225957,12 21,00% 257 451,00
sniZzend : 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1483 408,12
Projektant ' Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Da!ﬁm a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: ' Razitko ‘Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: : :
Napajedla, parkovaci stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvaril. 2
Objekt: ' , ' ' '
80 101 - Parkovaci stani
Misto: Napajedia
Zadavatel: Mésto Napajedlar
Uchazed: STRABAG a.s.
Kad dilu - Popis

Naklady ze soupisu pracf

Datumn:

Projektant: )
Zpracovatel:

10.06.2020
M.Sedlarova
Ing.L.Alster

Cena celkem [CZK]

1225 957,12

HSV - Prace a dodavky HSV 1225057,12
1 - Zemni prace o 126 379,66
11 - Pripravné a pfidiuzené prace 110 368,00
18 - Zemni prace - povrchové Gpravy terénu 147 727,58
2 - Zakladani ' 767,92
21 - Zakladani - prava podlozi a zakladové spary, zlepSovani vlastnosti hornin 71 074,07
3-Svisléa kompletni konstrukcé ‘ . | 3 306,00
5 - Komunikace pozemni 564 555,50
8 - Trubni vedeni 4 804,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 159 444,35
89 - Pfesun hmot a manipulace se suti . 3194,84
998 - Presun hmot 34 335,20
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Napajedla, parkovaci stani, 5.stavba-ulice Pod Kalvarii 2
Objekt: s ‘ ‘
S0 101 - Parkovaci stani
Misto: . . MNapajedla . Datum: 10.06.2020
Zadavatal: ~ Masio Napajedia ‘ ' Projektant: M.Sedlarova
Uchazeé: STRABAG a.s. . ‘ Zpracovatel: Ing.L.Alster
PC Twp Kéd : " Popis MJ MnoZstvi _J}cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkgm ' ‘ S 1225 957,12
o HSV Prace a dodavky HSV ' o _ 1225957,12
D 1 . Zemni prace : 126 379,66
_ Odkopavky a prokopavky nezapaZené pro silnice a . ]
1| K [122252205 - ddlnice strojng v herning fiidy téZitelnosti | pfes 500 do | m3 134,790 122,00 16 444,38
..11000 m3 ‘
W (440-36+12-7+(160+80)*0,35)*0,42 ] . 207,600
w Odpatet konstruket
w -45*0,12 -5,400
W Qdpotet odhumusovani )
w -450%0,15 ’ ‘ ) -67,500
W Soudat - 134,790
Hloubeni nezapazenych ryh Sirky do 800 mm strojné s '
2 | K |132251104 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 1,920 940,00 1804,80
: i horning tfidy téZitelnosti | skupiny 3 bies 100 m3 . ‘
w Kabelova chranicka ' .
Nid 0,8*0,8*3 1,920 .
Hioubeni nezapaZenych Sachet sirgjné v hornrne tridy | ’ ‘
‘ 8 l K |1331511D1 t&Zitelnosti | skupiny 1a 2 do 20 m3 _m3 0,120 = 601,00 7212
wW Patka pro DZ ’
v 0.4*0,5"0,6 0,120 .
: Priplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztiZeni '
4 | K [139001101 vykapavky v blizkosti podzemnihe vedeni nebo 1 m3 - 1,920 454,00 871,68
vvbuénin pro jakoukoliv tfidu horniny ‘ i
v 96 Co- 9,600
wW Kabelova chréani¢ka
w 087083 - ' 1,920
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez ] ' . - e
5| K (162351103 naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 80,000 ) 101,00 " 8080,00
. horniny fiiidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost 0
pfes 50 do 500 m
v Néasyp - .
W 80 ‘ 80,000
o Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
: suchu na abvyklém dopravnim prostfedku, bez . ‘
6 | K |162751113 riafoZeni-vikopku, aviak se sloZenim bez rozhrouti z m3 56,830 151,00 8581,33
horniny tridy t8Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost L
: pies § 000 do 6 000 m
v 134,79+1,92+0,12-80 56,830
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku | :
7 | K [167151111 ‘| nebo sypaniny strojné nakladani, mnoZstvi pies 100 ‘m3 | 136,830 107,00 14 640,81
m3. z hornin tiidv té¥itelnosti |. skupinv 1 a7 3 ) : ‘ :
\al 80+56,83 136,830
: UloZeni sypaniny do zhulnénych nasypu pro silnice,
. délnice a leti$té s rozprostienim sypaniny ve vrstvach, s o ‘
) 8| K |171152101 hrubym urcvnanim a uzavienim povrchu nasypu z m3 80,000 109,00 § 720,00
hornin soudrznych
W 80 ) ) 80,000
Uprava zemin vapnem nebo smesnymi hydravlickymi ]
pojivy za Gfelem zlepseni mechanickych viastnosti a
91K 119901?01 : zpracovatelnosti u hrubych terénnich dprav, ndsypl a m3 80,000 162,00 . 12960,00
zasvou - . '
W 80 ‘ 80,000 .
| 10| M |58530170 |vépno nehasens CL 90-Q pro dpravu zemin stendardni| t | 4,320] 2990,00] _ 12916,80]
v : Predpoklad . '
w 80"0,03"1,6 . . o : 3,600
) 3,6%1,2 'Prepottené koeficientem mnoZstvi | 4,320 - .
Hutnéni bok(l nasypl z hernin soudrZnych a sypkych l ‘ ) | | ‘
| " ' K ‘17115“01 pro jakvkoliv sklon. délku a miru zhutnenl svahu m2 120,000 47,00 5640’00.
5 126 120,000 ‘
Poplatek z& ulozeni slavebniho adpadu na sklédce : }
12| K |171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatridéného do t 96,611 . 207,00 19998,48
. Kataloau odpadil pod kédem 170 504
¥V 56,83"1,7 - 96,611
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PC Typ Kad Popis MJ - MnoZstvi J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]
. Z4asyp sypaninou z jakekoliv horniny strojné s uloZenim :
13| K 174181101 vykopku ve vrstvach se zhutn&nim jam, Sachet, ryh m3 1,920 231,00 443,52
nebo kolem obiektll v téchio vvkopavkach
Vv Kakelové chranicka
0,80,8*3 1,920
| 14| M |68344171 |sterkoort frakce 0/32 | ¢ 13,917 461,00 | 180574 -
' 1,92*1,7 3,264 .
LW 3,264 ,2 'Prepoitené koeficientern mnoZstvi 3817
Uprava plang na stavbach silnic a dalnic strojné v
‘ 15‘ K ‘161 152_?02 zafezech mimo skalnich se zhutnénim [ m2 ‘508'000| 2‘0’00| 10 160'00‘
v : 440-38+12-7+160*0,35+90*0,5 ' 508,000 )
Svahovani trvalych svahl do projektovanych profilli .
16| K |182251101 strojné s potrebnym piemisténim vykopku pri m2 120,000 27,00 3240,00
svahovani nasvoll v iakékoliv hornme : '
Vv 120 120,000
D 1 Pripravne a pfidruZzené prace - 110 368,00
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploge pres 100 do ‘
_ | 17 ! |121 151113 50%) m2. 1l vrstvy do 200 mm ‘ m2 450,000‘ 24,60 10 800,00}
450 : 450,000
Voderovne premisténi vykopku nebo sypaniny po
‘ suchu na cbvyklém dopravnim prostredku, bez ]
18| K 162551108 ° " Inalozeni vykopku, avak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 67,500 41,00 6 142,50
hormny tiidy tézitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost ‘
pfes 2 500 do 3 000 m :
VY 4507015 67,500
‘ Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku ’
119 K |187161101 nebo sypaniny strojng nakladant, mnoZstvi do 100 m3, | m3 87,500 55,00 3712,50
z horniny tFidy téZitelnosti |, skupiny 1 a7 3
‘ 450*0,15 5 i 67,500
UloZeni zemin schopnych ziradnéni nebo vysype
‘ 20 | K. ‘1?1206111 nasvpi predepsanych tvard s urovnanim ‘ m3 EW'500| 86,00 2430,00
A% Mezideponie
W 450°0,15 67,600
Frézovani Zzivieného podkladu nebo krytu s naloZenim |
2t K (113154111 na dopravni prostiedek plochy do 500 m2 bez prekazek| m2 45,000 183,00 8 235,00
: v frase pryhu §itkv do 0.5 m. Houstky vrstvv do 30 mm |
Vv 90%0,5 45,000
 |Frézovani Ziviéného podkladu nebo krytu s nalozenim
22| K (113154114 na dopravni prostiedek plochy do 500 m2 bez piekaZek| m2 45,000 581,00 26 145,00
v trase pruhu §itky do 0. 5 m, Housflky vrstvv 100 mm
= ?{0*0 = i sta ih ého kryiu nebo podklad ' 00
ezani stavajiciho Zivicného u
I 23' K l919735113 . hioubky pfes 100 do 150 mm ‘ | m 91,000‘| 154,00 14 014,00
90+2%0,5 91,000
Rozebrani diazeb komunikaci pro pesi s premisténim
hrmot na skladku na vzdélenost do 3 m nebo
24| K |113106134 s naloZenim na dopravni prostiedek s loZem m2 45,000 90,00 4 050,00
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplni spar '
st[ome olochy jednotlivé do 50 m2 ze zamkove diazby
W 45,000
Vyirham obrub s vybouranim Ioze S premisténim hmot
na skiadku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZénim na ;
% K 113202111 dopravni prostredek z krajnikl nebe obrubnik( m 113,000 103,00 11639,00
stoiatvch
W 90+23 113,000 -
. Vytrhani obrub s vybouranim loze, s premisteanim hmot ' '
26, K (113203111 na skdadku na vzdalencst do 3 m nebe s naloZenim na m 180,000 80,00 14 400,00
: dopravni prostiedek z dlaZebnich kostek )
W 02 180,000
O&iEIEn] vybouranych prvkil komiinikaci od
spojovaciho materidlu s odklizenim a uloZenim . .
27| K (979024442 oti§ténych hmot a spojovaciho materiglu na skladkuna| m 113,000 68,00 © 7684,00
vzdalenost do 10 m obrubnik{ a krajnikd, vybouranych :
- z iakéhokoliv loZe a s jakoukaliv vieini spar
Vv 113 113,000
Ocistent vybouranych dlaZzebnich kostek od -
spojovaciho materidly, s uloZenim otisténych kostek ) .
na skladku, s odklizenim cdpadovych hmot na hromady ; '
28| K \87o07Z2 a s odklizenim vybouranych kostek na vzdalenost do 3 m2 18000 62,00 1116,00
m drobnych, s plivodnim vypin&nim spér Zivici nebo
cementovou maltou
v a0*0,2 18,000
D 18 Zemnl prace - povrchové Upravy terénu 147 727 58
: Pic3na aprava terénu v zeming if. 1 aZ 4 s urovnanim '
povrchu bez dopinéni orice souvislé plochy do 500 m2 ; '
29| K 1811 pfi nerovnostech terénu pres 100 do 150 mm v roviné m2 300’009 22,00 6 600,00
i nebo na svahu do 1:5
wW 300 300,000
Plogna Uprava terénu v zeminé tf. T aZz 4 s urovnanim ‘
povrehu bez doplnéni ornice souvislé plachy do 500 m2
30| K 181111122 pii nerovnostech terénu pies 100 do 150 mm na svahu m2 130,000 27,00 8510,00
pies 1:5do 1:2 .

Strana 4z8



PC Typ Ked ‘ Popis. : Md  MnoZstyi J.cena [CZK} .. - Cena celkem [CZK]

MY e 130 130,000 B
Rozprostieni a urovném ornice v roving nebo ve svahu "
31| K |181351003 ~ |sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé plode do 100 m2; 1i. m2 300,000 30,00 2000,00,.
. e vrsivy do 200 mm : .
wW 300 - 300,000
[ 32| m |1038410R zemina pro terénni Gpravy - ornice |t | 109650 275,00 30 153,75
v : | pro ohumusovani ve svanu , .
Vv (300+130)"0,15%1,7 109,650
) Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklonu. pres . e
33| K. 182351123 ° |1:5 strojné pfi souvislé plode pfes 100 do 500 m2 fl. m2 130,000 ' 36,00 4880,00
: vrstvy do 200 mm i
W 130 ‘ 130,000
ZaloZeni travniku na pOdeé predem pripravené plochy . . .
34| K 18141113 do- 1000 m2 vysevem vitetng utaZeni parkového v m2 300,000 ' 28,00 § 400,00
i roviné nebo na svahu do 1:5 . :
vy - 300 300,000 - l
| 35| M [o0572410 . osivo smés travni parkovd | kg [ 16770 124,00 2079,48
W | pro zatravnéni ve svahu ‘
v {300+130)*3,25/100 13,975
W 13,975%1,2 'Prepuétené koeficienterm mnoZstvi 1,770
ZaloZeni travniku na ptdé piedem piipravené plochy : ] .
36| K |181411132 do 1000 m2 vysevem véetné utaZenl parkového na m2 130,000 34,00| 4 420,00
‘ svahu pies 1:5 do 1.2 ‘ ‘ ]
W 130 130,000
Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zemine tr.1 az ’ ] ] :
37| K |183101214 4 g vyménou pldy z 50% v roviné nebo na svahu do kus [ 6,000 151500 © 9080,00
1:5, obiemu pfes 6,05 do 0.125 m3 . : :
] . : 6,000
| 38| M [10321100 |zatwradng substrét pro vysadbu VL . | ma | o0825] - 130100 1073,33)
Y i 6*D,125 . 0,750 ’
vy © 0,75*1,1 'Piepodétend koeficienterm mno2stvi . 0,825
Obdélani pldy nakopanim hl. pfes 50 do 100 mm v ’ ‘ ‘ | i P ‘ ’
| 39’ K |1834031'I1 roving nebo na svahu do 15 m2 . 300,000 7,00 ‘ 2 100,00
wW 3a0p . _ 300,000
| 40 ' K |183403114 Obda1ani piidy kultivatorovanim v roviné nebo na ‘ m2 ‘ 300,000‘ . B 3,00’ 900,00‘
svahudo 1:5 . :
W 300 300,000 '.
\ 41 w K ;183403153 }?E;delanl phdy hrabanlmv roving nebo na svahu do ‘ m2 ‘ 300,000| _ 6,00‘ 1 SU0,00I
300 300,000
|42 | 183403161 | Obdélaini piidy valenim v roving nebo na svahudo 1:5 | m2 | 300,000] 1,00) 300,00]
300 ) ' 300,000
‘ 43‘ K ‘183403211 , g};"hﬂap'}:azﬂ nalkopanim hl. pies 3¢ do 100 mrm na J m2 | 130,000| ' 26,00‘ . 3 380,00|
130 130,000 : T
‘ 44‘ K ‘183403‘115 10t23delan| pady Kultivatorovanim na svahu pres 1.5 do | mo | 130’000F 4}00‘ : 520;00'
W 130 130,000 : .
| 45] [183403263  [Obdalani plidy hrabanim na svahupfes 1:5do1:2 | m2 | 130,000] 10,00] 1:300,00] -
130 130,000 - . ) :
| 46 | | 183403251 |Obdélani pady valenim na svahupes 1:5d0 122 | m2 | 130,000] 3,00  390,00|
: ] 130 130,000 .
. Vysadba strom0 bez balu do pfedem vyhloubené jamky
47 | K 184201112 se zalitim v roving nebo na svahu do 1:5, pii vyice kus 6,000 207,00 . 1,242,00
kmene pies 1.8 do 2.5 m '
W ) 6,000 : .
© 48] o |0264004R | Strom 200-250cm - Siivort - Jws [ 600 1790,00 11814,00]
. W . . 8 ' : ’ " 6,000 .
6*1,1'Piepoétené koeﬁ_cienlem mnoZstvi ) 6,600
| 49| [184215132 |Ukotveni dreviny kily tfemi killy, délky pres 1do2m | kus | 6000] 37300 2238,00|
' 6 B : 6,000 .
[50] |60591255 | it vyvazovact drevény impregnovany D 8em di 2.5m | kus | 18000] 185,00 3330,00!
W 63 18,000
Chemické odpleveleni pldy pfed zalozenim kKulfury, ]
fravniku nebo zpevnénych ploch o vymére jednotlivé . '
51| K (184802111 pies. 20 m2 v roving nebo na svahu do 1:5 poslrlkem na m2 | - 300,000 ] 7,00 210000
. Siroko .
Vv 300 . 300,000
Chemické odpleveleni plidy pred zaloZenini kultury, .
trévniku nebo zpevnénych ploch o vyméfe jednotlivé ;
52| K 184502211 pres 20 m2 na svahu pres 1:5 do 1.2 postfikem na m2 130,000 ' 8,00 1040,00
Siroko .
W 130 130,000
: T, HncjenT pidy nebo travniku v roving nebo na.svahu do | I ’ ‘ ] : ‘ '
_ | 53} K |185802113 L 5 umalym hnojivem na Siroko t 0,009 . 10 842,00 98,48
v . 300*0,03/1000 0,009
| 64| M |25191155 | hnojive pramystové Cererit | kg | 15480] 34,00 . 526,32]
vy | pro hnojeni ve svahu ’
w {300+130)*0,03 12,900
w

12,9*1,2 'Prepoétensd koeficientem mnoZstvi 16,480
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MnoZstvi

J.cena [.CZK]V

kamenivermn, v mnoZstvi 1.50 ka/m2
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PE Typ Kad Popis MJ Cena celkem [CZK]
. HanEﬂl pady nebo travniku' na svahu pfes 1:5 do 12 { ‘ ‘
55 l |1 85802123 umahym hnoiivem na Siroko t 0,004 21 884.00 87,54
130*0 03.’1 000 _ 0,004
[oo] < Tassmiaae L e emtana ot [ | ased e e
vV . 3,14*0,75*0,75%6 i : 1'0,598
| 67| M |10391100 Ikura muldovacf VL | m3 | 1,272] 102,00 1401,74]
v 10,598*0,1 1,060 : .
v \ 1,06*1,2 'Pfepodtené koeficientern mnoZstvi 1,272,
, Zalozeni travniki ve vegetatnich diazdicich nebo
58| K 180405114 prefabrikatech vysevem smési substratu a semene v m2 121,000 51,00 6 171,00
roviné nebo na svahu do 1:5 . . ‘
440*0,275 ‘ 121,000
59 | | 10371600 ' |substrat pro trévhiky VL | m3 ] 1815] 7351,00] 2452,07|
" 440"0,275 ) 121,G00 : :
‘ 121*0,015 'Pfepoitend koeficientern mnogstvi 1,815 .
. Ogetfeni travniku posedenim a shrabanim v roving a | ‘ ‘ | o \ ‘ . ‘
| 80 ‘ K |1858031R'I svahu do 1:5, véetné odvozu a likvidace biomasy m2 1800,000 8.00 14 400,00
Vad ) 300%6 1 800,000 :
. OEetfenl travniku posedenim a shrabanim ve svahu do | ‘ : I ‘ ‘ ‘
| 61 ‘ K |18580:.31R2 1:2, véetné odvozu a likvidace biomasy m2 7-80'000 12,00 9 SGU’OO '
130*6 780,000 ' '
D 2 Zakladani 767,92
- Zakladové konstrukce z betonu prostého patky a bloky . ‘ ‘ ‘ ‘
l 62[ K '27531 1126 ve vikopu nebo na hlavach pilot C 20/25 ) m3 0,120 2 516,00 313,92
LW Patka pro DZ
W 040508 D420
Bednéni kotevnich otvorl a prostupll v zakladovych .
‘ : konstrukcich v patkach véetné polohového zajisténi a ) )
63, K 2753531 02 odbednéni, popr. ztraceného bednéni z pletiva apod. kus 1,000 454,00 434,00
prirezu do 0.01 m2. hI ofes 0.25d0 0.50 m_
W Patka pro DZ
v 1 1,000
D 21 Zaklgdéni - uprava podioZi a zakladové spary, zlepsovanl vlastnostl hornin 71 074,07
] ZFizeni vrstyy z geotextilie filtraéni, separaéni,
64 K (213141112 odvodifiovaci, ochranné, vyztuZné nebo protierozni m2 - 510,000 26,00 13 260,00
v roving nebo ve sklonu do 1:5. Sitkvpfes 3do 6 m
Vv 440-38+12-7+160"0,35+80%0,5+2 510,000
geotextilie netkana separacni, ochranna, ﬂltraém ;
’ 65 { M |6931 1202. drendini PES(70%)+PP(30%) 500q/m2 m2 535,500 47,00 25 168,50
v 510,00 - 510,000 ' '
W 510"1,05 'Piepoctené koeficienteny mnoZstvi 535,500 :
] 66 ‘ K |4sz451114 E;ﬂﬁnﬁ:sgﬁgﬁoiﬁgeznse kamenneho zéhozu | m3 l 15,305i 2 133,oo| 32 s45,57i
W 70 kg na m2 .
v Padklad pod obrubniky
W (160*0,35+80%0,2)*70/2200 ‘ 2,365
Realizace na zakladé provedenych zkousek,dofedeno v ramci
W AD
w (440-36+12-7 )*70/2200. 12,950
vy Soucet 15,305
D 3 . Svislé a kompletni konstrukce L 3 306,00
| 67‘ K ‘38899521R OP:aIe;r;:Ikabelova chranicky plastova - dodévkaa | m ‘ 3,000| 1102,00 3 306,00‘
wW Chranitka sfaboproud Cetin C
Vv 3 3,000
b 5 Komunikace pozemni - 564 555,50 |
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. )
68| K. 564751111 32-63 mm s rozprostienim a zhutndnim, po zhutnéni tl. | m2 508,000 199,00 101 092,00
150 mm
WV 440-38+12-7+160*0,35+80*0,5 508,000, .
: Podklad ze 5térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, ‘ | |
‘ 69| K |564B11111‘ po zhutnéni 4, 50 mm m2 2,000 65,00 130,00
v Pfedlazdéni chodniku - frakce 0-16 :
W 2 2,000
: Podklad ze Eérkodrii SD s rozprostenim a zhuinénim, l r | ‘
| 70 ’ K ’5646311 11 Do zhutnéni 4. 100 mm m2 45,000 133,00 5 985,00 .
W Frakce 0-32 - vyrovnénl u vyuzm konstrukce .
w : 30+7 o 45,000 :
Podklad ze térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnenlm ‘ | y ' ‘ :
| 7t ‘ K ‘564851111 po zhutnni 1, 150 mm m2 454,000 189,00 85 806,00
w Frakee 0-63 '
W 440+1242 454,000
) Asfaltovy beton vrstva podkladm ACP 16 (obalovane
: kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostienim a - ) : ' '
72| K 1565155101 zhutnénim v pruhu Sirky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 70 m2 45,000 5?5’00 25 875’00 )
nan.. )
s 45 45,000
‘ 7.3| K !573111113 Postfik infiltraéni PI z asfaltu silniéniho s posypem m2 45’000‘ . 27.00 1215,00



Strana 7z 8

PE Ty Kéd Pbpis MJ MnoZstvi . J.cena [CZK] . Cena celkem [CZK]
w a5 - 45,000 ' s
’ 74 | K ‘573211 112 ;f;g;ﬁhs;""”"r‘;iz'zzsIb;;gf(fl‘,’r‘:“’zkame”“’em Zasfaitu 1 m2 T 45,000’ 14,00 630,00
. 45 45,000 j
Asfaltovy beton vrsiva obrusna ACO TT(ABS) s :
75| K (577144111 rozprostienim a se zhutnénim z nemodlflkovaneho m2 .45,000 461,00 20 745,00
asfaltu v prubu $itky do 3 m §f. |. po zhutnénitl. 50mm | -
W 45 45,000
Kladeni dlazby z betonovych zamKkovych diaZdic .
komunikaci pro pési s lofem z kameniva t&eného
nebo dreeného 1. do 40 mm, s vyplngnim spar
76, K 1596211120 s dvojitym hutnédnim, vibrovanim a se smetenim m2 2,000 281,00 562,00
piebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny B,
pro plochv do 50.m2___
w PredlaZzdéni chodniku
v 2 2,000
Kladeni diaZby z betonovych zamkovych diaZdic .
komunikaci pro pési s loZem z kameniva tézeného
‘ nebo dreeného tl. do 40 mm, s vypinénim spar "
77| K |996211220 | & dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim m2 12,000 296‘00‘ 8552,00
prebyteéného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny B,
oro plochy do 50 m2
Y 12 12,000
| 78| M |59245020 |diazba tvar obdéinik befonova 200x100x80mm pfirodni | m2 | 12,180 304,00 370272
w 12 12,000
w 1271,015 'Prepodiené koeficientem mnozstvi 12180
Kladeni dlaZby Z bélonovych vegefacnich dlazdic
pozemnich komunikaci s lozem z kameniva téZeného .
79| K |596412213 nebo dreceného tl. do 50 mm, s vypinénim spér a m2 440,000 317,00 139 480,00
vegetagnich ofvor(, s hutnénim vnbrovénlm 1. 80
mm. oro olochv ofes 300 m2
Yy, . 440 440,000 ‘
| 80| w1 | 024501 a2 cvere SHadebng [ i | 420,910] 361,00 151 695,81 |
w 440-26 414,000
41471,015 'Prepoitend koeficientem mnozstvi e 420,210 3
| 81 ‘ M |592450R2 g?gf;o‘ée%e;gif; petonava, tvar clierec sifadebne 1 m2 | 26390 423,00 | 1116297 ‘
26 26,000 '
26*1,015 'PFechtené k.ne_ﬁcienilem m_n_oislvi _ . 26,390 :
) ' 82 | K ’599141 111 Zﬂﬂﬂiﬂ':ﬁﬂ?ﬁz' silninimi dilci jakékoliv tloustky | m ! 91 '000’ 142;00’ 12 922,00|
W Mahradni poloZka-vytmeleni spary mezi stav. konslrukm a )
opravou u obrubnilou
v 90+2*0‘5 91,000
: D Trubni vedeni ‘ : .4 804,00
‘ 83 | K ‘899231 111 ‘r;ﬁkg:\"j‘s:ﬂ’iifl’?n'::g'“° ustupu nebo vpust do 200 [ kus ‘ 2,000‘ .2 402,00| 4 804,00‘
2 . 2,000
. D Ostatni konstrukce a prace, bourani 159 444,35
MontaZ svislé dopravni znatky zakladni velikosti do 1 ‘ ‘ ‘ } |
‘ 84 | K ‘9141 Hn m2 obiimkami na sloupky nebo kenzoly ks 1,000 303,00 803,00
wW 1,000 : .
] 85 f M ‘40445625 g’g‘;; ettt enacky provoznt IFG, IP9, IPT1-1P13 ‘ kus ‘ 1,000] 1129, oo“ 1129,00 |
Znatka IP 124225 - .
W 1 " 1,000 ,
| 86 ‘ K |91451 111 [Llontez sloupku dopraunich znacek delky do 3,5 m ‘ kus | 1,000| 633,00| .633,00r
1 i - 1,000 ’
ler [ |4o445225 |slaupek pro doprayni znacku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 1,000 627,00 627,00| *
1 1,000 :
88 TM | 40445240 [patia pro sioupek Al D 60mm . | ks | 1,000] 716,00 716,00 |
w 1 1,000 ]
[ 89| M [40445256 |svorka upinaci na stoupek dopravni znacky D 60mm | kus | 1,000] 85,00 85,00
W 1 . ' i 1,000 )
190 | M |40445253 |vitko plastové na sioupek D 60mm | ks | 1,000] 19,00 19,00
1 . 1,000
‘ - |Osazeni silniéni obruby z dlaZebnich kostek v jedné
fadd s loZem tl. pies 50 do 100 mm, 8 vypInénim a =
91) K |s1611N22 zatienim spar cementovou maltou z drobnych kostek m 90,000 156,00 ‘14 220,00
bez botni opéry. do loZe z betonu prostého . C 12/15 .
w VyuZita stavajici kostka .
w 90 . ' 90,000
Qsazeni silniéni obruby z dlaZzebnich Kosiek v jedné . i
fadé s lozem il. pfes 50 do 100 mm, s vyplnénim a
192 K |916111123 zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek s m 90,000 179,00| 16 110,00
. boéni cpérou z betonu prostého t. C 12/15, do loZe z
betonu DI‘OSJEJJ_O teie znatky :
W 90,000



Pe Typ Kéd Popis " MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Osazeni sinicnine obrubniku betonoveho se zfizenim
Y loze, s vypinénim a zatfenim spar cementovou maltou
93 ‘K 916131213 stojatého s bo&ni opérou z betonu prosteho, do loZe m 250’000 298,00 74 500'00.
z betonu prostéhe
w Chbrubnik 150/250 s pravyienim 100 mm
Vv 160 160,000
A% Obrubnik 150/150 ndjezdovy s plevyienim 20 mm .
v 90 ©0,000 -
W Souget 250,000 '
| 94| M 59217031 |abrubnik betonovy silnicni 100 x 15 x 25 cm | m | 162.400] 142,00 ] 23 060,80
Y , 180 ‘ 160,000
W " 160*1,015 'Prepottené koeficientem mnoZstvi 162,400 .
[95] M [s9217029- |obrubnik betonovy silnicni najezdovy 100x15x15cm | m | 91,380] 133,00 12 149,55
w a0 . 90,000
WV 90*1,015 'Pigpoétend kosficientem mnoZstvi 91,350
[Osazeni chodnikového obrubniku betonoveho se
' - zifzenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spar y
%K 91623121‘3 cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu m 2,000 298,00 596,00
prostého. do [oZe z betonu prostého
vV Presazeni stavajiciho cbrubniku 100/250 s pievyienim
w 2 ‘ . 2,000 _ ‘
| 97] « |93300201R  [Zatgzovaci zkousky statickou deskou [ kus | 4000 3824,00 15 206,00
vy . Unosnest plang ' ' :
w 2 . 2,000
" Unosnost spodni konstrukéni vrstvy - realizace dle skuteéné
Wy .
potieby i
W 2 2,000
wW Soudet 4,000
D 99 Presun hmet a manipulace se suti R 3194,84
. Vodorovna doprava sutl bez naloZeni, ale se sloZenim
98 [ K |997221561 a s hrubym urovnanim z kusovych materialdl, na -t 21,203 786,00 1611,43]
vzdalenost do 1 km C
v . QOdvoz k uloZeni pro zpétné vyuZiti
w . Frézovana zivice C .
W 90%0,5%0,12*2,2 11,880
W Odvoz krecyklaci .
w Beton
vV (90+23)*0,15*0,25*2,2 9,323
W Soutet ) : ! 21,203
| . Vadorovna doprava sufi bez halozeni, ale se sloZenim
99| K |9972213568 a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kaZdy dalsi i t 42 408 7.00 206,84
zanodaty 1 km nies 1 km ) ‘
VW 21,2032 ‘ 42,406 .
100] K [99722186R Poplatek za recyidlaci | v ] 9,323 138,00} 1 286,57
i w Beton
w - {80+23)*0,15*0,25%2,2 9,323
o 998 Pfesun hmot 34 335,20
: Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem )
101|. K (998223011 didZzdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 343,352 87,00 29 871,62
délkv objekiu
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem : .
102| K (998223091 diazdénym Priplatek k cené za zvitSeny presun pies t 343,352 13,00 4 483,58

vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost do 1000 m
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