



Lhota 10, Vsetín 755 01
IČO: 73257958, DIČ: CZ7810305844

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Leskovec
 7569 11 Leskovec 67
 IČO: 00303984
 DIČ: CZ00303984
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č.ú. 10029851/0100
 zastoupena ve věcech smluvních Ing. Janou Šťastnou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Martin Urban
 Sídlo: Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín
 IČO:73257958
 DIČ: CZ7810305844
 Bankovní spojení: Moneta money bank a.s.
 Číslo účtu: 169798628/0600
 Zastoupený ve věcech smluvních a
 technických: Martin Urban

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je fyzickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Zhotovení přeložky místní komunikace v obci Leskovec**

Místo stavby: k.ú. Leskovec dle projektové dokumentace

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Jan Blaha**
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :
Petra Urbanová

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ing. Jana Šťastná

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Zhotovení přeložky místní komunikace v obci Leskovec“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele

15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známe veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: na základě výzvy objednatele, tato bude odeslána nejpozději do 30.6.2021
Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 2 měsíců od zahájení realizace plnění
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
5. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 618 922,76 - Kč

21% DPH 129 973,78 - Kč

Celková cena včetně 21% DPH 748 896,54 - Kč

Slovy: Sedmsetčtyřicetostmístisícostmsetdevadesátšestkorunpadesátčtyřihaléřů

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou uhrazeny jednorázově po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová

obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

IX. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% stanovenou ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.


V Leskovci dne 27.4.2021

.....
Objednatel

Ve Lhotě .dne 27.4.2021

.....
Zhotovitel

Příloha č.1 : Položkový rozpočet



Firma: DIK

Rekapitulace ceny

Stavba: A087_19_5 - PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

618 922,76


Celková cena s DPH:

748 896,54

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
02 NN	02_NN - NEUZNATELNE NAKLADY - DLE PRAVIDEL SFDI	618 922,76	129 973,78	748 896,54
SO 001	VSEOBECNE POLOZKY	42 900,00	9 009,00	51 909,00
SO 104	SO 104 MISTNI KOMUNIKACE V K.U. LESKOVEC	576 022,76	120 964,78	696 987,54
SO 104a	MISTNI KOMUNIKACE V K.U LESKOVEC	549 132,70	115 317,87	664 450,57
SO 104b	SANACE AKTIVNI ZONY - MK	26 890,06	5 646,91	32 536,97
SO-402	PRELOZKA SLOUPU VYCHNI-VEDENI-02	0,00	0,00	0,00

GRYCI LESKOVEC
756 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
Tel.: 571 446 390

MARTIN BERAN
756 01
Lhota 10, Veselí
IČO: 73257958, DIČ: C810305844



Firma: DIK

Soupis prací objektu

Stavba: A087_19_5 PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vířra – Váh na území obci Hornílidčeska
 Objekt: 02 NN 02_NN - NEUZNATELNÉ NAKLADY - DLE PRAVIDEL SFDI
 Rozpočet: SO 001 VSEOBECNÉ POLOŽKY

SO 001 42 900,00

Por. číslo	Kód položky	Varianla	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava
Všeobecné konstrukce a práce				5	6	9	10	11
4	02620	0	ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRÁCI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	6 300,00	6 300,00	2020_OTSKP
1=1,000 [A]								
3	02730		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami POMOC PRÁCE ZŘIZ NĚBO ZAJISTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ověření průběhu IS kopanými sondami. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00	2020_OTSKP
1=1,000 [A]								
2	02940		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OŠTĚTNÍ POZADAVKY - ZEMEMĚRSKÁ MĚŘENÍ Náklady na zřízení a údržbu bodů výřvovad síťe - rozsah dle potřeb zhotovitele 1=1,000 [A]	KPL	1,000	6,00	6,00	2020_OTSKP
1=1,000 [A]								
1	02910A		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientací investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby OŠTĚTNÍ POZADAVKY - ZEMEMĚRSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrických plánů Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněnými osobami podle zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o zřízení a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve zřízení pozdějších předpisů. Zhotovitel předá objednateli doklady o výřvčení stavby a pro zápis do katastru Geometrický plán (s grafickou částí, technickou zprávou, seznamem souřadnic) dokončené stavby v 6 tiřvčích ověřených vyřvčováních s razítkem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra a 1x v digitální podobě. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	7 600,00	7 600,00	2020_OTSKP
1=1,000 [A]								
6	02943		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientací investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby OŠTĚTNÍ POZADAVKY - VYPRÁGOVÁNÍ PĚS 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00	2020_OTSKP
1=1,000 [A]								
7	02944		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OŠTĚTNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORME 1=1,000 [A]	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00	2020_OTSKP
1=1,000 [A]								
2	03100		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi ZARÍZENÍ STAVĚNÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zřízení pro zaměření zhotovitele stavby v místě stavby, sklady stavebního a demontovaného materiálu, napojení staveniště na rozvod energií. Umístění ZS a všechny náležitosti k jeho provozu jsou v režii zhotovitele a budou odsouhlaseny investorem stavby. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	9 500,00	9 500,00	2020_OTSKP
1=1,000 [A]								
Zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení								



Firma: DIK

Soupis prací objektu

Stavba: A087_19_5_PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Váňa – Váh na území obci Hornolidečská

Objekt: 02 NN 02_NN - NEUZATĚLNE NAKLADY - DLE PRAVIDEL SFDI

Objekt: SO 104 SO 104 MISTNI KOMUNIKACE V K.U. LESKOVCE

Rozpočet: SO 104a MISTNI KOMUNIKACE V K.U. LESKOVCE

SO 104a 549 132,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Popř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava		
1	0		Všeobecné konstrukce a práce	T	137,280	200,00	27 456,00	2020_OTSKP		
	0141021a		POPLATKY ZA SKLADKU	T	110,400	450,00	49 880,00	2020_OTSKP		
			Zemina a kamení (17 05 04) : Přislušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požádá k fakturaci této položky doložit listiny ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.							
			Podílaná hmotnost 2 0l/m ³ Objem z položek:							
			Objem železobet. na tuny							
			Položka č. 123738							
			2,8*2,0=5,600 [A]							
			4,2*8*2,0=85,680 [B]							
			46,0*15*2,0=46,000 [C]							
			Celkem: A+B+C=137,280 [D]							
			Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce							
	19	0141021b	POPLATKY ZA SKLADKU	T	110,400	450,00	49 880,00	2020_OTSKP		
			46*2,4=110,400 [A]							
			Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.							
			Zemní práce				54 729,69	2020_OTSKP		
			ODSTRANĚNÍ KROVU A ODVOZEM DO ŽOKM	M2	86,000	0,00	0,00	2020_OTSKP		
			86=86,000 [A]							
			odstranění krovu a stromů do průměru 100 mm							
			doprava dřevu na předepsanou vzdálenost							
			spálení na hromadě nebo štěpkovně							
			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPŘEVÁŇVACÍCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZEM DO ŽOKM	M2	46,000	0,00	0,00	2020_OTSKP		
			46,0*0,15=46,000 [A]							
			Celkem: A=46,000 [B]							
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 01411* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
			ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPŘEVÁŇVACÍCH PLOCH Z KAMENNÝM NESTMĚL. ODVOZEM DO ŽOKM	M2	46,000	0,00	0,00	2020_OTSKP		
			46,0*0,15=46,000 [A]							
			Celkem: A=46,000 [B]							
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 01411* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO ŽOKM	M3	28,000	1 100,00	30 800,00	2020_OTSKP		
			28,0=28,000 [A]							
			Položku nenahcoval z rozhodnutí zadavatele							
			46,0*0,15=46,000 [A]							
			Celkem: A=46,000 [B]							
			Položku nenahcoval z rozhodnutí zadavatele							
			46,0*0,15=46,000 [A]							
			Celkem: A=46,000 [B]							
			Položku nenahcoval z rozhodnutí zadavatele							
			46,0*0,15=46,000 [A]							
			Celkem: A=46,000 [B]							
			Položku nenahcoval z rozhodnutí zadavatele							
			46,0*0,15=46,000 [A]							
			Celkem: A=46,000 [B]							
			Položku nenahcoval z rozhodnutí zadavatele							
			46,0*0,15=46,000 [A]							
			Celkem: A=46,000 [B]							

101	1327,38	<p>HLUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM</p> <p>7*2*0,2=2,800 [A] Celkem: A=2,800 [B]</p> <p>polozka zahrnuje: - vodotvorná a svistá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopáky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstevání, pasech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpad soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřábování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - nůči výkopáky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, zčeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>	M3	2,800	630,00	1 764,00	2020_OTSKP
121	17110	<p>ULOŽENÍ ŠPAPANINÝ DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM</p>	M3	11,000	155,00	1 705,00	2020_OTSKP

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

5

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRŮTI TL. DO 150MM

M2 618,240

225,00

139 104,00

2020_OTSKP

417 267,01

SPODNÍ VRSTVA
4,5*7,3,23=329,535 [A]
VRCHNÍ VRSTVA
3,5*7,3,23=256,305 [B]
SJEZD
16,20*2=32,400 [C]
Celkem: A+B+C=618,240 [D]

- dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti
- rozpoštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posítky, nálety

ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKOPRŮTI TL. DO 100MM

M2 74,230

149,00

11 060,27

2020_OTSKP

2*0,5*7,4,23=74,230 [A]
Celkem: A=74,230 [B]

- dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti
- rozpoštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

M2 486,207

14,00

6 806,90

2020_OTSKP

3,2*7,4,23=237,536 [A]
3,35*7,4,23=248,671 [B]
Celkem: A+B=486,207 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2 229,500

380,00

87 210,00

2020_OTSKP

229,5=229,500 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI. 16+, 16S TL. 60MM

M2 237,536

440,00

104 515,94

2020_OTSKP

3,2*7,4,23=237,536 [A]
Celkem: A=237,536 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

2	524E74J	ASFAKTOVÝ BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP-16--16S-TL-60MM	M2	249,674	0,00	0,00	2020_OTSKP
Počítku nenastavovali z rozlohou zadavatele							
		3,3574,23=248,671 [A] Celkem: A=248,671 [B]					
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
6	582612	KRYTY Z BETONU DLAŽBY SE ZÁMKEM SEVÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM SLEZD 16,20=16,200 [A]	M2	16,200	2 850,00	46 170,00	2020_OTSKP
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
15	58301	KRYTY ZE SINICONICH DILCŮ (PANELU) TL 160MM 7,2,0=14,000 [A]	M2	14,000	1 600,00	22 400,00	2020_OTSKP
		- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					



Firma: DIK

Soupis prací objektu

Stavba: A087_19_5 PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vířava – Váh na území obcí Hornolidečska
 Objekt: 02 NN 02 NN - NEUZAMĚTENÉ NÁKLADY - DLE PRAVIDEL SFDI
 Rozpočet: SO 104 SO 104 MÍSTNÍ KOMUNIKACE V K.U. LESKOVEC
 SO 104b SAMÁCE AKTIVNÍ ZONY - MK

SO 104b

26 890,06

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
41	04402	a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	±	263,628	0,00	0,00	2020_OTSKP
Zemina a kamení (17 05 04). Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listy za skládky a doklad o úhradě poplatků za uvedené materiály z této stavby. Počítaná hmotnost 2,00m ³ . Objem z položek: Objem přepočít na tuny Položka č. 123738 4,573,23*0,42=263,628 [AJ] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								

2	43438	1	08KOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC-PR. I. ODVOZ DO ŽAKM	M3	134,814	0,00	1 186,33	2020_OTSKP
Zemní práce Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Počítaná hmotnost 2,00m ³ . Objem z položek: Objem přepočít na tuny Položka č. 123738 4,573,23*0,4=131,814 [AJ]								

3	4489	M3	134,814	0,00	0,00	0,00	2020_OTSKP	
Uložení svrchní vrstvy do nasypané z akropovrchu materiálu								
položka zahrnuje: -vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem -kompletní provedení výkopky nezapočítané i započítané -ošetření výkopšité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření -zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění -zřízení pod vodou v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. -příplatek za lepnost -těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figuráči) -čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosní čerpací soupravy (viz ustanovení k pod. 1151,2) -potřebné snížení hladiny podzemní vody -těžení a rozpojování jednotlivých balvanů -vylahování a nošení výkopku -svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy -nucí výkopky, odstranění kořenů a napádacívk -pažení, vzápření a rozepření vč. přípravování (výřina štetových stěn) -úpravu ochrany a očištění dna, zakládavé spáry, stěn a svahů -zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka -udržování výkopšité a jeho ochrana proti vodě -odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšité a ve výkopšité -třídění výkopku -veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (řířezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) -nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do nasypan) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								

Parametry provedení dle zadávací dokumentace
4,573,237,4=131,814 [A]


- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (nášleponového tělesa včetně aktivní zóny)
 - včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukádaného materiálu vlněním, tříděním, proníchaním nebo vysoušením, pip, jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provedení vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stěsných prostorech
 - zřízení ukládání sypání pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek
 - spouštění a poštění materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - nutí hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží
 - svařování, hutnění a uzavírání povrchu svahu
 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přehazy, slezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUŤNENIM V HORNINĚ TR. I	M2	131,814	9,00	1 186,33	2020_OTSKP
		Parametry provedení dle zadávací dokumentace: 4,573,237,4=131,814 [A]					
		položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.					
		Zakázky					
4	28997	OPĚSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN	M2	329,535	78,00	25 703,73	2020_OTSKP

Parametry provedení dle zadávací dokumentace:
4,573,237,4=329,535 [B]
Celkem: A=329,535 [B]

- Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomrízoviny
 - úpravu, očištění a ochranu podkladu
 - přichycení k podkladu, přípravné zařízení
 - úpravy spolu a zajištění okrajů
 - úpravy pro odvodnění
 - nutné přesahy
 - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Bude realizována jiným zhotovitelem



Firma: DIK

Soupis prací objektu

Stavba: A087_19_5 PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Víra – Váh na území obci Hornolidečská

Objekt: 02 NN 02 NN - NEUZNAATELNÉ NÁKLADY - DLE PRAVIDEL SFDI

Rozpočet: SO 402 PRELOZKA SLOUPU VRCHNI VEDEMÍ 02

SO 402 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varian	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Všeobecné konstrukce a práce								
1	001*		Přeložka sloupu Ø2	KP	4,000	0,00	0,00	2020_O1SKP
1=1,000 [A]								
Celkem: A=1,000 [B]								

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zákonem § 2586

a s dodatkem k nomenklatuře zákona č. 59/2012 Sb., dle

stanovení v jeho příloze

Základní údaje:

A. Objednatel

Obce Leskovec

7569 11 Leskovec 67

IČO: 60303984

DIČ: CZ00303984

Bankovní spojení: Komerční banka z.s.

č.ú. 10029851/0100

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Janou Štastnou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel

Martin Urban

Bydlo: Lhoša u Václava 10, 753 01 Vzeun

IČO: 73257958

DIČ: CZ7810385944

Bankovní spojení: Moneta money bank a.s.

Číslo účtu: 169798628/0600

Zastoupený ve věcech smluvních a

technických: Martin Urban

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost plnit závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že nezískal žádné právní předpisy či omezení plnění jejich závazků.

Zhotovitel je fyzickou osobou založenou a existující podle právních předpisů republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost plnit závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že nezískal žádné právní předpisy, či omezení plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy neobtěžuje žádné občanské závazkové předpisy. Zhotovitel současně prohlašuje, že způsobem seznámil se záměry objednatelce ohledně přípravy a realizace akce v následující etapě této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmetné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: Zhotovení přeložky místní komunikace v obci Leskovec

Místo stavby: k.ú. Leskovec dle projektové dokumentace



Firma: DIK

Soupis prací objektu

A087_19_5 PD pro II. etapu cyklostezky Bečva - Váňa - Váň na území obci Hornolidečska

02 NN 02_NN - NEUZNATELNÉ NÁKLADY - DLE PRAVIDEL SFDI

SO 402 PRELOZKA SLOUPU VRCHNI VEDENI 02

SO 402

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Variantha	Název položky	MJ	Mnozství	Jednotková cena	Celkem	Cennová soustava
1	0		Všeobecné konstrukce a práce					
	001 k		Preložka sloupu-02	KPL	4,000	0,00	0,00	2020_01SKP
Pořizku nenacenoval z rozhodnutí zadavatele								
							1=1,000 [A]	
							Celkem: A=1,000 [B]	

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Leskovice
 7569 01 Leskovice 67
 IČO: 00307984
 DIČ: CZ00303984
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č.ú. 190200151/0100
 zastoupena ve věcech smluvních Ing. Janou Štáblou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Martin Dřevák
 Sídlá Lhota u Váňina 10, 755 01 Váňina
 IČO: 73257958
 DIČ: CZ7810305844
 Bankovní spojení: Moneta money bank a.s.
 číslo účtu: 169798628/0600
 Zastoupený ve věcech smluvních a
 technických: Martin Dřevák

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost plnit závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní bránící či omezující podmínky jejich závazků.

Zhotovitel je fyzickou osobou založenou a existující podle právního řádu republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost plnit závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní bránící, či omezující podmínky plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy není žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že způsobem vzniku a záměry objednatelů obecně přípravy a realizace díla v následující části smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistoupil k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: Zhotovení preložky místní komunikace v obci Leskovice

Místo stavby: k.ú. Leskovice dle projektové dokumentace