Smlouva o dilo ¢. 37-91

podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel:

Nézev: Mésto Kunovice

Sidlo: namesti Svobody 361, Kunovice 686 04

ICO: 00567892

zastoupeny: Ing. Pavel Vardan, starosta mésta

bankovni spojenti: Komeréni banka a.s.,

¢. tctu: 12626721/0100

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Vardan, starosta mésta
Tel.: 972732721, 725 486 665

E-mail: pavel.vardan@mesto-kunovice.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:  Ing. Milan Valouch, vedouci odboru investic a
(izemniho planovani M&U Kunovice

Tel.: 672732722,725121 028

E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel:

Nazev: PaPP, spol. s r.0.

Sidlo: Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradisté

ICO: 00207608

DIC: CZ00207608

zapsan v obchodnim rejstiiku: u Krajskeho soudu v Brng, oddil C, vlozka 269
bankovni spojent: SBERBANK CZ

¢. uctu; 4080003727/6800

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Milan Vadura

Tel.: 777 756 080

E-mail: pappuh@pappuh.cz

Stavbyvedouci, Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Tel.: Petr Jankd

E-mail:  janku@pappuh.cz

(dale jen ,Zhotovitel”)
Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale také jako ,Smluvni strany® uzavieli v souladu

s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,NOZ") tuto smlouvu o dilo
(déle jen ,Smlouva®).



2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY
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Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro Objednatele
dale specifikované dilo (déle jen ,Dilo“) a Objednatel se zavazuje fadné dokoncene Dilo pfevzit a
zaplatit za néj sjednanou cenu.

Predmét Dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo — evidované pod nazvem stejnojmenné
verejné zakazky ,Rekonstrukce lezaté kanalizace MS Miadeznicka, Kunovice® podle déle
specifikované soupisem praci a dodavek.

Zhotovenim Dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vdech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro
¥adné dokonceni Dila, dale provedeni véech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukei jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni Dila nezbytné (napr. zafizeni staveniste,
dopravni znaceni, bezpegnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletacni ¢innosti celé
stavby. Dilo je Fadné zhotoveno, pokud spliiuje tyto pozadavky jako celek i jako jednotliva jeho
gast.

Soudasti realizace dila neni propagace projektu.

Soudasti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skute¢ného provedent stavby dilenske a
vyrobni dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry, stanovenymi
projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a stavebnim povolenim.

Mimo véechny definované &innosti patii do dodavky néasledujici prace a ¢innost:

2251, zajidténi vdech nezbytnych priizkumd nutnjch pro fadne provadeni a dokonceni Dila,
véetné zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukei dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektii pied zahajenim vystavby a po dokonceni vystavby k
prokazani neposkozeni téchto konstrukci viivem vystavby,

2252, vytyéeni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporusent béhem vystavby
a zpétné protokolami predani jejich spravcim

2.253. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila,

2254, zajisténi prepojeni siti stanovenych Projektovou dokumentaci v€. koordinace
s distributory ¢i spravei siti.

2255, vyhotoveni kontrolniho a zkusebniho planu zpracovaneho pro podminky provadéného
dila vé&. zpracovani technologickych a pracovnich postupl, pokud to provedeni dila
vyZaduje

2.2.56. zdokumentovani polohy a stavu véech prvki a rozvodd, které budou zakryty,

0257, zajidténi priibézné fotodokumentace provadénych praci a jeji predani na CD pii predani
stavby,

2.25.8. zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolii) a pozadavkd Stavebniho povoleni,

2.259. zajisténi atestd a dokladi o pozadovanych viastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle
z4kona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nkterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych  zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad, provedeni
odpovidajiciho zagkoleni obsluhy jednotlivich ¢asti dila i dila jako celku,
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zajisténi vSech ostatnich nezbytnjch zkousek, atesti a revizi podle CSN
a piipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisii platnych v dobé provadéni a
prfedani Dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametr(i Dila. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi
se tim i CSN EN), jejichz pouziti pfichazi pii provadéni Dila v Gvahu, budou pro provedeni
Dila povazovat ob& smluvni strany za zavazne v plném rozsahu,

zajisténi a predlozeni vzork( vyrobkd a materiall,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vCetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

disledny, pravidelny a pribézny (klid stavenisté a okoli pfed protokolamim predanim a
prevzetim Dila. Uklid pred pfedanim dila zahrnuje kompletni a (plné vyéisténi stavby,
staveniSté a okoli pfed predanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho Uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti Uklidu je i uklid stavbou dotCenych okolnich ploch, stavebnimi pracemi
dotCenych budov a stavebnimi pracemi dotéenych komunikaci.

veskere naklady na zajisténi staveniste, naklady na vnitro-stavenistni dopravu a ochranu
nezasazenych Casti objektu pfed poskozenim a provadéni praci v souladu s PD a planem
BOZP

naklady na zajidténi vyrobni, dilenské dokumentace a provedeni v souladu s
technologickymi postupu dle odstavce 2.3.2.1 této smlouvy

v dostateCném predstihu pfed zahajenim stavby a béhem stavby informovani a
komunikace s Objednatelem,

umoznit provadéni kontrol dokumentt i kontrol v misté realizace Dila véem subjektim -
povéfenym kontrolnim organtim CR,

poskytnout Objednateli na jeho pisemnou zadost veSkeré doklady souvisejici s realizaci
Dila, které si mohou vyzadat kontrolni organy,

soucinnost zhotovitele pfi kolaudaci stavby.

Projektova dokumentace (vzhledem k charakteru stavby bude postupovéno dle dokumentace
skute¢ného stavu lezaté kanalizace)

Zhotovitel pfeda Objednateli v pfipadé nutnosti ke schvaleni vyrobni dokumentaci, dilenské
vykresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat pfinejmensim
identifikacni (daje Zhotovitele, detailni pracovni postup rozepsany do vSech ¢innosti a dodavek
véech i pomocnych materiall, vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich s uvedenymi pracemi
a opatfeni pro eliminaci nebo omezeni rizik. Dokud zhotovitel nepfeda zastupci objednatele shora
uvedené dokumenty, nemuze zahajit prace na dotéenych konstrukcich.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2411,

24.1.2.

24.1.3.

Dokumentaci skutecného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako souc¢ast dodavky
stavby. Ustanoveni €l. 2.3.1. této Smlouvy se pouzije obdobé.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve ftfech
vyhotovenich v grafické (listinné) podobé a jednou v elektronické podobé na datovém
nosici CD-ROM ve formatu *.dwg nebo obdobném nejpozdéji do terminu pfedani a
prevzeti Dila. Datovy nosi¢ bude fadné oznaCen a bude na ném oznaceno, o jakou
projektovou dokumentaci se jedna a kdy byl datovy nosi¢ vyhotoven.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:



a) Do dokumentace pro provadéni stavby vech stavebnich objektl a provoznich soubori
budou zietelné vyznaceny véechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni Dila.

b) Ty ¢asti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou
oznadeny napisem ,beze zmén“.

c) Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
piijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

d) U vykresi obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

e) Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
ufadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych &astech vyrazné oznaCena
,dokumentace skute¢ného provedeni“ a bude opatena razitkem a podpisem odpovédneho
a opravnéného zastupce Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho afadu
v ramei schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezliplatné dotéenou Cast
dokumentace skute¢ného provedeni.

2.4.14. Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym

2.5.
2.5.1.

252

zeméméficskym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisti a bude
pfedano zadavateli Ctyfikrat v grafické a dvakrat v digitalni podobé. Soucasti tohoto
zaméfeni jsou: Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila.

Technicka specifikace Dila

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel doda a namontuje vyrobky a materialy, ktere jsou v
souladu s projektovou dokumentaci a maji takové viastnosti, aby po celou dobu predpokladané
Zivotnosti Dila (s ohledem na jeho charakter) byly pfi béZné udrzbé a provozu pro stavebné
technicky Ucel, pro néjz bude stavba kolaudovana, zarucena pozadovana mechanickéa pevnost a
stabilita, pozarni bezpeénost, hygienické pozadavky ochrany zdravi a Zzivotniho prostiedi,
bezpeénost pii uzivani stavby, ochrany proti hluku a Uspora energie uvedeného Dila.

Odchylka v postupu Zhotovitele, kterd by méla negativni dopad na provedeni Dila dle
technologickych predpisii pro montaz téchto vyrobkd nebo odchylka, ktera by méla negativni dopad
na kvalitu téchto vyrobki provedena bez souhlasu Objednatele, se povaZuje za podstatné poruseni
Smlouvy.

3. TERMINY A MiSTO PLNENI

3.1.

Terminy

Termin piedani a prevzeti staveni$té: ihned po ucinnosti smlouvy o dilo mezi Objednatelem a
Zhotovitelem na zakladé pfedavaciho protokolu;

Termin zahajeni stavebnich praci (Dila): ihned ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté, nejpozdéji
véak do 5 kal. dnll ode dne predani a prevzeti stavenisté (Pozn. pro ucastniky: piedpokladany
termin zahéjeni stavebnich praci je stanoven na 10.05.2021);

Termin dokonéeni stavebnich praci (Dila): 08.07.2021

Termin pfedani a pievzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnii ode dne terminu dokonceni stavebnich
pract;

Termin vyklizeni staveni$té: nejpozdéji do 5 kal. dn(i ode dne predani a prevzeti Dila.
Souéinnost pii kolaudaci stavby: Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu svych povinnosti
veskeré prace, doklady a dokumentace, které jsou nutné pro fadnou kolaudaci a uvedeni stavby
do provozu a to v terminech stanovenych v odstavci 3.1.5. této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
(casti zavérecné kontrolni prohlidky pii kolaudaci stavby. Zhotovitel bere na védomi, Ze zavérecné
kontrolni prohlidka stavby bude uskute¢néna v terminech shodnych sterminy dokonceni
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stavebnich praci a pfevzeti dila tak, aby bylo mozno zahajit uzivani dila nejpozdéji do 7 dnti ode
dne dokonceni stavebnich praci

Zhotovitel je opravnén dokondit prace na Dile i pfed uplynutim Ihiity pinéni a Objednatel je povinen
dfive fadné dokoncené Dilo prevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a v&asném spinéni soucinnosti Objednatele dohodnutych
ve Smlouve. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel
v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se Termin
dokonceni Dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v pnéni jeho soucinnosti, toto ustanoveni
se v piipadé nepfiznivych klimatickych podminek, majici prokazatelny vliv na dodrzeni
technologickych postupd, pouzije obdobné, vyjma nepifiznivych klimatickych podminek v daném
obdobi obvyklych.

Prodleni Zhotovitele s dokonCenim Dila ve smyslu Terminu pfedani a pfevzeti Dila deli jak 15 kal.
dnii se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele
nevzniklo z dvod(i na strané Objednatele.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin zavazny termin pro
odstranéni poruseni povinnosti dle této Smlouvy, a to zapisem do stavebniho deniku nebo jeho
stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

Zhotovitel je povinen piedloZit nejpozdéji k datu konani prvniho kontrolniho dne harmonogram
provadéni praci vCetné pfedpokladaného financniho pinéni. Harmonogram bude vyhotoven
v souladu s €l. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel ma povinnost uzplisobit harmonogram provadéni dila
tak, aby neprovadél préce, které neni mozno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek
v dobé, kdy jsou tyto podminky bézné (napf. zimni obdobi).

V pfipadé zmény zavazkl ze smlouvy podle nebo obdobné jako dle § 222 odst. 6 zakona ¢.
134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist, si objednatel vyhrazuje pravo
prodlouzit termin dokongeni stavebnich praci a dalSich navazujicich termind.

Misto pInéni
Mistem pInéni je areal matefské Skolky, ulice Mladeznicka ¢.p. 1321, 686 04 Kunovice.

4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY
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4.13.

4.14.

Vyse sjednané ceny

Cena dila odpovida vysledku zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani
vefejnych zakazek a nabidce zhotovitele. Za fadné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu ¢l. 2.
teto Smlouvy se smluvni strany v souladu s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sh., o cenéch, ve znéni
pozdéjSich pfedpisti dohodly na cené ve vysi:

Cena Dila celkem bez DPH 1273 751,58 K¢
Vyse DPH (21%) 267 487,83 K¢
CELKOVA CENA DILA v¢. DPH 1541 239,41 K¢

Vy8e DPH je uvedena ke dni uzavieni této smlouvy. DPH bude zhotovitelem (ctovana a
objednatelem zaplacena ve vy3i dle platnych pfedpisii k datu vystaveni dafiového dokladu.
Objednatel prohlaSuje, Ze uvedeny predmét pinéni nebude ani ¢asteéné pouzivan k ekonomické
¢innosti, ale pro potfeby souvisejici vylucné s Cinnosti pfi vykonu vefejné spravy. Proto ve smyslu
informace Generalniho finanéniho Feditelstvi a Ministerstva financi CR ze dne 9.11.2011 (viz
stranky MFCR) nebude aplikovan rezim pfeneseni darnové povinnosti podle §92a Zakona ¢.
235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nabyti statutu ,nespolehlivy platce”, ve smyslu zékona ¢.
235/2004Sh., o dani z pfidané hodnoty, bude o této skutetnosti neprodlené objednatele
informovat. Objednatel je poté opravnén zaslat hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty
pfimo na Ucet spravce dané v rezimu podle §109a zakona o dani z piidané hodnoty.

Obsah ceny
Cena Dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zékona C.
526/1990 Sh., o cenach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl s vyjimkou ustanoveni tykajici se DPH.
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli, jejiz
soucasti byl soupis praci, ktery byl v fadném zadavacim fizeni Objednatelem ocenén a to Gpiné a
omyluproste.
Sjednana cena je koneéné a zahrnuje veskeré Cinnosti a dodavky, jejichZ provedeni vyplyva ze
smlouvy a jejich priloh nebo z obecné zavaznych predpist. Cena zahmuje také néklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni Dila. Cena obsahuje mimo vlastni
provedeni praci a dodavek specifikovanych v &l. 2. této Smlouvy zejména i naklady na:
- vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenidté, néklady na spotfeby energii a
vodného, stoéného a vytapéni, naklady na zfizeni stavenistni pfipojky NN,
- zabezpeceni bezpeCnosti a hygieny préace,
- Naklady na zajisténi BOZP,
- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skuteéného provedeni stavby,
- opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi,
- organizatni a koordinani ¢innost,
- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,
- pojisténi stavby a pojisténi osob v¢. Skod na treti osobe,
- likvidaci odpadu,
- zavéreény Uklid po dokonceni stavebnich praci a po vyklizeni staveniste,
- financni zaruky
- zajiténi potfebnych rozhodnuti a povoleni vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi
predpisy
- naklady na geodetické zaméfeni skute¢ného stavu realizovaneho dila.
- (hrada veskerjch spravnich poplatkd, poplatk( za zabor vefejnych ploch a jinych poplatkd,
jez s realizaci pfedmétu dila souviseji
- zajisténi veSkerych potfebnych dokladd, revizi, osvédéeni, atestl, Skoleni obsluhy v¢.
navodi na obsluhu a pouZziti dila jako celku i jednotlivych ¢asti dila.
- naklady na zajisténi provedeni pfepojeni do sité distributora NN
- naklady na propagaci projektu
Zhotovitel je povinen se pred podpisem této Smlouvy seznamit se viemi okolnostmi a podminkami
svého plnéni, které mohou mit jakykoliv viiv na cenu za dilo. Veskere naklady Zhotovitele
vyplyvajici ze Smlouvy jsou ve formé Ostatnich naklad( zahrnuty ve sjednané cené.

Doklady uréujici cenu za dilo

Cena je stanovena podle Prislusné dokumentace predané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery
byl soucasti pfedané Pfislusné dokumentace.

Cena je dolozena Polozkovymi rozpoéty a Zhotovitel ruci za to, Ze tyto Polozkové rozpocty jsou v
upiném souladu se Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér pfedlozenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani skute¢né provedenych praci (fj. jako

podklad pro mésiéni fakturaci) a dale pro stanoveni ceny pfipadnych Vicepraci nebo Menépraci.



4.33.

4.4,
4.41.

442

4.5.
451.
4.5.2.

453.

454,

455.
4.5.6.

Zhotovitel nemé pravo domahat se zvys$eni sjednané ceny za dilo z divod( chyb nebo nedostatkd
v Polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného nebo nelplného ocenéni
Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Podminky pro zménu ceny
Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou zahmujici veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni
Dila v souladu s Projektovou dokumentaci a fadné ocenénym soupisem praci v Pfiloze €. 1 této
Smlouvy (Polozkovy rozpodet stavebnich praci a sluzeb vypracovany na zakladé soupisu praci
dale téZ Polozkovy rozpodet) a cenové vlivy v priibéhu pinéni této Smlouvy a mize byt zménéna
pouze za nize uvedenych podminek.
Zména sjednane ceny je mozna pouze
a) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, ktere
byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu pinéni.
b) pokud po podpisu Smiouvy a pied uplynutim Lhity pro dokonéeni pfedmétu pinéni dojde ke
zménam sazeb DPH nebo ke zméné prenesené darove povinnosti.
¢) pokud nastanou divody pro zménu rozsahu praci z dlivod(, které nebyly moZné s naleZitou
péci predvidat v ramei Projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho priizkumu,
a to vsouladu s § 222 Zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale téz ,ZZVZ").

Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a pedloZit jej Objednateli k odsouhlasent.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, Zze zména bude odsouhlasena
Objednatelem formou dodatku k této Smlouve.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy3eni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvyeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo Zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je moiné pouze za podminek danych touto
Smlouvou.

Cenova kalkulace - nabidka pripadnych vicepraci podle ¢l. 4.4.2 pism. a) a ¢) bude vypracovana
v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele. U poloZek, ktere nejsou
ve vykazu vymér specifikovany a nabidkou zhotovitele dle pfilohy €. 1 této smlouvy ocenény
Zhotovitel pouZije datovou zakladnu rozpoétového programu, ve kterém je piedlozen soutézni
soupis praci, definovanou pro to obdobi, ve kterém byly viceprace zjiStény, pficemz jednotlivé
polozky budou poniZené o 5 % bodu. V pfipadé absence vhodnych polozek v rozpoctove datové
zékladné, Ize pro kalkulaci pouzit jiny vhodny rozpoctovy program.

Postupy uvedené v ¢l. 4.5. a nasl. musi byt v souladu s ZZVZ.

Pro Gcely financovani dodateénych stavebnich praci, budou smiuvni strany postupovat v souladu
sZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy predloZi
samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci a pouze a jenom ,mené praci“. Dale predloZi
kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrné celkova suma vicepraci, celkova suma
ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu bude zménovy list ¢i zménove listy
s fadnou &iselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych
vicepraci a ménépraci. Dale na tomto krycim listu bude uvedeno procentualni navySeni vicepraci
oproti cené za Dilo bez DPH dle ¢l. 4.1.2 dle této Smlouvy a dale névrh zafazeni vicepraci dle §
222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odivodnénim zafazeni téchto zmén a uvedenim zmény zavazku,
a to jak pro viceprace ¢i ménéprace predloZené na Krycim listu, tak pro vicepréace ¢i ménéprace
s uvedenim cenového naristu, od pocatku ucinnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL



a ZL) vypracovava Zhotovitel a predklada jej technickému dozoru objednatele (dale téz ,TDO") k
zah4jeni schvalovaciho procesu. TDO KL a ZL pfedklada k vyjadieni autorskému dozoru a
odpovédnym zastupclim Objednatele. Schvalovaci proces pro KL a ZL je ukonten samostatnym
dodatkem ke Smlouvé v souladu s ZZVZ. Navrzené zmény dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel
odmitne v pfipade, ze nejsou v souladu s ZZVZ. V pfipadé dalSich vice a méné praci se tento
postup pouzije obdobné s tim, ze na kazdém daldim takovém krycim listu bude uvedeno
procentualni vyjadfeni vicepraci v souctu s pfedchozimi jiz dodatkem ke Smlouvé schvalenymi
vicepracemi. Celkova suma vicepraci danych takovymi dodatky nesmi pfekrocit zakonné
maximum vicepraci.

4.5.7.  Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového fedeni
Dila, a to jiz od poCatku. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezd(ivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace Dila.

4.5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 zakona ¢. 89/2012 Sb., obdanského
z&koniku, ve znéni pozdéjsich prepisl (dale téz ,NOZ") a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym
smyslem nebo (€inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutZii.

4.5.9. Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé vicepraci kvalifikovanych podle § 222 odst. 6 ZZVZ sjednat
adekvatni posunuti terminu realizace formou dodatku k této smlouvé. Viceprace ¢i Ménéprace,
Jejichz celkovy financni objem nepfesahne 10% z hodnoty ceny sjednane dle Smlouvy, nemaji vliv
na délku Lhity pro dokonéeni dila a pfedmét pinéni bude dokonéen ve sjednané Lhité pro
dokonceni dila. V pfipadé vicepraci, které maji vliv na technologické postupy navazujicich praci,
které jsou jiz obsazeny v pfedmétu pInéni, se vyhrada 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy
nepouzije, vyhrada k prodlouzeni terminu tim neni v takovém pfipadé dotéena.

5. PLATEBNI PODMINKY

5.1.  Zalohy
5.1.1.  Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.21. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné na zakladé faktur (dale jen ,Faktura“)
vystavenych Zhotovitelem vZdy za 1 kalendaini meésic.

5.2.2. Zhotovitel pfedloZi Objednateli vzdy nejpozdéji do &tvrteho dne nasledujiciho mésice zjistovaci
protokol (dale téz ,ZP") provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na zakladé Polozkového
rozpoCtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne
jeho obdrZeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel Fakturu nejpozdéji do 10. dne
nasledujicino mésice ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. Nedilnou soucasti Faktury musi
byt Objednatelem odsouhlaseny ZP, pokud tak bylo ve stanovené Ihité Objednatelem ucinéno.
Bez tohoto ZP je Faktura neplatna.

5.23. Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkové nasledujici udaje:
523.1.  cenu za ZP celkem,
8232 provedeno v obdobi,
5.2.3.3.  provedeno od pocatku uzavfeni Smlouvy,
5.23.4.  zbyva provést dle této Smlouvy.
5.24. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.28.

5.3.
.31

5.3.2,

5.4,
54.1.

nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani irok z prodleni vyplyvajici z penéZziteho
dluhu Objednatele.

Prace a dodavky, u kterjch nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé
o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném fizeni, ze ktereho
pofidi zapis s uvedenim dlvod obou stran.

Dil¢i fakturace na zakladé ZP ma datum uskuteénéni zdanitelného plnéni vzdy k poslednimu dni v
mésici, za ktery je vystaven ZP, za podminky, Ze celkova Céastka mésicnich plateb
uétovana Zhotovitelem nepiesahla ve svém souétu hodnotu 90 % z Ceny Dila dle ¢l. 4.1.2. teto
Smlouvy, ma Zhotovitel pravo vystavit diléi mésiéni fakturaci do vySe 100% za dané obdobi.
Prekro&i-li celkova éastka mésicnich plateb uctovana Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Dila, je
Objednatel opravnén odepfit poskytnuti dalsi platby za provadéni Dila. V pfipadé, Ze ¢ast hodnoty
vystavené Faktury bude jesté pod hranici vy$e sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen
uhradit pouze tuto ¢ast Ceny Dila, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu
s (lhradou koneéné Faktury. Na zbyvajici ¢ast ve vysi 10 % z Ceny Dilamé Zhotovitel pravo vystavit
kone¢nou Fakturu, a to aZz po pfevzeti Dila bez vad a nedodélkd. Nedilnou soucasti konecné
Faktury je fin&lni rozpocet Dila, ktery musi obsahovat poloikovy rozpoCet skute¢né
vyfakturovanjch stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Objednatel je povinen uhradit zadrzenou
&ast v terminu do 15 dnil po pfedani a prevzeti dila pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni
vad a nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Dokonéenim celého Dila se rozumi den/termin predani a pfevzeti Dila obéma smluvnimi stranami
ve smyslu &l. 3.1 této Smlouvy.

Pipadné viceprace schvalené dodatkem k této Smiouvé budou Zhotovitelem uctovany vzdy na
samostatné faktufe a to pro kazdy takovy dodatek samostatné. Faktura za viceprace musi krome
jinych, vy$e uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace
sjednany a odsouhlaseny.

Lhaty splatnosti

Splatnost faktury je 30 dnd.

Objednatel je véak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne doruceni
faktury Objednateli. Za dorugeni faktury se povazuje den pfedani faktury do postovni evidence
Objednatele, kter4 je shodna se sidlem Objednatele v ¢l. 1 této Smlouvy.

Nalezitosti dafiovych dokladu (faktury)
Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢&. 563/1991 Sb.,
o Udetnictvi, ve znéni pozdéjSich pFedpisﬁ a zakonu ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéj$ich predpisii a musi obsahovat:
oznaceni Ucetniho dokladu a jeho pofadové Cislo;
- identifikacéni Udaje Objednatele vcetne DIC
- identifikadni udaje Zhotovitele vCetné DIC;
- néazev projektu, Gcel platby (,Rekonstrukce lezaté kanalizace MS Mladeznicka, Kunovice®);
- popis obsahu tcetniho dokladu;
- datum vystaveni;
datum splatnosti;
- datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni;
- vy8i ceny bez dané celkem;
- podpis odpovedne osoby Zhotovitele;
- piilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpisobu (téz viz ZP);
- nalezitosti stanovené § 435 NOZ;



54.2.

54.3.

5.5

5.5.1.

5.5.2.
5.5:3.

Bude-li Faktura obsahovat ¢islo bankovniho G¢tu urGeného k uhradé Ceny Dila, které neni
spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako ¢islo bankovniho Gétu, které je Zhotovitelem
pouzivano pro ekonomickou Cinnost, je Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila, na néz byla
vystavena Faktura, na bankovni (i¢et zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH, jako bankovni
Ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou &innost.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-
li chybné stanovena Cena Dila nebo jina néleZitost Faktury, je Objednatel opravnén tuto Fakturu
vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim noveé Faktury. 30 denni splatnost béZi ode dne dorudeni nové vystavené faktury.

Termin spinéni povinnosti zaplatit

Penézity zavazek Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je &astka odepsana z Uctu
Objednatele (pfipadné odepsana z U¢tu Gvérujiciho bankovniho tstavu). Jestlize dojde z diivodi
na strane banky k prodieni s proveditelnou platbou faktury, neni Objednatel po tuto dobu v prodleni
se zaplacenim pfislusné ¢astky.

Objednatel prohladuje, Ze je platce DPH.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je platce DPH.

6. MAJETKOVE SANKCE

6.1

6.1.1.

6.1.2.

6.2

6.2.2.

6.3

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.21.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokondeni stavebnich praci Dila dle
cl. 3.1 teto Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vj3i 0,05% z ceny dila bez
DPH, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, a to za prvnich 15 dni prodleni. Vy$e smluvni pokuty
byla stanovena z diivodu véasného zahajeni $kolni vjuky.

Pokud prodleni Zhotovitele proti Lhiité pro dokonceni dila pfesahne 15 kalendainich dni, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jesté dal$i smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny
dila bez DPH, a to za 3estnacty a kazdy dalsi i zapoGaty den prodleni.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélki zji§ténych pfi pfedani a prevzeti Dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli od Terminu pfedani a pievzeti Dila k odstrafiovani vad &i
nedodélk uvedenych v zéapise o predani a prevzeti Dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichz odstrariovani nenastoupil ve sjednaném
terminu, a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o piedani a prevzeti Dila v
dohodnutem terminu zaplati Objednateli smiuvni pokutu 1.000 K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, u
nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve Ihité do deseti dni ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstraovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodlent.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy
den prodleni takovéto vady.

Oznacil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, které brani fadnému uzivani Dila, pfipadné
hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji obé smluvni strany smiuvni pokuty
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6.4

6.4.1.

6.5

6.5.1.

6.6

6.6.1.

6.7

6.71.

Ei7.2.

6.8

6.8.1.
6.82.

6.8.3.

6.9.

ve vy 5.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni a za kazdy den
prodleni.

Sankce za nedodrzovani BOZP na stavenisti

Pokud Zhotovitel porudi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinatorem BOZP, ma
Objednatel pravo, na zakladé zépisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie predmétneho
porudeni BOZP, udglit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdé zjisténi a kazdy i
zapotaty den prodleni odstranéni poruseni podminek dodrzovani zasad BOZP. Zjevnou vadu
porudeni BOZP musi Objednateli nebo jeho zastupci (TDO), potvrdit koordinator BOZP. (Napf.
zaslanim fotografie koordinatorovi BOZP prostfednictvim emailu).

Sankce za nevyklizeni stavenisté

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak do Terminu vyklizent
stavenisté dle &l. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 2.000 K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti

Pokud Zhotovitel nepredlozi Objednateli nebo jeho smiuvnimu zastupci stavebni denik v pribehu
pracovni doby, viz ustanoveni ¢l. 8.1.2 této Smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
1.000 K¢ za kazdy takovyto pfipad. Za pracovni den se pro Gcely tohoto ¢lanku povazuje kazdy
den, kdy Zhotovitel provadi stavebni prace na pfedmétném plnéni teto Smiouvy.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou faktury

Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
Zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den prodlent.
Zaplacenim sankei dle tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zviast a
v pIné vysi vzniklé mu v piicinné souvislosti s jednanim, nejednanim ¢i opomenutim Zhotovitele, s
nimz je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvni strany vyslovné vyluéuji ustanoveni § 2050
NOZ.

Zpusob vylctovani smluvnich pokut:

Smluvni pokutu & trok z prodieni vyGétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vytétovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smiouvy, které k vyuctovani smiuvni pokuty ¢i troku
z prodleni opraviiuje a zpisob vpo&tu celkové vyse smluvni pokuty ¢i troku z prodlen

Strana povinna se musi k vyuctovani smiuvni pokutu ¢i troku z prodieni vyjadiit nejpozdéji do
deseti dnli ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vylétovanim souhlasi. Vyjadrenim se
v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinne.

Nesouhlasi-li strana povinna s vytiétovanim smluvni pokuty &i Groku z prodlent je povinna pisemné
ve sjednané Ihité sdglit opravnéné strané dlivody, pro které vyagtovani smiuvni pokuty Ci droku
z prodleni neuznava.

Sankce jsou splatné do 30 (ticeti) dnii od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva
k jejich zaplaceni.

1"



7. STAVENISTE

7.
LT

7.1.2.

.13,

7.14.

15

7.16.

7.1.7.

T bl

Tuls9;

Pfedani a prevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) predat nejpozdéji v terminu

dle ustanoveni ¢l. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 3.1 zahajit stavebni prace

pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani Staveniété a zahajeni

stavebnich praci je podstatnou naleZitosti Smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu piedani a

prevzeti Dila.

O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, kery obé strany podepisi.

Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislu$ného

protokolu. Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto provadéni Dila, ve smyslu

podminek teto Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro (i¢ely souvisejici s provadénim predmétu pinéni

a pri uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti ¢istotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné

odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho innosti &i &innosti tietich osob na

stavenisti a technickymi & jinymi opatienimi zabrafovat jejich pronikani mimo stavenisté.

Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni staveniété, veskerou

dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytéZeného, picemz naklady s pinénim

tohoto zavazku, jsou zahrnuty v cené za Dilo.

Za provoz stavenisté zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpegit stavenisté v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel bude mit v prib&hu provadéni Dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost zejména za:

a) zajisténi bezpecnosti vech osob opravnénych k pohybu na staveniéti a udrzovani stavenigts
v uspofadanem stavu za ucelem pfedchéazeni vzniku $kod a za bezpeéné zajisténi staveniété
v0ci okolnimu provozu a chodciim,

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro priibéh praci, bezpeénostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiéli a techniky vnesenych Zhotovitelem na
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpedeni bezpetnosti silni¢niho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim Dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaéeni,

c) dodrzovani pfisludnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni a predpisd,

d) provedeni veskerych odpovidajicich tkon k ochrang Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a kzabranéni vzniku Skod znegisténim, hlukem, nebo zjinych divodd vyvolanych a
zplisobenych provozni ¢innosti Zhotovitele,

Zhotovitel zajisti piipravu staveni$té a zafizeni stavenisté, véetné zajisténi pfipojnych bodd energif

(pfipojne body elektrické energie a vody). Na pfipojné body osadi podruzna méfeni. Mozné

pripojne body pro fadné provedeni Dila ur¢i TDO ve spolupréci objednatelem. Zajigténi pFipojnych

bodl a podruznych méfidel ma zhotovitel v cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na stavenité,

jeho zafizeni &i prostory se stavenistém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni, at jiz viastni &i ve

vlastnictvi tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen v ramci objektl zafizeni stavenidté poskytnout objednateli, osobam

vykonavajicim funkci Technického dozoru, koordinatora BOZP, autorského dozoru odpovidajici

provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pii kontrole provadéni predmétu
plnéni.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, koordinatoru

BOZP, AD pouzivani socialnich zafizeni, které Zhotovitel vybudoval v ramci zafizeni staveniété

7.1.10. Zplsob zabezpeceni staveniété a zafizeni stavenisté
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7.1.11. Pii zabezpedovani stavenisté a zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen dodrZzovat zasady BOZP

1.2,
F.2.1-

1.2.2.

7.3.

7.4.

dle svych internich smérnic, pozadavk(i této Smlouvy, planu BOZP (pokud byl vypracovén),
Projektové dokumentace a Stavebniho povoleni.

Vyklizeni stavenité a odstranéni zafizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 5 dnli ode dne
Predani a pfevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-i Zhotovitel Staveni$té ve sjednaném terminu, je Objednatel opréavnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, objizdnym trasam
nebo piekoplim vefejnych ploch & komunikaci zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadne
poplatky. Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim pfedmétu plnéni bude
tfeba umistit nebo premistit docasné ¢i trvalé dopravni znaceni podle predpisti o pozemnich
komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovidd i za umistovani,
pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s priibéhem provadéni praci. Jakékoliv
pokuty &i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na Stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd
Znéj.

8. STAVEBNI DENiK, KONTROLA PROVADENI DILA

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.13.

8.14.

8.1.5.

Povinnost vést stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v souladu s § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb a jeji pfilohou €. 16 (vyhlasky 499/2006 Sb.).
Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, kterymi jsou technicky dozor
objednatele (dale téZ TDO), koordinator BOZP a pfipadné jinym osobam oprévnénym do
stavebniho zapisovat a to po celou dobu provadéni dila. Stavebni denik bude ulozen na stavenisti.
Nebude-li stavebni denik uloZzen a pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén pozastavit
¢innost zhotovitele po dobu nepfitomnosti a nepfistupnosti stavebniho deniku. Pro tento dcel
Objednatel zfidi stavebni denik vlastni.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi &itelné v originale a dvou kopiich. Zapisy do Stavebniho
deniku provadi stavbyvedouci Zhotovitele nebo jim pisemné ve stavebnim deniku uréené osoba
formou dennich zaznamd. Veskeré okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt ucinény
Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originaly denik( je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli pfi
predani Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do stavebniho denfku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteCnosti rozhodné pro provadéni Dila.
Zejména je povinen zapisovat Udaje o:
- stavu staveni$té, podasi, po¢tu pracovnikil a jejich jména, nasazeni stroji a dopravnich
prostiedk(;
- Casovém postupu praci;
- kontrole jakosti provedenych praci;
opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi;
opatfenich uc¢inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi;
udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni Dila.
Objednatel nebo J|m povérena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen se
vyjadrovat k zapistim ve Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem nejpozdéji do péti pracovnich
dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li
Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba
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8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.

8.1.9.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3,

8.24.

£.25.

8.2.6.

8.2.7.

vykonavajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci Autorského dozoru
nebo funkci Koordinatora BOZP, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti
pracovnich dn(, jinak se méa za to, Ze se zapisem souhlasi.

Vechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby
pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.
Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé

Kontrola realizace dila, Kontrolni dny

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim Technického dozoru.
Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v piiméfené Ihité mu k tomu
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pro ucely kontroly priib&hu provadéni Dila organizuje Objednatel resp. zastupce Objednatele -
technicky dozor objednatele Kontrolni dny v pravidelnych terminech, zpravidla 1x za 14 dni.
Vedenim Kontrolnich dnd je povéfen Objednatel nebo jim povéreny technicky dozor. Objednatel
nebo jim povéreny technicky dozor pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery nejpozdéji do
tfi pracovnich dnd ode dne konani Kontrolniho dne rozesle objednatel nebo jim povéfeny technicky
dozor vSem zlCastnénym osobam fj. zhotoviteli, objednateli, technickemu dozoru, koordinatorovi
BOZP, autorskému dozoru formou mailove korespondence k odsouhlaseni. Nebudou-li do péti dnt
ode dne rozeslani zapisu vzneseny pfipominky, bude se zapis z kontrolniho dne povazovat za
odsouhlaseny. Takovy zapis bude pisemné potvrzen pfi konani nasledujiciho kontrolniho dne.
Zhotovitel je povinen zapsat datum konani a ¢islo Kontrolniho dne a jeho zavéry do Stavebniho
deniku. Zapisy takto vedenych kontrolnich dnii budou povaZovany za nedilnou piilohu stavebniho
deniku, kopie zapisu z kontrolniho dne budou ulozeny spoleéné se stavebnim denikem na
stavenisti

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci ¢i konstrukei, které budou
dal$im postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen
vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty (zapis
ve Stavebnim deniku a telefonick& nebo mailova vyzva). Pokud se objednatel ke kontrole pies
v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace nebo konstrukce
zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskere naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. O provedené kontrole konstrukci, které budou dal$im postupem praci zakryty, provede
TDO do stavebniho deniku zépis. Zhotovitel nesmi pokracovat v pracich, pokud byly pfi této
kontrole zjiStény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych ¢asti Dila TDO neproved!.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci. Tuto foto dokumentaci je
TDO opravnén pozadovat pfi pfedani a prevzeti Dila. Foto dokumentaci provadi Zhotovitel
bezlplatné. Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych fotografii, jednotlivé fotografie
musi obsahovat poradové Cislo fotografie, udaj o Case, datu a misté pofizeni a vyznacenim na
vykresové ¢asti dokumentace skute€ného provedenti stavby (dale téz ,DSP).

Individuaini a komplexni vyzkouseni. Individualnim a komplexnim vyzkou$enim se rozumi
provedeni vyzkousSeni jednotlivych elementi (napf. ventilatory, klapky, spinaée apod.), skupin a
sestav elementd, stroji a zafizeni v rozsahu nutném k provéfeni Gplnosti a spravnosti montaZe a
spravné funkce zafizeni Ci soustav zafizeni. Jestlize podle smlouvy ma byt fadné provedeni dila
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8.3.
8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.
8.3

8.3
8.3
8.3
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.44.
8.4
8.4

8.4

8.4

8.4

prokazano provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve,
kdyZ tyto zkouSky byly Gspésné provedeny. Zhotovitel je povinen ke kazdemu vyzkouSeni piizvat
Objednatele, ktery ma pravo se kteréhokoliv vyzkouseni zicastnit. O datu provedeni a vysledku
vyzkouseni provede zhotovitel zapis ve Stavebnim deniku s odkazem na pfisluSny protokol o
vyzkouseni. Naklady na vyzkouseni hradi Zhotovitel a jsou soucasti sjednané ceny.

Technicky dozor

Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem jedna a

vydava pokyny sméfujici k fadnému a véasnému dokonéeni dila. Osoba, kterou takto Objednatel

ustanovi, se nazyva Technicky dozor objednatele (TDO).

Identifikace osoby, ktera vykonava Technicky dozor je uvedena ve Smlouvé nebo v zapise ve

Stavebnim deniku.

Opravnéni Technického dozoru

3.1, Technicky dozor jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny viéi Zhotoviteli
¢i jinym Gcastnik(im vystavby se chapou tak, jako by je ucinil Objednatel.

3.2.  Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich ¢asti. Pokud maji
rozhodnuti Technického dozoru vliv na terminy pinéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle
minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto skutecnost povinen neprodlené
informovat Objednatele.

3.3, Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, finanéni a kvalitativni stranku
provadéni stavby a zuCastiuje se jako zastupce Objednatele vech kontrol na
provadéném dile.

3.4.  Technicky dozor je oprévnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru
neprovadi dilo v souladu se Smlouvou popfipadé hrozi-li Objednateli z provadéni
nebezpeci Skody, ¢i nejsou-li pinény jakekoliv kvalitativni parametry stavby. O dobu
takového pieruseni se doba realizace dila neprodluzuje.

Koordinator bezpecnosti prace

Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpecnosti prace pfi provadéni stavebnich praci a pfi vykonu

souvisejicich ¢innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, kterée jeho jménem jedna a vydava pokyny

sméfujici k dodrzovani bezpecnosti prace.

Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Koordinator bezpecnosti prace.

Identifikace osoby, ktera je pro vykon funkce Koordinatora bezpecnosti prace ustanovena, je

uvedena ve Smlouve nebo v zapise ve Stavebnim deniku.

Opravnéni Koordinatora bezpecénosti prace

4.1, Koordinator bezpecnosti prace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny
v(éi Zhotoviteli ¢i jinym Géastnikim vystavby se chapou tak, jako by je u€inil Objednatel.

4.2, Koordinator bezpenosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
pfipadnych dal$ich ¢innosti Zhotovitele &i jeho Poddodavatelli z hlediska provadéni v
souladu s predpisy tykajicimi se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préaci a dale kontrolovat,
zda Zhotovitel ¢ jeho Poddodavatelli dodrzuji veskere pravni predpisy tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

4.3. Koordinator bezpeénosti prace ma pravo upozornit Zhotovitele na nedostatky v
uplatiiovani pozadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavenisti a
vyzadovat zjednani napravy;

4.4.  Koordinator bezpeCnosti prace je opravnén stanovit pfiméfena opatieni k népravé a
vyZadovat jejich splnéni,

4.5.  Koordinator bezpegnosti prace neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich Casti.
Pokud maji rozhodnuti Koordinatora bezpenosti prace vliv na terminy pinéni Ci
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sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skuteCnost povinen neprodlené informovat Objednatele.

8.4.4.6.  Koordinator bezpecnosti prace se z¢astruje jako zastupce Objednatele viech kontrol na

provadéném dile.

8.44.7. Koordinator bezpeénosti prace je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud je podle jeho

nazoru jejich provadénim ohroZena bezpectnost a ochrana zdravi pfi préci, popfipadé
hrozi-li z provadéni praci nebezpeci trazu. O dobu takoveho preruseni se doba realizace
dila neprodluzuje.

8.44.8.  Koordinator bezpecnosti prace je opravnén provadét dalsi ¢innosti, pokud mu je stanovi

pravni pfedpis.

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi bezpeénosti prace
8.4.5.1.  Zhotovitel je povinen se pfed zahajenim stavebnich praci seznamit s planem bezpec€nosti

prace.

84.52.  Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajenim praci na Stavenisti informovat

koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil.

8.453.  Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpeénosti prace souginnost potiebnou

pro plnéni jeho kol po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a provadéni stavby,
zejména mu vcas predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu
bezpecnosti a jeho zmény.

8.4.54.  Zhotovitel je povinen vzit v vahu podnéty a pokyny Koordinatora bezpeénosti prace.

9. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

9.1

911,

812

8.1.3.

9.14.

9.2,
9.2.1.

Pokyny Objednatele

Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a sodbornou péci. Prace provadi
prostiednictvim svych zaméstnancti, pracovniki a smluvnich partner(i v souladu s ustanovenim ¢l.
10 této Smlouvy. Zhotovitel se vSak zavazuje provadet veskere pokyny Objednatele, TDO a
koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného Dila a upozorfiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti  Zhotovitele. Odborné prace provadi Zhotovitel prostfednictvim
kvalifikovanych zaméstnanci, pracovnikd a smluvnich partnert rovnéz v souladu s ustanovenim
¢l. 10 teto Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytetneho odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od Objednatele, pokyn( danych mu Objednatelem k provedeni Dila nebo na zjisténé
vady a nedostatky predané projektové dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné
¢asti dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti, na pfijezdech ke stavenisti na vefejnych
komunikacich poradek a ¢istotu. OkamZzité odstranovat odpady a neCistoty vzniklé jeho pracemi.
Odpady vznikajici béhem provadéni Dila je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisi, véetné jeho provadécich vyhlasek.
Zhotovitel se zavazuje odstranovat odpady na vlastni naklady, vést o odpadu pfislusnou evidenci
a pfi pfedani Dila pfedlozit Objednateli doklady o zakonném zpiisobu likvidace odpadd.
Zhotovitel je povinen kazdy den uklidit odpady a sut, ktera vznikla pfi praci.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného Dila, a to v rozsahu a
zplsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi pfedpisy.
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922

9.3

9.31.

9.3.2.
9.3.3.

9.4

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.44.

9.4.5.

9.4.6.

Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svafovani.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickjch nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteéneho odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovidéa i za $kodu zpiisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za $kodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroji, pfistroji
nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZzit pii provadéni Dila.

Provadéni Dila

Zhotovitel se zavazuje Dilo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s poZadavky
objednatele, s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, s dotéenymi technickymi normami (zejména
platnymi CSN normami), v souladu se zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen ziGastnit se na vyzvani Objednatele vSech jednani s dalSimi ucastniky
vystavby Dila, na které bude piizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen pfipravit i Objednatelem
vyzadané podklady, které souviseji s pfedmétem jeho pinéni. Zhotovitel véak neni opravnén, neni-
li k tomu pro konkrétni akt konkrétné Objednatelem povéfen, poskytovat ¢i sdélovat jakekoliv
informace ¢i podklady, které souviseji s jeho pinénim ¢&i stavem na pfedmétné stavbé, tietim
stranam.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvalenou DPS,
dilenské vykresy, vyrobni dokumentaci, vzorky vyrobki a technologické postupy. Zhotovitel je
povinen pouzit pro své plnéni pouze materiély a zafizeni, které maji deklarovanou jakost a ktere
jsou specifikovany v Objednatelem schvalené dokumentaci ¢i jejichz pouZiti bylo samostatne
Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvéleno. V opaéném pfipadé je Zhotovitel povinen tyto
materialy a zafizeni odstranit na své naklady. Pokud tak neucini, je Objednatel opravnén tyto
odstranit sam nebo prostiednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele. Objednatel nebo jim
povéfenym TDO je opravnén pozadovat pritkaz plvodu a kvality pouZitych materialli, které je
Zhotovitel povinen predloZit — tento priikaz Ize nahradit prohla$enim o shodé ve smyslu pfislusneho
zakona.

Zhotovitel je povinen pro stavbu pouzit jen takové vyrobky a materialy, konstrukce, jejichZ viastnosti
z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a
béZné Udrzbé po dobu existence spliiuje poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozami
bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi udrzovani a uzivani
stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Veskere takové vyrobky a
materialy, konstrukce budou pouzity v prvni tfidé jakosti.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli veskeré pouZité prvky, vyrobky a materialy k posouzeni
shody vlastnosti a kvality téchto materiald s projektovou dokumentaci a poZadavky této smlouvy a
to v dostateéném piedstihu pied zabudovanim téchto materialli. Objednatel mé préavo pfedlozeny
prvek, vyrobek ¢i material odmitnout a vyzadat jiny pokud svymi viastnostmi a kvalitou neodpovida
pozadavkim stanovenym touto smlouvou. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen pfediozit jiny,
odpovidajici prvek, vyrobek ¢i material.

Neni-li v projektové dokumentaci jednozna¢né stanovena barevnost, vzhled daného vyrobku nebo
je-li v projektové dokumentaci stanovena podminka odsouhlaseni jednotlivjch prvki, vyrobki ¢i
barevnosti na zakladé vzork( & podiéha-li takovy vyrobek zpracovani dilenské dokumentace je
Zhotovitel povinen takové vzorky ¢i dilenskou dokumentaci objednateli piediozit, a to v dostaceném
predstihu pfed objednanim. Objednatel je povinen se k pfedloZzenym vzorkiim vyjadfit nejpozdéji
do péti pracovnich dnd
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94.7.

9.4.8.

9.4.9.

9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

Veskere odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelt majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani Objednatele
povinen doloZit. Vykonava-li takové prace osoba, ktera neprokaze odbornou zpisobilost Ci
kvalifikaci je objednal nebo technicky dozor opravnén takové prace zastavit a Zhotovitel je povinen
sjednat neprodlené napravu, neodborné provedené prace odstranit a nechat provést osobou
kvalifikovanou. O dobu pferueni praci se doba realizace dila neprodluzuje.

Docasne uskladnéni materialll a zafizeni Zhotovitele, pfed jejich zabudovanim je mozné pouze
v prostorech, které jsou stanoveny v zapise o pfedani stavenisté nebo, které budou k tomu uréeny
Objednatelem v pribéhu dal$i vystavby (zdznamem ve stavebnim deniku ¢i jinym pisemnym
sdelenim). Ponechavani nadbyte¢nych ¢i zbytkovych materialli na stavenisti mimo Objednatelem
schvalené prostory je nepfipustné a Objednatel je opravnén je na naklady zhotovitele odklidit.
Zhotovitel je odpovédny za zplsob do¢asného uskladnéni materialli a zafizeni tak, aby nedoslo
k jeho poskozeni ¢i znehodnoceni. Objednatel neprebira zadnou zodpovédnost za pfipadné ztraty
¢i poSkozeni materialll a zafizeni Zhotovitele, umistnéné v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pripadni poddodavatelé (dale téZ ,personal Zhotovitele")
nebyli na stavenisti/pracovisti pod vlivem alkoholu ¢i toxickych latek. Zhotovitel je povinen piijmout
takova opatfeni, aby ze strany personalu Zhotovitele nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu
jednéni, vytrznictvi nebo nepfistojnému chovani na stavenisti ¢i vjeho bezprostiednim okoli.
V opacném pfipadé nebo v pfipadé opakované nekvalitniho provadéni praci zajisti Zhotovitel na
pokyn Objednatele vymeénu svého personalu.

Odmitnuti splnéni jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jim povéfenym TDO ¢i koordinatora
BOZP, zejména v oblasti kvality praci, postupll vystavby, koordinace praci na stavbé, pozadavku
na vyménu personalu, bezpe€nosti praci, protipozarnich a ekologickych opatfeni, stejné jako
protipravni jednani a neetické chovani personalu Zhotovitele na stavenisti je podstatnym
porusenim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo zdravotné a odborné zpisobilym personalem. V pfipadé, kdy
jsou soucasti pfedmétu Dila dodavky strojl a zafizeni, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zafizen
instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to autorizovanou osobou véetné jejich vyzkouseni
a pedani revizni zpravy Objednateli, o Cemz strany pofidi zapis.

Jakékoli pomocné prace spojené s pinénim Dila Zhotovitelem jako zednickeé, tesafské, leSenarské,
truhlafske apod., jsou zahmuty do ceny Dila. Osvétleni Dila zajistuje Zhotovitel Dila (netyka se
centréalniho nebo bezpecnostniho osvétleni celého objektu, pokud je zfizeno) a neni-li schopen ¢&i
ochoten toto zajistit sam, mlize pozadat Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a
kapacitné mozné) s tim, Ze tyto naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Seffil prav tfetich osob,
které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci nerusil vykon jejich ¢innosti.
Dale je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedochazelo k poskozovani praci provedenych
jinymi dodavateli s tim, Ze za timto (¢elem je Zhotovitel povinen piijmout nezbytna opatfeni (napf.
provest ochranu stavajicich konstrukci, zakryti dot¢enych ¢asti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu Dila jeho zakrytim ¢i jingm vhodnym zplisobem, aby do
okamziku pfedani a pfevzeti byla zajiSténa jeho kvalita jako napf. povrchova Uprava, ochranny
obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni diivodem pro navyseni ceny.

Pokud by Cinnost Zhotovitele zasahla do prav tfetich osob a k tomuto bude nutno jakychkoli
povoleni jako napf. zabor vefejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud jiz takovou
¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovnéz na nadmérnou prepravu,
vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni Dila Zhotovitelem a plnéni smluvnich
podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dat piikaz k pferudeni praci personalu
Zhotovitele v pfipadé, kdyZ odpovédny zastupce Zhotovitele bude nedostupny a bude-li ohroZzena
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9.4.17.

9.4.18.

9.4.19.

9.4.20.

9.4.21.

9.4.22.

9.4.23.

bezpecnost & kvalita provadénych praci. Provadéni kontrol ze strany Objednatele vsak
nezpro$tuje Zhotovitele jeho piné odpovédnosti za kvalitni, véasné a bezpecné provedeni Dila.

V pfipadé, kdy pfi kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu ¢i nesouladu
technickymi, kvalitativnimi ¢i ostatnimi smluvnimi podminkami, pokyny Objednatele, nebo bude
Zjisténo poruseni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel opravnén piikazat Zhotoviteli odstranit
tento stav a neprodlené zjednat napravu. V pfipadé, Ze tak ve stanovenem terminu neucini, jde o
podstatné porudeni Smlouvy.

Kompletni jakostné technickou dokumentaci véetné prisludnych reviznich zprav, prohlaseni o
shodé/ dokladd o posouzeni shody ve smyslu zékona &  22/1997  Sb,
o technickjch pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdgjsich predpisi a dal$i dohodnuté doklady osvédéujici jakost Dila pfeda Zhotovitel Objednateli
nejpozdgji ke dni vyzvy o zahajeni pfedani a prevzeti Dila, nebude-li stanoveno jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedeni Dila pouZivat osoby s jinou nez ¢eskou statni pfisludnosti (cizince)
je povinen dodrzovat véechny &eské pravni piedpisy vztahujici se k zaméstnavani a pobytu cizinci.
| osoby s eskou statni piislusnosti musi Zhotovitel pouZivat k provedeni Dila jen v souladu s
pracovnépravnimi piedpisy a neporusovat ustanoveni o z&kazu nelegalni préce.

Pokud dojde k peruseni dila z dGvod(i objektivnich klimatickych podminek dle ¢l. 3.1.2 teto
Smlouvy, kdy nelze z technologickych dlivodl provadét nékteré prace, bude o pferuseni a divodu
proveden zapis do stavebniho deniku, pferueni musi odsouhlasit stavbyvedouci a TDO, po dobu
prerudeni neb&Zi Ihity, stavba je zahajena ihned poté, co 3 po sobé jdouci dny jsou jiz klimaticke
podminky vhodné a pominul diivod pro pferu$eni (napf. extrémné vysoké nebo nizke teploty, velky
vitr apod.). Zhotovitel ma povinnost uzptisobit harmonogram provéadéni dila tak, aby neprovadel
prace, které neni mozno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek v dobé, kdy jsou tyto
podminky b&Zzné (napf. zimni obdobi). Zhotovitel je povinen vytvoiit odpovidajici klimatické
podminky v interiéru pro provadéni praci tak, aby nebyl ovlivnén termin provadéni dila dle ¢l. 3.1.
této smlouvy a dodrzeny odpovidajici technologicke predpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzet zavazné podminky souvisejici s realizaci Dila, které vyplyvaji
z piislugnych rozhodnuti a stanovisek dotéenych organl a organizaci. Pokud nespinénim této
povinnosti vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema,
prokaze-li, Ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré mozné pece, kterou na ném
Ize spraved|ivé pozadovat

Pfi provadéni dila bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodrzovany hygienické limity hluCnosti
dle zavazného stanoviska krajské hygienické stanice zlinského kraje, které je soucasti dokladove
gasti PD.

Archeologické nalezy. Jestlize Zhotovitel pii provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je
povinen prerusit prace a informovat pisemné Objednatele a v8echny dotéené organy statni spravy
Gi jiné dotéené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel. Zastaveni praci z divodu
provadéni archeologickych praci neni divod k odstoupeni od smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. PODDODAVATELE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci Dila jinou osobu

Zhotovitel je opravnén poverit provedenim ¢asti Dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pripadé
vak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych poddodavatelskych Smlouvéch spinéni vdech povinnosti
vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy.

V&ichni pracovnici kazdého poddodavatele musi byt pfi pohybu na stavenisti fadné oznaceni a
vedeni ve stavebnim deniku.
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10.1.4.

10.2.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.34.

Do stavebniho deniku bude zhotovitelem zapsan seznam poddodavateli, ktefi byli identifikovani

Zhotovitelem pfed podpisem smlouvy. Pokud se nasledné zapoji do realizace dila jini

poddodavatelé, je Zhotovitel povinen predlozZit objednateli identifikacni udaje takovych

poddodavatell, a to 10 pracovnich dnii pfed zahajenim pinéni poddodavatelem (zapisem do

stavebniho deniku). Za poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni

pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé poruseni. V pfipadé poddodavek pozaduje Objednatel po

Zhotoviteli pfedlozit a aktualizovat seznam poddodavatelli, kterymi neprokazoval kvalifikaci.

Aktualizace seznamu poddodavatelli bude provedena zapisem do stavebniho deniku.

Rozsah praci provadénych poddodavatelsky

Objednatel timto vymezuje, Ze nize vymezena ¢ast provadénych praci pfedmétu dila nesmi byt

pInéna poddodavatelem. Toto vymezeni se tyka:

- vSech Ukon( stavbyvedouciho a mistra stavebni vyroby/zastupce hlavniho stavbyvedouciho.
V pfipadé vymény téchto pracovnikli se postupuje obdobné jako dle ¢l. 10.3 této smlouvy
s tim, ze musi byt dodrzen pozadavek na shora uvedené vymezeni, Ze se nesmi jednat o
plnéni poddodavatelem.

Poruseni této povinnosti je v souladu s ¢l. 18.1.2. povazovano za zavazné poruseni povinnosti ze

strany Zhotovitele.

Podminky pro zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel prokazoval

v zadavacim fizeni kvalifikaci

Poddodavatele dle ¢l. 10.3 této Smlouvy je mozné zménit pouze za souhlasu Objednatele a

v souladu s podminkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadavaci dokumentaci (zadavacimi podminkami).

Poddodavatel musi splfiovat kvalifikacni pfedpoklady dané zadavacimi podminkami. Zhotovitel

pfedlozi Objednateli tyto doklady: Originaly nebo ovéfené kopie vdech pozadovanych

kvalifikacnich prohléSeni, technicko kvalifikacnich dokumentli a dokladl dle Zadavaci

dokumentace. Zhotovitel predlozi platnou Smlouvu o Smlouvé budouci s navrhovanym novym

poddodavatelem.

Objednatel a TDO posoudi relevantnost a spravnost pozadovanych dokladd. V pfipadé

pochybnosti o spravnosti pozadovanych podklad(i musi Zhotovitel na pisemnou vyzvu Objednatele

do 5 pracovnich dnd od pisemné vyzvy Objednatele chybéjici nebo nejasné doklady doplinit.

V opacném pfipadé nemusi Objednatel na zadost Zhotovitele reagovat.

Zména poddodavatele je zpravidla mozna jen ze zavaznych dlvodi, které by mély negativni vliv

na kvalitu Dila, provadéni nebo dokonéeni Dila poddodavatelem.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

111,
1141

11.2.
1121,

1122

Organizace predani Dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnd predem, kdy bude Dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen spoleéné s TDO nejpozdéji do tfi dn
od terminu stanoveného Zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Protokol o pfedani a prevzeti Dila
O pribéhu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel bez zbytecného odkladu zépis
(protokol).
Obsahuje-li Dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélk(;

- dohodu o zpisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpisobu narovnani;
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11.23.

11.24.

11.2.5.

11.2.6.

- dohodu o zpfistupnéni Dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za ucelem odstranéni Vad nebo
Nedodélka.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzit Dilo, pokud vykazuje vady a nedodeélky, s vyjimkou
ojedinélych drobnych vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepfedé nize uvedene doklady.
V piipadé, e Objednatel odmité Dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti Dila i diivody,
pro které odmita Dilo pfevzit.
Pokud Dilo vykazuje pii predavani Dila vady je Objednatel opravnén pfi piejimacim a pfedavacim
fizeni pozadovat provedeni dal$ich dodatecnych zkousek véetné zdivodnéni pro¢ je poZaduje a
s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést.
Dodatené zkousky nad ramec zkoudek predepsanych Projektovou dokumentaci v¢. dokladove
&asti a nad ramec zkousek pozadovanych normami uvedenymi v Projektové dokumentaci provede
a hradi Objednatel. V piipadé, Ze vysledky dodatecné(ych) zkousky(Sek) nevyhovi predepsanym
nebo normativnim pozadavkim, naklady na tyto zkousky jdou k tizi Zhotovitele.
Nejpozdéji pii pfedani a pievzeti Dila pfeda Zhotovitel Objednateli dokladovou ¢ast Dila, nebude-
li uvedeno jinak v poétu 3 vyhotoveni, zahrnujici zejm..

11.2.6.1. Dokumentaci skutetného provedeni se zakreslenim Zhotovitelem provedenych zmén

Dila;

11.2.6.2.  Veskerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatfil v souvislosti

s provadénim Dila;

11.2.6.3.  Zapisy o veskerych zkouskéch, méfenich a revizich a jejich Uspésném vysledku;
11.26.4. Zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a

provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakove
nadoby, kominy apod.);

11.2.6.5.  Doklady o zaSkoleni obsluhy;

11.2.6.6.  zapisy a vysledky o provéfeni praci a zakrytych konstrukei v priib&hu praci

11.2.6.7.  Original(y) stavebniho(ch) deniku(0);

11.2.6.8. Doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného Dila (zejm. osvédceni

o pouzitych materidlech, provedenych pracich, atesty);

11.26.9.  Nezbytnou dokumentaci pro provoz Dila vé. seznamu strojll a zafizent, které jsou soucasti

dila, doklady nutné k uZivani dila tj. navody na uzivani a tudrzbu zhotoveného dila nebo
jeho &asti; (napf. navod na obsluhu, Udrzbu, oSetfovani zabudovanych prvki,
vybudovanych &asti dila, pasporty, provozni fady atd..), pfipadné popis ¢innosti, které je
nutné pii uzivani dila vykonavat (napf. pokyny pro Udrzbu);

11.2.6.10. Dokumentace skutetného provedeni dila 3 vyhotoveni + 2x elektronicka podoba na CD;
11.2.6.11. Seznam vyrobk{ a technologii, u kterych vyrobce stanovil kratdi zarucni Ihitu nez 60

mésicl vE. zaruénich listd tuto Ihltu deklarujicich;

11.2.6.12. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lankem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo

obdobném datovém nosici;

11.2.6.13. Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, Ze Zhotovitel vyuZil &i odstranil

veskeré odpady v souladu se zakonem o odpadech);

11.2.6.14. Dokladova &ast bude v piném rozsahu piedana v ¢eském jazyce. Pokud bude pfedana

v jiném jazyce, pfihlizi se na ni jako na nepiedanou;

11.2.6.15. Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné

predani.
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12. ZARUKA ZA JAKOST DILA

12.1.
I

121.2.

12.1.3.
1214,

12.1.5.

12.2.
122.1.

1222,

12.2.3.

Odpovédnost za vady Dila a zaruka za jakost dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po celou sjednanou
zarucni dobu vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi a
bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popi. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida za
to, ze dilo bude pouzitelné k Géelu vyplyvajicimu z této Smlouvy a dale za to, Ze je kompletni a bez
jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predéani a
dale odpovida za vady Dila zjisténé v zarucni dobé. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku, ze
vdechny jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit viastnosti
pfedpokladané DPS, ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a Dilo bude zp(isobilé k
fadnému uzivani.

Zaruéni doba je stanovena pro celé dilo v délce 60 mésici. Zaruéni Ihita pro dodavky stroji a
zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce
Ihiity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici. Seznam vyrobki a technologii vé.
kopie zaruénich listli, u kterych vyrobce stanovi kratsi zaruéni Ihiitu, nez 60 mésicl bude souéasti
protokolu o predani a pfevzeti dila, pfic¢emZ se ma za to, Ze pro vyrobky a technologie v tomto
vyCtu neuvedene plati zaruéni Ihiita nezkracena.

Zarucni doba zacina béZet dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti celého Dila, v némz
objednatel dilo neodmitl pfevzit.

Z&ruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uzivat pro vady Dila, za
které Zhotovitel odpovida.

Zarucni doba dila nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemtize pfedmét dila uzivat pro vady dila
zplisobené Zhotovitelem. Zaruéni doba na reklamovanou &ast dila se prodiuzuje o dobu
odstranovani vady. Na dily, vyménované v ramci zaruky, poskytuje zhotovitel novou zaruku v
plvodni poskytnuté délce za stejnych podminek uvedenych v bodé 12.1.2 smlouvy, maximainé
vSak do doby uplynuti 12 mésicl po skonceni zaruéni doby sjednané pro dilo jako celek.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrzeni reklamace zaslat Objednateli pisemné
vyjadreni k reklamaci. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamace Objednatele se uznava. Vzdy
vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt
del$i nez 10 dnli ode dne obdrzeni reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatné odstranit
nejpozdeji do 20 dnli ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem na klimatické a
technologické podminky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady tykajici se stfechy, fasady a v8ech konstrukci
v exteriéru nejpozdéji do 20 dnli ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem na
klimatické a technologické podminky. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro dotéené
prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijni opravu, aby napf. nedochézelo k zatékani
stfechou ¢i dalSimu poSkozovani dotéené konstrukce, budovy, mistnosti, Vyrobku, Technického
vybaveni ¢i jiného Zafizeni Objednatele a zéaroveri se s Objednatelem dohodne na konkrétnim
terminu odstranéni reklamované vady. Ujednani o havarijni opravé, neni ustanovenim tohoto
¢lanku dotceno.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po obdrzeni reklamace
(oznameni). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5 dnd ode dne nastoupeni
k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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12.24.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je Objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Opravnéni Objednatele G&tovat Zhotoviteli smluvni pokutu
z(stavaji nedotéeny.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim  vyhotovenim,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

13. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECGi SKODY NA DILE

13.1.  Vlastnictvi Dila

13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku Objednatel.

13.2.  Nebezpeci Skody na dile

13.2.1. Nebezpedi $kody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného pfedani a pievzeti Dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je védom odpovédnosti za $kodu vzniklou porudenim smluvnich nebo zakonnych
povinnosti ze strany Zhotovitele, a to i Skody vzniklé uloZenim povinnosti vratit piijatou dotaci nebo
jeji Cast véetné pfisluenstvi v piipadé, Ze pficinou vraceni pfijatych prostfedkd bylo poruseni
povinnosti Zhotovitele.

14. POJISTENI DILA

14.1. Pojisténi Zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho €innosti (vykon podnikatelské
¢innosti) véetné moznych Skod pracovnik(i Zhotovitele (napf. kradeZe), déle proti vnéjSim
podmink&m (viz vy$8i moc). Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit Objednateli.
Minimalni limit pojistného pinéni pfi pojisténi odpovédnosti Zhotovitele proti $kodam zplisobenym
jeho ¢innosti véetné moznych skod pracovnikll Zhotovitele a to i Skod na tfeti osobé se sjednava
ve vys$i min. 100% ze sjednané ceny dila bez DPH.

14.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednane cené.

15. VYSSi MOC
151 Definice vyssi moci

15.1.1. Za vy88i moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povsténi, Zivelni
pohromy apod.

162 Prava a povinnosti pfi vzniku vyssi moci
15.2.1. Pokud se provadéni pfedmétu pinéni za sjednanych podminek stane nemoznym v dlisledku vzniku

vy88i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$$i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, méa strana, ktera se
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dlvodné odvolala na vy$3i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto
pfipade dnem doru¢eni oznameni.

16. ZMENA SMLOUVY

16.1.
16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Forma zmény Smlouvy

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmeny Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podle poradového
Cisla pfisludné zmény Smlouvy.

PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 15 dnl ode dne
nasledujiciho po doruéeni navrhu Dodatku ke smlouve

17. OSTATNI UJEDNANI

151
1A

17.1.2.

17.1.3.

17.14.

Odstoupeni od Smlouvy

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych

v této Smlouvé nebo v pfislusnych ustanovenich Ob¢anského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé zavazného poruseni zavazk( & povinnosti

ze strany Zhotovitele, pfiCemz za zavazne poruseni zavazk( ¢i povinnosti ze strany Zhotovitele se

v tomto pfipadée povazuje zejmena:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodleni s dokonéenim Dila dle ¢l. 3.1. po dobu del$i nez 15
kalendafnich dn;

b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodatené pfiméfené Ihiité stanovené
Objednatelem, vady ¢&i nedodélky Dila, na které byl pisemné Objednatelem upozornén;

c) Zhotovitel i pies pisemné upozorneéni Objednatele provadi Dilo neodborné nebo v rozporu se
Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je povinen Dilo zhotovit, v
rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouziva k provedeni Dila vadnych, pfipadné jinych nez
schvalenych vyrobki;

d) Zhotovitel vyuzije ke zhotoveni Dila nebo jeho ¢asti poddodavatele bez pfedchoziho souhlasu
Objednatele;

e) Zhotovitel pferusi provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje Umysl
nepokraCovat v pinéni svych povinnosti dle Smlouvy.

f) V pripadech zde uvedenych je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy bez dalSiho
pisemného upozornéni.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy po pfedchozim pisemném
upozornéni, ve kterém stanovi druhé smluvni strané pfiméfenou nahradni |hitu pro spinéni jeji
povinnosti. Tato Ihiita véak nesmi byt kratsi nez 3 pracovni dny poCinaje dnem nasledujicim po
doruceni upozornéni druhé smluvni strané. Po marném uplynuti Ihity je pak opravnéna smluvni
strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, a to pisemnym ozndmenim doruéenym druhé smluvni
strané.

Obé smluvni strany berou na védomi, ze odstoupeni od Smlouvy je jednostrannym pravnim

jednanim, jehoz Udinky nastavaji doruéenim projevu viile opravnéné smiuvni strany druhé smluvni
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17.1.5.

12.16.

171.7.

17.1.8.

17.1.8.

strané. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na nahradu kody vzniklé poruSenim Smlouvy,

néaroku na zaplaceni smluvnich pokut, narokli Objednatele vyplyvajicich z titulu odpovédnosti

Zhotovitele za vady, naroki z titulu zaruky za provedeni Dila a dalSich prav a povinnosti, u nichz

to vyplyva z pfislusnych ustanoveni Obéanského zakoniku nebo z ustanoveni Smlouvy, ktera podle

projevené viile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy se Smlouva rusi aZ od okamziku G¢innosti odstoupeni. Odstoupenim od

Smlouvy zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ohledné ¢asti zavazku zalozeného Smiouvou

a nespinéného ke dni Gcinnosti odstoupeni. Pro ¢ast zavazku, spinéného do dne Ucinnosti

odstoupeni, zlistavaji podminky sjednané Smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim z jakéhokoli diivodu, nebo jinym zplsobem, nez je spinéni

zavazku smluvnich stran, jsou smluvni strany povinny vzajemné vypofadat své zavazky.

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za nize uvedenych podminek cenu za Cast Dila, kterou

do doby ukonéeni Smlouvy Zhotovitel proved| a ktera nevykazuje Zadné vady ¢i nedodelky.

Zhotovitel je v piipadé ukonceni Smiouvy na zékladé odstoupeni od Smlouvy zejména povinen:

a) zastavit provadéni Dila a udinit véechna opatfeni nutna k zabranéni vzniku $kod na provedené
casti Dila;

b) provést soupis véech dosud provedenych praci a dod4vek ocenény v souladu s touto Smlouvou,
picemz tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelem;

c) predat Objednateli provedenou ¢ast Dila podle pravidel sjednanych pro pfedani Dila
s piihlédnutim ke skute¢nosti, Ze je pfedavana pouze ¢ast Dila; zejména je povinen predat
Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené &asti Dila a které by pfedkladal Objednateli
v souladu se Smlouvou pii vystavovani darovych dokladi nebo pfi predani Dila;

d) uklidit a vyklidit stavenisté ke dni, kdy bude zahajeno pfedévaci fizeni dosud provedené Casti
Dila;

e) po prevzeti dokoncené Casti Dila Objednatelem a odsouhlaseni ceny provedené casti Dila
Objednatelem, vystavit dariovy doklad na zbyvajici cenu provedené a predané Casti Dila;

f) postoupit Objednateli préva, ktera nabyl ke dni ukonceni Smlouvy, zejmena prava
z fitulu poddodavatelskych smluv, u kterych to Objednatel bude vyzadovat, ostatni
poddodavatelské Smlouvy ukonéit a vypofadat veskeré néroky z téchto smluv, postoupit
Objednateli pfipadna prava z licenénich smluv, patentti, know-how apod.

Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhd smluvni strana do

likvidace nebo podala-li insolvenéni navrh v diisledku svého Upadku. Toto pravo trva po prohlaseni

konkursu na majetek druhé smiuvni strany i po dobu, po kterou se miiZe insolvencni spravce
vyjadfit, ze Smlouvu splini.

Objednatel miize bez ohledu na vy3e uvedené odstoupit od Smlouvy také v pipade, ze:

17.1.91.  Vinsolvenénim fizeni bylo soudem rozhodnuto o zplsobu feSeni Upadku Zhotovitele,

event. byl insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

17.1.9.2.  Zhotovitel je v prodleni s pInénim realizace dila oproti harmonogramu vyhotovenym a

pfedanym zhotovitelem v souladu s €. 3.1.5. o vice nez 45 dnd;

17.1.9.3.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy podstatnym zplsobem;
17.1.94.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nepodstatnym zplisobem a

takové porugeni neodstranil v Objednatelem dodate¢né poskytnuté lhaté.

17.1.10. Zhotovitel mize odstoupit od Smlouvy v piipadé, Ze vinsolvenénim fizeni bylo rozhodnuto o

zplsobu fedeni Upadku Objednatele, event. byl insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek
majetku.

17.1.11.Odstoupeni od Smlouvy je U¢inné okamzikem doru¢eni ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy do

sidla smluvni strany, které se odstoupeni od Smlouvy tyka.

17.1.12.V pfipadé odstoupeni od Smlouvy jsou smiuvni strany povinny provést inventarizaci provedenych

praci. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel opravnén
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17.2.
17.21.

17.2.2.

17.23.

17.2.4.

JE25:

17:28:

17.2.7.

1728,

17.2.9:

17.3.
7.3,

17.3.2.

17.3:3.

zastavit a neprovadét zadné byt jiz odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to aZ do doby vyporadani
smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim od Smiouvy.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obe strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi ¢innosti podle této Smlouvy, ani
prava a zavazky ztéto Smlouvy plynouci tfetim subjektim, nad ramec svych zakonnych
povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah fidit ustanovenimi
obecné  zavaznych pravnich predpis(, zejména  obCanskym zakonikem
a predpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pfi¢emz soudem mistné prislusnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla Objednatele.
Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy a Gcinnosti dnem zvefejnéni v informadnim
systému verejne spravy, registru smluv, v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, picemz Objednatel obdrzi tf
vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni po jejich podpisu.

Tato Smlouva mize byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi Gislovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto Smlouvou pfedpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, riizné vyzvy k plnéni ¢i
placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporuéenym dopisem na adresu
uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka Uspésné dorucena ¢i prevzata
druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v Glozni dobé a drZitel postovni
licence zasilku vrati zpét, bude za Uspésné doruceni, se véemi pravnimi dlsledky, povaZovan tieti
den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinou spolupdsobit
pfi vykonu finanni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych
vydajd.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
Ucetnich dokladd a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfredmétu této Smlouvy po dobu 10
let ode dne Terminu pfedani a pfevzeti dila podle této Smlouvy, nejméné vsak do konce roku 2031,
pokud Inita 10 let ode dne Terminu pfedani a pfevzeti dila podle této Smiouvy by byla kratsi.
Dodavatel je povinen minimainé do konce Ihity dle pfedchozi véty poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncim
povéfenych organdi (Agentura pro podnikani a inovace, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropskeho ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvoit vyse uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Uverejnéni Smlouvy

V souladu s ust. § 219 ZZVZ ma Objednatel povinnost uvefejnit na svém profilu zadavatele tuto
Smlouvu vetné jejich zmén a dodatki, uvefejnit vysi skuteéné uhrazené ceny za pinéni predmétu
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelich pro potieby uverejnéni
informaci na profilu Objednatele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuije, Ze je s touto
skuteCnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych tdaji Objednatelem s ohledem na
zékon ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd, a
rovnéz se zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych v této Smlouve v rozsahu a za podminek
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17.34.

1735

17.38.

1781

17.3.8.

17.3.9.

vyplyvaijicich z piislugnych pravnich predpisti, zejména zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis. Smiuvni strany se zavazuji, Ze obchodni a
technické informace, které jim byly svéfeny druhou stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez
pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto informace k jinym celdm, nez je k pinéni
podminek Smlouvy. Vykresy a informace ziskané od Objednatele smi Zhotovitel pouZit pouze pro
Ucely vyplyvajici z této Smlouvy, pro jiné tgely je smi pouZit pouze s piedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele.

Zhotovitel souhlasi se shromaZzdovanim, uchovanim a zpracovanim svych dajii nebo osobnich
Udajil svych zaméstnancd a dalsich dotéenych osob (ména a pfijmeni, adresy trvalého, prip.
prechodného bydlit&, data narozeni, telefonniho ¢isla) obsazenych v této Smlouvé Objednatelem
(pfip. jeho zaméstnanci), a to pouze pro Ucely vedeni evidence a majetkopravni agendy,
projednavani v organech zadavatele azvefejnéni rozhodnuti téchto organd, uzavieni smiuv,
apod., ve kterjch jsou tyto Udaje obsazeny, tj. vSude tam, kde Ize uvedenim osobnich (daj
predejit zaméné castniki pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu neurcitou,
nejdéle véak do okamziku, kdy pomine G&el, pro ktery budou uvedené osobni Udaje zpracovany,
s vjjimkami stanovenymi zviastnimi zakony. Zhotovitel si je zarover védom svych prav podle
§ 12 a 21 zakona &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji a0 zméné nékterych zakond, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel dale souhlasi s tim, Zze ze strany Objednatele bude, resp. mize byt, pfi dodrzeni
podminek stanovenjch zakonem ¢.101/2000 Sb., o ochrané osobnich dajii a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozd&jsich predpis, zvefejnény diléi informace tykajici se této Smlouvy a jejiho
plnén.

Smluvni strany prohladuji, Ze objednatelem stanoveny technicky dozor stavebnika neni Zhotovitel
ani osoba s nim propojena. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlaseni stvrzuje. Toto
ustanoveni neplati, pokud technicky dozor provédi sam Objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto Smiouvu predetly, Ze byla sepséna na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dlikaz toho pfipojuji sve
podpisy.

Zhotovitel prohladuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpovédnosti ani
zakladni lidska prava.

V souvislosti s dlivérnosti informaci bere zhotovitel na védomi, Ze je z&konnou povinnosti
objednatele uvefejnit celé znéni této smlouvy véetné véech jejich pripadnych dodatkli v souladu se
zakonem. Sphéni této, jakoz i daldich zékonnych povinnosti objednatele, neni porusenim
davérnosti informaci.

17.3.10.Tato smlouva bude uvefejnéna v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakézek (dale jen ,ZVZ"). Podle § 219 ZVZ mé vefejny zadavatel povinnost uvefejnit na profilu
zadavatele smlouvu uzavienou na vefejnou zakézku véetné vech jejich zmén a dodatka.

7 tohoto titulu pro obce plyne fada povinnosti. Kromé jiného jsou obce povinny zvefejiiovat vybrane
dokumenty na profilu zadavatele. Sougasné berou smluvni strany na védomi, Ze v piipadeé
nesplnéni zakonné povinnosti je smiouva do 3 (t) mésici od jejiho podpisu bez dalsiho zrusena
od samého podatku. Smiuvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci
smiuv vedené Objednatelem, kter4 bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach, predmétu
smlouvy, &iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smiuvni strany vyslovné souhlasi,
7e jejich osobni (idaje uvedené v této smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smiuv
a dale vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist na Profilu
zadavatele Mésta Kunovice. Dale prohladuji, ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi a ud&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich
podminek.
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17.4.  Prilohy tvofici nedilnou sou¢ast Smlouvy:

17.41.1.  Piloha ¢. 1 Polozkovy rozpocet stavebnich praci a sluZzeb vypracovany na zakladé
soupisu praci (bude doloZeno v nabidce)

DOLOZKA

dle § 41 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi: o uzavieni této
smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim Rady mésta Kunovice ¢. 964/12.mim./2021 ze dne 05.05.2021.

Objednatel

V Kunovicich, dne 10.05.2021

ing. Pavel Vardan

starosta mgsta

Zhotovitel

V Uherském Hradisti, dne 10.05.2021

Ppspol Sr.o.

1

L' Za Trati 1154

p 68601 UH. HRADISTE
tel.: 572 551360

fax: 572 5511 56
DIC: CZ00207608

Milan Vad'ura
jednatel spolecnosti
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Ptiloha &. 1 PoloZkovy rozpo&et stavebnich praci a sluzeb

Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: Rekonstrukce lezaté kanalizace MS Mladeznicka, Kunovice
Objednatel: Mésto Kunovice ICO: 00567892
namésti Svobody 361 DIC: CZ00567892
68604 Kunovice
Zhotovitel: PaPP, spol. s r.0. ICO: 207608
Za Trati 1154 DIC: (6200207608 |
68601 Uherské Hradisté
Rozpis ceny Celkem
HSV 851 331,83
PSV 367 444,20
MON 30 000,00
Vedlej$i naklady 24 975,55
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1273 751,58

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zéklad pro zakladni DPH 21 % 1273 751,568 CZK
Zéakladni DPH 21 % 267 487,83 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 541 239,41 CzK

v Uherském Hradisti dne

. spol.sr. o Q2
IPL; PPZa Trati 1154 [
o 68601 UH. HRADISTE |
= A

tel.: 572 5513 60
fax: 572 55 11 56
DIC: CZ00207608

Y f»L}) o
Milan Vad'ura, jedhatel

Za zhotovitele

10.05.2021

Za objednatel

Zpracovano programem BUILDpower 8, ® RTS, a.s.

Stranka 1z 3




Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev oaKadpro | Zéadprozakladnl | ppH celkem | Cenacelkem | %
S0-01 Oprava lapaku tuku 0 249 410 52 376 301 786 20

1 vychozi 0 249 410 52 376 301 786 20
$0-02 kanalizace a socialni zafizeni u boénil 0 1024 342 215112 1239 454 80

1 vychozi 0 1024 342 215112 1239 454 80
Celkem za stavbu 0 2862 267 488 1541 239 100
Rekapitulace dil(

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 457 930,23 36
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 45 947,26 4
5 Komunikace HSV 4 590,00 0
61 Upravy povrchil vnitini HSV 19 543,44 2
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 89 645,10 7
64 VypIné otvor HSV 3853,00 0
91 Dopliujici prace na komunikaci HSV 40 110,00 3
95 SDtZ]:ggiﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 45 060,00 4
96 Bourani konstrukci HSV 88 714,35 T
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 25 659,62 2
711 Izolace proti vodé PSv 5 155,59 0
713 Izolace tepelné PSV 10 148,10 1
721 Vnitini kanalizace PsSv 157 897,95 12
722 Vnitini vedovod P3V 25 719,61 2
725 Zafizovaci pfedméty PSV 30 329,00 2
766 Konstrukce truhlaiské pPsv 5 628,85 0
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 45 362,87 4
773 Podlahy teracové PSV 36 288,65 3
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 8 315,15 1
781 Obklady keramické PSV 40 345,35 3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2z 3




783 Natéry PSV 572,50 0
784 Malby PSV 1 680,58 0
M21 Elektromontaze MON 30 000,00 2
D96 Piesuny suti a vybouranych hmot PSU 30 278,83 2
VN Vedlej§i naklady VN 24 975,55 2
Cena celkem 1273 751,58 100
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka3z 3







Polozkovy rozpocet

S: [21-018 Rekonstrukce lezaté kanalizace MS Mladeznicka, Kunovice
0: |S0-01 Oprava lapaku tuku
R:
P.&. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ [Celkem
Dil: {1 Zemni prace 117 341,31
1]139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 m3 19,67000| 21 886,81
z $achty do lapaku : 1*0,6%1,2 0,72000
kolem lapaku pro obetonovani po vybourani stavajiciho 8,40000
lapaku : (4*2+1,6*2)*1*(0,5+1)/2
od lapaku po napojeni do stavajici kanalizacni betonove 10,55000
Sachty : 3*1*(3,2+1,7)/2+1*1*3,2
2|151101102R00 Pazeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - hl.do 4 m m2 21,10000 254,30 5 365,73
od lapaku po napojeni do stavajici kanalizaéni betonove 21,10000 h
Sachty : 3*(3,2+1,7)/2*2+1*3,2*2
3[151101112R00 Odstranéni pazeni stén ryh - piilozné - hl. do 4 m m2 21,10000 136,30 2 875,93
4{151101301R00 Rozepfeni stén pazeni - pfilozné - hl. do4 m m3 10,55000 65,40/ 689,97
od lapaku po napojeni do stavajici kanalizaéni betonove 10,55000
Sachty : 3*1*(3,2+1,7)/2+1*1*3,2
5/151101311R00 Odstranéni rozepieni stén - pfilozné - hl. do 4 m m3 10,55000} 166,69
6/161101501R00 Svislé pfemisténi vykopku z hor. 1-4 ruéni m3 19,67000 24 947,46
7(162601101R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 4000 m m3 37,04000 6 074,56
19,67*2-2,3 37,04000
8]162201203R00 Vodorovné piemist.vykopku, kolecko hor.1-4, do 10m m3 39,34000 258,60 10173,32
19,67*2 39,34000
9/162201210R00 Pfiplatek za dal$.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 m3 39,34000 228,80 9000,99
19,67*2*1 39,34000 ’
10{167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 17,37000 276,30 4 799,33
zpétny zasyp : 19,67-2,3 17,37000 '
11/167101201R00 Nakladani vykopku z hor.1 = 4 - ruéné m3 19,67000| 670,80 13 194,64
12|171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vyku pfes 2m m3 19,67000 WﬁDj 334,39
13|175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 2,30000 1 130,30 2 599,69
$térkopisku frakce 0 - 22 mm
z $achty do lapaku : 1*0,6*0,5 0,30000
od lapaku po napojeni do stavajici kanalizaéni betonove 2,00000
§achty : 3*1*0,5+1*1*0,5
14|175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 17,37000| 805,40 13 989,80
15|199000005R00 Poplatek za skladku zeminy 1- 4 t 4,14000 300,00 1 242,00
2:3*1.8 4,14000
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 36 850,11
16(311321311R00 Zelezobeton nadzakladovych zdi C 16/20 m3 3,15930| 3137,40 9911,99
podkladni beton : 2,1*1,7*0,05 0,17850 :
deska : 2*1,6*0,15 0,48000
stény : (1,66*2,6+1,3*2,6)*2*0,15 2,30880
strop : (1,36*1-0,6%0,6*2)*0,3 0,19200
17|328351010R00 Obednéni konstrukci $achet ploch rovinnych m2 19,73200 1 056,70 20 850,80
podkladni beton : (2,1+1,7)*2*0,05 0,38000|
deska : (2+1,6)*2*0,15 1,08000
stény : (1,66*2,6+1,3*2,6)*2 15,39200
strop : 0,6*4*2*0,6 2,88000
181328352010R00 Odbednéni konstrukci achet ploch rovinnych m2 19,73200| 39'5;50‘ 6 087,32
Dil: |5 Komunikace 4 590,00




19{m2 Rozebrani pruhu zamkové dlazby a jeji zpétna montaz m2 3,00000[| T {1530,00 4 590,00
vEetné novych podkladnich vrstev :
1*3 3,00000
Dil: |96 Bourani konstrukci 28 798,00
20(96-1 Vybourani stavajiciho lapaku tuku véetné odvozu a m30P 7,48000| 28 798,00
likvidace " |
28,7522 7,48000
Dil: |721 Vnitinl kanalizace 56 940,00
21(721-1 Vymena litinového potrubi DN200 od beton. $achty u m 6,00000( 25 290,00
budovy pfes lapék tuku do dal3i beton. $achty véetné
dodavky novéeho potrubi KG DN 150 SN8
22(721-2 Dodavka a montaz lapaku tuku kus 1,00000} 31 650,00
Dil: |VN Vedlejsi naklady 4 890,39
23]005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 4 890,39
| Celkem 249 409,81|




Polozkovy rozpocet

S |21-018 Rekonstrukce lezaté kanalizace MS MladeZnicka, Kunovice
0: |S0-02 kanalizace a socialni zafizeni u boéniho vstupu do 1PP
R:
P.&. |Cislo poloZky Nazev poloZky MJ |mnozZstvi [cena/MJ |Celkem
Dil: [1 Zemnl prace 340 588,92
1]139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a §achet v horning tf. 3 m3 56,80000 1 112,70 63 201,36
uvniti budovy a pfes venkovni rampu :
spladkova : (13+1+10+6,5+2,5)"0,6™1 19,80000
destova : (13+4+2,5)*0,6*1 11,70000
zbytek venkovnich tras kanalizaci v travniku : 25,30000
(5+6)*1*(1,2+3,4)/2
2]151101102R00 Pazeni a rozepfeni stén ryh - piilozné - hl.do 4 m m2 50,60000 25.4]30‘ 12 867,58
zbytek venkovnich tras kanalizaci v travniku : 50,60000
(5+6)*(1,2+3,4)/2*2
3]151101112R00 Odstran&ni paZeni stén ryh - pfiloZné - hl. do 4 m m2 50,60000 136,30 6 896,78
41151101301R00 Rozepieni st&n paZeni - pfilozné - hl. do4m m3 25,30000( 65,40 1 654,62
zbytek venkovnich tras kanalizaci v travniku : 25,30000 '
(5+6)*1*(1,2+3,4)/2
5[1561101311R00 Odstranéni rozepieni stén - piflozné - hl. do 4 m m3 25,30000 15,80 399,74
6/161101501R00 Svislé pfemisténi vykopku z hor. 1-4 ruéni m3 56,80000 1 268,30 72 039,44
7/162601101R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 4000 m m3 92,35000| 164,00 15 145,40
56,8+2-21,25 92,35000 '
8|162201203R00 Vodorovné piemist.vykopku, kolegko hor.1-4, do 10m m3 113,60000 258,60 29 376,96
tam a zpét : 56,8*2 113,60000
9|162201210R00 Ptiplatek za dal.10 m, kole€ko, vykop. z hor.1- 4 m3 113,60000 228,80 25 991,68
10|167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 35,55000| 276,30 9 822,47
56,8-21,25 35,55000 ==
11|167101201R00 Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruéne m3 56,80000 670,80| 38 101,44
12(171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vy$ku pfes 2m m3 56,80000 17,00 965,60
13(175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 21,25000 1 130,30 24 018,88
$térkopisku frakce 0 - 22 mm
uvniti budovy a pfes venkovni rampu :
splaskova : (13+1+1046,5+2,5)*0,6%0,5 9,90000
destova : (13+4+2,5)*0,6*0,5 5,85000
zbytek venkovnich tras kanalizaci v travniku : (5+6)*1*0,5 5,50000
14|175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 35,55000 805,40 28 631,97
15/199000005R00 Poplatek za skladku zeminy 1- 4 t 38,25000| 300,00/ 11 475,00
21,2518 38,25000| o
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce i 9 097,15
16(342255024R00 Pfi¢ky z desek Ytong tl. 10 ecm m2 10,52600 698,00/ 7 347,15
(2,52+1,5+0,9)*2,7-0,7*1,97*2 10,52600
1713-01 Piedsténa pro zavé$ené WC Geberit kpl 1,00000 1.?{613,1313" 1 750,00
Dil: |61 Upravy povrehil vnitfni 19 543,44
18|612473182R00 Omitka vnitf.zdiva ze such.smési, §tukova, strojné m2 21,05200( 9 856,55
10,526*2 21,05200
19|611100011RAA Oprava omitek stropt vnitinich vapenocem.$tukovych m2 27,01690( 5 268,30
oprava z 10 %, malba
20|612100032RAA Oprava omitek st&n vnitfnich vapenocem. Stukovych m2 13,30900 4 418,59
oprava ze 30 %, malba
s116: (1,14+1,5)*0,7 1,84800
s117 : (1,22*2+1)*0,7 2,40800




s121: (2,52+1,595)*2*1,1 9,05300
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce 89 645 10
211631315611R00 Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 7,87500 3 253,50 25 621,31
podkladni mazanina : '
splaskova : (13+1+1046,5+2,5)*1*0,15 4,95000
dedtova : (13+4+2,5)*1*0,15 2,92500
22|631319175R00 Pfiplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 7,87500| 94,50 744,19
23|631361921RT5 Vyztuz mazanin svafovanou siti pramér dratu 6,0, oka t 0,45738 29 289,00 13 396,20
150/150 mm KH20
potér a podkladni mazanina :
spladkova : (13+1+10+6,5+2,5)*(1,2+1)*0,0033*1,2 0,28750
destova : (13+4+2,5)*(1,2+1)*0,0033*1,2 0,16988
24(632418150R00 Potér ze SMS Baumit, ruéni zpracovani, tl. 50 mm m2 63,00000 791,80 49 883,40
podkladni mazanina :
splaskova : (13+1+10+6,5+2,5)*1,2 39,60000
destova : (13+4+2,5)*1*1,2 23,40000
Dil: |64 VypIné otvor( 3 853,00
25|642942111RT3 Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 véetné | kus 2,00000 1926,50| 3 853,00
dodavky zarubné 70 x 197 x 11 cm i
Dil: |91 Dopliujici prace na komunikaci 40 110,00
261919735123R00 Rezani stavajiciho betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 210,00000 191,00 40 110,00
1x potéru a 1x podkladni mazaniny a oboustranné :
splaskova : (13+1+10+6,5+2,5)*2*2 132,00000
dedtova : (13+4+2,5)*2*2 78,00000
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 45 060,00
stavbach
27(952901111R00 Vycisténi budov o vySce podlazi do 4 m m2 100,00000 125,00 12 500,00
28(95-01 Vyména poklopu s ramem 600/600mm pro zadlazdéni kus 4,00000 8 140,00 32 560,00
véetn& demontaze plvodniho | |
Dil: |96 Bourani konstrukci 59 916,35
29|965042241RT1 Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 14,17500 2 891,40 40 985,60
rucné tl. mazaniny 10 - 15 cm |
potér a podkladni mazanina :
splagkova : (13+1+10+6,5+2,5)*(1,2*0,1+1*0,15) 8,91000
destova : (13+4+2,5)*(1,2*0,1+1*0,15) 5,26500
30(965081413R00 Bourani podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2 m2 25,17500 333,20 8 388,31
u schodisté : 2,5*2,7 6,75000
spojovaci chodba : 2,55*6+2,5*1,25 18,42500
31|965081713RT1 Bourani dlazeb keramickych t.10 mm, nad 1 m2 ruéné, m2 27,01690 85,00 2 296,44
dlazdice keramické
32(974031133R00 Vysekani ryh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 60,00000 116,20 6 972,00
pro ZTIl : 60 60,00000
33|978059511R00 Odsekani vnitinich obkladil stén do 1 m2 m2 5,00000 2‘54,80; 1 274,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 25 659,62
34]999281105R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 6 m t 64,14905 400,00 25 659,62
Dil: 1711 Izolace proti vodé 5 155,569
35(711212002RT3 Hydroizola&ni povlak - natér nebo stérka Mapelastic (fa m2 10,25080 485,00 4 971,64
Mapei), pruzna hydroizolace tl. 2mm
s116: 1,14%2,62+0,15%(1,14+2,52)*2+(1,14+1*2)*2 10,25080
36|998711201R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m % 49,71 64(}5 3,70 183,95
Dil: |713 Izolace tepelné R 10 148,10
37|713121111RVA1 Izolace tepelna podlah na sucho, jednovrstva véetné mz2 63,00000 168,00 9 954,00
dodavky polystyren tl. 50 mm '
38/998713201R00 Presun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m % 99,54000 1,95| 194,10
Dil: (721 Vnitini kanalizace 100 957,95
39(721140806R00 Demontaz potrubi litinového DN 200 m 63,50000 208,70 13 252,45
40(721140935R00 Oprava - pfechod z plastovych trub na litinu do DN200 kus 14,00000 1 600,00 22 400,00
41]|721170967R00 Oprava - propojeni dosavadniho potrubi PVC D 160 kus 4,00000 498,80 1 995,20
42|721170968R00 Oprava - propojeni dosavadniho potrubi PVC D 200 kus 8,00000 510,20 4 081,60
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721176102R00 Potrubi HT pfipojovaci D 40 x 1,8 mm m
44|721176103R00 Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm m
45|721176105R00 Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm m
46|721176224R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m

destova : 13+4+2,5+5
47|721176225R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m
splagkova : 13+1+10+6,5+2,5+6
481721194104R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8 kus
49(721194105R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus
50|721194109R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus
51|721290112R00 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 m
52|55162545.AR HL90O0N ventil(hlavice) pfivzdusinovaci DN 50/75/100 kus
53(998721201R00 Presun hmot pro vnitini kanalizaci, vysky do 6 m %
Dil: {722 Vnitfni vodovod
54(722130801R00 DemontaZ potrubi ocelovych zavitovych DN 25 m
55|722131912R00 Oprava-potrubi zavitové,vsazeni odbocky DN 20 soubor
56(722172631R00 Potrubi z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 m
57|722172632R00 Potrubi z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 m
58|722181212RT7 Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitini m
primér 22 mm
59|722181212RT9 Izolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm vnitini m
primér 28 mm
60{722190401R00 Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 156 kus
61|722190901R00 Uzavfeni/otevieni vodovodniho potrubf pfi opravé kus
62|722239102R00 MontéaZ vodovodnich armatur 2zavity, G 3/4 kus
63|722280106R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 32 m
64|722290234R00 Proplach a dezinfekce vadovod.potrubi DN 80 m
65|28654349R Koleno nasténné vnitini d 20x1/2 " PPR kus
66)28654350R Komplet nasténny univerzalni d 20x1/2 " PPR kus
67131945208R Prodlouzeni 15630G 20 x 1/2" mosazné kus
68(PC15 KK R 250 3/4" ks
69(998722201R00 Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vy$ky do 6 m %
Dil: |725 Zarizovaci piedméty
70(725110814R00 Demontaz klozetl kombinovanych soubor|
71|725119306R00 Montaz klozetu zavésného soubor|
72|725119401R00 Montaz pfedsténovych systému pro zazdéni soubor
73|725210821R00 Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur soubor
74|725219401R00 Montaz umyvadel na $rouby do zdiva soubor
75(725249102R00 Montaz sprchovych mis a vaniéek soubor|
76|725249103R00 MontaZz sprchovych koutl soubor
77(725820801R00 DemontaZ baterie nasténné do G 3/4 soubor|
78|725829301R00 Montaz baterie umyv.a dfezové stojankove kus
79|725849201R00 Montaz baterii sprchovych, pevna vy$ka kus
80(725860811R00 Demontaz uzavérek zapachovych jednoduchych kus
81(725869101R00 Montaz uzavérek zapach.umyvadlovych D 32 kus
82(734200811R00 Demontaz armatur s 1zavitem do G 1/2 kus
83|PCO06 Umyvadlo s otvorem 55 cm ks
84|PCO08 Sifon umyvadlovy plast bily s nerez.mfizkou ks
85(PC10 Dod a mtz.rohového ventilu ks
86|PC21 Univerzalni sprchova sada ks
87|PC22 Silikon bily ks
88|PCO1 Predsténovy systém kombifix ks
89|PC02 Klozet zavésny ks
90|PCO03 Izolaéni deska pro zavésné WC ks
91|PC04 Sedatko WC s kov.panty ks
92(PC05 Ovladaci tlacitko WC Sigma 01 ks
93|PCO07 Souprava na upeviieni umyvadel ks
94|PCO09 Baterie stoj. bez vypusti ks
95|PC11 Vanitka sprchova ctvrtkruh 90x90 R500 ks
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96|PC12 Zasténa sprchova &vrtkruh 900x900x1900 vypln sklo ks 1,00000 8 950,00 8 950,00
97|PC13 Sprchova nasténna baterie 150 ks 1,00000| 835,00 835,00
98|PC14 Sprchovy set ,sprcha + drzak pevny ks 1,00000 725,00 725,00
99|PC16 Gumova manzeta 40/40C ks 1,00000] 10,00 10,00
100(998725201R00 Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vyky do 6 m % 302,41300) 0,29] 87,70
Dil: 1766 Konstrukce truhlaiské 5628,85
101[766661112R00 Montaz dveinich kfidel kompletizovanych oteviravych , , | kus 2,00000[ 646,80 1293,60
do ocelové nebo fodnové zarubng, jednokiidlovych, Sifky
do 800 mm
102|766670021R00 Montaz kliky a $titku kus 2,00000 374,70 749,40
103|766695212R00 Ostatni montaZ prahti dveif jednokfidlych, &itky do 100 kus 2,00000 119,00 238,00
mm
104|54914585R Kliky se stitem mezip 804 Cr kus 2,00000 454,10 908,20
105/61160102R Dvefe vnitini hladké piné 1ki. 70x197 bilé kus 2,00000 1.094,00 2 188,00
106({61187136R Prah dubovy délka 70 cm $itka 10 cm tl. 2 cm kus 2,00000 85,60 171,20
107|998766202R00 Presun hmot pro truhlafské konstr., vy$ky do 12 m % '5’5,_&840'@1: 1,45 80,45
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady 45 362,87
108|771475014RT1 Obklad soklikil keram.rovnych, tmel,vyska 10 cm lepidlo m 7,76000 124,60 966,90
Monoflex, spar.hm.ASO-Flexfuge (Schémburg) |
s115: (1,61+2,562)*2-0,7-0,8+0,5*2 7,76000
109|771578011R00 Spara podlaha - sténa, silikonem m 50,80000 54,70 2778,76
$125 : 2,5 10,00000 '
s$128 : (3,7+2,2)*2 11,80000
8115: (1,61+2,52)*2 8,26000
s116: (1,14+2,52)*2 7,32000
s117 : (1,22+1,375)*2 5,19000
S121 1(1;695+2:62Y2 8,23000
110|771579791R00 Pfiplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 27,01690 'EES',_SGE 359,32
111|771579793R00 Pfiplatek za sparovaci hmotu - plo§né,keram.dlazba m2 27,01690 11,00 297,19
12,6269+14,39 27,01690 '
112|771575012RAl Dlazba do tmele Schémburg 20 x 20 cm do tmele Unifix m2 12,62690 641,50 8 100,16
2K, dlazha ve specifikaci :
8116:: 1,6472.52 4,05720
21161 1.14%2°52 2,87280
s117: 1,221,375 1,67750
s121:1,595*2,52 4,01940
113]|771575016RA0 Dlazba do tmele Mapei, do 20 x 20 cm m2 14,39000 1 123,70 16 170,04
s125:2,5'2,5 6,25000 '
5128 :3,7*2,2 8,14000
114|597623051R Mozaika 10x10 Color Two 30x30 bila mat m2 15,82900 584,00 9244 14
14,39*1 1 15,82900
1157711 Dodavka keramické dlazby Taurus 200x200mm m2 11,73571 4-10,00_? 4 811,64
bezovohnéda R10 TAA26073
s115:1,61%2,52*1,1+((1,61+2,51)*2-0,7- 5,46912
0,8+0,5*2)*0,1"1,3
8117 ; 1,22*1,3751.1 1,84525
s121:1,595*2,52*1 1 442134
116|771-2 Dodavka keramické dlazby Taurus 200x200mm m2 3,16008 450,00 1 422,04
bezovohnéda R11/B TR726073 |
8116:: 1,14%2.52*1.1 3,16008
117|998771201R00 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic, vyiky do 6 m % 198,79990 6,10] 1212,68
Dil: |773 Podlahy teracové 3 36 288,65
118|773511360R00 Podlahy z pfirodniho teraca, prosté tl. 3 cm m2 25,17500] 1.380,00, 34 741,50
u schodisté : 2,5*2,7 6,75000
spojovaci chodba : 2,55%6+2,5*1,25 18,42500
119]|773512010R00 Obruby z pfirodniho teraca §ifky do 10 cm m 2,00000 160,00 320,00
120|998773201R00 Pfesun hmot pro podlahy teracové, vysky do 6 m % 350,61500| 3,50 1 227,15
Dil: |777 Podlahy ze syntetickych hmot 8 315,15
121|777553210R00 Vyrovnani podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm m2 27,01690 195,00 5 268,30




122|777553219R00 Pfiplatek za dal§l 2 mm, samonivel. hmota Nivelit m2 54,03380 55,00 2971,86
123|998777201R00 Ptesun hmot pro podlahy syntetické, vysky do 6 m % 82,40160 0,91] 74,99
Dil: {781 Obklady keramicke 40 345,35
124|781101111R00 Vyrovnani podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 21,64800 159,70| 3457,19
s116 ¢ (1,14+1,5)*2 5,28000 ‘
8117 (1,2272+1)"2 6,88000
s121: (2,52+1,595)*2*1,6-(0,9+0,6)*1,6-0,8"1,6 9,48800
125(781111121R00 Montaz ligt rohovych, vanovych a dilataénich m 19,60000 64,20 1 258,32
m116 : 2*2*2+0,3*2 8,60000
m117 : 2*2+0,3*2 4,60000
mi121.; 2*1,6*2 6,40000
126(781111131R00 VypInéni dilatagnich spar tmelem, obklady m 23,60000 52,10 1 229,56
m116 : 2*4+0,3*2 8,60000
m117 : 2*4+0,3*2 8,60000
m121 : 1,64 6,40000
127|781419707RT1 Montaz obkladi vnitinich z obkladagek pérovinovych m 33,25100( 11,10 369,09
piiplatky k poloZzkam montaze obkladl vnitfnich z
obkladacek pérovinovych pfiplatek za sparovaci
vodotésnou hmotu - podéiné
s116 : (1,14+2,52)*2*2-0,7*1,97*2 11,88200
s117 :(1,2241,375)72*2-0,7*1,87 9,00100
s121 : (2,52+1,595)*2*1,6-(0,9+0,6)*1,6+0,5*2*1,6 12,36800
128(781479711R00 Ptiplatek k obkladu st&n keram.,za plochu do 10 m2 m2 33,25100 64,20 213471
129(781415014RAH Obklad pérovinovy do tmele Schomburg 20 x 15 cm do m2 33,25100 670,30 22 288,15
tmele Monoflex, obklad ve specifikaci
130(585821360R weberfor profi lepidlo C1T baleni 25 kg kg 303,07200 6,70 2 030,58
21,648*7*2 303,07200
131|59760100.AR Lidta rohova plastova na obklad ukon&ovaci 6 mm m 24,50000 15,30, 374,85
19,6*1,25 24,50000
132|69782203R Neo obkladagka 20x25 WATGY 146 bézova RAKO HOME | m2 34,91355 189,30 6 609,14
33,251*1,05 34,91355
133|998781201R00 Pfesun hmot pro obklady keramicke, vysky do 6 m % 174,63440 3,40/ 503,76
Dil: 1783 Natéry 572,50
134|783225600R00 Natér synteticky kovovych konstrukei 2x email m2 2,35000 190,00 446,50
zarubné : 0,25%(0,7+2*2)*2 2,35000| '
135|783671003R00 Natér polyuretan.truhlaiskych vyrobkl 2x +1x email m2 0,28000] 450,00/ 126,00
prahy : 0,2*0,7*2 0,28000
Dil: [784 Malby 1 680,58
136(784402801R00 Odstranéni malby o$krabanim v mistnosti H do 3,8 m m2 30,00000 35,00 1 050,00
stavajici latex. malba : 30 30,00000
137|784161501R00 Penetrace podkladu natérem HET, Brillant 100, 1 x m2 7,24800 22,00 159,46
s116-121 nové omitky nad obkladem : 7,24800 '
2,52*0,7*2+1,5*0,7*2+0,9*(0,7+1,1)
138|784165622R00 Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace,2x m2 7,24800 65,00 471,12
Dil: |M21 Elektromontaze 30 000,00
139(M21-1 Elektroinstalace kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00
Dil: |D96 Piesuny sufi a vybouranych hmot 30 278,83
140/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 35,61126 7 731,20
141(979081121R00 Piiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 427,33510 546,99
1421979082111R00 Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 3561126 10 708,31
143[979082121R00 Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dal8ich 5 m t 71,22252 124283
144(979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 35,61126 10 049,50
Dil: |VN Vedlejsi naklady 20 085,16
145|005121 R Zaifzeni stavenisté Soubor 1,00000 20 085,16
| Celkem 1024 341,77|







