SMLOUVA 0 DIiLO

Cislo smlouvy zhotovitele: =~---

uzaviend podle ust. § 2586 a nds!. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, v platném znéni

Objednatel: Obec Cechy po Kosfrem

Sidlo: ndm. Svobody 289, 798 58 Cechy pod Kositem

Zastoupeny: Ing. Milanem Kiebelem, starostou obce

Tel. / mail: +420 736 750 239 / ou@cechypk.cz

IC/DIC: 00288128 / CZ00288128

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.; ¢.0. 2722701/0100

Osoba/y opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Ing. Milan Kiebel, starosta obce
Osoba/y opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Lukas Lamplota, TDS

(ddle jen objednatel)

Zhotovitel: sport cité + s.r.o.

Sidlo: Bilovice 519, 687 12 Bilovice

Zastoupeny: Ing. Nadim Eid — jednatel spoleénosti

Tel. / mail: 739 506 730/n.eid@sportcite.cz

IC/ DIC: 04929845/C704929845

Bankovni spojeni: KB a.s. Zlin; €.U. 7681040287/0100

Osoba/y opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Ing. Nadim Eid - jednatel spoleénosti
Osoba/y opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. David DoleZel - stavbyvedouci
(ddle jen zhotovitel) l

1. PFedmétem zakdzky jsou stavebni prace a souvisejici doddvky pfi realizaci 1. etapy vystavby vicetcéelového
sportovniho arealu v obci Cechy pod Kositem, v rozsahu &innosti dle zadévaci dokumentace. Zakazka byla
zadana v zaddvacim Fizeni na zhotovitele vefejné zakazky ,Multifunk&ni sportovni aredl - Cechy pod
Kosifem, l.etapa“, ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle § 53 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych touto smlouvou provést pro objednatele dilo v rozsahu
dle €. 2 a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni dle ¢l. 4.

3. Dilem se rozumf 1.etapa vystavby Multifunkéniho sportovniho aredlu v obci Cechy pod Kositem v lokalité
Pod hfbitovem a sousedi se stavajicim fotbalovym hfi&tém. Bude provedena kompletni spodni stavba
(pffprava Uzemi, zaloZeni opérnych stén, drendzni a kanalizaéni systém) a na povrchu poté vybudovani
béZeckého ovalu se sprinterskou rovinkou, sektoru pro skok daleky, multifunkéniho hiiété s ochrannym
oplocenim. Soucasti dila je také vybudovani aredlového osvétleni, kabelovych tras a rozvadéd NN
a zpevnénych dldzdénych ploch uvnit¥ aredlu.

Podrobnéji popsany rozsah stavebnich pracf je uveden v zadévaci dokumentaci a ptilozené projektové
dokumentaci stavby. Technické detaily stavby jsou podrobné popsany v projektové dokumentaci (DPS)
z kvétna 2021, zpracované Ing. arch. Janem PFikrylem, autorizovanym architektem (CKA: 00 175).
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4, Predmétem zakdzky je realizace vy3e uvedeného predmétu dila pfi respektovani obecnych podminek
danych technickymi normami, provadécimi predpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci stavby a tohoto
smluvniho vztahu.

5. Do predmétu dila patti m. . nasledujici prace a &innosti:

= zajiSténi vytylenf veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a
zpétné protokoldrni pfedani jejich spravedm,

»  zgjidténi a provedeni vdech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

= velkeré prace a dodédvky souvisejic/ s bezpednostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku dle pldnu
BOZP (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

» ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostred;,

= zajisténi dopravniho znadeni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a premistovani a nasledné
odstranéni,

= zajiéténi a provedeni vdech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

»  73ji$téni atestl a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (i dle zékona ¢. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zékond, ve znéni
pozdéjich predpisti — prohldseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym
odstranénim uvedenych zavad,

= zaji$téni viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a piipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzéno
dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dilg,

= zfizeni a odstranénf zafizen( stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

= naklady za odbér vody, el. energie atd.,

= odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné poplatku za uskladnéni,

» naklady na odborné posouzeni vyluhu ukldadaného materidlu na jakoukoliv sklddku akreditovanou
laboratof,

» uvedeni vdech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
ptikopy, propustky apod.),

= vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf. spravcim
siti apod.,

= zabezpeleni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

»  zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

»  prubézna fotodokumentace viech stavebnich objektd (1 x na CD),

» pfipadné dopracovéni realizaéni projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,

= vyfizenim vedkerych podkladd nezbytnych kvydani kolaudaéniho rozhodnuti ¢&i kolaudaéniho
souhlasu tj. stanoviska DOSS a spravct inZenyrskych siti,

» geodetické zaméreni dokonleného dila a inZenyrskych siti (4 x tisténé, 1 x na CD), geometricky plan
— (4 x ti$tény, 1 x na CD) za dodrzeni podminek obecné zadvazné vyhlasky vcetné dodani akceptacniho
protokolu vydaného vykonnym spravcem digitaIni technické mapy

6. Soudésti realizace pfedmétu dila je dokumentace skuteéného provedeni, kterd bude pfedana objednateli
v pottu 4 paré + 1x v digitalnim zpracovani na CD.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako soucast dodavky stavby.
Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nésledujfci’ch zédsad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vech stavebnich objektd a provoznich soubort
budou zfetelné vyznaleny viechny zmény, k nimZ doslo v pribéhu zhotoveni dila dle vyhldsky
499/2006 Sb v PDF a DWG /1* CD/.

- Césti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedolo k zadnym zménam, budou
oznaleny napisem ,beze zmén”.

- KaZdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
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10.

11.

12.

13.

14.

U vykres obsahujicich zménu oproti projektové dokumentaci pro provedeni stavby bude pfilozen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné
stanovisko.

Projektova dokumentace stavby byla pfilohou zaddvaci dokumentace predmétné vefejné zakazky
a zhotovitel ji obdrZi v rémci protokolarniho predéni staveniét&. Objednatel odpovidd za spravnost
a Uplnost predané pfisluné dokumentace.

Zmény nebo viceprace pozadované objednatelem, pokud znamenaji zvyeni rozsahu dodévek nebo prac,
objednatel zadd u zhotovitele. Na tyto préce se nevztahuji terminy dokonéeni dila, ceny polozek viceprac,
které jsou obsaZeny v rozpoctu dila, budou stanoveny dle tohoto rozpottu, cena ostatnich polozek bude
stanovena po predchozim odsouhlasenf Objednatele.

P¥ipadné neprovedené préce budou zl&tovany v koneéné fakture.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské préce a nese za né odpovédnost

a zaruku v piném rozsahu dle této smlouvy jako by je proved! sam osobné (§ 1935 ob&anského zakoniku).
Smluvni vztah zhotovitele s poddodavatelem musi byt v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od potétku viastnikem zhotovovaného dila a viech vé&ci, které zhotovitel opatfil k provedeni
dila od okamZiku jejich zabudovéni do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvéch se viemi poddodavateli
toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmf sjednat vyhradu ve
smyslu ustanoven( § 2132 a nasl. obanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné piechodu &
pfevodu vlastnictvi (napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, ¥e
poddodavatel je vlastnikem poskytnutého pinénf aZ do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze
strany zhotovitele).

Objednatel ma prévo tuto skutecnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele
thned predloZit ke kontrole smlouvy se véemi poddodavateli, jinak podstatnym zptisobem poru$f tuto
smlouvu.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dfla, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ¥e disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohladuje, Ze je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni dila
ama fadné vybaveni, zkuenosti a schopnosti, aby fadné a véas proved! dilo dle smlouvy a je tak zptsobily
spinit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni za dodrZeni rezimu zékona ¢&. 134/2016 Sb., o zad&vani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, na zadani této verejné zakazky , Multifunkéni sportovni
aredl - Cechy pod Kosffem, 1.etapa“, kterou objednatel vybral jako nejvhodné&jsi nabidku. Zhotovitel
prohladuje, Ze je schopny dilo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a e si je
védom skutecnosti, Ze objednatel mé zna&ny zdjem na dokonéeni dila, které je pfedmétem smlouvy
v Case a kvalité dle smlouvy. Zhotovitel timto prohladuje, Ze tato smlouva i veskeré plnéni zhotovitele
a status zhotovitele je a bude po celou dobu pInéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto
vefejnou zakdzku.

Pfedpoklddane datum pFedani stavenisté zhotoviteli a zahdjenf pInéni predmétu zakazky je 20. za# 2021.
Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo nejpozdéji do 31. ffjna 2022.

Smluvni strany se dohodly, Ze provedenim dila se rozumi jeho Fadné ukonieni a prevzeti dila
objednatelem. Smluvni strany se dohodly, Ze fadnym ukoné&enim dila se rozumi, %e dilo nebude vykazovat

Zadné vady ani nedodélky.

(3/13)



Soulasti této smlouvy je tydenni ¢asovy harmonogram stavby (pfiloha ¢ 2 této smlouvy). Tento
harmonogram je zavazny. ZpoZdéni praci pfi vystavbé o vice jak 20 dnl proti harmonogramu se povaZuje
za zdvazné poruseni této smlouvy. Soulasti éasového harmonogramu bude mésiéni financnf pldn stavby.

Zahdjenim dila se rozumfi zahdjeni stavebnich praci na realizaci dila na prevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi Uplné dokoncenf (§ 2605 obcanského zékoniku)
a predéni stavby (vSech stavebnich a montdaznich praci a konstrukci, véetné dodévek potfebnych materiald
a zafizeni nezbytnych pro Fadné dokonéeni stavby, déle provedeni viech ¢innosti souvisejicich s dodévkou
stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro rfadné dokonceni dila
nezbytné, véetné koordinalni a kompletacni ¢innosti celé stavby), predani dokumentace skute¢ného
proveden( ve 4 vyhotovenich + 1x v digitéIni podobé na CD, a dals$i dokumentace, kterd se predava spolu
s dilem dle €l. 8. odst. 6. této smlouvy, a jejich pfevzeti objednatelem.

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l.2 této smlouvy je
stanovena v souladu se zdkonem o cenach a Cini:

Cena bez DPH 7 885 978,86 K¢
DPH 21% 1651 540,56 K¢
DPH 15 % 3 225,00 K¢

Cena celkem vé. DPH 9 540 744,42 K¢

DPH je v rezimu preneseni dafiové povinnosti na pfijemce podle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,ZDPH"), tj. dafiovy doklad bude Zhotovitelem

70

vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a vysi dané je povinen doplnit a pfiznat pfijemce pInénf (objednatel).

Podkladem pro sestaveni ceny jsou poloZkové rozpocty. Polozkové rozpocty jsou nedilnou soucasti této
smlouvy jako jeji pfiloha &. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné do 31.10.2022. Témito
cenami budou ocenény veskeré ptipadné viceprace, realizované zhotovitelem do data predani dila.

Veskeré viceprice, zmény, dopliiky nebo rozsiteni, které jsou realizovany v souladu s touto smlouvou
musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem véetné jejich ocenéni (dodatkem
ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto
povaZzovany za soulast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu. Zadani veskerych zmén bude
FeSeno v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v icinném znéni.

Veskeré viceprace budou pak ocenény néasledovné:

» na zdkladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel
jednotkové ceny v té vysi, kterou pouZil pro sestaveni navrhu ceny (rozpotty s jednotkovymi cenami
jsou nedilnou soudéstf této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

= nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele, pouZije zhotovitel
pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle Sborniki cen
stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., v ¢. U. RTS 2020 ponizené o 10 %,

»  vyndsobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena zakladnf
cena vicepraci.

V pfipadé zdmény polozek, kdy nové polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh
materidlu nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materidlu nebo praci novych poloZek
musf byt stejnd nebo niZsi, priéemz kvalitativné musi byt tyto polozky stejné nebo vy3si. O kazdé jednotlivé
zédméné vyhotovi zhotovitel prehled suvedenim plvodnich a novych poloZzek a podrobnym
a srozumitelnym odUvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci a srovnatelnosti jejich kvality.
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Objednatel neposkytuje zalohy na cenu dila.

Cena dila bude fakturovdna a placena mési¢né na zakladé zadavatelem odsouhlaseného prehledu
realizovanych stavebnich praci, ktery bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasenf zadavatelem. Posledni
Cast ceny ve vy&i min. 5 % ze sjednané celkové ceny dila (tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli
na zékladé koneéné faktury po predéani a prevzeti dila a po odstranéni vedkerych vad zjisténych pfi
pfejimacim, pifpadné kolaudaénim fizeni na zakladé Koneéného soupisu praci.

Splatnost faktur se sjedndva na 30 dnC ode dne doruéent faktury zadavateli. Zévazek Uhrady se povaZuje
za dodrZeny, bude-li nejpozdéji v posledni den Ihlty odepsana predmétnd platba z Gétu zadavatele ve
prospéch Uctu zhotovitele.

Faktura — dafiovy doklad musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle § 28 odst. 2 zikona 235/2004
Sb. Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit faktury, pokud neobsahuje
poZadované néleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové tdaje. Opravnénym vrécenim faktury prestava
béZet pivodnf Ihlta splatnosti. Opravend faktura bude opatfena novou lhitou splatnosti.

Faktury zhotovitele musf obsahovat zejména tyto naleitosti:
- oznaleni faktury a &isla IC a DIC

- ndzev a sidlo zhotovitele a objednatele, v&. &isel bank. G¢ta
- Cislo smlouvy + ndzev vefejné zakézky

- pfedmét plnéni

- cena provedenych praci

- DPHvplné wsi

- datum uskuteénéni zdaniteiného plnéni

- Ultovana Castka

- den vystaveni a splatnosti faktury

- vpfiloze vykaz a vymér nebo soupis provedenych praci.

Zhotovitel je povinen na fakturdch uvadét ddaje o zépisu v obchodnim rejstiiku & v jiném vefejném
rejstiiku dle § 435 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen provést dilo, tj. ve3keré préce a dodavky kompletné, v patfiéné kvalit& a v terminech
sjednanych v této smlouvé a dodatcich. PoZadovand vybornd kvalita je vymezena obecné platnymi
pravnimi predpisy, hygienickymi normami a CSN. Pokud porugenim t&chto predpist vznikne $koda
objednateli nebo tietim osobam, nese ji pouze zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, hygienické, protipoZarni a ekologické predpisy a normy
na pracovistich objednatele. Zhotovitel rui za to, e v rémci provadén pracf dle této smlouvy nepouZije
Zadny materidl, o kterém je v dobé uZitl zndmo, Ze je $kodlivy, véetné materidl(, o nich# by mél Zhotovitel
na zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou $kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila
nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci &i predepsany priivodni doklad, je-li to pro
jejich pouZiti nezbytné podle prislusnych pfedpist. Zhotovitel je povinen na pitevzatém staveniéti udréovat
pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho Einnosti, a to v souladu
s pfisludnymi pFedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpaddl. Je povinen staveniété zabezpedit, aby
po dobu vystavby nedochazelo k jeho porugovéni, Fadné udriovat p¥istupové komunikace a neprodlené
odstranit veskeré znedistén.
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11.

Zhotovitel se seznami s riziky na pracovistich objednatele, upozorni na né své pracovniky a urdi zpdsob
ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi dle plano BOZP a podminek KOOBOZP.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést
stavebni denik v souladu s § 157 zékona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisd
a v souladu s pfilohou ¢ 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel je zejména povinen zapisovat Udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni
odchylek provédénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konéi

pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedélka.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele,

- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,

- nézev, sidlo, IC (p¥ip. DIC) zpracovatele PD,

- nézey, sidlo, IC (p¥ip. DIC) poddodavateld,

- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho vC. podpisu,
- prehled viech provedenych zkousek jakosti,

- seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplfikd,
- seznam dokladd a Ufednich opatfen/ tykajici se stavby.

Veskeré listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdjmu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi
byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mlze do stavebniho deniku provadét potfebné
zéznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéreny zastupce (napf. technicky dozor investora, koordinator
BQOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zépisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
tfi pracovnich dndl.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku (mimo standartnich dennich zapisd
o provadénych pracech), u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do péti pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zdpisem souhlasi. Zhotovitel ma povinnost o daném zédpisu informovat emailovou
korespondenci objednatele a TDI.

Zépisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
doplrikd a zmén smlouvy.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vyse, vést pro Ucely fadné, pribéiné
a pfesné evidence knihu dodatk(l a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této knihy
dodatkd a zmén se zapisuji zejména viechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a vedkeré viceprice nebo ménéprace, které v prabéhu realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkl a zmén uvést do ni strucny, ale pfesny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak i navrh na zvySeni
a snizeni ceny. Objednatel se k témto zdpisim vyjadfuje na pisemné vyzvani zhotovitele dorucené na
adresu objednatele uvedenou vtéto smlouvé, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnl od vyzvani
zhotovitelem. Zdapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zépis v fddném stavebnim deniku a presné
uréeni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dlvodu.

Stavebni denik musf byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem opravnénym

osobdm. Stavebn!{ denik obsahuje originalnf listy a potfebné mnozstvi kopil pro oddéleni dalsim osobam.
M3 &islované stranky a nesmf v ném byt vynechana volna mista. Zhotovitel je povinen na zakladé Zadosti
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12.

13.

zastupce objednatele bezodkladné pFeddvat zastupci objednatele nebo technickému dozoru investora
uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original stavebniho denfku a knihy dodatk( a zmén je zhotovitel
povinen predat objednateli jako souéast plnéni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpistl, zejména zakona & 262/2006 Sh.,
zakonik préce, ve znéni pozdéjsich predpisti (se zvldstnim zietelem na regulaci odméovani, pracovn/
doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zdkona & 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve zn&ni pozdé&jéich
pfedpisli (se zvld8tnim zfetelem na regulaci zaméstndvani cizincd), a to viidi véem osobdm, které se na
plnéni zakazky podilejf a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu pinéni provddény bezprostfedné
Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit ¥adné a v&asné plnéni finanénich
zévazk( svym poddodavateltim, kdy za fadné a véasné pinéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za pinéni poskytnutd k pinéni vefejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dné od
obdrZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni pinéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou
povinnost do dal3ich Urovni dodavatelského Fetézce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na Z4dost Objednatele predloZit kompletni
seznam Casti pInénf plnénych prostfednictvim poddodavatel( véetné identifikace téchto poddodavateld.

Objednatel se zavazuje protokolarné predat zhotoviteli staveniété ve stavu, ktery je zpUsobily k Fadnému
provadeni dila bez zbyte¢ného prodleni od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo
ukonceno stavebni fizeni. Potom k protokoldrnimu pfedani a prevzeti staveniété dojde hned po dokonéeni
prislusného stavebniho Fizen.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provédéni dila. Zjisti-li objednatel, e zhotovitel provadi dilo
vV rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprévnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provddél fddnym zptsobem. Jestlize zhotovitel dila tak neudini ani
v pfiméfené Ihaté mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprévnén:

" S&m nebo prostfednictvim tfeti osoby provad&t cenovou kontrolu v prib&hu provadéni dila
a uvadén{ dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéreéného vyd&tovani dila, véichni
ucastnici smlouvy jsou povinni vytvafet dostate&né podminky pro provadéni cenové kontroly,

» Sdm (i prostfednictvim tfeti osoby vykondvat v mist& provadéni dila technicky dozor investora
avjeho prib&hu zejména sledovat, zda jsou préce provéd&ny dle projektu, technickych norem
ajinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim orgdnd vefejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zdpisem ve stavebnim denfku. Technicky dozor nesmf provédét zhotovitel
ani osoba s nim propojend. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim
zhotovitele pifkaz k pferudeni praci na provedent dila, je-li ohroZena bezpeénost provédéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provédéni dila &i t¥etich osob,

" Sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykondvat v misté provaddéni dila vlastni vykon &nnosti
koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi
pfedpisy tykajicimi se bezpeénosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni
ochrané provddéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfisludnymi predpisy. Zhotovitel
a jeho subdodavatelé se zavazujf k plné soucinnosti KOOBZP a TDI po celou dobu realizace dfla.

Zhotovitel vyzve pisemné objednatele na adrese k doru€ovani k pfedani a prevzeti dila min. 5 pracovnich
dnu pfed terminem pfedani/ dil¢iho pfeddni.

Dilo vymezené ¢&l. 2. této smilouvy bude spIn&no Fadnym a véasnym provedenim dila stvrzené
protokolarnim predanim objednateli.
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Objednatel je povinen dilo prevzit pouze v pfipadé, Ze na ném nebudou v dobé prevzeti zjistény zadné
podstatné vady a nedodélky ¢i jiné nedostatky branici vydani kolaudaéniho rozhodnuti & souhlasu a
Fadnému vyuZzivani dila. Tyto definované vady a nedodélky budou uvedeny v pfedavacim protokolu s
dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

Zhotovované dilo je od pocatku vystavby ve vlastnictvi objednatele. Odpovédnost za Skody nese po celou
dobu zhotovovani dila do predani dila objednateli zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze probéhne piejimaci Fizeni, které je zhotovitel povinen svolat nejpozdéji na
den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokondit a predat (¢l. 3., odst. 2. a 3.). Zhotovitel je povinen
pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokonceno a pfipraveno k pfeddni nejpozdéji 5 pracovnich
dnl predem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokoncené dilo i pred sjednanym terminem
provedeni dila dle této smiouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dilo je provedeno je-li dokonceno, pfedéano, a to véetné
veskeré poZadované dokumentace a prevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny pfed zahajenim prejimaciho

fizeni zejména tyto doklady:

= z3pisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

= z4pisy o provérfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

= zapisy o vyzkousen( pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, jsou-li
predepsané CSN a obdobnymi pFedpisy,

»  dokumentaci skuteéného provedeni dila v rozsahu projektu pro provedeni stavby v poctu 4 paré a 1x
v digitalnim zpracovéni na CD,

= geodetické zaméreni provedeného dila a inZenyrskych siti v systému MICROSTATION zpracované
ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

= geometricky plan ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD,

= stavebnf denik (pfipadné deniky) a knihu dodatkd a zmén,

= certifikdty jakosti, zkusebni protokoly a protokoly o shodég,

»  veskeré dalsi doklady nezbytné pro kolaudaéni Fizeni pozadované spravnim organem v ramci tohoto
Fizen.

= Dalsi doklady souvisejici s pozadavky dotacniho titulu

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepiedloZi, nebude prejimaci fizeni zahajeno, nebot pInénf
zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pfeda objednateli i v pfipadé, Ze

1 vz

konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudacnimu Fizeni.

Pfevzeti viech doklad( uvedenych v tomto odstavci od zhotovitele potvrdi objednatel v samostatném
protokole predlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zidosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalsi doklady, jejichz potfeba vyvstane ai pfi
kolaudadnim fizeni.

O prlibéhu prejimaciho fizeni potidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opradvnénymi osobami obou
smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaseni objednatele, zda dilo prebird ¢i nepfebira a z jakych
ddvodu.

Dle § 2628 ob&anského zikoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uZivani podstatnym zplsobem neomezuji.

Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzet! dila s vyhradami
se provede v zdpisu z pfejimaciho Fizeni soupis vad s terminem pro jejich odstranéni. Zhotovitel je pak
povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zépisu uvedeném.
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10.

11.

V pfipadé, Ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstranf ve stanoveném terminu,
bude postupovano zpisobem dle ¢lanku 10. odst. 1. této smlouvy. V pifpadé, Ze dilo bude vykazovat vady
nad ramec vySe uvedenych drobnych vad (§ 2628 ob&anského zakonfku), neni objednatel povinen
preddvané dilo prevazit.

Pokud objednatel odmita dflo pFevzit, je povinen uvést tuto skuteénost a dlvody odmitnuti do zépisu.
Pokud tyto divody zhotovitel neuznd a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem
urfenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zévazné. Néklady na znalce ponese zhotovitel,
Objednatel je opravnén kpredani a prevzeti dila pFizvat osoby vykonavajici funkci autorského
a technického dozoru. Zhotovitel je oprévnén pfizvat k pfedani a prevzet( dila své poddodavatele.
Smluvnf strany se timto vyslovné dohodly, Ze dal3f zjevné vady dfla, které nebyly uplatnény pfi pfevzetf
dila a nejsou uvedeny v zdpise o pfedanf a pfevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jeét& ve Ihaté 20 dnd od
prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit v terminu do 14 dn¢ ode dne jejich
ozndmeni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povaZovano za provedené po dokon&eni viech praci uvedenych v &anku II. této smlouvy, pokud
jsou ukoneny fadné a véas a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené této smlouvy. Pokud
je v této smlouvé pouZit pojem den predani, rozumi se tim oboustranny podpis pfedavactho protokolu,
ve kterém objednatel prohldsi, Ze dilo pfejima. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenité nejpozdéji ve [hité
30 dnli od oboustranného podpisu ptedavaciho protokolu.

Vadou se pro Uely této smlouvy pfedeviim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecn& zdvaznymi piedpisy, nebo také
nedokoncend préace oproti pfedmétu dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady i kdy? tvrdi, ¥e za uvedené vady
neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych pifpadech nese aZ do rozhodnut{ soudu nebo
jiného vyfedeni véci zhotovitel.

Veskere véci, podklady a dali doklady, které byly objednatelem zhotoviteli ptedédny a nestaly se soudasti
dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel z{istava osobou opravn&nou k jejich zpétnému
pFevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a & ostatnf doklady vratit na vyzvu
objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotfeboval k napinénf svych zavazk( ze smlouvy.

Zarucni [hdta na stavbu se sjedndva v délce 60 mésich, pritem? zaruéni doba zadina béset den po dni
protokoldrniho (dilétho) pfeddni pFislugné stavby. Takto poskytnuté zaruka platf za predpokladu dodr¥eni
viech pravidel provozu a Gdrzby. Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude mit vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecné zévaznych pravnich pfedpist, CSN a smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti kvality
proveden{ a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez m4 dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zéruka za
jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Prava a povinnosti pfi uplatriovani vad dila se fidi p¥isluSnymi ustanovenim zakona & 89/2012 Sb.,

Vv s

ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zjisti-li objednatel b&hem zarucnf doby, Ze dilo vykazuje vady nebo neodpovidd podminkam této smlouvy,
vyzve pisemné zhotovitele k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen pisemné se vyjadtit k reklamaci do
3 pracovnich dnl od jejiho obdrzeni a do dal3ich 5 pracovnich dni od tohoto vyjadFeni zahdjit odstranéni
vad. V pfipadé, Ze charakter a zdvaZnost vady neumoZni zhotoviteli v této Ih(ité zahajit prace na odstranénf
vad, dohodnou smiuvnf strany pisemné termin jiny.
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V pi{padé opodstatnéné neuznané vady provede zhotovitel jeji odstranéni za Uplatu. Zhotovitel se
zavazuje nést veskeré néklady s dostavenim se na misto a odbornym posouzenim viech reklamovanych
vad.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 5 pracovnich dn( od jejiho nahlaSeni (neni-li
smluvnimi stranami sjednan termin jiny dle odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy), je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou osobu a néklady s tim spojené plijdou k tiZi zhotovitele, s ¢imz zhotovitel
vyjadfuje svlj souhlas.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

- Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim dila dle ¢lanku Il1., odst. 1l. 1 této smlouvy, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu nepfevezme stavenisté, je objednatel opravnén vylctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

- Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlenis plnénim v terminu pro provedeni dila dle ¢ldnku 3. odst.
2. nebo 3., je objednatel oprdvnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K€ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel oprédvnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

- Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahdjenim odstrafiovani vad, se kterymi bylo dilo objednatelem
pfevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je objednatel
oprévnén zhotoviteli vydétovat smluvni pokutu 1.000 K€ za kazdou vadu akazdy zapocaty den
prodlen/. Toto ujedndni plati rovnéZ pro odstrafiovani vad v ramci zaruky.

- Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady se kterou bylo dilo pfevzato, je objednatel
zhotoviteli opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a kaZdy zapocaty den
prodleni. Toto ujednani plati rovnéZ pro odstrafiovani vad v ramci zéruky.

- Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve |h(té stanovené v ¢lanku 8. odst. 8., je
objednatel opravnén zhotoviteli vyUcétovat smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& za kazdy zapodaty den
prodleni.

- Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v poloZkovém
rozpottu, ktery je pfilohou této smlouvy bez predchoziho pisemného odsouhlaseni objednatelem, je
objednatel oprdvnén zhotoviteli vytGétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
zmény & odchylky zvldst (jednotlivou zménou ¢i odchylkou je pfitom chapén rozpor s materidlem
uvedenym v 1 poloZce poloZzkového rozpoctu).

- Pro ptipad, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli vyictovat
smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K€ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

- Pro pfipad, Ze zhotovitel porusf zasady socidlné odpovédného zaddvani {viz ustanoveni ¢l. 6. odst. 12
této smlouvy) je objednatel opravnén zhotoviteli vytcétovat smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢ za kazdy
jednotlivy zdokumentovany pfipad poruseni.

- Pro ptipad nedodrzZeni terminG k odstranéni nedostatkd dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP je
objednatel oprédvnén zhotoviteli vyicétovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K€ za kaZdy i zapocaty den
prodleni, za kazdy pfipad zvlast.

Smluvni pokuta je splatnd do 14 dni od data, kdy bylo povinné strané doruceno pisemné vyuctovani
pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na tcet oprdvnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.
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Objednatel je opravnén kontrolovat provédéni dila:

» kontrolovat, zda préce jsou provddény v souladu se smluvnimi podminkami, projektovou
dokumentaci, pfisludnymi normami, obecnymi pravnimi predpisy

* upozorfovat na zji$téné nedostatky

* dat pracovnikim zhotovitele prikaz k zastaveni praci v piipadé, e zastupce zhotovitele nent
dosaZitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéného dila, Zivot nebo zdravi, nebo hrozi-li jiné vaziné
Skody.

Objednatel je od potétku vlastnikem zhotovovaného dila a viech v&c, které zhotovitel opatiil k provedeni
dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nese nebezpedi $kody
nebo zniceni stavby (dila) aZ do jejiho pfedani a pFevzeti, a to i v pfipadé Je by ke $kodé& doglo i jinak (napf.
Zivelnd uddlost), a z toho diivodu je povinen sjednat odpovidajici pojiét&n.

Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$té do Fadného predani dila objednateli a jeho prevzeti

objednatelem a Fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci $kody a jiné nebezpedi na:

* dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a daléich &astech,

®» plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenidti a na okolnich pozemcich, & pod staveniétém
nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do Fadného piedanf dila jako celku a ¥adného

odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby Fadného protokoldrniho predanf dila objednateli, nebezpeti $kody vyvolané

pouZitim véci, pfistroji, stroj a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila & jeho &asti, které se z dGvodu

své povahy nemohou stat soucdsti i piislusenstvim dila, a kterd jsou & byly poufity k provedeni dila,

kterymi jsou zejména:

= zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho & socialniho charakteru; a/nebo

" pomocne stavebni konstrukce vieho druhu nutné & pouZité k provedeni dila &i jeho &sti (napf-
podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

® ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty poufité pti provédéni dila & jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam & objednatel
opatfil za celem provedent dila ¢i jeho &asti, a to od okamziku jejich pFevzeti (opatieni) do doby Fadného
protokolarniho pfedani dila, popt. u véci, které je zhotovitel povinen vrétit, do doby jejich vraceni.
Zhotovitel rovnéZ odpovidd objednateli za $kodu zplsobenou jeho &innosti v souvislosti s pinénim
smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

" byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvéni zéruky na dile pojistén ve vy&i minimalng
10 mil. K& zejména proti $koddm zplsobenym jeho &innosti a vadami dila, véetné moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele, ptipadné pracovniky jeho poddodavatelt, dale proti ziviim
a kradezi.

" zabezpedit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi poddodavatell v rozsahu jejich dodéavky,

* pfivzniku pojistné udalosti zabezpedit vekeré Ukony vidi pojistiteli,

* nést naklady na pojistén dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou akceptovany piipadné zmény terminu dokon&eni realizace dila
vzniklé z ddvodU klimatickych podminek na stavenisti. Nastanou-li takové podminky, pffi nich? bude nutno
z technologickych dlivodd prerusit realizaci dfla, sepi$ou o tom zi&astné&né strany zapis do stavebniho
deniku véetné odlvodnéni preruseni stavby a pldnovaného terminu pokratovani v realizaci dila. Toto
ujednani vstupuje v platnost teprve podpisem opravnénych zastupcll obou smluvnich stran ve stavebnim
denfku. Smluvni termin dokonéenf realizace dila se potom posouva o stejny potet kalendatnich dni, po
ktery je stavba z vy$e uvedenych divodl a za vy$e uvedenych podminek prerugena.
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Objednate! informuje zhotovitele, Zze na stavbu byla podéna Zadost o dotacni spolufinancovani.
Objednatel si proto vyhrazuje prévo s ohledem na Uspéch dotaénf Zadosti a pfipadné pfizndni dotatni
podpory realizovat zakdzku v piném rozsahu, ¢aste¢né nebo ji nerealizovat vibec. Pfipadné upfesnénf
rozsahu dila (pokud bude aplikovano vy$e uvedené pravo) bude provedeno ve formé dodatku ke
smlouvé, ktery bude uzavien nejpozdéji pied pfedanim stavenisté a zahajenim praci.

Vdechna oznémeni podle této smlouvy budou dévéna pisemné a budou doru¢ena osobné, doporucenou
postou se zaplacenym postovnym nebo doruéena uzndvanou kuryrni sluzbou, ve vdech pfipadech
strandm této smlouvy na jejich pfisludné adresy uvedené niZze nebo na takové adresy, které si strany
sd&li podle ustanoveni této smlouvy. Jakékoli ozndmeni, které ma byt podle této smlouvy podéno, se
bude povaZovat za doruéené jeho prevzetim nebo odmitnutim nebo tietim dnem uloZeni pisemnosti
na posté, a to podle toho, kterd ze skuteénosti nastane dfive.

Oznamen{ budou zasildna na adresy:

Objednatele: Obec Cechy pod Kositem, ndm. Svobody 289, 798 58 Cechy pod Kosifem
ID datové schranky: 6ndbe6k
Zhotovitele: sport cité + s.r.o., Bilovice 519, 687 12 Bilovice

ID datové schranky: scirvem

Ohrozi-li nebo zmaf¥i-li zhotovitel realizaci dohodnutého dila, nebo podstatnym zplsobem porusi tuto
smlouvu, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

Mezi dlivody, pro néz ze od smlouvy odstoupit, patff zejména:

- prodleni zhotovitel del$i nez 15 dnl v dil¢ich pracich dle harmonogramu, bude-li sjednan

- nesplnéni objemu dila zhotovitelem v rozsahu 45 % v poloviné sjednané Ihity

- prodleni zhotovitele del$i nez 15 dnu se zahdjenim praci

- soustavné nebo zvI3st hrubé porudeni provoznich podminek pracovisté zhotovitelem, k jejichZ
dodriovéni se zhotovitel v této smlouvé zavazal

- soustavné nebo zvlast hrubé poruseni podminek jakosti dila

- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlasen konkurs, proti zhotoviteli

- bylo zahdjeno a probihd konkursni nebo vyrovnévaci fizeni nebo proti zhotoviteli

- byl ndvrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro nedostatek majetku Upadce

Smluvni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se Fidi Ceskymi obecné zdvaznymi predpisy, skutecnosti vyslovné
neupravené touto smlouvou se Fdi pfedevsim ob&anskym zdkonikem ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni,
a predpisy souvisejicimi.

Véechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejim provadénim se smluvni strany pokusi fesit
cestou vzajemné dohody prostfednictvim svych povéfenych zastupcd.

V ptipadé soudniho sporu bude tento resit prislusny soud dle sidla zhotovitele.
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1 Tuto smlouvu Ize zménit & doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkd odsouhlasenych obéma

smluvnimi

stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, z nich? jeden obdréf zhotovitel
a dva objednatel.

3. Tato smlouva nabyva tG¢innosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

4. Podpis této smlouvy byl schvalen Zastupitelstvem obce Cechy pod Kosifem na jednani dne 5.8.2021
usnesenim ¢. 27 bod 5.

5. Nedilnou sou¢ésti smlouvy jsou tyto pfilohy:

¢.1: Ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

v

€.2: Zévazny Casovy harmonogram stavby véetné& mési¢niho finanéniho planu stavby

V Cechéch pod Kosftem, dne

Za objednatele:

Or 2 oV
6'(‘.8' P 05"'\‘.\ &0
4% o

bod

- 6 -09- 2021

V Bilovicich, dne  37. £ 2024

Za zhotovitele: & 02

Eﬂ - N
sporteitét sino.! 180: 04920845
Biisvica g | pIS: 04970845
687 12 gliovce i eportovfinriste.cz

Ing. Nadim Eif:l jednatel spolecnosti
i
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 201131

Stavba: Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
KSO:

Misto: Cechy pod Kositem

Zadavatel:

Obec Cechy pod Kosftem, néam.Svobody 289

Uchazeé:
Vyplii Gdaj

Projektant:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154,Prosté&jov

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIG:

30. 11. 2020

Vyplii daj
Vyplii Gidaj

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochézi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a drovni pfislusného kalendaintho pololeti, Veskeré dal§f informace vymezujici popis a podminky
pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu

www.podminky.urs.cz,

Cena bez DPH 7 885 978,86
Sazba dané Zaklad dang& Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 7 864 478,86 1651 540,56
snizena 15,00% 21 500,00 3 225,00
Cenas DPH v czK 9 540 744,4{]
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 201131
Stavba: Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosffem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazed: Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 7 885 978,86 9 540 744,42
01 Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa) 7 864 478,86 9516 019,42 STA
S0 01 Priprava Gzemi 338 937,00 410 113,77 Soupis
S0 02 Vykopy,zaklady 1469 240,20 1777 780,64 Soupis
S0 03 Drenéze,kanalizace 765710,38 926 509,56 Soupis
S0 04 Opérné stény 915 526,08 1107 786,56 Soupis
S0 05 Bézecké drahy 875 067,05 1058 831,13 Soupis
SO 07 Skok do datky 195 727,25 236 829,97 Soupis
SO 08 Vicetitelové hristé 1340706,25 1622 254,56 Soupis
SO 09 Vybaveni viceuéel... 402 717,65 487 288,36 Soupis
SO 13 Osvétleni areélu 439 200,00 531 432,00 Soupis
01 KT - Kabelové trasy 96 915,00 117 267,15 Soupis
02 LPS - Uzemnéni, hrom... 18 885,00 22 850,85 Soupis
03 SV- Svitidla 323 400,00 391 314,00 Soupis
S0 14 Chodniky a zpevné... 774 812,00 937 522,52 Soupis
S0 17 Oploceni arealu (ochranné sité MFH) 169 594,00 205 208,74 Soupis
SO 18 Kabelové vedeni 177 241,00 214 461,61 Soupis
01 KT - Kabelové trasy_01 119 440,00 144 522,40 Soupis
02 Rozvadéé RE 18 000,00 21780,00 Soupis
03 Rozvadéde RH, ZSx 39 801,00 48 159,21 Soupis
VON Vedlejsi a ostatni naklady 21 500,00 24 725,00 STA
ON.1 Ostatni naklady 8 000,00 9 200,00 Soupis
VRN.1 Vedlejsi rozpoctové naklady 13 500,00 15 525,00 Soupis
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:

S0 01 - Priprava Gzemi

KSO: CC-CZ:
Misto: Gechy pod Kosifem © Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: IC:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 16: Vyplfi Gidaj
VyplA Gdaj DiC: Vyplit adaj
Projektant: IC:
ing.arch Jan Prikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
Urovni pfislugného kalendafnfho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 338 937,00
Zaklad dané Sazba dané Vy3e dané
DPH zékladni 338 937,00 21,00% 71 176,77
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 410 113,77
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunk&ni sportovni aresl - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:

SO 01 - Pfiprava Gzemi

Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosftem, ndm.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 338 937,00
HSV - Prace a dodavky HSV 338 937,00
338 937,00

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Muiltifunkénf sportovni areél - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
SO 01 - Pfiprava Gzemi
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vyplri tdaj Zpracovatel:
PE Typ Koéd Popis mJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 338 937,00
b HSV Prace a dodavky HSV 338 937,00
D 1 Zemni prace 338 937,00
Odstranéni kiovin a strom( s adstran&nim kofent
strojné prameéru kmene do 100 mm v roving nebo ve
] K 111251103 svahu sklonu terénu do 1:5, pii celkové plose pfes 500 m2 1460,000 5,00 7300,00
m2
2 | K 1121151423 Sejmuti ornice strojn& pii souvislé plose pfes 500 m2, m2 3 383,000 20,00 67 660,00
tl. vrstvy do 200 mm
Vodorovné pfemisténf vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
3 | K |162351103 nalozenf vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 676,600 35,00 23 681,00
horniny tiidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdélenost
pies 50 do 500 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvykiém dopravnim prostfedku, bez
4 | K (162751117 naloZeni vykopku, av§ak se sloZenim bez rozhrauti z m3 437,800 110,00 48 158,00
horniny tfidy téZitelnosti I skupiny 1 aZ 3 na vzdélenost
pies 9 000 do 10 000 m
w "odpodet ornice potfebné pro sadové Upravy
w 676,6-238,80 437,800
w Souget 437,800
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvykiém dopravnim prostiedku, bez
naloZeni vykopku, av8ak se sloZenim bez rozhrnuti z
5| K|182751119 horniny tfdy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost m3 875,600 10,00 8756,00
Pfiplatek k cené za kaZdych dalsich i zapo&atych 1
000 m
w "'viz vodor.pf. do 10 km
w 437,8*2 875,600
w Soudet 875,600
Vodorovné pfemisténi smycenych kfovin do priméru
6 | K [162301501 kmene 100 mm na vzdalenost do 5 000 m m2 1 460,000 20,00 29 200,00
Vodorovné pfemisténi smycenych kiovin Piiplatek k
7 | K |162301981 cené za kazdych dalSich i zapoSatych 1 000 m m2 10220,000 5,00 51100,00
Nakladanf, skiadani a pfekladani neulehiého vykopku
8 | K [167151111 nebo sypaniny strojné nakladani, mnoZstvi pfes 100 m3 437,800 45,00 19701,00
m3, z hornin tiidy téZitelnosti I, skupiny 1 a2 3
W 4378 437,800
w Soudet 437,800
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
9 | K (171251201 hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do m3 676,600 10,00 6 766,00
piedepsaného tvaru
wW 676,6 676,600
w Soucet 676,600
Poplatek za uloZenl stavebniho odpadu na recyklagni
10] K |[171201231 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatiid&ného do t 766,150 100,00 76 615,00
Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04
w "viz nakladani
w 437,8*1,75 766,150
Y Soucet 766,150
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:

S0 02 - Vykopy,zaklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: [of
Obec Cechy pod Kositem, nam.Svobody 289 DIC:

Uchazeé: 1E: Vyplii Gdaj
Vyplfi Udaj DIC: Vyplfi Gdaj

Projektant: 1C:
ing.arch Jan Pikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:

Zpracovatel: 1C:

Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
Grovni pfisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené datkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 469 240,20

Zéklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1 469 240,20 21,00% 308 540,44
shizena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1777 780,64
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni aredl - Cechy pod Kositem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)

Soupis:
SO 02 - Vykopy,zaklady

Misto: Cechy pod Kositem

Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289

Uchaze¢: Vyplfi Gdaj

Kad dilu - Popis

Datum: 30. 11. 2020

ing.arch Jan Prikryl,
Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 1 469 240,20
HSV - Prace a dodavky HSV 1469 240,20
1 469 240,20

1 - Zemni prace
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Multifunk&nf sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:

80 02 - Vykopy,zéklady

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Cechy pod Kosifem

Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289

Vypli Gdaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 11. 2020

ing.arch Jan Piikryl,
Plumlovska
172/154,Prostéjov

P& Typ

Kéd

Popis MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

D

D

HSV
1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

1469 240,20
1469 240,20

1469 240,20

116951201

Uprava zemin vapnem nebo smésnymi hydraulickymi
pojivy za uéelem zlepSeni mechanickych viastnosti a
zpracovatelnosti, bez dodavky materidlu u hrubych
terénnich Uprav, nasypli a zasypl

m3

316,400

160,00

50 624,00

58591001

pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vépna t

15,029

2 800,00

42 081,20

122252206

Odkopavky a prokopévky nezapazené pro silnice a
dalnice strojné v horniné tidy t&Zitelnosti | pfes 1 000 m3
do 5000 m3

1334,300

70,00

93 401,00

162351103

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
naloZeni vykopku, avdak se sloZenim bez rozhrnuti z m3
horniny tifdy téZitelnosti | skupiny 1 aZz 3 na vzdalenost
pfes 50 do 500 m

515,300

50,00

25 765,00

162751117

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3
horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdélenost
pies 9 000 do 10 000 m

1017,900

110,00

111 969,00

162751119

Védorovné premisténi vykapku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
naloZeni vykopku, avak se slozenim bez rozhrnuti z
horniny tidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
Piiplatek k cené za kaZzdych dalSich i zapocatych 1
000 m

m3

2 035,800

10,00

20 358,00

171152101

UloZeni sypaniny do zhutn&nych nasypu pro silnice,
dalnice a letisté s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach,
s hrubym urovnanim a uzavienim povrchu nasypu z
hornin soudrZznych

m3

316,400

20,00

6 328,00

171152111

UloZzeni sypaniny do zhutnénych nasypi pro silnice,
délnice a leti§té s rozprostienim sypaniny ve vrstvach,
s hrubym urovnanim a uzavienim povrchu nasypu z
hornin nesoudrznych sypkych v aktivni zéné

m3

1325,400

70,00

92 778,00

171162501

Zhutnéni podloZi pod nasypy z rostlé horniny tfidy
t&Zitelnosti | a ll, skupiny 1 aZ 4 z hornin soudruznych m2
a nesoudrznych

1 180,000

10,00

11 800,00

10| K

171201231

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykladni
skladce {skladkovné) zeminy a kameni zatfid&ného do t
Katalogu odpad pod kédem 17 05 04

1934,010

100,00

193 401,00

11 M

58331200

Stérkopisek netfidény zdsypovy 4

2 365,650

300,00

709 695,00

12| K

181951112

Uprava plan& vyrovnanim vykovych rozdila strojné v

horniné tiidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 se zhutnénim m2

4 235,000

12,00

50 820,00

13| K

182151111

Svahovani trvalych svahu do projektovanych profill
strojné s potfebnym piemisténim vykopku pfi
svahovani v zafezech v horniné tfidy t&Zitelnosti |,
skupiny 1az 3

m2

29,000

75,00

2175,00

14| K

182251101

Svahovan( trvalych svahi do projektovanych profilii
strojné s potfebnym premisténim vykopku pfi m2
svahovani nasypll v jakékoliv horniné

128,000

65,00

8 320,00

15| K

113107162

Odstranéni podkladii nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim m2
na dopravni prostiedek z kameniva hrubého drceného,
o tl. vrstvy pies 100 do 200 mm

994,500

50,00

49 725,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni aredl - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
S0 03 - Drenaze,kanalizace
KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1C:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: IC: Vyplii tidaj
Vyplf Gdaj DIC: Vyplii (idaj
Projektant: o3
ing.arch Jan Piikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Soupis pracf je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
drovni pfisludného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 765 710,38
Zaklad dané Sazba dané Vy8e dané
DPH zékladni 765710,38 21,00% 160 799,18
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 926 509,56
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:
SO0 03 - Drenaze,kanalizace
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosffem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovskéa
172/154,Prostéjov
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 765 710,38
HSV - Prace a dodavky HSV 765 710,38
1 - Zemni prace 263 395,19
2 - Zakladani 297 935,69
3 - Svislé a kompletni konstrukce 12 187,50
4 - Vodorovné konstrukce 11 557,50
8 - Trubni vedeni 155 818,50
95 - Riizné dokonc¢ovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 19 500,00
998 - Presun hmot 5 316,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkénf sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:

80 03 - Drenaze,kanalizace
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020

ing.arch Jan Pikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov

Uchazeé: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava
Naklady soupisu celkem 765 710,38
p HSV Prace a dodavky HSV 765710,38
D 1 Zemni prace 263 395,19
¥d ZU S5
urovnéanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v .
1| K |181151204 horning tidy t&Zitefnosti | skupiny 1 a 2 pfes 100 do m3 109,264 90,00 9 833,76/ CS URS 2020 02
A00 MR

"viz, v.6.4 - vykres vsakovacich bloki - vykopy se hloubi od

w Koty 274,40 m nm.
wW 18*3,6%1,68 108,864
w “vyusténf do potoka
w 1*0,4 0,400
w Soutet 109,264
Ziizenl paZeni stén vykopu bez rozepfeni nebo .
2 | K [151101201 vzepfeni pilozné. hloubky do 4 m m2 72,576 100,00 7 257,60|CS URS 2020 02
w "viz. vykres vsakovacich bloki
w (18+3,6)*2*1,68 72,576
w Soudst 72,576
Odstranéni paZeni stén vykopu bez rozepfeni nebo
3 | K 151101211 vzepfeni s uloZzenim paZin na vzdalenost do 3 m od m2 72,576 50,00 3628,80(CS URS 2020 02
okraje vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
w ‘iz pazenf
w 72,676 72,576
w 72,576
LITZCTITTOLEPTETIT ZAPAZEeTTy UIT SIETY VYROpU
4 | K (151101301 s potiebnym pfepaZovanim pii paZeni pFilozném, m3 108,864 50,00 5443,20(CS URS 2020 02
hlaubly: dAn A m
w "viz. vykres vsakovacich blok
w 18*3,6%1,68 108,864
' Souget 108,864
Odstranéni rozepieni stén vykopli s ulozenim
5 | K [151101311 materidlu na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu m3 108,864 25,00 2721,60({CS URS 2020 02
pazeni piilozného, hloubky do 4 m
w "viz. vykres vsakovacich bloki
w 18*3,6*1,68 108,864
w Soudet 108,864
Hloubkeni zapaZenych ryh iiky pfes 800 do 2 000 mm
strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a .
6 | K (132154203 spadu v homing tfidy &Zitelnosti | skupiny 1 a 2 pres m3 91,855 150,00 13 778,25({CS URS 2020 02
50 do 100 m3
W "v.6.3- Stoka - D, D1 - vykopy se hloubi od koly 274,40 m
nm.
w "km 0,000-0,001
w 1,0*1,0%1,35*0,5 0675
w "km 0,001-0,04635
w 45,35*1,0*(1,35+1,03)*0,5 53,967
w “stoka D2
w 6,1*1,0%(1,29+1,32)*0,5 7,961
w "stoka D1A
w 6,8*1,0%(1,07+1,24)*0,5 7,854
w "stoka D1B
w 3,7%1,0%(0,98+1,12)*0,5 3,885
w "stoka D1C
w 10%1,0%(0,96+1,09)*0,5 10,250
w "stoka D1CI
w 8,3*1,0%(0,79+0,96)*0,5 7,263
wW Soudst 91,855
Hloubeni zapazenych ryh $itky do 800 mm strojn& s
7 | K (132164104 urovhénim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 330,738 150,00 49610,70|CS URS 2020 02
horning tiidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a 2 pfes 100 m3
w "viz, vykres situace + TZ - ryha pro drenéz - vykopy se hloubi
od koty 274,40 m nm.
w "DN 125 mm
w 209,90,4*(1,14+0,86)*0,5 83,540
w "DN 80 mm
w 621,10*0,4*(1,14+0,85)*0,5 247,188
w Soutet 330,738
Zfizeni paZeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni
8 | K|1561101101 vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 123,854 50,00 6 192,70(CS URS 2020 02
do2m
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w "v.¢.3- Stoka - D, D1
w "km 0,001-0,04635
w 45,35%(1,35+1,08) 107,933
w "stoka D2
w 6,1%(1,20+1,32) 15,921
\\% Souget 123,854
Odstranéni pazeni a rozepieni stén ryh pro podzemni
9 | K [161101111 veden! s uloZenim materidlu na vzdalenost do 3 m od m2 123,854 50,00 6192,70|CS URS 2020 02
kraje vykopu piilozné, hloubky do 2 m
w "viz zffzenl pazen!
w 123,854 123,854
w Soudet 123,854
Z4syp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim
10| K (174101101 vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh m3 138,202 70,00 9 674,14{CS URS 2020 02
nebo kolem objektl v t&chto vykopavkach
w "viz vykopy
w 108,864+91,855 200,719
w "vytlagena kubatura
w "kanalizace
w -(28,8+52,45)*1*0,35 -28,438
w “viz. situace + TZ - podkladni &.p.
w stoka D1,2,D
w -62,45*1,00,1 -5,245
w "viz. situace + TZ
w "stoka D1A,D1B,D1C,D1C1,
w -28,8*1,0*0,1 -2,880
w "$achty
w -3,14*0,15*0,15*(1,19+1,14+1,02+0,93) -0,302
w “podkladni desky $achet
w -1,5%1,5*0,1*4 -0,800
w "vytlagen4 kubatura zasakovacich box{
w " - vsakovaci boxy
w -17*2,6*0,56 -24,752
w Soudet 138,202
[17] m [58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11/22 t | 223287 400,00 89 302,80 |CS URS 2020 02
w “drendz
w "DN 125 mm
w 209,9*0,4*0,35%1,9*1,01 56,392
w "DN 80 mm
w 621,10*0,4*0,35%1,9*1,01 166,865
w Souget 223,257
Obsypéni potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy
tézitelnosti | a Il, skupiny 1 aZ 4 nebo materidlem
12| K (175151101 pfipravenym podél vykopu ve vzdélenosti do 3 m od m3 144,778 80,00 11 582,24 |CS URS 2020 02
jeho kraje, pro jakoukoliv hioubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny
w "kanalizace
w (28,8+52,46)*1*0,35 28,438
w Mezisoutet 28,438
w "drenédz
w "DN 125 mm
w 209,9*0,4%0,35 29,386
w "DN 80 mm
w 621,10*0,4*0,35 86,954
w Mezisoutet 116,340
wW Soudet 144,778
[ 13] m |s8333627 |kamenivo tezens hrubé trakce 4/8 t | 54,572 450,00 24 557,40 CS URS 2020 02
w "viz obsyp
w (28,8+52,45)*1*0,35*1,9*1,01 54,572
wW Soutet 54,672
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
14 ] K [162351104 naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 393,655 40,00 15 746,20{CS URS 2020 02
horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdélenost
pfes 500 do 1 000 m
w "vykop - zasyp
w 109,264+91,855+330,738-138,202 393,655
w Soudget 393,655
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
16| K |171201201 hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do m3 393,655 20,00 7 873,10|CS URS 2020 02
pfedepsaného tvaru
w “viz vodor pf. do 1000 m
w 393,655 393,655
w Soudet 393,655
D 2 Zakladani 297 935,69
Vyplii kamenivem do ryh odvodiiovacich Zeber nebo
16 | K [211R31111 trativod(l bez zhutnénf, s Opravou povrchu vypiné m3 214,398 700,00 150 078,60
Stérkodrti frakce 32 az 63 mm
w "viz. vykres situace + TZ - ryha pro drendz
w "DN 125 mm
w 209,9*0,4%(1,14+0,85)*0,5 83,540
w "DN 80 mm
w 621,10%0,4%(1,14+0,85)*0,5 247,198
w Mezisoutet 330,738
w "odpodet obsypu
w "drendz
w "DN 125 mm
w -209,9*0,4*0,35 -29,386
w "DN 80 mm
w -621,10%0,4*0,35 -86,954
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w Mezisoucet -116,340
w Soucst 214,398
Zifzenl oplasténi vyplné z geotextilie odvodiovacich
Zeber nebo trativodli v ryze nebo zarezu se sténami g
17| K (211971121 svislymi nebo &ikmymi o sklonu pres 1:2 pfi rozvinuté m2 1 356,852 15,00 20 352,78 |CS URS 2020 02
Sifce oplasdténi do 2,5 m
w "drendz
w "DN 126 mm
w 209,9%(0,4+0,35)*2 314,850
w "DN 80 mm
w 621,10%(0,4+0,35)*2 931,650
w "vsakovacl objekt
w 17%2,6*2+(17+2,6)*2*0,56 110,362
W Soutet 1 356,852
18 | M |69311008 geotextilie tkané separacnl, fitracnl, vyztuzné PP m2 1 383,989 40,00 55 359,56 | CS URS 2020 02
pevnost v tahu 40kN/m
19| K 212755213 Trativady bez loZe 2 drenéZnich trubek plastovyich m 621,100 70,00 43 477,00|CS URS 2020 02
. fiexibilnich D 80 mm
w 621,10 621,100
w Soucet 621,100
20| K |212755215 Tratlvody bez loZe z drenénich trubek plastovjch m 209,900 100,00 20 990,00(CS URS 2020 02
flexibilnich D 125 mm
w 209,90 209,900
w Soudst 209,900
21| K |271R932213 g?%p r;]/:snakovacich blokd z oblazkového $térku, frakce m3 10,237 750,00 7677.75
w "' - vsakovac! boxy
w 17*2,6*0,56-(16,8*2,4*0,36) 10,237
w Soutet 10,237
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 12 187,50
22| K |359901211 Monitoring stok (kamerovj systém) jakékoli vySky m 81,250 150,00 12 187,50(CS URS 2020 02
nova kanalizace
w 28,8+52,45 81,250
w Soutet 81,250
D 4 Vodorovné konstrukce 11 657,50
Dlazba z lomového kamene lomaisky upraveného na
23| K |465513127 cementovou maltu, s vysparovanim cementovou m2 1,000 1200,00 1200,00/CS URS 2020 02
maltou, tl. kamene 200 mm
w "opevnéni vyusti da potoka
w 1 1,000
wW Soutet 1,000
Podklad pod diazbu z betonu prostého bez zvy$enych .
24| K 1451313111 naroki na prostredi tf. C 20/25 1l. pies 150 do 200 mm m2 1,000 850,00 650,00|CS URS 2020 02
w "opevnéni vyusti da potoka
w 1 1,000
w Souget 1,000
LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném .
25| K |451572111 vjkopu z kameniva drobného t&2eného 0 a2 4 mm m3 8,125 700,00 5 687,50(CS URS 2020 02
w "viz, situace + TZ
w "stoka D1,2,D
w 52,45*4,0%0,1 5,245
w ‘viz, situace + TZ
w "stoka D1A,D1B,D1C,D1C1,
w 28,8%1,0'0,1 2,880
wW Soudet 8,125
Podkladni a zaji§tovaci konstrukce z betonu prostého i
26| K |452311151 v otevieném vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné| m3 0,900 3 400,00 3 060,00({CS URS 2020 02
objekty z betonu tf. C 20/25
w 1,6%1,5%0,1*4 0,900
w Soutet 0,900
Bednéni podkladnich a zajifovacich konstrukei v .
27| K 1452351101 otevieném vykopu desek nebo sedlovych loZi pod m2 2,400 400,00 960,00(CS URS 2020 02
potrubi, stoky a drobné objekty
w 1,5%4*0,1*4 2,400
w Soucet 2,400
D 8 Trubni vedeni 155 818,50
Kanalizacni potrubf z tvrdého PVC v otevieném
28| K |871R75211 vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinosténného m 28,800 150,00 4 320,00
jednovrstvého, tuhost tiidy SN 8 DN 125
w "viz. situace + TZ
w "stoka D1A
w 6,8 6,800
w "stoka D1B
w 37 3,700
w "stoka D1C
w 10 10,000
w "stoka D1CI
w 8,3 8,300
w Soudet 28,800
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném .
29| K 871315221 vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného m 52,450 250,00 13 112,50 |CS URS 2020 02
jednovrstvého, tuhost tiidy SN 8 DN 160
w "viz, situace + TZ
w "stoka D1,2,D
w 52,45 52,450
Soudet 52,450

Strana 13 z 66




PE Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Montéz tvarovek na kanalizaénim potrubi z trub
30| K 1877275211 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 4,000 200,00 800,00(CS URS 2020 02
otevieném vykopu jednoosych DN 125
w "viz situace - napojen| vpusti UV4 a UV3 do stoky D1
w 143 4,000
w Soudet 4,000
31| M 128611356 koleno kanalizaénf PVC KG 125x45° kus 1,030 350,00 360,50 |CS URS 2020 02
Montéz tvarovek na kanalizaénim potrubf z trub
32| K |877275221 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 1,000 250,00 250,00|CS URS 2020 02
otevieném vykopu dvouosych DN 125
w "viz situace - napojeni vpusti UV4 a UV3 do stoky D1
w 1 1,000
w Soucet 1,000
33| M |28611389 odbocka kanalizacnf PVC s hrdlem 125/125/45° kus 1,030 350,00 360,50 |CS URS 2020 02
Mont4z tvarovek na kanalizaénim potrubi z trub
34 K |877315211 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 9,000 250,00 2 250,00(CS URS 2020 02
otevieném vykopu jednoosych DN 160
w "redukce pro napojenf potrubi DN 125 do achet
w 3+6 9,000
w Soudet 9,000
[ 35 | M [28611506 |redukce kanalizatn! PVC 160/125 | kus | 6,000] 350,00] 2100,00|CS URS 2020 02
wW [} 6,000
w Soudst 6,000 .
[36] M [28611722 |vieko kanalizace plastové KG DN 160 [ kus | 3,000 150,00 450,00 |CS URS 2020 02
w 3 3,000
wW Soudet 3,000
[37] K [892271111 [Tiakové zkousky vodou na potrubi DN 100 nebo 125 | m | 28,800] 20,00] 576,00]CS URS 2020 02
w 28,8 28,800
w Soucet 28,800
[ 38] K [s92351111 [Tiakové zkousky vodou na potrubi DN 150 nebo 200 | m | 52,450] 20,00] 1049,00]CS URS 2020 02
w 52,45 52,450
wW Soutet 52,450
Revizni a &istici Sachta z polypropylenu PP pro hladké
39| K |894812112 trouby DN 315 8achtové dno (DN Sachty / DN trubniho | kus 4,000 1650,00| , 6600,00({CS URS 2020 02
vedeni) DN 315/150 pravy nebo levy pfitok
w 4 4,000
w Soudet 4,000
Revizni a ¢isticl S8achta z polypropylenu PP pro hladké
40 | K |894812111 trouby DN 315 8achtové dno (DN 8achty / DN trubniho | kus 3,000 1280,00 3 840,00(CS URS 2020 02
vedeni) DN 315/150 pfimy tok
w 3 3,000
wW Soudet 3,000
Revizni a &istici achta z polypropylenu PP pro hladké
41| K |894812131 trouby DN 315 roura Sachtova korugovana bez hrdla, kus 7,000 1390,00 9 730,00/CS URS 2020 02
: svétlé hloubky 1250 mm
w 7 7,000
w Soudet 7,000
Revizni a &istici $achta z polypropylenu PP pro hladké
42| K [894812149 trouby DN 315 roura $achtovéa korugovana Pfiplatek kus 7,000 60,00 420,00|CS URS 2020 02
k cenam 2131 - 2142 za ufiznuti §achtové roury
w 7 7,000
w Soudet 7,000
Zasakovaci box z polypropylenu PP rozm.
43| K |896R71176 2,40/16,8/0,32 m kompletni - specifikace viz. projekt soub 1,000 90 000,00 90000,00
"v.&. 4 - soubor zahrnuje kompletni montéz a dodavku
w zasakovacich blok + 2 ks $achet s poklopem + odvétran( +
hydrotextilie
w 1 1,000
v Soudet 1,000
44| K [899102112 Osazenf poklopd liinovjch a ocelovych vietné rmd | ¢ 7,000 1000,00 7 000,00|CS URS 2020 02
pro tfidu zatizeni A15, A50
w 7 7,000
w Soudet 7,000
45| M |286R1760 poklvop Sachtovy litinovy+rém litinovy DN 315 pro tifdu Kuis 7,000 1800,00 12 600,00
zatizeni A15
w 7 7,000
w Soutet 7,000
D 95 Rizné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb 19 500,00
46| K |955R005 g:g:ﬁti bezpeénostniho piepadu v 31 - specifikace viz soub 1,000 15 000,00 15 000,00
w viz TZ
w 1 1,000
w Soutet 1,000
47| K |955R006 Uprava dren&zni $achty snizenim dna pro | ks 3,000 1 500,00 4 500,00
sedimentaéni prostor pro zachyceni jemnych splavenin
w "viz TZ
w 3 3,000
w Soudet 3,000
D 998 Pfesun hmot 5 316,00
Ptesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
48| K 998276101 plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody { 26,580 100,00 2658,00/CS URS 2020 02

nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
vzdalenost do 156 m
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z
49| K |098276124 plastickych hmot nebo sidolaminétovjch Priplatek k t 26,580 100,00 2658,00|CS URS 2020 02

cenam za zvétdeny pi'esun pfes vymezenou nejvétsi
dopravni vzdélenost do 500 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:

SO 04 - Opérné stény

KSO: CC-Cz:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: [o3
Obec Cechy pod Kositem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: [o3 Vyplii (idaj
Vyplf adaj []]e3 Vyplii (daj
Projektant: IC:
ing.arch Jan Prikryl, Plumlovskéa 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1¢:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS URS' a
Grovni piislusného kalendainiho pololeti. Veskeré daldi informace vymezujici popis a
podminky pouZziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 915 526,08
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 915 526,08 21,00% 192 260,48
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1107 786,56
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: )
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:

SO 04 - Opérné stény

Misto: Cechy pod Kosftem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam. Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/164,Prostéjov

Uchazeé: Vypli Gdaj Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 915 526,08

HSV - Prace a dodavky HSV 893 069,62
1 - Zemni prace 65 625,62
2 - Zakladani 10 308,75
21 - Zakladani - Uprava podloZi a zékladové spary, zlep&ovani vlastnosti hornin 4 786,40
31 - Zdi podperne a volne 407 285,40
33 - Sloupy a pilife, rAmové konstrukce 336 480,00
45 - Podkladni a vedlej$i konstrukce kromé vozovek a Zelezniéniho svréku 11 588,40
59 - Kryty pozemnich komunikaci, letist' a ploch dlézdéné 38 661,30
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 11 494,00
94 - Leenl a stavebni vytahy 3 500,00
998 - Pfesun hmot 3 339,756
PSV - Prace a dodavky PSV 22 456,46

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim 22 456,46
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunk&ni sportovni areél - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
S0 04 - Opérné stény
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosffem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazed: Vypli Udaj Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 915 526,08
p HSV Prace a dodavky HSV 893 069,62
D 1 Zemni préce 65 625,62
Hloubeni nezapazenych jam a zafezl strojné s
urovnénim dna do pfedepsaného profilu a spadu v -
1| K |181151102 horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 2 pfes 20 do 50 ma 142,643 80,00 11411.44/CS URS 2020 02
m3
w "v.8.2-5 -
w "tenisové hiiété
w 1,5*1,5%0,5*9+(0,5+1,6)*0,5%1,5*9 24,300
w 362235239é5*9,0+(0,5+1 ,7)*0,5%2,2*9+2,3*2,3*0,5*8,0+(0,7+2,0) 89,560
w "y.8.2-5 - zékladové pasy hloubeno od koty 274,40
w "zarubni zed
w 2,41,8'0,5'9+1,8"1,00,6'0+1,80,7°0,59,83 28,783
w Soutet 142,643
Hloubeni nezapazenych ryh Sirky do 800 mm strojné s
2 | K (132151104 urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 108,431 250,00 27 107,75|CS URS 2020 02
horniné tridy téZitelnosti | skupiny 1 a 2 pfes 100 m3
w "v,&,2-5 - z&kladové pasy hloubeno od koty 274,40
w "zérubni zed
w 0,8"1,1"8 7,920
w 0,5*1,1*(9+9,83) 10,357
wW Mezisoucet 18,277
w "v.8.2-5 - tribuna - pro palisdu
w 45%2?"60,56*0,8+(40,63+3,77)'0,56“0,B“2+(40,63+3,77+3,77)’0 74,470
w (40,63+40,63+3,77+40,63+3,77+3,77)*0,3*0,4 15,984
wW Soudet 108,431
Hloubeni nezapaZenych ryh ifky pies 800 do 2 000
3 | K {132151252 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu | -, 32,120 250,00 8 030,00/CS URS 2020 02
a spadu v horniné tiidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a 2 pres
20 do 50 m3
w "v.6.2-5 - zékladové pasy - hloubeno od koty 274,40
w "tenisové hfisté
w 1*1,1*9*2 19,800
w 1,4%1,1%8 12,320
w Soudet 32,120
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim .
4 | K (174101101 vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh m3 69,493 90,00 6 254,37(CS URS 2020 02
nebo kolem objekt( v téchto vykopavkach
w "'v.8.2-5 - zAsyp z propustné zeminy
w "tenisové hiisté
w (0,2+1,2)*1,6*9+(0,2+1,0)*0,6*2,2*9+(0,2+1,3)*0,5*2,3*8 44,580
wW "v.¢.2-5 - zékladové pasy hloubeno od koty 274,40
wW "zarubni zed
w Sg, :3:5;1 ,2)*0,5%2,1*9+(0,15+0,9)*0,5*1,6*9+(0,16+0,7)*0,5*1,1 24,913
W Soucet 69,493
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvykiém dopravnim prostredku, bez .
5 | K (162351104 naloZeni vykopku, av8ak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 213,701 40,00 8 548,04|CS URS 2020 02
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
pres 500 do 1 000 m
w "vykop - zasyp
w 142,643+108,431+32,12-69,493 213,701
w Soucet 213,701
UloZenf sypaniny na skladky nebo meziskladky bez )
6 | K (171201201 hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do m3 213,701 20,00 4 274,02|CS URS 2020 02
piedepsaného tvaru
w iz vodor pi, do 1000 m
w 213,701 213,701
w Soudet 213,701
D 2 Zakladani 10 308,75
7 | K |271R02213 Podsyp pod zékladové konstrukee se zhutnénim a m3 13,745 750,00 10 308,75
urovnanim povrchu ze Stérkodrté frakce 4/32 mm
w "v.8.2-5 - zakladové pasy
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PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w "tenisové hiisté
w 1%0,3*9*2 5,400
w 1,4*0,3*8 3,360
w "zarubni zed
w 0,8*0,3*9 2,160
w 0,6*0,3*(9+9,83) 2,825
. w Soucet 18,745
D 21 Zakladani - Gprava podlozi a zakladové spary, zlep§ovani vlastnosti hornin 4 786,40
Trativody bez loZe z drenaZnich trubek plastovych .
8 | K [212755214 flexibilnich D 100 mm m 59,830 80,00 4786,40(CS URS 2020 02
w "v.8.2-5 - zékladové pasy
w "tenisové hiisté
w 9*2+8+3 29,000
w "zérubni zed
w 27,83+3 30,830
w Soudcet 59,830
D 31 Zdi podperne a volne 407 285,40
Opérné zdi a valy z betonu Zelezového bez zvlastnich .
9 | K (327323127 nérok na vilv prostredi . C 25/30 m3 36,652 2 700,00 98 960,40|CS URS 2020 02
w "v.6.2-5 - zdkladové pasy
w “tenisové hristé
w 1*0,8*9*2 14,400
w 1,4*0,8*8 8,960
w "zérubni zed
w 0,8*0,8*9 5,760
w 0,56%0,8*(9+9,83) 7,632
wW Soucet 36,652
Opérné zdi a valy z betonu Zelezového bez zvia$tnich .
10| K [327323128 narokil na viiv prostfedi tf. C 30/37 m3 33,768 2 900,00 97 927,20|CS URS 2020 02
w “v.8.2-5
w "tenisové hiisté
w 0,3*1,8*(9+3)+0,3*2,2*3+0,3*2,6*3 10,800
w 0,5*3,3*8 13,200
w "zérubni zed
w 0,25*2,1*9+0,2*1,6*9+0,2*1,1*9,83 9,768
w Soucet 33,768
11| K (327351211 Bednéni opérmych zdi a vald svislych i sklonénjch, m2 221,096 500,00 110 548,00|CS URS 2020 02
vy8ky do 20 m zfizeni
w 'v.8.2-5
w "tenisové hiisté
w (0,3+0)*2%1,8+3%1,8*2+3"2,2*2+(3+0,3)*2*2,6 74,640
w (0,5+8)*2*3,3 56,100
w "zarubnl zed'
w (0,256+9,0)*2*2,1+(0,2+9)*2*1,6+(0,2+9,83)*2*1,10 90,356
wW Soudet 221,096
Bednéni opé&rnych zdi a vall svislych i sklonénych, g
12| K |327351221 vy&ky do 20 m odstrandni m2 221,096 50,00 11 054,80|CS URS 2020 02
w "viz ztfzeni
w 221,096 221,096
wW Soucet 221,096
Vyztuz opérnych zdi a valli praiméru do 12 mm, z oceli .
13| K [327361006 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,243 35 000,00 8 505,00(CS URS 2020 02
w "v.8.2-5
w "tenisové hiisté
w "R6
w (0,3+0,25)*2*4*9*2*0,222*0,001 0,018
w (0,5+0,25)*2*4*8*0,222*0,001 0,011
w 'R12
w 4*9%2*0,888*0,001 0,064
w 4*8*0,888*0,001 0,028
w “zarubni zed
w "R6
w 0,25%*4*4*9*0,222*0,001 0,008
w (0,2+0,25)*2*4*18,83*0,222*0,001 0,015
w "R12
w 4*27,83%0,888*0,001 0,009
W Soucet 0,243
[ 14] K Ja27361040 |Vyztuz opémych zdi a vall ze sitf svafovanych t 2,204 35 000,00 80 290,00/GS URS 2020 02
W ".8.2-6
w "tenisové hiisté
(9%(1,8+0,8)*2+3*(1,8+0,8)*2+3%(2,2+0,8)*2+3%(2,6+0,8)*2)*0,
w 007667 6,773
w 8*(3,3+0,8)*2*0,007667 0,503
w “zérubni zed
w (9,0%(2,1+0,8)*2+9*(1,6+0,8)*2+9,83*(1,10+0,8)*2)*0,007667 1,018
w Soudet 2,294
D 33 Sloupy a pilife, rdamové konstrukce 336 480,00
Osazovani palisad betonovych v fadé se )
15 | K |339921132 zabetonovénim vysky palisady pes 500 do 1000 mm m 140,200 600,00 84 120,00|CS URS 2020 02
w "v.6.2-5 - tribuna
w 40,63*3+3,77*2+3,77 133,200
w "schody na tribunu
w 71,0 7,000
w Soudet 140,200
paliséda betonové vzhled dobové dlazebn! kameny .
16 | M (59228410 pHrodni 160x160x1000mm kus 1 051,500 240,00 252 360,00 |CS URS 2020 02
v "viz osazenf
w 133,20 133,200
v “schody na tribunu
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PC Typ Keéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]  Cena celkem {CZK] Cenova soustava
w 7 7,000
w Soutet 140,200
w 140,2*7,5 "Pfepottené kosficientem mnozstvf 10561,500
w Soudet 1 051,500
D 45 Podkladni a vedlej$i konstrukce kromé vozovek a Zelezniéniho svrku 11 588,40
Podklad nebo loze pod dlazbu (pridlazbu) v plose
17| K |451877777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, floustky od 30 do m2 66,600 90,00 5994,00|CS URS 2020 02
100 mm z kameniva téZeného
w "v.8.2-5 - tribuna
w (40,63*3+3,77*2+3,77)*0,5 66,600
w Souget 66,600
Podklad nebo loze pod dlazbu (pfidlazbu) Pfiplatek
18| K |451579777 k cendm za kaZdjch dalSich i zapodatych 10 mm m2 466,200 12,00 5 594,40|CS URS 2020 02
tloustky podkladu nebo loZe pfes 100 mm z kameniva
téZeného
w "v.8.2-5 - tribuna
w (40,63*3+3,77+2+3,77)*0,5%(20-13) 466,200
w Soudet 466,200
D 59 Kryty pozemnich komunikaci, leti§t' a ploch dléZdéné 38 661,30
Kladenf dlaZby z betonovych nebo kameninovych
dlazdic komunikaci pro p&si s vyplnénim spar a se
smetenim piebyte&ného materialu na vzdélenost do 3 .
19| K (596811221 m s lozem z kameniva t&eného tl. do 30 mm velikosti m2 66,600 220,00 14 652,00|CS URS 2020 02
dlazdic pfes 0,08 m2 do 0,25 m2, pro plochy pres 50
do 100 m2
w "v.8.2-5 - tribuna
w (40,683*3+3,77*2+3,77)*0,5 66,600
\ Soudet 66,600
[ 20| m |59245601 |dlazba deskova betonova 500x500x50mm prirodni | m2_| 68,598 350,00 24 009,30 |CS URS 202002
D 63 Podilahy a podlahové konstrukce 11 494,00
21| K |634662113 Vyplii dilatagnich spar mazanin akryldtovym tmelem, |, 6,400 160,00 1 024,00|CS URS 2020 02
Sitka spdry pies 15 do 20 mm
w "v.6.2-5
w "zarubni zed
w 0,5+1,6*2+0,5+1,1*2 6,400
w Soudet 6,400
22| K |634R0004 Utésnéni spéry mezf betonovou sténou a plochou m 104,700 100,00 10 470,00
hiisté zélivkou
w "v.8.2-5
w "tenis
w 9*248+0,25*2+1,2 27,700
w "tribuna
w 41,63+3,77+3,77 49,170
w "zérubnl zed
w 27,83 27,830
w Soudet 104,700
D 94 Leseni a stavebni vytahy 3 500,00
LeSeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich
23| K |949101112 staveb pro zatfZzeni do 150 kg/m2, o vySce leSefiové m2 70,000 50,00 3500,00|CS URS 2020 02
podlahy pies 1,8 do 3,5 m
w ",8.2-5
wW "enisové hfisté
w OH*2+341*243*1*2+3%1*2 36,000
w 8*1*2 16,000
w "zarubni zed
w 9,0°1*2 18,000
w Soudet 70,000
D 998 Pfesun hmot 3 339,75
Pfesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou
24| K 998153131 nosnou konstrukci zdénou nebo monolitickou t 133,590 25,00 3339,75/CS URS 2020 02
betonovou tyéovou nebo pio$nou vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m, pro zdi vySky do 12 m
p PSV Prace a dodavky PSV 22 456,46
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 22 456,46
T TOVEUETIT (ZUIKATE Prol ZETNNT VIilTRGST narerauly a .
25| K |711111001 tmely za studena na plo$e vodorovné V natérem m2 9,375 10,00 93,75|CS URS 2020 02
wW "v.6.2-6
w "tenisové hfisté
w 0,29*2+0,2*8 5,200
w "zérubn( zed'
w 0,16*27,83 4,176
wW Soutet 9,376
FTOVEQETTT 1ZUTaCT Profr Z8MNT VITTRUSTT TateTaary « ,
26 | K 711112001 tmely za studena na plo8e svislé S natérem m2 106,513 20,00 2 130,26|CS URS 2020 02
w "y,6.2-5
w "tenisové hiigtd
w O*1,8+3*1,8+3*2,2+3*2,6 36,000
w 83,3 26,400
w “zérubni zed
w 9,0%2,1+9*1,6+9,83*1,10 44113
'A% Soutet 106,513
[27] m [11163150 lak penetracni asfaltovy [ ¢ 0,040 48.500,00 1940,00]CS URS 2020 02
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava
w "viz provedeni
w 9,375%0,0003 0,003
w 106,513+0,00035 0,087
w Soudet 0,040
Provedeni izolace proti zemnf vihkosti natéradly a i
28| K |711111002 tmely za studena na ploSe vodorovné V nétérem m2 18,750 14,00 262,50|CS URS 2020 02
lakem asfaltovym
w "viz penetrace
w 9,375*2 18,750
w Soutet 18,750
FTOVEUETIT IZ01aCeprotr ZemmnT VITTRUSI nal‘eTaLuy a ,
29| K (711112002 tmely za studena na ploe svislé S natérem lakem m2 213,026 25,00 5 325,65|CS URS 2020 02
w "viz pené‘t'l%‘ce
w 106,513*2 213,026
w Soudet 213,026
[30] M [11163152 lak hydroizolacn! asfaltovy [t ] 0,103 48 500,00 4995,50[CS URS 2020 02
w "viz proveden|
w 9,375%2*0,00035 0,007
w 108,513+2*0,00045 0,096
w Soudet 0,103
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy na sucho .
31| K |711131101 AIP nebo tkaniny na ploge vodorovné V m2 59,830 10,00 598,30|CS URS 2020 02
wW “v.8,2-5 - nepropustna folie pod drenazi
w "tenisové hristé
w (9*2+8+3)*1,0 29,000
w "zérubni zed
w (27,83+3)*1,0 30,830
w Soudet 59,830
32 | M 28322003 félie hydroizolaéni pro spodni stavbu mPVC fl 1,0mm m2 68,805 100,00 6 880,50 |CS URS 2020 02
Presun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim
stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materiélu .
33| K (998711101 vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech t 0,230 1000,00 230,00{CS URS 2020 02
vySky do 6 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:
SO 05 - Bézecké drahy
KSO: CC-CzZ:
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 16
Obec Cechy pod Kosifem, ném.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 1&: Vyplh tidaj
Vypli tdaj DIC: Vyplfi (idaj
Projektant: 1C:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovské 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pqchézi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS URS' a
tirovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, kiteré nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 875 067,05
Zéaklad dang Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 875 067,05 21,00% 183 764,08
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 1058 831,13
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovn! areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
SO 05 - Bézecké drahy
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kositem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vyplii (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 875 067,05
HSV - Prace a dodavky HSV 875 067,05
56 - Podkladni vrstvy komunikaci, letist' a ploch 151 360,00
58 - Kryty pozemnich komunikaci, letist a ploch z betonu a ostatnich hmot 697 838,50
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 24 080,00
1788,55

99 - Pfesuny hmot a suti
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovnfi aredl - (1.etapa)
Soupis:
SO 05 - Bézecké drahy
Misto: Cechy pod Kosifem 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kositem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vyplii (daj Zpracovatel:
P Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 875 067,05
p HSV Prace a dodavky HSV 875 067,05
D 56 Podkladni vrstvy komunikaci, letist a ploch 151 360,00
1| K |564R01120 Podklad ge’sterkodm 3D s rozprostfenim a zhutnénim, m2 688,000 45,00 30 960,00
po zhutnéni {l. 20 mm, frakce 0-4 mm
w iz TZ + v.6.2
w 688 688,000
w Soudet 688,000
Podklad z drceného kameniva s rozprostienim a
2 | K 1564R01140 zhutn&nim, po zhutnéni tl. 40 mm,frakce 0-32 mm m2 688,000 45,00 30 960,00
w Wiz TZ + v.8.2
w 688 688,000
w Soucet 688,000
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drcenéhe vel.
3 | K 564761111 32-63 mm s rozprostienim a zhutn&nim, po zhutnéni tl.| m2 688,000 130,00 89 440,00/CS URS 2020 02
200 mm
w "viz TZ + v.6.2
w 688 688,000
w Soudst 688,000
D 58 Kryty pozemnich komunikaci, leti§t' a ploch z betonu a ostatnich hmot 697 838,50
Venkovnf lité pryzové povrchy na pfedem upraveny
terén polyuretan dvouvrstvy tloudtky 13 mm véetné
4 | K |679R31321 stabilizagni vrstvy tloustky 35 mm, provadéné strojné m2 688,000 950,00 653 600,00
plochy pies 300 m2 jedna barva cervend, zelena -
specifikace viz TZ
w Wiz TZ +v.6.2
w 688 688,000
wW Soucet 688,000
Venkovni lité pryzové povrchy - vodorovné znageni g
5 | K 579291111 (Iajnovani) dvouslozkovym elastickym lakem m 884,770 50,00 44 238,50|CS URS 2020 02
w "v.6.2
w 66*5+5*4+2,5*2+3*20*2+3,14*21,75*2*3 884,770
w Soutet 884,770
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 24 080,00
6 | K |o19726122 Geotextilie netkand pro ochranu, separaci nebo filtraci | -, 688,000 35,00 24.080,00|CS URS 2020 02
mérna hmotnast pies 200 do 300 g/m2
w iz TZ + v.6.2
w 688 688,000
w Soucet 688,000
D 99 Pfesuny hmot a suti 1788,55
7 | K |998222012 Presun hmot pro t€lovychovné plochy dopravni t 35,771 50,00 1788,55|CS URS 2020 02
vzdalenost do 200 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunk&ni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - MultifunkEni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:
SO 07 - Skok do dalky
KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum:
Zadavatel: [o3
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 1C:
Vyplfi tidaj DIC:
Projektant: [o3
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154, Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava’ oznadeny popisem 'CS URS' a
Grovni pfislusného kalendainiho pololetl. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené délkove k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

30. 11. 2020

Vypli (daj
Vypli Gdaj

Cena bez DPH 195 727,25
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 195 727,25 21,00% 41 102,72
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 236 829,97
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
S0 07 - Skok do dalky
Misto: Gechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vypli Gdaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 195 727,25
HSV - Prace a dodavky HSV 195 727,25
56 - Podkladnf vrstvy komunikaci, letiét' a ploch 10 450,00
58 - Kryty pozemnich komunikaci, leti$t a ploch z betonu a ostatnich hmot 37 240,00
91 - Doplriujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letidt' a ploch 146 935,00
1102,25

99 - Pfesuny hmot a suti
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Muitifunk&ni sportovni areal - Cechy pod Kosffem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
S0 07 - Skok do dalky
Misto: Cechy pod Kosffem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vyplii udaj Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 195 727,25
p HSV Prace a dodavky HSV 195 727,25
D 56 Podkladni vrstvy komunikacl, letist' a ploch 10 450,00
1| K |564R01112 Podklad ze $t&rkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, m2 38,000 45,00 1710,00
po zhutnéni tl. 40 mm frakce 0-32 mm
w Wiz TZ +v.6.2
w 38 38,000
w Soucet 38,000
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
2 | K (564761111 32-63 mm s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnénitl.| m2 38,000 185,00 7 030,00|CS URS 2020 02
200 mm
w Wiz TZ +v.8.2
w 38 38,000
w Soutet 38,000
3 | K |564R01120 Podkiad gevsterkodm 8D s rozprostfenim a zhutnénim, m2 38,000 45,00 1710,00
po zhutnéni tl. 20 mm,
w Wiz TZ + v..2
w 38 38,000
w Souget 38,000
D 58 Kryty pozemnich komunikaci, letiSt a ploch z betonu a ostatnich hmot 37 240,00
Venkovni lité pryZové povrchy na pfedem upraveny
terén polyuretan dvouvrstvy tloustky 13 mm véetné
4 | K |579R31311 stabilizadni vrstvy tloustky 35 mm, provadéné ruéné m2 38,000 980,00 37240,00
plochy do 300 m2 jedna barva tervend, zelena
w viz TZ +v.8.2
w 38 38,000
w Soutet 38,000
D 91 Doplfujici konstrukce a prace pozemnich komunikaci, letiét' a ploch 146 935,00
5 | K [915R00200 Montaz + dodévka gumové Eistici z6ny kolem m2 10,000 10 000,00 100 000,00
doskodisté véetné materialu
w "Viz TZ +v.8.2 - doskotisté
w 20%0,5 10,000
v Soudet 10,000
Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci .
6 | K (919726122 mémé hmotnost pfes 200 do 300 g/m?2 m2 59,000 45,00 2655,00|/CS URS 2020 02
w "Wiz TZ +v.6.2
% 38+21 59,000
w Soudet 59,000
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
7 | K |o16231213 zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spér m 20,000 220,00 4 400,00/CS URS 2020 02
cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
w "viz TZ +v.8.2 - doskodiste
w (3+7)*2 20,000
w Souget 20,000
8 | M [s92r7001 |obrubnik z polymerbetonu ,makky 100/6/40 om [ m ] 20,000 650,00] 13 000,00 ]
w ‘viz osazenl
w 20 20,000
w Soutet 20,000
9 [ m |58151230 |pisek skigsky prany ST 15 do doskodiste [ ¢ ] 16,800 1600,00] 26 880,00[CSURS 202002 |
w 7*3%0,4*2,0 16,800
w Soutet 16,800
D 99 Pfesuny hmot a suti 1102,25
10| K 998222012 Presun hmot pro télovjchovné plochy dopravni t 22,045 50,00 1102,25/CS URS 2020 02
vzdalenost do 200 m
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
SO 08 - Vicenucelové hfisté
KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kositem Datum:
Zadavatel: 1IC:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: [o}
Vyplfi tdaj DIC:
Projektant: 1C:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS URS' a
arovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dal§i informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

30. 11. 2020

Vyplh Gdaj
Vyplri (daj

Cena bez DPH

1 340 706,25

Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 1 340 706,25 21,00% 281 548,31
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 622 254,56
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosfiem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:

S0 08 - Vicetiéelové hristé

Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Gechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1 340 706,25
HSV - Prace a dodavky HSV 1 340 706,25
56 - Podkladni vrstvy komunikaci, letist' a ploch 404 495,00
58 - Kryty pozemnich komunikaci, letist' a ploch z betonu a ostatnich hmot 732 850,60
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 200 788,80
2 571,85

99 - Pfesuny hmot a suti
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)

Soupis:

SO 08 - Viceucelové hfisté

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé:

Cechy pod Kosifem

Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289

Vypli (daj

Projektant:

Zpracovatel:

30. 11. 2020

ing.arch Jan Prikryl,
Plumlovska
172/154,Prostéjov

P Typ Kod

Popis MJ MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p HSV

56

o

Prace a dodavky HSV

Podkladni vrstvy komunikaci, letist' a ploch

1 340 706,25
1340 706,25

404 495,00

-
Py

564R12020

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného fr. 0 -
4 mm s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 20 m2 1651,000

mm

45,00

74 295,00

Wiz TZ + v.8.2-6

"multifunkéni hiité
1651 1 651,000
Soutet 1 651,000

564R13040

Podklad nebo kryt z drceného kamenivafr. 4-8 s m2 1 651,000

rozprostienim a zhutnénim,po zhutnéni fl. 40 mm

45,00

74 295,00

N
sss3[ 5 |sss%

"Viz TZ + v.6.2-5

"multifunkénf hiisté
1651 1651,000
Soutet 1651,000

w
=

564710011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
8-16 mm s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni 1. m2 1 651,000
50 mm

65,00

107 315,00

CS URS 2020 02

£2ss

iz TZ + v.6.2-5
"multifunkéni hiisté
1651 1651,000

Souget 1651,000

-
X

564751112

Podkiad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnénitl.| m2 1651,000
160 mm

90,00

148 590,00

CS URS 2020 02

ggs¢

58

w)

Wiz TZ + v.8.2-5

“pultifunkeni hiisté

1651 1651,000
Soutet 1 651,000

Kryty pozemnich komunikaci, leti§t a ploch z betonu a ostatnich hmot

732 850,60

4]
P

573R05120

Kryt uméla trava - vyska vlasu 15 mm,material 100%
polypropylen (UV stabilizovany) ,Poget vpichli na 1 m2
: cca.44 000, Vaha vsypu kiemicitého pisku vel. 0,3- m2 1651,000

0,8 mm - 19kg/m2

440,00

726 440,00

ggss

iz TZ + v.6.2-6

"vicatelové hiiste

1651 1651,000
Soudet 1651,000

(=]
Py

589811111

Umély travnik pro sportovni povrchy vodorovné
znadenf (lajnovéni) hiist pro tenis a muitisport $ifky 5 m 641,060
cm

10,00

6 410,60

CS URS 2020 02

fsszssss

o
©

"v.86.2-6

"tenis

(24*4+11%3+2*9+2"6) 159,000
"volejbal

(18*2+9*6)*3 243,000
"hazend

40%2+20*3+3,14*20+4+3,14*9+4 239,060
Soudet 641,060

Ostatni konstrukce a prace-bourani

200 788,80

7 | K |916231213

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
zfizenfm loze, s vyplnénim a zatfenim spar
cementovou maltou stojatého s boénf opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého

m 196,440

220,00

43 216,80

CS URS 2020 02

"v.6.2
24+14+11456+20+3,14*46-2*11 196,440
Soutet 196,440

8 | M |592R04720

elasticky obrubnik (RDST) barva cerna rozm.
1000/250/40 mm m 196,440

550,00

108 042,00

"viz montaz
196,44 196,440
Soucet 196,440

9 | K (919726122

Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci
mérné hmotnost pies 200 do 300 g/m2 m2 1651,000

30,00

49 530,00

CS URS 2020 02
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w 1651 1651,000
w Soutet 1651,000
D 99 Ptesuny hmot a suti 2 571,85
10| K |998222012 PFesun hmot pro &lovychovné plochy dopravni t 51,437 50,00 2571,85|CS URS 2020 02
vzdalenost do 200 m ! ! !
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
SO 09 - Vybaveni vicetcel...
KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: [of
Obec Cechy pod Kosifem, ném.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 18: Vyplh Gdaj
Vyplh Gdaj DIC: Vypli Gdaj
Projektant: 1IC:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS URS' a
trovni pifslusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 402 717,65
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 402 717,65 21,00% 84 570,71
sniZzend 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 487 288,36
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosffem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:

SO 09 - Vybaveni vicetugel...

Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosffem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazed: Vyplii Udaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 402 717,65
HSV - Prace a dodavky HSV 402717,65
1 - Zemni prace 9715,65
2 - Zakladani 3144610
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 358 000,00
3 555,80

99 - Pfesuny hmot a suti
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areai - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)

Soupis:
SO 09 - Vybavent vicetgel...

Misto: Cechy pod Kositem

Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289

Uchazeé: Vyplii tidaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 11. 2020

ing.arch Jan Prikryl,
Plumlovska
172/154,Prostéjov

PE Typ Kéd Popis

MJ

MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV

1 Zemni prace

lw]

402 717,65
402 717,65

9715,65

Hloubeni 8achet ruéné zapazenych i nezapazenych v
133112011 horninéch tiidy téZitelnosti 1 skupiny 1 a 2, plidorysna
plocha vykopu do 4 m2

-
=

m3

9,253

950,00

8790,35

ZPUS

Wiz TZ

“zéklad pro branku
0,3%0,3*0,95*2*2

"zaklad pro sloupky volsjbalu
0,65%0,65*0,95%2 *3

"zéklad pro sloupky tenisu
0,65%0,650,95%2

"zaklad pro piistfedky
0,5*0,5%0,95%6%4

Soutet

f£Ess32gggs

0,342
2,408
0,803

5,700
9,253

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez
2 | K |162351104 naloZeni vykopku, avdak se sloZenim bez rozhrnuti z

pfes 500 do 1 000 m

horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdélenost

m3

9,253

80,00

740,24

zPUS

"viz.vykopy
9,253
Souget

gg¢

9,253
9,253

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
171251201 hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do
pfedepsaného tvaru

©
~

m3

9,253

20,00

185,08

ZPUS

"viz,vykopy
9,253
Soudet

g2z

Zakladani

N

9,253
9,253

31 446,10

Zéaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu

275313811 kamenem neprokladaného ti. C 25/30

m3

9,253

2 500,00

23 132,50

ZPUS

Wiz TZ

"zéldad pro branku
0,3*0,3*0,95*2*2

"z&kiad pro sloupky volejbalu
0,65*0,65*0,95*2 *3

“zaklad pro sloupky tenisu
0,65*0,65*0,05*2

"zaklad pro pfistfesky
0,5%0,5*0,95*6%*4

Soucet

fsssssssss8 < |9

0,342
2,408
0,803

5,700
9,253

[ m2 |

13,856

450,00

6 235,20

zPUS

I 5 | K |275351121 Bednéni zakladl patek zfizeni
w "viz TZ

"'zékiad pro branku

0,3*0,4*0,2*2*2

"zéklad pro sloupky volejbalu

0,65%*4*0,22 *3

"zéklad pro sloupky tenisu

0,65*4*0,2*2

"zéklad pro pfistiesky

0,5*4*0,2*6*4

Soudet

$ssss88%8¢8

0,096
3,120
1,040

9,600
13,856

[ m2 |

13,856]

150,00

2078,40{ZPUS

[ 6 [ K |275351122 Bednéni zaklad(i patek odstranéni
w "viz zifzeni
w 13,856
w Soucet

D 9 Ostatni konstrukce a préce-bourani

13,856
13,856

358 000,00

Montaz + dodavka - branka pro malou kopanou
7 | K [936R14003 {h&zenou) v&.sité rozm. 3000/2000 mm - specifikace
viz.TZ

kus

2,000

15 000,00

30 000,00

NEZPUS

Wiz TZ
2
Soudet

R
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PS¢ Typ Koéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenov4 soustava

8 | K |938R14004 an‘r’n'"'f;)*_ds‘;ﬁ‘lff'l‘;a;:aV?:g tenis (2x sloupek pr.83 |y ooy 1,000 12 500,00 12 500,00|NEZPUS
w iz TZ
w 1 1,000
w Soutet 1,000
Montaz + dodavka - sada pro volejbal,nohejbal (2x .
9 | K |936R14005 sloupek pr.83 mm, i) - specifikace viz.TZ kompl 3,000 12 500,00 37 500,00 |NEZPUS
w iz TZ
w 3 3,000
w Soucet 3,000
Montaz + dodavka ~ souprava pro skok daleky (kryt
doskotité, odrazova deska 120x34x10cm osazend do
10 | K [936R14006 kovové vany zabetonované pod Urovni rozb&zists, s kompl 1,000 20 000,00 20 000,00|ZPUS
plastickou vioZkou pro zaznamenani preslapt: ) -
specifikace viz.TZ

w "viz TZ
w 1 1,000
w Soutet 1,000
Montaz + dodavka - pfistiesky pro prezuti .
11| K |936R14007 sportovel,typovy vyrobek fotbalové stiidagky pro 10 kompl 4,000 60 000,00 240 000,00|ZPUS
osob - specifikace viz.TZ
w iz TZ
w 4 4,000
wW Soucet 4,000
Montéz + dodévka - zemni pouzdro pro .
12| K |936R14026 branky,volejbal,tenis - kompletni - specifikace viz.TZ ks 12,000 500,00 18 000,00|2PUS
w Wiz TZ
w "branka
w 4 4,000
w "tenis
w 2 2,000
w "volejhal
w 6 6,000
w Souget 12,000
D 99 Presuny hmot a suti 3 555,90
13| K |998222012 Presun hmot pro t€lovjchovné plochy dopravni t 23,706 150,00 3 555,90 |zPUS
vzdalenost do 200 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
S0 13 - Osvétleni areélu
Uroven 3:
01 - KT - Kabelové trasy

KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1C:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 1¢: Vyplii tdaj
Vypli Gdaj DIC: Vyplii tdaj
Projektant: 1C:
ing.arch Jan Piikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DI¢:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
Grovni pfisluéného kalendarniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 96 915,00
Z&klad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 96 915,00 21,00% 20 352,15
snizena 0,00 16,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 117 267,15

Strana 36 z 66



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:

SO 13 - Osvétlenf arsélu
Uroven 3:
01 - KT - Kabelové trasy

Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Piikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazed: Vyplh daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 96 915,00
D1 - Trubky PVC pevné hrdlové 12 285,00
D2 - Kabelové soubory 24 660,00
D3 - Viykopy 43 470,00
D4 - Ostatni 16 500,00

Strana 37 z 66



SOUPIS PRACI

Stavba:

Muitifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosiiem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:

S0 13 - Osvétleni areélu
Uroven 3:
01 - KT - Kabelové trasy

Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154 Prostéjov
Uchazeé: Vyplh Udaj Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava
Naklady soupisu celkem 96 915,00
p D1 Trubky PVC pevné hrdlové 12 285,00
[ 1] K [Polt |korugovana chranizka DN75 [ m | 189,000 65,00 12 285,00]
o D2 Kabelové soubory 24 660,00
2 | K [Pol2 CYKY-J 3x1,5 m 144,000 40,00 5 760,00
3 | K [Pol3 CYKY-J 5x6 m 189,000 100,00 18 900,00
o D3 Vykopy 43 470,00
4 | K |Pol4 Ruéni vykop ryhy 35/90cm, hornina 4 m 161,000 150,00 24 150,00
5 | K |Pol5 Ziiz. loZe, kryt cihla 35cm podél, Sté&rkopisek 5cm m 161,000 40,00 6 440,00
6 | K {Pol6 Zakryti vystraz. folii if. 33cm m 161,000 10,00 1610,00
7 | K {Pol7 Rugni zahoz ryhy 35/90cm, hornina 4 m 161,000 70,00 11 270,00
p D4 Ostatni 16 500,00
8 | K [Pol8 Koordinace a spolupréace s jinymi profesemi hod 6,000 500,00 3 000,00
9 | K [Pol9 Provedenf vych. elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy hod 14,000 500,00 7 000,00
10} K [Pol10 HZS hod 10,000 500,00 5 000,00
11| K [Pol2.1 Vedeni praci, autorsky dozor kpl 1,000 500,00 500,00
12| K {Pol3.1 Mimostavenistni doprava kpl 1,000 500,00 500,00
13| K [Pol4.1 Ptesun dodévek kpl 1,000 500,00 500,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
SO 13 - Osvétlen( aredlu
Uroven 3:
02 - LPS - Uzemnéni, hrom...

KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1C:
Obec Cechy pod Kosffem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 1C: Vypli Gdaj
Vyplii Gidaj DIC: Vypl# Gdaj
Projektant; IC:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154,Prost&jov DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
Urovni pfisludného kalendarniho pololeti. Veskeré daisi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, kieré nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 18 885,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 18 885,00 21,00% 3 965,85
shiZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 22 850,85

Strana 39 z 66



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
SO 13 - Osvétleni aredlu
Urove 3:
02 - LPS - Uzemnéni, hrom..,
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vypli Gdaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 18 885,00
D1 - Uzemnovaci material 11 435,00
7 450,00

D2 - Ostatni
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunké&ni sportovni areél - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunk&ni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
SO 13 - Osvétlenf areélu
Uroven 3:

02 - LPS - Uzemnéni, hrom...

Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154 Prostéjov
Uchazeé: Vyplii (idaj Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 18 885,00
p D1 Uzemriovaci material 11 435,00
1| K [Pol11 drat FeZn #10mm s PVC izolaci m 12,000 65,00 780,00
2 | K [Pol12 drat FeZn 210mm m 161,000 55,00 8 855,00
3 | K|Pol13 svorka drét-drét FeZn ks 9,000 150,00 1 350,00
4 | K |Pol14 Protikorozni ochrana spoje ks 9,000 50,00 450,00
p D2 Ostatni 7 450,00
5 | K [Pol15 Pfipojeni stozaru VO k uzemiiovaci soustavé ks 8,000 350,00 2 800,00
6 | K [Pol8 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi hod 3,000 350,00 1 050,00
7 | K {Pol16 Provedeni elektrorevize, vyprac. reviz. zpravy hod 6,000 350,00 2 100,00
8 | K |Pol10 HZS hod 3,000 500,00 1 500,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
SO 13 - Osvétlenl aredlu
Urover 3:
03 - SV- Svitidla
KSO: CC-Cz:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1%
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 1C: Vyplfi (idaj
Vypli Gdaj DIC: Vypl# (daj
Projektant: 1C:
ing.arch Jan Piikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: [o3
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochézi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
trovni pfistusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 323 400,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zé&kladni 323 400,00 21,00% 67 914,00
shiZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 391 314,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
S0 13 - Osvétleni aredlu
Uroven 3:
03 - SV- Svitidla
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vyplf (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 323 400,00
D1 - Svitidla v&etné zdrojl 318 500,00
D2 - Ostatni 4 900,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1, etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
SO 13 - Osvétleni areélu
Uroven 3:
03 - SV- Svitidla
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kositem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vypli tdaj Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Nakiady soupisu celkem 323 400,00
p D1 Svitidia v&etné zdrojl 318 500,00
1 | K |Pol17 Svitidlo LED pro sportovisté 26377Im/230W/4000K ks 12,000 10 000,00 120 000,00
2 | k |polt8 \v/etkn'uly. stupiiovity stozar arealového osvétleni 10m - ks 8,000 16 000,00 128 000,00
Zarovy zinek
3 | K |Pol19 VyloZnik dvoustranny 0,3m - Zarovy zinek ks 8,000 3 500,00 28 000,00
4 | K |Pol20 Vyzbroj stoZzarové priichozi ks 8,000 1 500,00 12 000,00
5 | K [Pol21 Patka pro ukotveni stoZaru vySky 10m, véetn& vykopu ks 8,000 3 500,00 28 000,00
6 | K {Pol22 PfidruZeny material (svorky apod.) set 1,000 2 500,00 2 500,00
p D2 Ostatni 4 900,00
7 | K |Pol8 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi hod 1,000 500,00 500,00
8 | K {Pol10 HZS hod 8,000 250,00 2 000,00
9 | K |Pol23 plosina hod 12,000 200,00 2 400,00
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Muitifunk&ni sportovni aredl - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:

S0 14 - Chodniky a zpevné...

KSO: CC-Cz:
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1C:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 1¢: Vyplii (idaj
Vyplii Gdaj DIC: Vyplfi (daj
Projektant: 1E:
ing.arch Jan Prikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 16:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
arovni pfislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dal$i informace vymezujici popis a
podminky pouziti t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu pracl, jsou neomezeng dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 774 812,00
Zaklad dané Sazba dané Vy3e dané
DPH zakladni 774 812,00 21,00% 162 710,52
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 937 522,52
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunk&ni sportovni areal - Cechy pod Kosltem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:

SO 14 - Chodniky a zpevné...

Misto: Gechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosfiem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé&: Vypli Udaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 774 812,00
HSV - Prace a dodavky HSV 774 812,00
1 - Zemni prace 996,00
5 - Komunikace 618 049,20
8 - Trubni vedeni 42 500,00
9 - Ostatni prace 106 552,50
99 - Pfesun hmot 6 714,30
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovnf areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
SO 14 - Chodniky a zpevné...
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vyph udaj Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 774 812,00
p HSV Prace a dodavky HSV 774 812,00
D 1 Zemni prace 996,00
Hloubeni nezapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy
1 | K |133251101 t&sitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 m3 0,640 1 450,00 928,00
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim
2 | K (174151101 vykopku ve vrstvach se zhutn&nim jam, Sachet, ryh m3 0,400 90,00 36,00
nebo kolem objektd v t&chto vykopavkach
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez :
3 | K |162351103 naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z m3 0,400 80,00 32,00
horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
pies 50 do 500 m
D & Komunikace 618 049,20
4 | K |564851114 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostenim a zhutnénim, m2 996,000 130,00 129 480,00
po zhutnéni tl. 180 mm
Kladeni dlazby z betonovych zadmkovych dlazdic
komunikaci pro pé&si s lozem z kameniva téZeného
nebo drceného tl. do 40 mm, s vypInénim spar
5| K |596211111 s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim m2 989,530 180,00 178 115,40
piebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy pies 50 do 100 m2
6 | M |59245018 g’rf/’fo’fn Ivar obaéinik betonové 200x100xG0mn m2 636,300 180,00 114 534,00
dlazba betonova 200x100x60 GRITO I $edé 2/3 bila
7 | M 59245008 13 s tyskanym povrchem m2 369,660 530,00 195 919,80
D 8 Trubni vedeni 42 500,00
8 | K |877311561 Montéz dvornf vousti z tvrdého PVC kus 5,000 1 500,00 7 500,00
9 | K 56231177 Vpust dvorrn[ s rgstem zllitiny tfida zatizeni Bpfipojeni kus 5,000 4500,00 22 500,00
na DN 110 véetné kalového koSe r
Montéz tvarovek na kanalizaénim potrubf z trub
10| K (877315261 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 5,000 2 500,00 12 500,00
otevieném vykopu dvornich vpusti DN 160
D 9 Ostatni prace 106 552,50
QOsazeni silniéni obruby z diaZebnich kostek v jedné
11 k lo16111122 fadé sllozerr’\ tl. pfes 50 do 100 mm, s vyplll'lenlm a m 64,700 220,00 14 234,00
zatfenim spar cementovou maltou z drobnych kostek
bez boéni opéry, do loZe z betonu prostého
Osazeni silniéntho obrubniku betonového se zfizenim
12| K |916131213 loe, s vyplnénim a zatfenim spér cementovou maltou 61,000 220,00 13 420,00
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, de loze
z betonu prostého
obrubnik betonovy silnicnf néjezdovy
13 | M |59217029 1000x150x150mm m 61,610 150,00 9 241,50
14 | M |59217018 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x200mm 219,170 100,00 21917,00
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
15| K |916231213 zfizenim loZe, s vyplnénim a zatfenim spér m 217,000 220,00 47 740,00
cementovou maltou stojatého s bo&ni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
D 99 Piesun hmot 6 714,30
Piesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
16 | K [998223011 dldaZdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 268,572 25,00 6714,30

délky objektu
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:
S0 17 - Oploceni arealu (ochranné oploceni vicetéelového hristé)
KSO: Cc-Cz:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1¢:
Obec Cechy pod Kositem, nam.Svobody 289 pIC:
Uchazeé: 1¢: Vyplii (daj
Vyplh (daj DIC: Vyplfi Gdaj
Projektant: IC:
ing.arch Jan Prikryl, Plumlovska 172/154, Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznéamka:
Soupis prac je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem ‘CS URS' a
urovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 169 594,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 169 594,00 21,00% 35614,74
snfZzena 0,00 156,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 205 208,74
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:
S0 17 - Oploceni arealu (ochranné oploceni vicetiéelového hfisté)

Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020

ing.arch Jan Piikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ndm.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov

Uchaze&: Vypli Gdaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 169 594,00
HSV - Prace a dodavky HSV 169 594,00
1 - Zemni prace 32 113,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 90 200,00
93 - Rlizné dokongovaci konstrukce a prace inZenyrskych staveb 44 800,00
94 - Ledeni a stavebni vytahy 520,00
998 - Pfesun hmot 1961,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Obijekt:

Soupis:

Misto:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)

SO 17 - Oploceni arealu (ochranné oploceni vicetuc¢elového hfisté)

Zadavatel:

Uchazeé:

Cechy pod Kositem

Obec Cechy pod Kosfiem, nam.Svobody 289

Vypli Gdaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 11. 2020

ing.arch Jan Pikryl,
Plumlovska
172/154,Prostéjov

PE Typ

Kéd

Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

HSV
1

Prace a dodavky HSV

Zemnl prace

169 594,00
169 594,00

32 113,00

131111333

Vrtani jamek ruénim motorovym vrtdkem pruméru pies
200 do 300 mm

16,000

2 000,00

32 000,00

€S URS 2020 02

162351104

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhruti z
horniny tifidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost

pies 500 do 1 000 m

m3

1,130

80,00

90,40

€S URS 2020 02

gz

b3

"viz vykopy
3,14*0,15*0,15*1*16
Soutet

1,130
1,130

171201201

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do

pfedepsaného tvaru

m3

1,130

20,00

22,60

CS URS 2020 02

£ss

o

3

"viz vodorovné pfemisténl
1,18
Soudet

Svislé a kompletni konstrukce

1,130
1,130

90 200,00

338171115

MontéaZ sloupkti a vzpér plotovych ocelovych
trubkovych nebo profifovanych vysky do 2,00 m
ukotvenim k pevnému podkladu

kus

0,000

0,00

CS URS 2020 02

553R2156

plotovy sloupek s patkou pro svafované panely
profilovany ovéiny 50x70mm di 1,0-1,5m povrchov4
tprava Pz v&etné kotev do betonu - specifikace viz. TZ

kus

0,000

338171123

Montéz sloupk(l a vzpér plotovych ocelovych
trubkovych nebo profilovanych vysky do 2,60 m se
zabetonovanim do 0,08 m3 do piipravenych jamek

kus

0,000

€S URS 2020 02

553R52162

plotovy sloupek pro svafované panely profilovany
hranaty 60x60mm dl 2,0-2,6m povrchové dprava
Pz,véetné plastové krytky - specifikace viz. TZ

kus

0,000

0,00

X

338R01121

MontaZz sloupki a vzpér plotovych ocelovych
trubkovych nebe profilovanych vysky do 4,0 m do

vynechanych otvort

kus

44,000

450,00

19 800,00

w.e2+TZ-
"sloupky pra zachytnou sit
8*2

“vzpéry
7*2%2
Soudet

16,000

28,000
44,000

553R2187

plotovy sloupek D 76/3 mm dl 5,0m pro zdchytné sité -
specifikace viz. TZ

kus

16,000

2 300,00

36 800,00

"viz montaz
16
Soudet

16,000
16,000

10

563R2191

$ikmé vyztuha z trubky D 43/8 mm, dl 3,5 m ,véetné
spojovacitho matenidlu - specifikace viz TZ

kus

28,000

1200,00

33 600,00

“viz montéz
28
Souget

28,000
28,000

1"

348101210

Osazeni vrat a vratek k oploceni na sloupky ocelové,
plochy jednotlivé do 2 m2

kus

0,000

0,00

CS URS 2020 02

12

55342332

branka plotovd jednokiidié Pz 1000x2030mm

kus

0,000

0,00

CS URS 2020 02

13

x|zl x |22 g |22 g |€Sss22

348121221

Osazenli podhrabovych desek na ocelové sloupky,
délky desek pifes 2 do 3 m

kus

0,000

0,00

CS URS 2020 02

14

g

592R2542

betonovéd podhrabové deska 2500x200x50mm se
zémkem 15mm na ukotveni sloupkli 60x60mm

kus

0,000

0,00

15

g

59232546

drzak podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-
70mm vysky 200mm prabéiny povrchové Uprava
Zarovy zinek

kus

0,000

s

0,00

CS URS 2020 02

16

59232551

drzak podhrabové desky typ U vysky 200mm koncovy
povrchové Uprava Zarovy zinek

kus

0,000

0,00

CS URS 2020 02

Strana 50 z 66




PC Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

348171146

Montaz oplocent z dilcti kovovych panelovych
svarovanych, na ocelové profilované sloupky, vysky
pfes 1,6do2,0m

0,000

0,00/CS URS 2020 02

18 (M

553R2417

plotovy panel svafovany v 1,5-2,0m § do 2,5m
praméru drétu Smm oka 50x200mm, 3 prolisy
povrchové tprava PZ véetné spojovaciho materiglu

kus

0,000

0,00

19| M

553R2415

plotovy panel svafovany v 1-1,6 m § do 2,5m priméru
dratu 5mm oka 50x200mm, 3 prolisy povrchové dprava
PZ,véetné spojovaciho matenialu

kus

0,000

0,00

93

Ruzné dokon&ovaci konstrukce a prace inZenyrskych staveb

44 800,00

20

936R14014

Montéaz zachyiné sité PP/45/45/3 rozm. 23000/4000
mm,na napinaci lanko - specifikace viz.TZ

m2

184,000

80,00

14 720,00

"v,8.2 + TZ - z&chytna sit za brankami
23*4*2
Soudet

184,000
184,000

21

709R1202

zéchytna sit PP/45/3 rozm. 23000/4000 mm,véetné
lanka,napinéku,lemu se zévaZim - specifikace viz. TZ

m2

184,000

120,00

22 080,00

"viz montéz
184
Souget

184,000
184,000

22

936R14027

Montaz + dodavka - zemni pouzdro pro sloupy
ochranné sité - specifikace viz.TZ

ks

16,000

500,00

8 000,00

sss[x |sss[ 2 ss5[ |°

o

94

"viz TZ - ochranné sité
8*2
Soudst

Ledeni a stavebni vytahy

16,000
16,000

520,00

=

23

949101112

Le3eni pomocné pracovni pro objekty pozemnich
staveb pro zatizenf do 150 kg/m2, o vy3ce lesefiové
podiahy pfes 1,9do 3,5 m

m2

26,000

20,00

520,00/CS URS 2020 02

ggsges

o

998

"v.8.2
“tenisové hfists
O*1*2

8*1

Souget

Pfesun hmot

18,000
8,000
26,000

1961,00

24 K

998232111

Pfesun hmot pro oplocenf se svislou nosnou
konstrukei zdénou z cihel, tvarnic, blok, popf.
kovovou nebo dfevénou vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m, pro oploceni vysky pies 3 do 10
m

9,805

100,00

980,50(CS URS 2020 02

25| K

998232121

Pfesun hmot pro oploceni se svislou nosnou
konstrukci zdénou z cihel, tvarnic, bloki, popf.
kovovou nebo dievénou Pfiplatek k cend za zvétseny
pfesun pies vymezenou nejvétsi dopravni vzdélenost
do 1000 m

9,805

100,00

980,50{CS URS 2020 02
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
SO 18 - Kabelové vedeni
Uroven 3:
01 - KT - Kabelové trasy_01
KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: o3
Obec Cechy pod Kosftem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeg: 1¢: Vyplit Gdaj
Vypli Gdaj DIC: Vyplii Udaj
Projektant: 1C:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1¢:
DIC:
Poznémka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava’ oznaéeny popisem 'CS URS' a
Grovni piisiu§ného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené délkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 119 440,00
Zéklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 119 440,00 21,00% 25 082,40
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 144 522,40
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunk&ni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:

S0 18 - Kabelové vedeni
Uroveri 3:
01 - KT - Kabelové trasy_01

Misto: Cechy pod Kosffem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Piikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vypli Gidaj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 119 440,00
D1 - Trubky PVC pevné hrdlové 21 740,00
D2 - Kabelové soubory 54 400,00
D3 - Vykopy 31 800,00
D4 - Ostatni 11 500,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:
SO 18 - Kabelové vedeni
Uroven 3:

01 - KT - Kabelové trasy_01

Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Prikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vyplii Gdaj Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 119 440,00
p D1 Trubky PVC pevné hrdlové 21740,00
1| K [Pol1 korugovana chranicka DN75 m 280,000 65,00 18 200,00
2 | K [Pol2 korugovana chranitka DN110 m 40,000 75,00 3 000,00
ocelova trubka DN40 Zarové pozinkovang, véetné
3 | K |Pol3 Kotvicich prvkd (3x1,5m) 4,500 120,00 540,00
p D2 Kabelové soubory 54 400,00
4 | K |Pold4 CYKY-J 5x10 m 280,000 130,00 36 400,00
5 | K [Pol§ 1-CYKY-J 4x25 m 40,000 450,00 18 000,00
p D3 Vykopy 31 800,00
6 | K |Polé Ruéni vykop ryhy 35/90cm, hornina 4 m 106,000 100,00 10 600,00
7 | K {Pol7 Zfiz, loZe, kryt cihla 35cm podél, Stérkopisek 5cm m 106,000 100,00 10 600,00
8 | K |Pol8 Zakryti vystraz, folif 8ff. 33¢m m 106,000 10,00 1 060,00
9 | K [Pol9 Ruénf zahoz ryhy 35/90cm, hornina 4 m 106,000 90,00 9 540,00
p D4 Ostatni 11 500,00
10 | K {Pol10 Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi hod 3,000 500,00 1 500,00
11| K |Pol11 Provedeni vych. elektrorevize, vyprac. reviz. zprévy hod 12,000 500,00 6 000,00
12| K [Pol12 HZS hod 5,000 500,00 2 500,00
13| K |5. Vedenl praci, autorsky dozor kp! 1,000 500,00 500,00
14| K |6. Mimostavenistni doprava kp! 1,000 500,00 500,00
15| K {7. Pfesun dodavek kpl 1,000 500,00 500,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Multifunkéni sportovni aredl - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:

01 - Multifunkéni sportovni aredl - (1.etapa)
Soupis:

SO 18 - Kabelové vedeni
Uroven 3:
02 - Rozvadé¢ RE

KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1C:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 16: Vypli tdaj
Vyplfi udaj DIC: Vyplfi (daj
Projektant: 1€:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 18:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
arovni pfisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou heomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 18 000,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 18 000,00 21,00% 3 780,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 21 780,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunk&ni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:
SO 18 - Kabelové veden(
Urover 3:
02 - Rozvadéé RE
Misto: Cechy pod Kositem
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ndm.Svobody 289
Uchazeé: Vypli (daj
Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem

D1 - Rozvadége a pfisludenstvi

Datum: 30. 11. 2020

ing.arch Jan Prikryl,
Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

18 000,00
18 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni aredl - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
S0 18 - Kabelové vedeni
Urovei 3:

02 - Rozvadéé RE

Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ndm.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154 Prosté&jov
Uchazeé: Vyplii (daj Zpracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 18 000,00
p D1 Rozvadéce a pfisluSenstvi 18 000,00
1| K |Pol13 Elektromérovy rozvadéé ER112 s pilifem ks 1,000 15 000,00 15 000,00
K [Pol14 jisti€ 10k pro distribuci 40B-3 ks 1,000 1 500,00 1 500,00
3 | K |Pol16 drobny materidl (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areél - (1.etapa)
Soupis:
S0 18 - Kabelové vedeni
Urovers 3:
03 - Rozvadéce RH, ZSx

KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kosifem Datum:;

Zadavatel: 1¢:
Obec Cechy pod Kosffem, nam.Svobody 289 DIC:

Uchazeé: 1C:
Vyplh tdaj DIC:

Projektant: 1¢:
ing.arch Jan Prikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:

Zpracovatel: 1C:

Poznémka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
arovni pisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujicl popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

30. 11. 2020

Vyplni adaj
Vypli Gdaj

Cena bez DPH

39 801,00

Zaklad dané Sazba dané
DPH zakladni 39 801,00 21,00%
shiZzena 0,00 15,00%

Vyse dané
8 358,21
0,00

Cena s DPH v CzZK

48 159,21
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Muttifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)

Objekt:

01 - Multifunk&ni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:

80 18 - Kabelové vedeni
Uroves 3:

03 - Rozvadéte RH, ZSx

Misto: Cechy pod Kosifem

Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289

Uchazeé: Vyplii Gdaj

Kéd dilu - Popis

Nakiady stavby celkem

D1 - Rozvadéde a piisluSenstvi

Datum: 30. 11. 2020

ing.arch Jan Pfikryl,
Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

39 801,00
39 801,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
01 - Multifunkéni sportovni areal - (1.etapa)
Soupis:
SO 18 - Kabelové vedenf
Uroven 3:
03 - Rozvadéce RH, ZSx
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, ném.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vypl#i (idaj Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 39 801,00
p D1 Rozvadéle a prisludenstvi 39 801,00
Zasuvkovy rozvadéc 400V/25A/5P, 400V/16A/5P,
1 | K |Pol16 3x030V/16A ks 3,000 5 000,00 15 000,00
2 | K [Pol17 Préazdna skifii bez vybaveni s pilifem ks 1,000 5 000,00 5 000,00
3 | K |Polts Vatkovy spinag na dvefe rozvadége, uzamikatelny, ke 1,000 500,00 500,00
3P/32A
4 | K |Pol19 SPD TNC T1+T2 ks 1,000 12 000,00 12 000,00
5 | K [Pol20 jisti¢ 10k 2B-1 ks 1,000 350,00 350,00
6 | K [Pol21 jistic 10k 25B-3 ks 3,000 750,00 2 250,00
7 | K {Pol22 jistic 10k 32B-3 ks 2,000 850,00 1700,00
8 | K [Pol23 Spfnac¢ patkovy 63-3 ks 1,000 1,00 1,00
9 | K |Pol24 Instaladni stykaé 25-40-A230 ks 2,000 750,00 1 500,00
10| K [Pol26 drobny material (svorky, listy, vydratovani, atd.) set 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kositem, (1. etapa)
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Soupis:
ON.1 - Ostatni naklady
KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: IC:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: 1C: Vyplh tdaj
Vyplh Gdaj DIC: Vyplii (daj
Projektant: 16:
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovské 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava' oznaéeny popisem 'CS URS' a
Grovni pfislusného kalendaintho pololeti. Veskeré daldi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, kieré nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkove k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Cena bez DPH 8 000,00
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 8 000,00 15,00% 1 200,00
Cena s DPH v CZK 9 200,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kosffem, (1. etapa)

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Soupis:
ON.1 - Ostatni naklady
Misto: Cechy pod Kositem
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289
Uchaze¢: Vypli Gdaj
Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
OST - Ostatni naklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 11. 2020

ing.arch Jan Prikryl,
Plumlovska
172/154,Prostéjov

Cena celkem [CZK]

8 000,00
8 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Soupis:
ON.1 - Ostatni naklady
Misto: Cechy pod Kosffem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/154,Prostéjov
Uchazeé: Vypli Udaj Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 8 000,00
p OST Ostatni naklady 8 000,00
1 | K |012103001 Néklady ng pvruzku,mne, geodetické a projektové prace K 1,000 1.000,00 1.000,00
geodetické pied vystavbou
2 | K 012203001 Néklady na pvr'uzkumne, geodetické a projektové prace K& 1,000 1000,00 1 000,00
geodetické pfi provadéni stavby
Néklady na priizkumné, geodetické a projektové prace
3 | K [012303001 geodetické prace po vystavbé K& 1,000 1 000,00 1 000,00
Naklad na projektové prace pro zhotoveni
4 | K (013254001 dokumentace skuteéného provedeni stavby Keé 1,000 1 000,00 1 000,00
(vykresovéa a textova &ast)
5 | K [013284001 Nékad na zpracovéni dokumentu KZP a evidenci Ké 1,000 1000,00 1.000,00
provedenych zkousek, revizi a méfeni.
Naklady na provedeni zkousek, revizi a méfeni, které
6 | K (043103001 Jsvou v_yzadovany vtechnlckyt’:hvnqrmach a dalSich K 1,000 1.000,00 1.000,00
pfedpisech ve vztahu k provadénym pracim,
dodavkam a sluzbam.
w 1 1,000
Nakiady spojené s vyhotovenim, kopirovanim a
7 | K {090001001 kompletaci v8ech dokumentll poZadovanych podle Ke 1,000 1 000,00 1 000,00
znéni SOD a VOP k piedani stavby objednateli.
w 1 1,000
| 8 | K ooo001002 Ostatni naklady vyplyvajici ze znéni SOD a VOP | k& | 1,000 1000,00 1.000,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkénf sportovni areal - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Soupis:
VRN.1 - Vedlej$i rozpoétové naklady
KSO: CC-CZ:
Misto: Cechy pod Kositem Datum: 30. 11. 2020
Zadavatel: 1C:
Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 DIC:
Uchazeé: o3 Vyplii Gdaj
Vyplri tdaj DIC: Vyplii Udaj
Projektant; [o
ing.arch Jan Pfikryl, Plumlovska 172/154,Prostéjov DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
trovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené délkove k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 13 500,00
Zakiad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zékladnf 0,00 21,00% 0,00
shizena 13 500,00 15,00% 2 025,00
Cena s DPH v CZK 15 525,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni aredl - Cechy pod Kosiiem, (1. etapa)

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Soupis:
VRN.1 - Vedlej$i rozpoétové naklady
Misto: Cechy pod Kosifem
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289
Uchazeé: Vypli Gdaj
Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
VRN - Vedlejsf rozpoctové naklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

30. 11. 2020

ing.arch Jan Pfikryl,
Plumlovska
172/154,Prostéjov

Cena celkem [CZK]

13 500,00
13 500,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Multifunkéni sportovni areél - Cechy pod Kosifem, (1. etapa)
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Soupis:
VRN.1 - Vedlej$i rozpoétové naklady
Misto: Cechy pod Kosifem Datum: 30. 11. 2020
ing.arch Jan Pfikryl,
Zadavatel: Obec Cechy pod Kosifem, nam.Svobody 289 Projektant: Plumlovska
172/164,Prostéjov
Uchaze¢: Vyplit (daj Zpracovatel:
P& Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 13 500,00
o VRN Vedlej$i rozpoétové néklady 13 500,00
1| K |012103101 VytyCeni inZenyrskych st dotcenjch nebo K& 1,000 1.500,00 1500,00
souvisejicich se stavbou pifed a v prilbéhu vystavby.
Naklady na dokumentaci ZS, na piipravu uzemi pro ZS
véetné odstranéni materidlu a konstrukef v prostoru
stavenist€, na vybudovani odb&rnych mist, na zfizeni
2 | K |030001001 piipojek médii, na viastni vybudovani objekti ZS, ke 1,000 250000 2500,00
provizornich komunikaci, oploceni a osvétleni
pésich/dopravnich koridorli apod.
Naklady na vybaveni/pronajem objektt ZS, naklady na
3 | K |030001002 energie, Ukiid, tdrzbu @ opravy objektl ZS, &isteni K& 1,000 2 500,00 2 500,00
pojezdovych a manipulaénich ploch, zabezpedeni
staveni$té apod,
Né&klady na demontaz/odstran&ni objektl ZS a jejich
odvozu a naklady na uvedenf pozemku do pavodniho
4 | K |039001003 stavu véetné nakladt s tim spojenych. Ke 1,000 1 000,00 1 000,00
Néklady na zfizeni, udrzbu a zruSeni dotasného
5 | K [034403001 dopravniho znaceni, potfebného k zajisténi pfistupu Ké 1,000 1 000,00 1 000,00
nebo provozu na stavenisti a/nebo v okoli stavenisté.
Naklady na zbudovani, tdrzbu a zruseni prostiedki a .
6 | K 1041703002 konstrukei na zajisténi kolektivni bezpednosti osob. Ke 1,000 1000,00 1000,00
Néklad zhotovitele na fizeni a koordinaci
7 | K [045203001 subdodavatel, K& 1,000 1 000,00 1 000,00
InZenyrska &innost provadéna v prubéhu stavebnich
8 | K |049103001 praci vyplyvajici z povahy dila, a poZadavki v SOD a Ké 1,000 2 000,00 2 000,00
VOP
Naklady vzniklé v priib&hu stavebnich praci vyplyvajici -
9 | K [049103002 z povahy dila, a poZadavkii v SOD a VOP Ké 1,000 1 000,00 1 000,00
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