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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012, obanského zakoniku (dale jen ,0Z") na zakdzku -

déle téZ jako ,smluvni strany™
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StaFechovice — chodniky" - ISPROFOND 5717510180
Smluvni strany
Objednatel: Obec Starechovice
se sidlem: Starechovice 71, 798 41 Kostelec na Hané
zastoupeny: Pavlinou Mensikovou, starostkou ohce
osoba opravnéna jednat ve vécech smiuvnich: Pavlina Mengikova
ICO: 00288802
DIC: neplatce
bankovni spojeni: Ceska narodni banka, a. s. B
Cislo uctu: 94-2415701/0710
Zhotovitel: K2 STAV s.r.0.
spisova znacka: obchodni rejstfik vedeny krajskym soudem v Ostravé, odd. C,
viozka 80800 .
se sidlem: Komenského 334/4, 785 01 Sternberk
zastoupeny: Leo Kratochvil, Ing, Tomas Kral

osoba oprdvnéna jednat ve vécech smiuvnich:

Leo Kratochvil, Ing. Toma$ Kral

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Leo Kratochvil, Ing. Tomas Kral

1CO: 087 78 086
DIC: €Z08778086 '
bankovni spojeni: FIO banka

Cislo uctu: 2901787305/2010

1. Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na sviij ndklad a nebezpedi sjednané
dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednate! se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo zaplatlt
zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smiouve,

Zhotovitel provede dilo dle €lanku IL. této smlouvy tim, Ze fadné a véas provede kompletni stavebni
prace v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN,
CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni stavenité a jeho vyklizeni po dokongeni dila.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele pfedloZend na vefejnou zakézku s nazvem
~Starechovice — chodniky" - ISPROFOND 5717510180, kterd byla zaddna jako zakézka malého
rozsahu.

Tento projekt je spolufinancovan Statnim fondem dopravni infrastruktury CR, reg.&.: ISPROFOND
5717510180.
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I1. Specifikace dil

2.l Predmetem dila dle téta smlouvy je realizace vefejné zakazky v ramci shora oznaceného projektu.
Predmétem dila je dostavba chybéjicich Usekl chodnikd na priitazich silnic 111/36635 a I11/44927 v
zastavenem dzemi obce Stafechovice do ucelené bezbariérové trasy, kterd navazuje na stavebni Upravy
viastnich silnic. Sougsti projektu je i ziizeni parkovacich zalivll, pielofka kabelli CETINU a verejného
osvétlenf.

Pfedmiétem predkladaného projektu jsou novostavby chodniké na priitazich siinic 111/36635 a III/4492? Ha
katasfru ‘obce Starechovice:
+ Usek 1 ~ chodnik po obou stranach silnice 111/44927 s feSenim prostranstvi pfed Matefskou Skolou
- " (celkové 367 m chodn'ku)
e Usek 2 - chodnik po pravé strané silnice I1I/36635 po nastupisté autobusové zastavky; levostranny
~chodnik podél mistni komunikace s mistem pro pfechazenim na hlavni chodnikovou trasu (celkové
166 m chodniku).
T u Usek 3 - chodnik gg pravé strané silnice I11/36635 od mistni komunikace (parc ¢. 595) po mistni
g1, $komunikaci podél Ceského potoka (celkové 142 m chodniku), zahrnuje i zfizeni parkovacfho zélivu.
s By ‘Usek 4 — chodnik po levé strané silnice 111/36635 od mistni komunikace (parc ¢. 630) po konec
" obce Stafechovice smér Sluzin (celkova délka 283 m), zahrnuje i zfizeni parkovacich zalivil a
- stavebni (pravu obsluzné lavky do parametr(i bezbariérového chodniku.

Upravi:navazuji na rekonstruovany stav silnic 111/36635 a I11/44927, pfi kterych bylo zfizero mj. odvodnéni

uliénimi vpustmi a osazeni silniénich obrubnikad.
[ &

Stavba je rozdélena na nize uvedené objekty:

01 r ' Uznatelné naklady

ofF ¢ SO 101.1 — Chodnik - Usek 1 - uznatelné naklady
042 SO 101.2 — Chodnik - Usek 2 - uznatelné naklady
018 SO 101.3 - Chodnik - (isek 3 - uznatelné naklady
014 SO 101.4 - Chodnik - Usek 4 - uznatelné naklady
0is SO 401.3, SO 401.4, SO 401.5 - Zasah do zaf{zeni CETIN - uznatelné
naklady
016 Vedlej$i a ostatni naklady - uznateiné naklady
02 Neuznatelné naklady
- U%], , SO 101.1 ~ Chodnik - Usek 1 - neuznatelné naklady
s 0220 - S0 101.2 - Chodnik - Gsek 2 - neuznatelné naklady
Chogpg v o SO 101.3 - Chodnik - Usek 3 - neuznatelné naklady
6;4 " SO 101.4 — Chodnik - Gsek 4 - neuznatelné naklady
nh 0260 SO 110.2 - Parkovaci sténi u Svacind - neuznateiné nakiady : a8,
A SC 401.1, SO 401.2 - Zasah do zafizeni CETIN - neuznatelné naklady o
028 S{? 401.3, SO 401.4, SO 401.5 - Zasah do zafizeni CETIN - neuznatelné
naklady
029 Vedlejsi a ostatni naklady - neuznatelné naklady

S0 101.1 - Chodnik - Usek 1 (km 2,373 az km 2,602 silnice 111/44927)

Pravostranny chodnik — celkova délka 229 m

Chodnik je navrzen pro dvoupruhovy obousmérny provoz v zakladni §iFi 1,50 m. Objekt se nachézi v
pfidruZeném prostoru pritahu silnice I111/44927 v dseku km 2,373-2,602 (provozni stanieni silnice).
Chodnik je veden podél silnice prlmknuty k silniénimu obrubniku na bezpecnostnl odstup 0,50 m provedeny
prevazné ve shodné povichové Upravé jako chodnikovy pas Chednik zacina na zaCatku obce u hrbltova,
kde navazuje na zrevitalizovany vstup do hrbitova. Ze sméru od Celechovic na Hané je veden po pravé

s
el
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strané ulice smé&rem do centra obce ke kfiZovatce se silnici I11[/36635. Smérovy motiv chodniku kopiruje
silnici. V km 2,530 je navrzeno misto pro prechazeni pfes priitah, kde na pravostranny chodnik navazule
Ievostranny chodmk zpnstupnujlcr objekt matefské skoly. Je zde feSeno napojeni na prostranstvi pred MS,
kde byla zfizena v ramci Oprav silnice i parkovaci stani. Pravostranny chodnik pedél silnice 111/44927 jé
zakongen v kfiZzovatce se silnici III/36635 kde se napojuje na stavajici chodnik délky 9 m s mistem pro
prechazeni, ktery byl proveden v ramci rekonstrukce silnic, a dale pak navazuje i na isek 2. Misto pro
prechéazeni pfes silnici (km 2,530) je navrZeno v $ifi 2,50 m a délce 6,00 m.

¢ e

Levostranny chodnik — celkova délka 61 m - ,
Objekt se nachazi v pridruZeném prostoru priitahu silnice 111/44927 v Gseku km 2,533-2,594 (prdvozr‘ﬁ
stani¢eni silnice). Chodnik je veden podél levé strany silnice pfimknuty k silniénimu obrubniku na
bezpecnostni odstup 0,50 m provedeny ve shodné povrchové (pravé jako chodnlkovy pas. Chodnik *zacma
U mista pro pfechdzeni v km 2, 530, které bylo stavebné& predchysténo v rdmci rekonstrukce silnice, '3

navazuje tak na prostranstvi pred MS které je pfedmétem této stavby. Smérovy motiv chodniku kppiruje
silnici a je zakoncen pred kfiZzovatkou se silnici I11/36635, kde se napOJUJe na stavajici chodnik (s, mistem
pro prechazeni), ktery byl proveden v rémci rekonstrukce silnic a vede smérem k obecnimu urgdu (stavajicl
chodnik vyhovuje bezbariérovosti). Mista pro prechazeni pres silnici jsou jiz vybudovana a jsou v kn; 2,530

a 2,603 v Sirkach 2,50 m, délek 6,00 m a 6,30 m. S

e 'rr

Prostranstvi pred MS — celkova délka 77 m

Tato ¢ast stavby neni pfedmétem Zadosti na SFDI. Zpevnéné plochy pfed MS vychazeji éastecné z navrhu
Ing. Ondreje Remese z roku 2016 ,Matefska 3kola Stafechovice®. Prvni zpevn&na plocha je navriena podél
parkovamch stani pro snadny vystup z vozidel a pohodiny pfistup do Skoly. Z této plochy vede, odbocka
simerem k MS v navriené Sifce 1,55 m a délky 7,5 m. NavrZeno je misto pro lavicku. Zpevnéni podel lmdovy
materske Skoly je délky 31,8 m o Sifce 1,70 m véetn& chodnikovy obrub. Vjezd do $kolky je navrzen v Sifce
3,00 m Iemovany z obou stran snizenym silnicnim obrubnikem na fazi + 2 cm. Povrch vjezq'.., Je Z
asfa!tobetonu a (prava je provedena po roh budovy.

S0 101.2 - Chodnik - Usek 2 (km 2,124 aZ km 2,268 silnice II1/36635)
Pravostranny chodnik — celkova délka 144 m

Levostranny chodnik — celkova délka 22 m :
Objekt se nachazi v pfidruzeném prostoru pritahu silnice I1/36635 v (seku km 2,124-2,268 (provozm
staniceni silnice). Chodnik tseku 2 zacina v kfizovatce silnic (111/44927, 111/36635), kde navazuje ria an v
ramci uprav silnice vybudovany chodnik se sdruzenymi viezdy. Pro snadne15| pristup do vstupnich dvefi ¢;p.
30, kde Zije osoba na invalidnim voziku, je stavajici vstupni schod co nejvice redukovan rampou,. Ghodnik
je na dale veden podel silnice prlmknuty k silni¢nimu obrubniku na bezpecnostnl odstup 0,50 m prg)qedeng
ve shodné povrchové Gpravé jako chodnfkovy pas. Na lokalni z(zeni (v km 2,160-2,170) u parc. &. 8}' k. u
Starechovzce s hodnotou pod 1,50 m aZ na 3ifi 1,22 m je doloZena vyjimka z vyhl. 398/20095b vydana
speCIalnlm stavebnim Gradem. V km 2,176-2,231 je chodnik veden podél zdi rodinnych domd, kd}g Sitka
chodniku je 1,75 m vetné bezpecnostnlho odstupu 0,25 m od zdi. Mezi chodnikem a silnici je navrzen
zeleny péas proménné Sife cca 1,50-2,00 m. V km 2,197 je navrZeno misto pro prechazeni pres prltah, ‘které
kratkym Usekem levostranného chodniku zpfistupni mistni komunikaci a jiz zrekonstruovanou autobuSovou
zastdvku ve sméru na Prostejov Pfedmétny levostranny chodnik je zakonen v kfiZovatcé s mlstm
komunikaci parc.¢. 625/3 k.. Starechovice, kde se mistem pro prechazenl delky 5,00 m navazuje na
provedenou Cast chodnikd. Mezi chodnikem a mistni komunikaci je navrZen zeleny pas, ktery zaroven slouzr
pro zasakovani sraZkové vody z chodniku. o o

Pravostranny chodnik od viezdu v km 2,233 se opét pfimyka na silniéni cbrubnik a je proveden vice]kovg
stavebni Sifi 2,00 m, v€. dodrzeného bezpecnostnﬁlo odstupu 0,50 m od silnice, Navrhovany- isek 2. koncj v
km 2,268, kde. pfimo navazuje na jiz zrealizované useky chodmkﬁ které vyhovuji bezbaneg?vemu
usporadam staveb. Jedna se o nastu pisté zastavky ve sméru na Sluzin zfizené v roce 2020 a chodmk podel

operne zdi zrealizovany v roce 2012. Sl s

s Ly

SO 101.3 - Chodnik - Usek 3 (km 2,394 aZ km 2,536 silnice I11/36635)

Pravostranny chodnik — celkova délka 142 m

Objekt se nachazi v pridruzeném prostoru priitahu silnice 1I1/36635 v Useku km 2,394 2 536 (pmvozni
staniceni silnice), V Usecich, kde blizkost sousedni zastavby nedovoluje zfizeni postranmho délicihg pasu, je
chodnik veden podel silnice pfimknuty k silni¢nimu obrubniku na bezpecnostni odstup 0,50 m provedeny ve
shodné povrchové (pravé jako chodnikovy pas. Od km 2,461 je pak chodnik SiFky 1,50-1,90 m veden za
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zelenyin-pasem Sitky 1,50 m. Chodnik Gseku 3 zadind Gpravou zakondeni stavajici chodniku u & p. 39,
Navrzena je (prava smérového vedeni koncové &ésti chodniku, tak aby Gseky na sebe vzajemné navazovaly
fﬁsteﬁﬁ‘»pro prechazeni (mistni komunikace parc.é. 626). Koncova ¢ast oparné zdi je navrZena na demolici
a prov&deni nového zakonceni smérem do svahu tak, aby se zde prostorové podarilo umistit chodnik Sitky
175 nﬂ‘-.-"—"DéIe pfes mistni komunikaci je navrZeno misto pro p¥echézeni délky 6,60 m sitky 1,60 m bez
signdlfiich pasti. Chodnik Sitky 1,60 m za mistem v oblasti km 2,405-2,420 pro prechazeni vede na vysokém
naspu; kde svah ndspu je vysklddan z velkych Zulovych kostek 16/16/16 a je zde zfizeno zabradli vysky 1,10
m'o délée 12 m. Déle po km 2,461 je chodnik &ifkové proménny mezi silnici a zdi nemovitosti. Smérové

- vedenichodniku kopiruje silnici. V km 2,518 je navrzeno misto pro pfechazeni, které prevadi hlavni

cHodniKovou bezbariérovou trasu na prot&j& stranu silnice (Isek 4). Za mistem pro pfechdzeni vpravo se
navrhije zpevhéni plochy mezi viezdy.

SO 101.4 - Chodnik - Usek 4 (km 2,496 aZ km 2,779 silnice I11/36635)

Levostranny chodnik — celkova délka 283 m ;
Chodnik je navrZen pro dvoupruhovy obousmérny provoz v zakladni &ifi 1,60 m (v&. zapusténého obrubniku).
Objekt’se nachdzi v levém pFidrueném prostoru priitahu silnice I11/36635 v (iseku km 2,496-2,779 (provozni
§tanf§§ﬁi silnice). Chodnik je veden podél silnice za postrannim zelenym pasem. Chodnik zading v Narozi
mistni‘komunikace parc. €. 630 a pokracuje podél silnice za zelenym pasem smérem na Sluzin. V km 2,518
je chodhik propojen s chodnikem Gseku 3 pomoci mista pro prechazeni, Za mistem pro prechazeni je chodnik
vice oddalen od silnice pro smérové navedeni na stavajicl lavku pies Cesky potok (IDVT: 10100510). Lavka
bude’stevebné upravena tak, aby méla dostatetnou fFku pro bezbariérové ugivani a osazeno nové zabradli
Vy8ky’1;16 m. Za lavkou vede chodnik stale podél silnice za zelenym pasem Sifky 1,20 m. Pfed mistni
komunikaci-parc. €. 612 se chodnik od silnice oddaluje. Navrzené misto pro prechazeni ma délku 5,08 m.
Za mistern pro prechdzeni se chodnik priblizuje k silnici na Sitku zeleného pasu 0,90 m a kondi v misté
@sle@!giho viezdu na konci obece Statechovice.

5 T =1 ; i
Vjezdy ™ '
V rdmci vystavby chodniku jsou feSeny viezdy na soukromé pozemky (samostatné sjezdy), které jsoy
navrzefly minimainé v zékladni &ffce 3,50 m. V mistech vjezdd k nemovitostem je chodnik ponechan ve
stejné“vySkové Grovni a vydkovy rozdil pro vozidla je vyrovnan nabéhem v i bezpecnostniho odstupu.
Chodnik je pak pro chodce komfortni v jedné drovni, bez ramp. Tam, kde vzhledem k navaznosti vyikové
palohy Bfény toto feSeni nebylo mozné, je niveleta snizena rampou ve sklenu max. 1:12. Konstrukce vijezd?
bude zésilena s povrchovou Gpravou v misté chodniku z betonové dlazby tl. 8 cm. VySkové dorovnani na
stavajici terén ve vjezdu za chodnikem je u nezpevn&nych navazujicich ploch provedeno v Zivicném recyklatu
jinak je FeSeno ve stejné konstrukci (v dlazbé) jak v misté chodniku.

ParkoVaci stani '
SoucEsti*projektu je ziizeni celkem tH parkovacich zalivll. Parkovaci zélivy pfed domy &.p. 135 a 141 jsbu
hrazeny “soukromymi viastniky, protoze Fe&i poptavku vlastnikd pfilehlych nemovitosti. Z vefejnych
prostredki jsou zfizovany predevsim parkovaci stini pfed budovami ob&anské vybavenosti (feSeny v ramci
projektur; 111736635, 111/44927 Starechovice — Sluzin®) a stani pfed domem &.p. 100 z ddvodu zésahu stavby
chodniku na soukromy pozemek a z diivedu, kdy tato nemovitost umisténa v historické zastavbé nems
zajistén vjezd pfes vlastni pozemek do dvora.

Rozpocty jednotlivych stavebnich objektd jsou Clenény na uznatelné a neuznatelné naklady. Toto Elenéni

je potfebné dodrzet pfi sestavovani nabidky i pfi nasledné fakturaci ceny za dilo.

Pfedmétem dila jsou rovnéZ tinnosti, prace a dodévky, které nejsou v téchto dokumentech obsaZeny, ale o
kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti véd&t mél a/nebo mohl, Ze jsou k fadnému
a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba a dale, které jsou s Fadnym provedenim dila nutné spojeny
a vyplyvaji ze standardni praxe realizace dé| analogického charakteru.

25 B'II".I:DZI g h_ pinéni zivazku zhotovitele je uréen:

- nabidkou zhotovitele na danou vefejnou zakézku

Stranka 4 z 25

-



- ocenénym polozkovym rozpottem, ktery tvoii pfilohu €. 1 této smiouvy a byl predioZen jako
soucast nabidky zhotavitele

- vyzvou k podani nabidek poskytnuté v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku (déle jen
Myzva®) véetné jejich pfiloh.

— projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Linda Smitalova — Atelis, se sidlem: Hviezdoslavova
11471, 783 01 Olomouc, 1€: 74276361

- specifickymi pozadavky vyplyvajicimi z realizace predmétu dila, které jsou soudasti, zadavau
dokumentace.

2.3. Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni predmétu smlouvy zajistit veSkeré daldi Cinnosti souvisejici
s realizaci stavby, a to zejména:

- Zajistit zfizeni stavenidté v souladu s poZadavky ob;ednatele a dalSimi dokumenty a kryt veskere
naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zrizeni stavenidteé

~ Zajistit povolenf zaboru vefejného prostranstvi ¢i zviastniho uZivani komunikaci v [:Jnn]:;a;:keﬂI Ze to
bude pro provadéni stavby nezbytné, véetnd spravnich poplatkll a povoleni k uZivani daldich,
stavbou dotéenych pozemk@ (skladky materialu, mezideponie apod.)

- Zajistit Cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potfeby zajistit ¢isténi komunikaci dotcenych
provozem dodavatele, zejména pfijezd a vyjezd ze stavenisté

~ Zajistit ostatni souvisejici prace potfebné ke kompletnimu dokonceni stavby podle'projektove
dokumentace, prislusnych povoleni a vyjadreni v rdmci realizace dila a platnych norem a predpisti

- Provést viechny zkousky a revize a dalsi nutné Ufedni zkousky k prokézani kvality a bezpetné
provozuschopnosti dila a jeho soucasti, véetné podrobnych technickych zaznam@ o pribéhu a
vysledcich téchto zkousek o

- Pozemky, jejich? Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, uvést po ‘skonceni
praci nepredlené do plivodniho stavu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedmétem dila je dale provedem’ vSech Einnosti, praci, dodavek;aisluzep
obsazenych v nabidce zhotovitele. Pfedmétem dila jsou rovnéZ ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou
v dokumentech uvedenych v tomto &lanku smlouvy obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebp! podle
svych odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, 7e jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila “dané
povahy treba, a dale, které jsou s Fadnym provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaji ze standardm praxe
realizace dél analogického charakteru. Pfedmétem dila je rovnéz: RN Vil

- likvidace odpadu v souladu s platnymi predpisy a pfedloZeni dokladii o uloZeni odpadii podle 2ak0na
o odpadech;

- vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich; i
- Uklid dotéeného okoli stavby.

Provedeni téchto praci viak v zadném pripadé nezvySuje touto smiouvou sjednanou cenu dlia, ;:J"l"ceﬁ"i";_6
ustanovem § 2594 OZ neni timto ujednanim dotéeno.

Fos 2y
g - S

2 4 PH realizaci dila budou pouz;ty pouze vymbky a materialy, které spinuji poZadavky stavebnlho gakona.
Dodavky budou dokladovény k prejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty. T

2.5. Viechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v diisledku stavebni Cinnosti Biidou pb
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do pdvodniho stavu, v pfipadé zniéeni budou zhotovitelem nah razeny
novymi. :

2.6. Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude navazevat na stavbu "ochranné pdsmo podzemm?m a
nadzemniho vedeni NN a nadzemniho vedeni VIV ve spravé E.ON Distribuce, a.s.; kdy spravcem je projekénd
pripravovana obnova sité NN (Marek Tomds — vedouci projektant, PROSIG, s.r. 20,/ Hviezdoslavova 1359/53,
627 00 Brno - Skatina) - zémery jsou vzdjemné koordinovany, vhodné je zamery zkoordinovat i v reéalizacni

f3zi. Zhotovitel je povinen koordinovat prace na této vetfejné zakdzce a pracemi pri obnové sité
NN.

2.7. Provedené dilo nebude vyuzito pro ekonomickou €innost objednatele ve smyslu zakona C. 23512004
Sh. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. .
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3.1 Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést v nasledujicich terminech:

Predpoklad predani stavenisté: 05/2022
'[grny’n dokonéeni: 09/2022

i .
3.2 Cbjednatel si vyhrazuje moznost prodlouzeni terminu doby pinéni, a to z nasledujicich diivodi:

e 2 dlivodu vy3si moci nebo jinych neoCekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
' ze smluvnich stran, .o

L - preruseni stavebnich praci z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek, které by braﬁ”'ly
‘nebo zcela vylucovaly kvalitnf provadéni stavebnich praci nebo by jejich provedeni neby!o
'moZné bez poruseni tech nologickych postupd, které by mélo vliv na kvalitu provadenych praci.
O prodlouzeni terminu dokonceni dila bude mezi smluvnimi stranami uzavien pisemny dodatek
k této smiouvé vychazejici z objektivné zjisténého stavu.

Termin realizace se prodiouZi o pocet dnl, po které nebylo moZno provadét dilo z vyée uvedeného

dévodu.

33 Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli prerugeni provadenl dila. V prlpade, Ze provadéni
i ~idila bude takto pozastaveno z diivodd na strané objednatele, méa zhotovitel pravo na prodloueni
terminu pro dokon&eni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadén/ dita.

A ek
34 Pravedenim dila se rozumi Upiné dokonceni predmétu dila, véetné Fadného protokoldrniho. predani
. ;jila objednateli formou dle ¢l. XIII. této smlouvy. Dilo je proste viech vad a nedodélkd, pokud

. peobsahuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s Jlnym: nebrani uzivani dila funkcne nebo

. esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zptisobem neomezuii. ;

3.5 ' Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatel! pinou soucinnost pfi kolaudaci dila.

[ TR

1V. Misto provadéni dila

4.1. Mistem pinéni je:
© . - katastralni izemi Stafechovice viz bliZe projektovd dokumentace.
4.2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu
miista provadéni dila a staveniSté a Ze negzjistil, ani podie stanovisek jim pfizvanych odborné
- zplsobilych osob, Zadné prekazky, které by zhotoviteli brénily v uzavieni této smlouw a/nebo kte're
by vedly k nemoznosti provedeni dila dle této smlouvy. gt

Lt ._i‘

i

v

V. Cena dil atebni ink
5.1 ' Cena dila dle této smlouvy je stanovena ve vysi:

" Celkova cena 5 897 097,43 K& bez DPH
' 1207 171,86 K& DPH
7 104 269,29 K& véetné DPH

Pedrobna kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich
wpraci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny
w7 uvedené v ocenéném WV, jsou zadvazné po celou dobu plnéni Smiouvy. Ocenény W slouzi
.z-k prokazovani finan¢niho objemu Zhotovitelem provedenych praci, jako podklad pro mésiéni
. -fakturaci a dale pro ocenéni pfipadnych ménépraci nebo dodateénych stavebnich praci {vicepract)
- ve formé nepodstatné zmény zavazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 2ZVZ a dodatecnych zmén
stavebnich praci realizovanych postupem dle § 222 odst. 7 ZZVZ.

5.2 . Zhotovitelem navrzena cena dila je Uplnd, konecnd a neprekrocitelnd a obsahuje veSkeré polozky
.. vyplyvajici ze zadavaci dokumentace, projektové dokumentace pro povedeni stavby a ocenéném
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5.3

5.4

55

5.6
5.7

5.8

soupisu stavebnich praci, dodavek a slufeb s vykazem vymér. Ceny uvedené zhotovitelem
v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sludeb s vykazem vymér obsahujici vegkeré
néklady souvisejici se zhotovenim dila, vediejsi a ostatni naklady a pfipadné dalsi naklady souvisejici
s pInénim této smlouvy.

Zhotovitel milze vzajmu predchazeni nesrovnalosti z hlediska hodnocen dplnosti teny dila
ve vztahu k jeji nejvySSi pFipustné vysi, v pfipadé jakychkoliv Zjisténych nesrovnalosti z hlediska
druhu, jakosti a mnoZstvi poZzadovanych praci, dodavek a slufeb potfebnych ke zhotoveni dila
a dalSich naklad@ nutnych k provedeni dila, aviak nezahrnutych do soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb dle VV, tuto skute€nost uvést pfed podanim nabidky v rdmci komunikace se
zadavatelem dle § 98 ZZVZ (vysvétieni zadavaci dokumentace). Pokud dodavatel této moZnosti
nevyuzije a ani jinym zplisobem nedojde ze strany zadavatele v dobé pfed podanim - nabidek
k napravé vzniklé situace, pak dodavatel tyto Zjisténé nesrovnalosti nebude uvadét v navrhu
Smiouvy o dilo ve své nabidce a tyto dal3i nezbytné nutné naklady k provedeni. dl’lqu!_'lg'{;‘?h{‘rll__e_
do celkové nabidkové ceny. i ‘V’r_ S
Pokud takova skute¢nost na strané dodavatele nastane a¥ po uzavieni Smlouvy, nejpezdé&ii Vak do
okamziku pfedani a prevzeti dila, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté soucinnosti povinen vici
Objednateli dila, neni-li s pfihlédnutim k odbornym znalostem zhotovitele v &l. VI Smlouvy
stanoveno jinak, postupovat zplisobem uvedenym v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorni objedhatf;lig
na jakékoliv zjisténé nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti @ mnoZstvi poZadovanych rac,. vek
a sluzeb potfebnych ke zhotoveni dila a daldich nakladd nutnych k provedeni dila, které"hebyly
zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebnich praci, dodévek a siuzeb, tuto skqtgtfnqs’t
uvede do samostatného zapisu, popf. stavebniho deniku a takovy postup zhotovitele ‘blide pa
vyhodnoceni objednatelem a naslednou realizaci dle 2ZVz pedkladem pro zménu & dopinéni
Smiouvy. L

by

Fakturace ceny za dilo bude probihat mésiéné. Pravo vystavit prisluSnou fakturu vzniknie zhotoviteli
na zakladé podpisu diléich zapist ohledné provedenych praci osobami vykonavajicimi technicky
dozor objednatele za piisludny kalendaini mésic, Faktury za provedené prace budou zhotoviteli
hrazeny po jejich vécném prezkouméni a formalnim odsouhlaseni objednatelem. Objednatel
odsouhlasi bez bezdvodnych pritahl piisluéné soupisy provedenych praci, Datem zdaniteiného
pInéni bude posledni den prisluiného mésice. Soupisy praci pro fakturaci budou zhotovitelem
zpracovany vidy ve formatu .pdf a soucasné i v excelu, : i

i s

Zalohy na cenu za dilo se nepfipousti. Splatnost faktury je 30 kalendafnich dni ode dné
dorucen/ faktury objednateli. Za okamZik uhrazen| faktury se povaZuje datum, kdy byla pFedmétna
Eastka odepsana z Uétu objednatele. PFi nedodrzeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyiictovat
objednateli trok z prodieni dle platnych pravnich pfedpisd. s T

V konecné faktufe budou z(ictovany vegkerd pfipadné slevy. .
Faktura musf obsahovat tyto naleZitosti, jinak je netiplna: I
a) oznaceni faktury e .
b) sidlo, 1€0, DIC, bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

€) pFedmét pinéni a den spinénf
d) cenu dila a Castku k fakturaci v rozd&leni na dafiové uznatelné a neuznatelné naklady -

€) objednatelem schvaleny soupis skute¢né provedenych praci ﬁ :

f)  datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu . s S
g) naleZitosti dle zakana & 235/2004 Sb., o dani 2 pfidaneé hadnoty, v platném znéni .. &0
h) podpis opravnéného zdstupce zhotovitele

Soucasti textu faktur bude pfesny nazev projektu ,Stafechovice — chodq{ky“-_a
registracni £islo ISPROFOND 5717510180, ; i

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat vyge uvedené naleZitosti, objednatel je opravnén jej vratit

zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zaéne, pocinaje dnem dorueni opravené faktury
objednateli, plynout nova Ihita splatnosti. :
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5.9 Ob]ednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v priibéhu pinéni smlouvy, ]estllze
zhotovatel nepini kterykeliv termin nebo povinnost stanovenou ve smiouv&. Objednatel ma pravo
podminit Ghradu faktury odstranénim vad a nedodélk{ dosavadniho pinéni. Podminky Ghrady mﬁz‘e
ab]ednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

5.10  Objednatel spini svlij penéZity zavazek radné a véas odepsanim pfislugné Eastky odpovidajici vysi
splatné faktury ze svého (¢u u penéiniho Ustavu. Objednatel viak neni v prodleni s Uhradou
splatné faktury, paklize prodleni proveditelné platby zavinil penéini Ustav objednatele

nebo zhotovitele.

5.11 V pfipadé nedokonceni dila dle €. XV., bod 15.12 této smlouvy méa objednatel prave u doposud
neuhrazenych faktur provést ]Ejlch hradu az po vyCisieni vzniklé Skody dle &l. XV., bod 15.12 této
Smlouw a provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhiita splatnostl dorucenych
a doposud neproplacenych faktur objednatelem se v piipadé nedokonceni dila objednatelem stavi
&z do vyCisleni vyse Skody dle ¢l. XV., bod 15.12 této smlouw a pocina bézet opét aZ po provedeni
pfipadného zapocbem vzajemnych pohledavek pficemz bude hrazena pouze zhyla ¢ast pohledavky.
M pfipadé, Ze Skoda die ¢l. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny
pohledavky zhotovitele v piné vysu L

512  DPH neni v refimu preneseni danové povinnosti dle § 92a odst. 2 zikona &. 235/2004 Sb., 0 dani 7
pridané hodnoty, v platném znéni (déle jen ,ZDPH"), tj. dafové doklady (faktury) budou
-Zhotovitelem vystaveny véetné DPH

L

o 5 VI. Podkl n &ci predané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen pfed podpisem Smiouvy radné prekontrolovat viechny v ramci zadavaciho

< fizeni predané materialy, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s W a fadné si

provefit mistni podminky na stavbé & stavenidti s tim, Ze viechny nejasné podminky pro realizaci

pInéni pfedmétu dila si Zhotovitel vyjasni v ramci prohlldky budouciho mista plnéni s opravnénymi

- zastupcr Objednatele. Objednatel preda zhotoviteli v rémci pfedavani stavebni dokumentace pfatne
uzemnl rozhodnuti, popf. stavebni povoleni.

Ma se za to, Ze se Zhotovitel piné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem pmvadem dila,
Ze jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro Fadné provedeni dila nezbytné.

6.2 Zhotowtel je povinen dle § 2594 0Z upozormt bez zbyte¢ného odkladu pisemné (ve stavebnim
" "deniku) Objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu Ob]ednatel k provedeni diia pfedal nebo
_prikazu, ktery mu Objednatel dal. Pfekd# — li nevhodna véc nebo pn’kaz v fadném provadéni dila,
Zhotowtel je v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény piikazu.

_.,Trva -li Ob]ednatei na provadéni dila s pouZitim predane véci nebo podle daného prikazu, ma
Zhotowtel pravo pozadovat, aby tak Objednatel ucinil v pfsemné formé. ; ',.--

.....

take v pripadé, vzniku a zjisténi skryté prekazky dle § 2627 OZ.

6.3 Objednatel je opravnen po pmjednam se Zhotovitelem, kteroukoliv z &asti pinéni Zhotovitele zajistit
vlastni Cinnosti, a to sém ¢&i prostfednictvim tfeti oscby. V tomto pfipadé se Objednatel zavazuje
vysledky tohoto pinéni véas, v dplnosti a v potfebné kvalité Zhotoviteli predat tak, aby nenarusil
plnéni Zhotovitele v ramci vykon& navazujicich pro fadné pinéni predmétu Smiouvy. O tom, Ze takto

' ““’hodla postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytecného odkladu vyrozumét. Smiuvni
cena se v takovém pfipadé sniZi o cenu pomérné pfipadajici na pinéni zaji$téné Objednatelem.

6.4 ' -, Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost zadavacich podml’nek, tj. ZD, FD, soupis
.+ =:5tavebnich praci doddvek a slufeb s VV a daldi dokumentace souvisejicf s realizaci dila. Zhotovitel
-+ ~~je viak povinen v zajmu poskytnuti nezbytne nutné odborné soucmnostl a predchazeni naslednym
_»jeho poZadavkfim na realizaci tzv. ,vicepraci® nebo ,ménépraci*, aby si tyto dokumenty, pred
~.podanim nabidky a uzavienim Smiouvy a nasledné po zapoget! praci v priib&hu vlastni realizace

dila, s vynalozenim odborné péce zkontroloval z hlediska jejich spravnosti a Uplnosti a v kterékoliv
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6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

dobé upozornil Objednatele na zjisténé nedostatky & jakékoliv vzajemné obsahové nejasnosti
¢i nesrovnalosti uvedené v téchto dokumentech. ; '

Pro Gcely této smlouvy se PD rozumi takova dokumentace, ktera uréuje dilo z hlediska technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednozna¢n& vymezuji predmét plnéni vefejné
zakazky, jeho hmotové, materidlové, stavebnd-technické, technologické, dispoziéni a provozni
viastnosti a jakost a PD je spolecné s technickou specifikaci a uZivatelskymi standardy dila (stavby)
podkiadem pro vyhotoveni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s VV. PDje soucasti
zadavacich podminek na relevantni vefejnou zakézku.

Soupis stavebnich praci, dodévek a sluZzeb s VV stanovi v pfimé navaznosti na PD pro provadéni
stavby podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb nezbytnych k (piné reatizaci
pfedmétu vefejné zakazky, pfipadné i popis dal$ich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k pinéni
pozadavku objednatele. Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci,
konstrukci, doddvek nebo sluZeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZstvi polozek:séupisu
praci.

Postup zhotovitele dle ¢l. VI, bed 6.2 této smiouvy v souladu s dikci § 2594 OZ je 2&kladni

podminkou pro postup objednatele dle &I, VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smicuvy:"

il
L o)
E NS

SO, Ao

VI1. Soucinnost smiuvnich stran

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smiuvniho postaveni. To plati i v pFipadech;, kde
to neni vyslovn& uloZeno v jednotlivych ustanovenich této smiouvy. Predevéim jsou smluvi strany
povinny vyvinout soucinnost v ramci smlouvou upravenych postupfi a vyvinout potfebné (i, které
fze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku poZadovat k fadnému spinéni jejich
smluvnich povinnosti, To se tyké i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné smiuvnimi
stranami k tomu, aby pro €innost obou smiuvnich stran byly k dispozici véasné, Upiné a pravdivé
informace. =

Pokud jsou kterekoli ze smiuvnich stran znadmy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smiuvnim
povinnostem, sdéli to neprodlend pisemné druhé smiuvni strand. Smiuvni strany se zavazuji
neprodiené odstranit v rdmci svych moZnosti viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které
brani spinéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druhd
smluvni strana oprdvnéna poZadovat spinéni povinnosti v ndhradnim terminy, ktery stanovi
s pfihlédnutim k povaze zaleZitosti. S L ki

Zhotovitel je povinen na zakladé skute¢nosti zjigt&nych v priibdhu plnéni této smlouvy navrhovat
a provadét opatfeni, sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smiouvou a jejimi pHlohartii,
pro napliovani pfedm&tu této smlouvy a kochrané objednatele pied 3kodami, Zratami
a zbyteCnymi vydaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskémiu i dozoru
a jinym osobam zlcastnénym na realizaci dila veskeré potfebné podkiady, konzultace; " pomoc
a jinou soutinnost. Ujednanim v ¢, VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotéeny povinnosti
zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 OZ. —_—
Tvori-li dilo sjednané ve smlouvé souéast plnéni objednatele vigi teti osobé, je zhotovitel povinen
poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat cetkovy Postup
praci a vyvinout potiebné Usili k dodrfeni Ihit t&chto praci, i kdyZ jej k tomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, pfipadné tieti osob&, potfebné informace a-podle
patfeby objednatele se zi¢astnit koordinacnich jednani.

V ramci souinnosti smluvnich stran pfi naplfiovani pfedmétu této smiouvy si smluvhi: strany
sjednaly ndsledujici: e e

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci a dodévek, které v dal$im pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt pisemnd a musf byt
objednateli dorucena nejméné 5 pracovnich dnifi pfedem, Pro (icely této smlouvy se za pracovni
dny povazuji pondéli az patek s pracovni dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-i na stavenitti
technicky dozor stavebnika, lze vyzvu zapsat ve stejné Ihiité do stavebniho deniku. V piipadé,
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7.6 .

7.7

Ze tak zhotovitel neucini, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
ktere se staly nepristupnymi na sv{j naklad.

b) Nedostavrh se objednatel ke kontrole, na kterou byl fadné a vcas pozvan, nebo kterd se mela
konat dle dohodnutého asového rozvrhu, mZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li
véak G¢ast na kontrole objednateli znemoZnéna jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, miize
objednatel bez zbytecného odkladu pozadavat provedeni dodatecné kontroly. Za této situace je
vak povinen nahradit zhotoviteli néklady zpfisobené opoZdénim kontroly.

t) Zhotovitel je povinen zabezpecit Ugast svych oprévnénych pracovnikii na provéfovani svych praci
a dodévek technickym dozorem a &init neprodiené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

d) Jestlize podle smlouvy a podkladfi pro provedenl dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkousek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyZ tyto
zkousky byly Gspé&sné provedeny.

e) K dc¢asti na nich je vidy zhotovitel povinen objednatele fadné a vcas pozvat. Pozvanka musi byt
pisemna a musi byt objednateli dorufena nejmén& 5 pracovnich dnii predem “Nedcast
objednatele na zkouSkach, k jejichZ provedeni byl objednate! Fadné a vcas pozvan nebran:

* provedeni zkousek,

e opakovani zkousek plati obdobné ustanoveni odstavce a) a b). Vysledek zkousek se zachyfi
v zépisu podepsaném obéma smiuvnimi stranami.

f) Zhotovitel je povinen se podrobit viem kontrolam vedoucim ke zjisténi jakosti provedenych praci
L viastnosti materiall na predmétu dila pouZitych, které navrhne objednatel.

g) Zhotovitel je pavinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik.

- Dordeniku se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smilouvy, zejména Gdaje

-+ o asovém postupu praci a jejich jakosti, zd@ivodnéni odchylek provadénych praci od projektové

dokumentace, ldaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy statni

- spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanowsko
{souhlas, namitky, apod.).

h) Jestlize opravnény zastupce zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem zastupce
- objednatele, technického nebo autorského dozoru, je pov:nen pripojit  k zaznamu
do 7 pracovnich dnd svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

f) Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich 2aznami stavebnihe deniku oddglend
- od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originélu.

1): Objednatel je povinen uchovévat stavebni denik po dobu deseti let od nabyti pravni moci

X kolaudacmho rozhodnuti popfipadé od dokonceni stavby, pokud kolaudaci tato nepodiéha.
oy Stanovene Ihﬁty poémap béZet vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strand

g dorucena pisemna vyzva (ozndmeni) o rozhedné skuteénosti. 5 ot

Zhotovitel méa povmnost spolupflisobit pfi pfipravé a vprfibehu kolaudacniho fizeni. Na vyzvu
objednatele ma povinnost se dostavit na kolaudaéni Fizeni a na vyzvani prisludného stavebniho
ufadu predloZit pozadované doklady, dokumentaci, stanoviska, pFipadné podat vysvétieni

* ke stavebnim pracim, kterd maji souvislost s pfedmétem pinéni veFejné zakazky.

Zhotovitel je povinen a timto se zavazuje spolupdisobit pfi vykonu financni kontroly dle ustanoveni
§ 2 pism. e) zak. €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, a to
na vlastni naklady. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti poskytnout subjektfim provadéjicim

-audit a kontrolu v3echny nezbytné informace tykajici se dodavatelskych &innosti spojenych s

: predmétem této smlouvy. Zhotovitel je povinen respektovat pravo Statniho fondu

+~.dopravni infrastruktury jakoZto poskytovatele dotace objednateli na zajiSt'ovani
wvesSkerych podkladé a Gdajli nutnych pro kontrolu hospodarného, Géelného a
- efektivniho nakladani s (¢elové poskytnou dotaci/pfispévkem a za tim (&elem poskytnout
. provadéné kontrole potiebnou soucinnost.

78

Zhotovitel bude povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich doklad@ minimalné 10 let od ukondeni realizace dila dle této smlouvy. Zhotovite! je povinen
minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace vefejné zakazky poskytovat poZadované informace
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8.1

8.2

a dokumentaci souvisej ici s realizaci projektu zaméstnancGm nebo zmocnénciim pov&tenych organd
(CRR, MD CR, MF CR, Evropské komrse, Evropského (cetniho dvora, Nejvyssaho kontrolniho Gradu,
prisluiného orgdnu financni spravy a dalSich opravnénych organd statni sprdvy) a je povinen
vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou€innost.

VIIL Provadéni dila

Soucasti predmetu dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zku$enostem mél
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v Zadném pripadé nezvySuje smlouvou sjednanou
cenu dila. o
e Chvoe

Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tretich osob Zhotowtal nese
plnou odpovédnost za neplnéni pavinnosti vyplyvajicich ze smlouvy. Vybrané &innosti ve vystavbé
bude zhotovitel vykondvat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji priikaz zvlaini zplsabilosti,
popfipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany dle zvldtniho predpisu, anebo zaméstnanci pod
jejich dohledem.

Na realizaci dila dle této smiouvy se budou podilet technici, které zhotovitel uved| ve své nabidce
v rdmci prokazani spinéni technickych kvalifikacnich pfedpokladf, a to

Vedeni stavby (stavbyvedouci): Ing. Tomas Kral Chi

Zménu v osobé technika Ize provést vyhradné na zdklad& pisemného souhlasu objednatele. V. takovem
pripadé musi novy technik spliiovat vzdélani, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v ]akem
byly objednatelem pozadovany v zadavacich podminkach.

8.3

8.4

8.5

4 .“..Y |
2 v

e

Poddodavatelé;

8.3.1 V priloze ¢. 2 této smlouvy (Seznam poddodavateld) jsou specifikovany ty &Asti predmetu
pinéni dle této smlouvy, které budou poskytovany poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Zménu poddodavatele je zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele predem pisemné oznamit
objednateli s tim, Ze tento poddodavatel spliiuje viechny kvalifikacni predpoklady,
v rozsahu, v jakém tyto kvalifikacni pfedpoklady splfioval peddodavatel, jen? byl timto
poddodavatelem nahrazen. Novy poddodavatel nahrazujici poddodavatele uvedeného
v nabidce Zhotovitele musi splfiovat viechny kvalifikacni predpokiady, popF. | vy&i pejigtéhf,
bylo-li vyZadovano, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem poZadovany
v zadavacich podminkéch a které splfioval poddodavatel uvedeny v plivodni nabidce
Zhotovitele. O téchto skutecnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloZi doklady o
spinéni jeho kvalifikacnich predpokladii, popf. paojisténd.

Objednatel je povinen se ve Ihiité 7 pracovnich dnfl ode dne doruceni pisemného oznamernii
vyjadrit, zda zménu poddodavatele povoluje ¢i nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit vedkeré zavazky, které mu budou vyplyvat z dodavatéé_lskiri:h
a poddodavatelskych vztahd, a to fFadné a véas, aby neohrozil & neomezil pfedmét'di_}a b

8.3.4 U stavebnich pfipomoci pro poddodavatelsky plnene ¢asti dila musi byt dadrzeny
technologie a postupy specifikované pro hiavni stavebni vyrobu.

W B iR i
VSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni dila poruSenim povinnosti na strané thtovztele
tietim, na dile nezicastnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a Fidit &asovy postup svych praci, dodavek a sluZeb, koordinovat
cinnost jednotlivych svych zhatovitelll (poddodavatel) pfi pfipravé, realizaci a dokondovani dila

g T R
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8.6

87

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12 -

B.13

8.4 1

v souladu s touto smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu éasového postupu
a.kvality svych praci, dodavek a sluzeb.

Vybrane Cinnosti na dile bude zhotovitel vykondvat osobami, které jsou k tdmto ginnostem
opravnény, maji priikaz zvia$tni zplisobilosti, popiipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany die
zvladtnich predpisfl, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen provadét prlibéZnou kompletaci a provéfovani dokladf o dodavkach material(i,
konstrukci a technologif poZadovanych v § 156 odst. 1 stavebniho zakona a jinych obecné zévaznych
pravnich predpis. Tyto dodavky musi splfiovat pofadavky zakona & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, v platném znéni (prohla3eni o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad
o vsech provedenych revizich, zkouskach a méfenich, dokladajicich kvalitu a zpfisobilost &asti stavby,
kanstrukei a technickych zafizeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavké hygienickych, poérni
ochrany, bezpetnosti a ochrany zdravi pfi pradi, Zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi pristupnosti
stavby pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom predloZi zhotovitel ke dni
spinéni dila. VeSkera textova dokumentace, kterou pfi pinéni smiouvy predava & predklada zhotowtel
objednatell, musi byt predloZena v éeském jazyce.

Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materidly a vyrobky
na vzorcu:h : :

le-il zhotov:tel gast svych povinnosti podle smlouvy prostrednictvim tfetich osob, je povinen tyto
tfeti osoby zavdzat a poZadovat zaruky pinéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni jeho zévazkl
ze smlouvy viiCi objednateli véetné zévazkd k ndhradé Skody a placeni majetkovych sankdi.

Zhotowtel neni oprévnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi) demontovanymi
v. souwslostl s provadénim dila, a to véetné stavebni suti, S témito vécmi naloZi vyhradné dle pokynfl

- objednatele

Zhotovitei musi dbat na dodrZovani platnych predplsﬁ tykajicich se bezpefnosti préce a pozarni
ochrany jeho zaméstnanci na predaném staveniéti v celém rozsahu svého plnéni dle smlouvy
Zhotovitel prohlasu;e, Ze jeho zaméstnanci jsou proskoleni v predpiSGCh pro zajisténi bezpeCnosti

- a ochrany zdravi pfi praci a poZarni ochrany a jsou pojisténi pro pripad Grazu nebo (mrti v déisledku

pracovn:ho drazu nebo nemoci z povolani. Kantrolu dodrovéni BOZP a PO je opravnén provadét
povérény pracovnik objednatele (bezpeénostni koordmator) a zhotovitel je povinen
s bezpeCnostnim koordinatorem spolupracovat a plnit jim uloZend opatieni ve stanovenych
terminech,

pFestanou-li se v priib&hu provadéni dila materily a zafizeni uvedend v piislusné casti dokumentace
vyrabét a bude potreba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy materidl nebo zafizeni, jeho?

-pouziti nebylo mozno zadlenit do prlslusné dokumentace a jeho pouzivani bude technicky
" srovnatelné a vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné ob]ednatell jejich pouZiti pfi provadéni dita.

Pisemna dohoda o dodani nahradnich materidld a zafizeni musi byt smluvnimi stranami uzaviena
pfedem s tim, Ze zarovef urdi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je povinen zabezpefit,
aby pouzitim nahradnich materiai nedo3lo ke sniZeni jakosti a prOJektovanych viastnosti dila. Pokud
v dabé realizace dila dojde ke zménam ve vyrobé, které budou mit za nasledek zlepSeni uzutnych
viastnosti dodavek, je dodavatel oprévnén dodat modernizovanou formu pfedmétu pinéni pfi

- zachovani ostatnich podminek stanovenych smlouvou.

V pfipadé rozporll podkladd vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okelnosti a zpfisob

* jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost ¢ okolnost pinéni dila ta, kterd byla sjednana,
_popf. rozhodnuta pfislusnym spravnim & soudnim organem, popf. stanovena jinym zpfisobem

v soufadu se smlouvou ¢& pravnimi predpisy & obchodnimi zvyklostmi jako postedni.

V pfipadé ohroZeni splnéni zdvazku provést dilo nebo jeho &ast z dlivodu, Ze zhotovitel ani
po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistil opatfeni véci k jeho

- provadéni potfebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynd objednatele. Objednatel

je rovnéz opravnén tyto véci opatfit vlastnim jménem. Veskeré naklady s tim souvisejici, event.
vznikla Skoda, jdou k tiZi zhotovitele.

Stranka 12 z 25



8.15

8.16

8.17

8.18

Pro zjednani napravy eventudlnich vad pinéni a nedodélkd je zhotovitel povinen ucinit bezodkladna
opatfeni a informovat o nich ihned objednatele, jehoZ pokyny k zahajeni praci a odstranéni téchto
nedodélki je povinen dodrzet.

PieruSeni praci

8.16.1

B8.16.2

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a v pfipadé, Ze zjisti
pfi provadéni dila skryté prekazky znemoziujici jeho provedeni dohodnutym zpfisobem.
KaZzdé pFeruseni praci je zhatovitel povinen bezodkladné pisemné objednateli oznamit spolu
se zpravou o predpoklddané délce, jeho pfi€inach, trvani a navrhovanych opatfenich
zabezpecujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich odstranéni. Do doby opétovného
pokradovani v praci stfeZi material, jakoz i pomdcky potfebné k provedeni dila i celé dilo,
Zhotovitel je pavinen vynalozit veskeré Usili, aby takovéto prekaZky byly odstranény
s co nejefektivnéjsim vynaloZenim néakiadl. Bude-li pferuseni praci, popf. dodavek
zplsobeno pricinami na strané objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni :dg :doby

.obnoveni praci, pri¢emz o dobu trvani takového preruSeni praci se prodluzuje doba predani

dila.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnik@im zhotovitele prikaz pferusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosaZitelny a je-li zaroveri ohroZena bezpeénost
provadénéha dila, Zivot nebo zdravi pracu_]luch na dile nebo hrozi-li jiné véiné hospodarske
Skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat do hospodafské ¢innosti zhotowte!e
Ujednanim v & VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou dotéeny pov:nnostl

zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 OZ.

Kontroly - :
8.17.1 Objednatel je opravnén provadét priib&né kontroly provdénf dila, vykonavat na stavbé

8.17.2

B.17.3

8.17.4

technicky dozor a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadeny.}podle
predané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich
predpisd a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organil, Takova prava ma i jeho autorsky
a technicky dozor.

Objednatel si miiZe vyzadat vyrobni vykresy nebo ]II’]E provadéci podklady a vyﬁledky
kvalitativnich zkouSek k nahlédnuti. Na nedostatky zjiténé v priibéhu praci musi objednate!
neprodlené upozornit zhotovitele zadpisem do stavebniho deniku a Zadat odstranem
vzniklych vad.

Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené |hiité mu za timto 0celem poskytnute

a vadny postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouw

je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Na pozadani je zhotovitel povinen predloZit objednateli veSkeré doklady o provédérgl'_prac_i.-
Zhotovitel je povinen vykon tohoto préva strpét. Objednate! je rovnéZ opravnén provadét
cenovou kontrolu v priibéhu pfipravy smiouvy a prlpravy, realizace a uvadéni dokonceného
dila do provozu a kontrolu zav&re¢ného vyictovani dila. Viichni Uastnici naplfiovani predmetu
smiouvy jsou povinni vytvaret podminky pro provadéni cenové kontroly. :

Zmény dila
18.18.1Pro ﬁéeiy této smlouvy smiuvni strany v zavislosti na dalSim vydaji financnich p'rc')sfredkﬁ'

nebo pfi nenavyseni plivodni Wse ceny dila anebo pfi Gspofe vefejnych prostiedkil, rozdeluy
zmény dila na viceprace a ménéprace.

Dle § 222 ZZVZ smluvni strany jakoZto nevyhrazenou zménu zavazku rozls§u3| nés{edupu
viceprace, popf. ménéprace:

a) zména de minimis die § 222 odst. 4 ZZVZ Lm

b} dodatecné stavebni prace die § 222 odst. 5 nebo 6 2ZVZ AR

c) zaména jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou &i vice poiozka
soupisu stavebnich praci za spinéni podminek uvedenych v § 222 odst. 7 ZZVZ,
. nova polozka soupisu stavebnich praci predstavuje srovnatelny druh prace
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8.18.2

8.18.3

nebo materialu ve vztahu k nahrazovanym poloZkdm, jedna se o stejnou nebo vy551
kvalitu a stejnou nebo nizsi cenu.

Prace, dodavky a sluzby nad rdmec pfedmétu pinéni Smiouvy majici dopad na zvyeni
¢i snizeni ceny dila vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou pisemného dodatku
ke Smlouve. Dodatek ke Smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu s pfedchozim postupem
dle ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a Zhotovitel nema prévo na Ghradu ceny dila
sjednané v tomto dodatku. Ustanovenim tohoto €lanku smiouvy neni dotéena povinnost
Zhotovitele uvedena v ¢l. VI bodu 6.2. této Smiouvy.

Pokud Zhotovitel provede viceprace bez uzavieni pisemného dodatku a nedohodne
se s Objednatelem na ceng dila postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel dila nemé
pravo na Uhradu ceny té Gasti dila, kterd nebyla provedena v souladu se ZZVZ a v souladu 5. §
2614 OZ anelze ze strany Zhotovitele poZadovat po Objednateli vydani bezdfvodného
obohaceni z titulu takto Zhotovitelem provedenych a predem Objednatelem neodsouhlas:enym
vicepraci. ;

Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro fadné dokonceni stavby nebo poZadované
na zakladé rozhodnuti stavebniho (Fadu musi byt pisemné dohodnuty  osobami
opravnenyml jednat ve vécech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto pfipadé budou
veskeré zmény dila navrzeny pisemné Zhotovitelem Objednateli formou zmenovych listh
Cislovanych souvislou fadou. Nutnost realizace t&chto dodate¢nych stavebnich praci musi
byt fadné odfivodnéna.

Na zakladé pisemnéhc soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
dopini Zhotovitel do zménového listu Jednotkove ceny maximainé v té vysi, kterou pouz:l
pro sestaveni nabidkove ceny v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodévek a slugeb, jenz
byl soucsti nabidky a je Pfilohou uzavfené Smiouvy.

- Neni-li mozné stavebni prace, dodavky G sluzby pouzité k provedenl dila, které jsou

8.18.4

~ 8.185

-'8.18.6.

predmétem vlcepraq nebo menepracl ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb
Zhatovitele, jeZ byly soutasti nabidky a Pfilohou uzaviené Smiouvy, bude Zhotovitel
ocenovat tyto poloZzky maximéiné ve wysi dle oboustranng odsouhlaseného ceniku pro
oceflovani stavebni praci (napf. Vykonovy a honorarovy fad a Sazebnik UNIKA, nebo Cenova
soustava URS Praha, a.s.) platného k datu predloZeni soupisu dodateénych stavebnich praci
nebo dodatecnych zmén stavebnich praci Objednateli.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni moine ocenit vyse
uvedenym zplisobem, budou tyto vicepréace, ocenény individualni kalkulaci dle ceny v misté
a Case obvyklé. Podpisem zmé&nového listu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran,
a to po Fadném schvéleni opravnénym orgdnem Objednatele, tvoii zménovy list dodatek
k Smilouvé. i

Drobné zmény a uptesnéni dila, kterd nemajl vliv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné
viastnosti dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na staveniti
zépisem ve stavebnim deniku.

ObJednatei Je opravnén zmensit rozsah pfedmétu dila. V tomto pnpade bude smluvni cena
pomerné snizena s pouzitim cen z ocenéného soup|su stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mno¥stvi nebo druhu
provedenych praci, dodavek a sluZeb, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace,
u kterych nedoslo k rozporu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze jakékoliv zmény pro}ektove dokumentace musi pfedem
schvalit Statni fond dOpravm infrastruktury CR a tyto zmény mohou byt realizovdny pouze
s predchoznm pisemnym souhlasem SFDI CR a za dodreni postupu dle ZZVZ. Piipadné
zmény v projektové dokumentaci nesmi pozménit Gi¢el projektu vefejné zakazky stanoveny
v Zadosti objednatele o dotaci.
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9.2
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9.5

9.6
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

IX. Stavenisté a jeho zarizeni

O pfedani a prevzeti stavenistd vyhotovi ob]ednatel plsemny protokol. Pfi pfedani a pfevzeti
staveniste zhotovitel pieda objednateli aktualizovany ¢asovy harmoncgram realizace dila.

Nejpozdéji pred prevzetim staveni$té si smluvni strany vzajemné oznamf jména osob poverenych
jednanim a stykem s pracovniky druhé smiuvni strany s vymezenim funkci a pravomoci, pokud
viechna tato jména nejsou uvedena jiz ve smlouve,

Provozni, socialni a pripadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, poZadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru uvedenymi v
zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Naklady na pm]ekt vybudovani, zprovoznéni, idribu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni§té jsou
zahrnuty v cené dila.

Jako soucast zafizeni staveniste zajisti zhotovitel | rozvod potfebnych médii na stavenidti a ]E_]ICI'I pq}polem
na odbérnd mista uréend ob;ednate!em Zhotovitel je povinen zabezpeit samostatna méfici mista na
uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit. Zhotovitel se dale zavazuie k Ghradé vodneho a
stocnéha (s vyjimkou vodného a stoéného souvisejicho s provozem objednatele): ;B A

Zhotovitel pebira v piném rozsahu odpovédnost za piedané stavenisté a je povmen na ném
udrzovat pofadek a distotu, odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto
zhotovitel nedodrzi, objednatel neni povinen zhotovené dilo pfevzit, aE

Stavenisté a misto skladovani materiali a mista vykopd je zhotovitel pavinen predp;sove oznacrt
tabulkami, ohranicit, osvétlit, zabezpeat jejich ochranu, v&etné protipozérnich opatrem a zajlstem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. § ;

N4

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen objednateli pisemné oznamit nerozdejl 15 kalendarnich dni
predem, kdy bude dito pfipraveno k odevzdani, aby objednatel mohl véas podat navrh na zaha;em
kolaudacniho fizeni (§ 122 Stavebniho zékona) bezprostfedné navazujiciho na predani dlla

Zapis o odevzdani a prevzeti stavenité obsahuje podle potfeby a Géelu zejména: o

- uvedeni osob povéfenych fizenim na svéfeném lseku s pravomoq samostatné rozhodovat
© ve smyslu ustanoveni vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., v platném znéni.

5

- vymezeni prostoru stavby, vcetné urdeni pfistupovych cest, vstupfi na stavbu apod.,
- urceni pfipad@, kdy musi byt vykonévén staly dozor, ‘
= urceni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni, pouZitych pfi provadéni stavebmch pratl

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych komunikaci za Géelem dopravy na misto stavenidts
zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit staveni§td je nEijZdEdeO 7
kalendarnich dnli ode dne pfedéni a prevzeti dila, pokud v. protokolu o predani a pfevzeti nenf
dohodnuto jinak (zejmeéna jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeteni odstranéni vad
a nedodélkl dila ve smyslu protokolu o predani a pievzeti dila). Smluvni strany sepisi a podep:s; na
zévér-protokol o vyklizeni stavenisté.

Nevyklidi-li zhotovitel staveniité ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizen|
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel,

X. Stavebni denik, technicky a autorsky dozor
Stavebni denik

10.1.1 Zhotovitel je povinen vest ode dne pfevzeti staveni3té o pracich, které provadi, stavebnl,denlk
v souladu s § 157 stavebniho zdkona, kam je povinen pravidelné denné zaplsovat y.sechny
skutegnosti rozhodne pro pinéni smlouvy o dilo. Denik se sklada z uvodnich listd, denmch
‘zaznamd a pfiloh. Uvodni listy obsahuii: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo
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10.2

11.2

11.3

objednatele a zhotovitele a pripadné zmény téchto udajll, identifikacni Udaje stavby podle

_ projektové dokumentace, prehled smluv véetné dodatk(l a zmén, seznam dokladd a tifednich
opatfeni tykajicich se stavby, seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dodatkil a pFehIed
zkousek vSech druhl. Denni zaznamy se pidi do knihy s ofislovanymi listy jednak pevnyml,
jednak perforovanymi pro dva oddélené priipisy. :

10.1.2 V deniku se vyznadi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukiddaji pfimo na stavenisti. Ide
- zejmeéna o tizemni rozhodnuti, rozhodnuti o pripustnosti stavby, smlouvu, zaznamy, vykresy

a zviastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokiadu

se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u zastupce objednatele pro véci technicke,
pfipadné jiné misto uloZeni. Do deniku se zapisuji viechny skuteénosti rozhodné pro pinéni
smlouvy. Pokud néktera ze zucastnénych stran se zapisem nesouhlasi, je povinna

do 7 kalendafnich dn@ pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadfeni, jinak se zapis
povazuje za odsouhlaseny. Povinnost vedeni stavebniho deniku konéi dnem predani a
prevzeti dila. U zapis@ majicich vliv na postup praci na stavbé& oznami zhotovitel zastupci
objednatele telefonicky v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je treba jej odsouhlasit,

10.1.3 Stavebni deniky musi byt radné registrované, denné pfistupné, objednateli prislusi prvnl
kopie. V den pfedani a pfevzeti stavby budou obJednateh s ostatnimi doklady predany
i stavebni deniky. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy zhotovitele ve stavebnim den!ku
zkontrolovat cast dila pred zakrytlm ¢i dalSim postupem praci nejpozdéji do 5 pracovm;:h
dné ode dne doruceni pisemné vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event,
pripominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozdéji 5 pracovnich dnd pfedem.

10.1.4 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad

pro vypracovani pfislusnych dodatk{i a zm&n smlouvy. Te neplati v pfipadé, Ze zapis
do stavebniho deniku provede objednatel, a to za (Celem poZadavku pFerudeni praci i
zmeény terminu dokonéeného dila.

Technicky dozor stavebnika (objednatele) (TD

10.2.1 Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich orgénﬁ TDS a AD provadét priibéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych poverenl TDS a AD a jména osob poverenych

jejich vykonem objednatel zhotoviteli sdéli pisemné pri predani a prevzeti stavemste i
if

10.2.2- Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podmlnky pro vykon kontralnich organﬁ objednateie
_ Zabezpeluje ucast svych zaméstnanc( pfi kontrolni Cinnosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel déle zabezpetuje potfebnou soudinnost
pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho stavebniho dohledu, pamatkové inspekce

a jinych opravnénych subjektd a &ni neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad.

10.2.3' Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani oscba s nim propojena.

XI. Zkousky

Soudasti plnéni zhotovitele podle smiouvy a prlikazem Fadného provedeni dila nebo jeho Casti
je dolozeni Uspésnych vysledkd potfebnych individualinich a komplexnich zkousek, garancrich

. zkouek a organizace zkudebniho provozu a poZadavkd organii statniho stavebniho dohledu,
- pamatkové pée, pfip. jinych organd pfisluSnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
.. zkoudek se Fidi podminkami této smlouvy, podminkami stanovenymi CSN, projektem a technickymi

adaji vyhladenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich souéast zhotovovaného dila. Napii, obsah,
rozsah, zplsob provedeni a terminy zkousek urcuje objednatel.

Individualnim vyzkousenim pfi montaZi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym vysledkem kazdého

- jednatlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkousenim osvédcuje zhotovitel kvalitu dila a jeho

zplisobilost uvedeni do provozu. Komplexni vyzkouseni se ma za radné provedeng, prokaze-li
zhotovitel, Ze zafizeni dosahuje plynuly, ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu
a v souladu s touto smlouvou.

- O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi objednatele zhotovite! a vSechny daki zainteresovand
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12.1

12.2

13.1

osoby zdpisem do stavebniho deniku alespoft 10 kalendafnich dnfi pfedem. Nebude-li moZné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smiuvni strany dohodnout, jakym nahradnim zpliscbem
zhotovitel osvéddi zplsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfavanou. Jakmile
odpadne prekdZka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatedné provést zkougky
v jejich prislusném rozsahu.

Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech, pfipadné pedepsanych protokolech o jejich proveden
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal3i skutecnosti rozhodné pro stanoveni a priibéh
zaruky, event. zjisténé zavady, pfipadné podminky, povinna osaba a terminy odstranéni zavad,
pfipadné spinéni podminek. Podminky k provedeni zkoudek, zajiténi potfebného mnaZstyi svych
kvalifikovanych zaméstnancil, provoznich hmot a surovin a energii, jako? | dalsf prostfedky potfebné
k vyzkouSeni, popf, téZ pro pfipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalii
naklady v pfipadé nelspéiného provedeni zkousek.

i PRS2

XII. Uzivani dila pfed jeho pFfedanim ¥ e, AR

PoZada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila, jeho predénim,
resp. jeho Fadnym ukonéenim, dohodnou smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud
provedeného dila rozumné, podminky uZivani dila pfed jeho pfedanim. PoZada-i o to objednatel,
obstara zhotovitel na svij naklad souhlas pfisludnych verejnopravnich organd s takovym uZivanim
dila nebo jeho ¢sti. A WS

ke e s

Zhotovitel pro tento pfipad navrhne pfedmét a zplisob pfedEasného uZivani, jeho dobuy jakoz
i provedeni bezpenostnich a jinych opatfeni, véetné hygienickych, a diisledky predéasného uZivani
pro prechod nebezpedi Skody, béh zarugnich Ihit, atd. V piipadé, ¥e zhotovitel névrh nepfedloZi
ve |hiité akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li navrh obsahovat podminky bezdlvodné,
nebo zfejmé zvyhodriujici zhotovitele, uréi podminky uZivani objednatel. Dohoda o pred&asném
uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke smlouvé, -

XIII. Provedeni dila, prevzeti dila n Asti o Al
Provedeni dila s

13.1.1 Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano. Timto ujednanim neni dotdeno ust. § 2628 OZ.
Nedilnou sougasti fadného provedeni dila je pfedéni viech doklad® souvisejicich $ fadnym
provedenim dila objednateli a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkcnosti,-vykresy

- skutecného provedeni, zaruéni listy, certifikaty, prohlaZent o shodé atd. Dilo je dokenceno,
je-li pfedvedena jeho zpsobitost slouZit svému ucelu. -

13.1.2 Termin provedeni dila se povaZuje za dodreny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo
fadné dokonceno a protokolarné prevzato, tj. bude sepsdn zavéretny zapis {protokol}
o pfedani a prevzeti dila. R&dné spinéni povinnosti zhotovitele pravést dilo se osvedCuje
zépisem o pfedani a pfevzeti dila podepsanym ob&ma smiuvnimi stranami. Zapis ma.pravni
ucinky takového osvédteni pouze v tom pfipadé, Ze obsahuje prohlagent objednatele, ze
dilo piejima véetné viech potfebnych doklad a bez vad a nedodélkli, které by branily
fadnému uZivani a provozu dila. Radné spinéni jednotlivych povinnosti zhotovitele
uvedenych ve smlouvé miiZze byt csvédéeno i diléimi zapisy, pokud je to sjednano ve
smlouvé o dilo. Nedokonlené dilo, dilo s vadami a nedodélky & pFi nepfedari " ¢asti
dokumentace, neni objednatel povinen dilo pfevzit. -

Y
0

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, 7Ze pfedmét pinéni v rozsahu smlouvy bude dokondeny
a provozuschopny, piné v souladu s Ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpis,
v souladu s pozadavky hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci, v souladu s poZadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnost pohybu,
v souladu s poZadavky predpisli o pamatkové pédi a v souladu s poZadavky uzemniho
rozhodnuti, stavebniho povoleni a kolaudacniho rozhodnuti a bez vad a nedodglk(. Uvedené
vlastnosti musi byt prokazany predepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami
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13.2

13.3

13.4

3.3

nebo jinym dostatecnym zpﬁsobem prokazujicim Usp&nost provedeni dila, jinak neni
objednatel povinen dilo prevzit. /

13.1.4 Dokumentace skuteéného provedeni stavby véetné jejich doplik a zmén bude vypracovana

v rozsahu a podrobnostech vykresové Casti projektu pro provedeni stavby jako soudast
prvotni provozni dokumentace stavby. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této dokumentace
provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet uréeny objednatelem. Nedilnou
prilohou skutecného provedenf stavby a soutasti pln&ni v rémci tohota bodu jsou i veskeré

~ potfebné aorgany statni spravy pozadované podklady pro provozni fady budovy a
technickych a technologickych zafizeni. Dokumentace skuteéného provedeni bude
vyhotovena na zakladé geodetického zaméreni v digitalni podobe a bude predana ve tfech
vyhotovenich (vykresech) a jedenkrdt na digitdlnim nosidi, a to s pouZitim software
uréeného objednatelem.

13.1.5 Pfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podie obecné zavaznych
predpis{l, jakoZ i za Skodu zpiisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenfm
zavazku zhotovitele.

" Prevzeti dila nebo jeho Casti

“Priprava k

Objednatel miZe dilo prevzat bude-li vykazovat pouze OJedmele drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebréni jeho uZivani funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
- podstatnym zplisobem neomezuji.

'V tom piipadé viak nebezpedi &kody na dile nese zhotovitel aZ do doby odstranéni téchto vad
a nedodélkd.

# __x

ila i casti : =
13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzetl dila pisemné vyzvat ve [hité 'ne_;mene

e 15 kalendarnich dnf predem Jestlize zhotovitel pres konkrétni, zdﬁvodnene avcasne

upozornéni ohjednatele, Ze dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na
zahajent prejimaciho fizeni a pfi tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k predani a prevzeti,
uhradi zhotovitel naklady a Skody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel déle vytvorl fadné vécné i organlzacnl podminky k pfedani v misté provadem dila.

..  Pro prejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi vekeré doklady, a to zejména doklady

potfebné pro rédny prﬁbeh predém a prevzeti a radného uZivani. Dodavky budou
dokladovany k prejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikéty.

- Zapis (protokol) o pFevzeti dila

13 4.1 V pripadé, Ze dilo bude pfedavano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovmm poradku
harmonogram jeho pfejimek. .

13.4.2 V pfipadé, Ze pfi predani dila budou zjiStény ojedinélé drobné vady a nedodé!ky, které samy

o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji, a objednatel dilo pfevezme, sepié smiluvni strany
v zapise o predani a prevzeti dila pfesné tyto vady a nedodélky a zaroven dohodnou
priméFené Ihiity pro jejich odstranéni.

13.4.3 Zapis o pfevzeti dila bude obsahavat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad
a nedodélkil, dohodu o opatfenich a Ihfithch pro jejich odstranéni, pfipadnou dohodu o
slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

.13.4.4 Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi smiluvni strany zapis, v némz uvedou svéa

stanoviska a jejich odfivodnéni. Po odstranéni vad a nedod&lkd, pro které objednatel odmitl
dilo prevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pripadé je
mozné vyhotovit novy zapis nebo k pévodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel

. .. prohlasi, Ze dilo prejima, dilo je prevzato podepsdnim tohoto dodatku obéma smluvnimi

stranami.

“Vlastnické pravo k zhotovavanému dilu naleZi od zahajeni provadéni dila objednateli.
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14.6

147

14.8

14.9

Zhotavitel vykonava po dobu prechodu viastnického préva podle bodu 13.3 tohoto élénku smiouvy
do predani a prevzeti pinéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy kon¢|
okamzikem fadného pfiedani a prevzeti dila v souladu s touto smilouvou.,

XIV. Smiuvni pokuty

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila v terminu stanoveném v ¢l. I1I, bod 3;1
této smiouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila
véetné DPH, a to za kazdy zapo€aty den prodleni. V pfipadé, Ze zhotovitel prokéaZe, Ze prodieni
vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne ob;ednateh pravo smiuvni pokutu uplatnovat
Zhotovite! neni v prodleni, pokud nemohl plnit v diisledku vyS3i moci.

V pnpacle Ze zhotovitel DOI’USi svou povinnost soucinnosti pfi pripravé a v priib&hu kolaudagniho
fizeni a nesplni ji ani po vyzvé objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ne vySi
1.000,- za kazdy zapocaty den prodleni az do spinéni této povinnosti.

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladd dle €. VIII, bod 8.3, &. XVII, nebo ¢.
XXI, bod 21.1, 21.2 nebc 21.3 této smiouvy, tj. nepredlozi nebo nepreda objednateli pfislusné
doklady dokladujici splnéni povinnosti zhotovitele v €l. VIII, bod 8.3, &l. XVII, nebo €.  XXI, bod 21.1,
21.2 nebo 21.3 této smlouvy, je povinen zaplatlt objednateli smluvni pokutu ve vysi 1,000,-KE za
kazdé ]ednotlwe porudeni povinnosti dle vySe citovanych bodd smlouvy, a to za kaZdy zapocaty den
prodleni az do spinéni této povinnosti. 1 i

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu: £
14.4.1 Za prodieni s vyklizenim staveniété, a to 1.000,- K& za kazdy zapodaty den prodleni.

14.4.2 Za prodieni s odstranénim reklamovanych vad a nedodék(l, a to 1.000,- Kt‘. za isaz;iy
zapoCaty den prodleni a kazdou vadu/nedodélek zvIast. L B

i) _..-

V piipadé, Ze objednatel bude v prodieni s hradou fadné vystavené faktury je povinen je povinen

zaplatit zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i 0,05% z dluZné Castky za kaZdy zapocaty den pradieni..

v prlpade Ze zhotovitel pfes konkrétni, zdfivodnéné a véasné upozornem objednatele ie thlo neni
fadné prlpraveno k odevzdani a prevzeti, trvd na zahdjeni prefimaciho Fizeni a pfi pre_umac&m’ Fizeni
se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k odevzdani a prevzetl sjednava se smluvnr fpokuta
za nepfipravenost dila k odevzdani a pfevzeti zhotovitelem ve vysi 20.000,-K¢.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a vjéké s
vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Smiuvni
pokuty se tedy nezapocrtavajl na nahradu $kody, tj. vedle smluvni pokuty se hradi ndhrada skody,
a to v celé jeji vysi. Nahradu Skody jsou smluvnf strany opravnény vymahat kdykoli, a to bez ohledu
na pfipadné odstoupeni kterékoli ze smiuvnich stran od smlouvy. '

Splatnost smluvnich pokut je 14 kalendéfnich dnii ode dne doruceni faktury vystavene opravnenou
smluvni stranou smluvni strané povinné.

£

Smiuvni pokutu je objednatel opravnén zapodist proti kterékoliv pohledévce zhotovitele, . -

15.1

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predéni a prevzetl hotového dila nebezpecn skody
a jiné nebezpedi na:

a) dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich éastech;
b) na castech ¢i souCdstech dila, které jsou na stavenisti uskladnény;

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotowtelem
do doby provedeni dila pokud v jednotlivych pripadech nebude dohodnuto jinak; -

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.
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15.2

15.3
15.4

15,5

15.6

Odpovednost na téchto vécech je ob]ektwnl a zhotovitel se ji miZe zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaZe-li zhotovitel, Ze porudenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla skoda, byla zplisobeno ckolnostmi vyluéujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese té7 do doby provedeni dita nebezpeéi 3kody vyvolané vécmi jim opatfovanyrii
k provedeni dila, které se z diivodu svoji povahy nemohou stat soudasti zhotovovaného dila, nebo
ktere jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soudasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vieho drubu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce
.. atp.);

b) zafizeni staveniSté provozniho, vyrabniho i secidlniho charakteru;

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pisludnou dokumentaci
-+ a smlouvou; a to jak vidi objednateli, tak vici tfetim osobam.

Pfedéni a pFevzeti stavenist& nema vliv na odpovédnost za &kodu podle obecné zavaznych predplsﬁ
Jakoz i Skodu zpfisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele. -

Smluvm strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych asti i soucasti
a prislusenstvi je od poCatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podie této smlouvy a nestaly se
soudasti dila, zﬁstavajl ve vlastnictvi objednateie, resp. tento z8stava osobou opravnenou k jejich
Zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vrétit objednateli neprodlené na jeho vyzvy, nejpozdejl
viak kdatu pfedani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotreboval k naplnéni svych zavazkli ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné pro Fadné
ukonoem dila.

Zhotowtel nese odpovédnost za Skodu vznikiou nedbalosti nebo Gmysinym zavinénim zaméstnanci
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na predmétu smlouvy nebo v dlsledku této nedbarost:

' 5}4 zavinéni a zavazu;e se k nahradé skody v pIném rozsahu. tt

15.7
15.8

15.9

15.10

15,11

i

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz dolo
ginnosti & necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatel(.

NaroK na nahradu $kody musi byt vidy prokazatelnd uplatnén pisemnym doruéenim druhé strané
'nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd od data, kdy se po3kozena strana o 3kodé dozvédéla.

Podkladem pro stanoveni rozsahu skody budou vidy a za viech okolnosti dokiady c pn’Einach vzniku
Skody, vyCisleni vyse 3kody a pisemny zépis o prcuednam vzniku Skody opravnénymi zéstupci
zucastnénych stran. Druha strana se zavazuje zicastnit se projednani vzniku Skody v nejblizsim

w7

moznem terminu, nejpozdéji vSak do 10 kalendafnich dnfi od data dorudeni upiatnem naroku

V pfipadé dohody o nahradé Skody musi byt nahrada Skody uhrazena nejpozdéji do 30 kalendarmch

dné od data uzavreni dohody.

-5

Objednatel ma dale nérok na uplatnéni néhrady Skody v piipadé, Ze zhotovitel dilo fadné nedokondi.
Nahrada Skody bude vypoliténa tak, Ze objednatel provede nové vybérové Fizeni na nového
zhotovitele, ktery dokondi rozestavéné dilo. Pro tyto Ucely budou pfedmétem vefejné zakazky ty
Casti dila, které nebyly zhatovitelem doposud reahzovany Soucasti zadavaci dokumentace bude
soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v téch &astech, které nebyly doposud
realizovany a déle obchodni padminky ve formé Smiouvy o dilo, které byly soudasti pfivodniho
zadavaciho fizeni. Objednatel porovna (pfipadné mlZe porovnani provést treti osoba zmocnéna
objednatelem) cenovou nabidku zhotovitele a cenovou nabidku nového zhotovitele (dodavatele,
ktery byl vybrén k uzavieni smiouvy) a éastka, o kterou pfipadné presahne nova cenova nabidka
cenavou nabidku zhotovitele, bude spolecné s nadklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho
Fizeni vycislenim Skody, kterd byla objednateli zplsobena. Dnem uplatnéni nahrady $kody, a tim i

_, dnem splatnosti, je den doruceni vyCisleni zplsobené Skody zhotoviteli. Objednatel je opravnén

" splatnou Skodu zapoetist oproti splatnym pohledavkém zhotovitele u objednatele, s &m? zhotovitel
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le.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli pisemné sdéleni o vzajemném zapocteni
splatnych pohledavek.

XVI. -z

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu pinéni, ktera musi byt ze strany objednatele oznédmena pisemné
a bez zbytecného prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd ohrozuje funkénost dila, bude vada
odstranéna bez zbytecného odkladu po dorueni oznameni zhotoviteli, Neni-li z podané reklamace
ziejma konkrétni vada a je nutno ji specifikovat konzultac mezi objednatelem a zhotovitelem,
povaZzuje se za den doruceni ozndmeni den kankrétniho uréeni vady.

Zarucni doba pocina bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Zaruka se vztahuje na vady
dila, které se projevi u dila béhem zéruéni doby s vyjimkou vad, u nich? zhotovitel prokaze, Zedejich
vznik zavinil objednatel. Objednatel musi prokazat plnéni odborné Udriby a pravidelné servisni
udrzby, které jsou treba. Néroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narok(l na ndhradu $kody
nebo na smiuvni pekutu.

Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno radné a predmét dila neodpovida pozadavkﬁm kladenyrn
na néj smlouvou nebo obecnd zavaznymi pravnimi pfedpisy a obecné zévaznymi nafizenimi,
popripadé neodpovidé platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu
odpovédnosti za vady se smluvni strany budou Fidit pisludnymi ustanovenimi 0Z, - -—I' L
Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokonlené prace (pinéni). Drobné odchylky, ktere nemajl
jakykoliv vliv jak na dili & celkovou technickou a technologickou funk&nost dila nebo na zvygeni
ceny plnem zhotavitele, se nepovazu;u za vady ¢i nedodélky v pfipadgé, Ze s nimi vyjadfil objednatel
pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznadeny v dokumentaci skutecneho
provedeni dila. 7
i AN e Dpfied o
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvéni zaruéni doby vlastnosti stanovené prislusnou
projektovou a technickou dokumentaci véetné jejich zmén a doplik{, technickymi normami, které
se na jeho provedeni vztahuji, jinak viastnosti a jakost odpovidajici (i¢elu této smlouvy a pfiméfenou
zviastnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokyndm a podkladfim dodanym objednatelem
po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovite! odpovédny za vady plném podle
§2615—-26190Z a § 2629 — 2630 OZ.

Zarucni doba u dil¢iho prokazatelného vadného pinéni neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl
uzwat Cast predmétu dila pro jeho vady, za které odpovida zhotovitel. _ _- ;

e

Objednate! je opravnén reklamovat u zhotovitele vady jeho plnenl nejpozdéji do kance zarucm doby
Rekiamaci provadi objednatel pisemné&, v reklamaci vady popise a uvede své pozadavky, viethé
terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace opravnénd, ma objednatel nize
uvedena prava:

16.7.1 Je-ii vadné plnéni podstatnym porusenim smiouvy (§ 2106 0Z), vznika objednatell pravo na:
a) odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chyb&jici véci -
b} na odstranéni vady opravou véci
¢) na pfimérenou slevu z ceny
d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné pinéni nepodstatnym porusemm smiouvy (§ 2107 OZ), vznika objednateh prévo

na odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z ceny.

16.7.3. Vyse uvedenymi ujednanimi v &. XXVL, body 16.7.1 a 16.7.2 neni dotéeno ustanovenl
§ 2629 a § 2630 OZ o vadach stavby. 2

Objednatel ma pravo volby zpliscbu odstranéni désledku vadného plinéni. Zhotavitel je povinen do 5
kalendafnich dnli ode dne obdrZeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko
s uvedenim, zda reklamaci uznava nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odivodnénim.
Zhotovitel se zavazuje zahajit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 14 kalendafnich dnd
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16.9

16.10

16.11

od obdrZeni reklamace, a to i tehdy, neuznava-ii odpovédnost za své vady. V pfipadé odstranéni
vady dodanim nahradniho plnéni bé&Zi pro toto ndhradni pinéni nova zarueni doba, a to ode dne
prevzeti nového pinéni objednatelem. :

Délka zarugni doby je 60 meésich. Zarucni doba potind b&7et od protokelarniho prevzeti celého
predmeétu dila objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady & nedodélky v objednatelem stanovené Ihiité pfiméFens

- dle charakteru vad a nedod&lkid, nebo oznami-i pfed jejim uplynutim, Ze vady ¢&i nedodélky

neodstrani, ma objednatel kromé vySe uvedenych prav rovnéZ pravo zadat provedeni oprav jinému
zhotoviteli. Objednateli v takovém pfipadé vznika narok, aby mu zhotavitel zaplatil &astku pripadajici
na cenu, kterou objednatel teti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati; narok objednatele Uctovat
zhotoviteli smiuvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Préva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné objednateli pfedanému

pfedmétu dila, ani pro pFipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady
se nedotykaji narokdl na nahradu Skody nebo na smiuvni pokutu. ' R

XVII. Zanik zavazkd

Zavazky smluvnich stran ze smiouvy zanikaji

17.1

17.2

17.3

Spinénim

“Zavazky smiuvnich stran z této smlouvy zanikaji predev&im jejich spinénim a timto ujednanim neni

dotéeno ust. § 2628 OZ.

Dohodou smluvnich stran '
Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout, dohodnou-
li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku k této smlouvé. Takevy dodatek musi byt

_ pisemny a obsahovat vypofadani viech zavazk@, na které smluvni strany, které takovy dodatek

uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

Odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy [ze pouze z dlivodd stanovenych v této smiouvé nebo zakonem (§ 2001
a nasl. 02).

17.3.1 Kterdkoli ze smluvnich stran mfZe odstoupit od této smicuvy, porusi-li druhd strana

.- podstatnym zpiisobem své smluvni povinnosti, pfestoze byla na tuto skute€nost prokazatelnym

R R

zplisobem {doporucenym dopisem) upozornéna.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro spinéni jeho zavazku nahradni
(dodatecnou) Ihditu, vznika ji prévo odstoupit od smiouvy a# po marném uplynuti této Ihdty,
to neplati, jestlize druhd smluvni strana v priibéhu této |hity prohlasi, ze sv@lj zavazek
nesplni. V takovém pfipadé miZe dotéena smiuvni strana odstoupit od.smlouvy i pied
uplynutim thita dodatecného pinéni, poté, co prohiadeni druhé smiluvni strany obdrZela.

- Smluvni strana méZe také od smiouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani
druhe strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpfisobem a neda - li na
vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Za podstatné poruseni smlouvy se povaZuje zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s projektovou dokumentaci, soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, zavaznymi normami a ostatnimi platnymi
predpisy; a/nebo - '

b) neobsazeno

¢} prekroceni smluvené pevné ceny dila; a/nebo

d) neplaceni dohodnutych faktur objednatelem déle nez 3 mésice; a/nebo

e) pokud zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén objednatelem
ve stavebnim deniku, ani v piiméfené |hiité za timto Udelem poskytnuté objednatelem:;
a/nebo
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17.4

17.5

18.1

18.2

f) jestlize dojde k zahajeni insolvenénihe fizen, ]ehoz predmetem je dluzniklv

(zhotovitelGiv) L’:padek nebo hrozici Upadek, ve smyslu zakona €. 182/2006 Sh., o tpadku
a zplisobech jeho fedeni (insolvenéni zékon), ve znéni pozd&jSich predpist; a/nebo

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

h) zhotovitel uzaviel smiouvu o prodejl ol naJmu podnlku ¢i jeho ¢asti, na zéldade které
preved|, resp. pronajal, sv@j podnik & tu jeho &ast, jeji# soutasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smiouvy na tieti osobu; a/nebo

i} porudi-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v €. VIII, bod 8.3.4 této smlouvy, a/nebo

j) prodleni zhotovitele s pfedanim dokladd uvedenych v &. VIII, bodu 8.3 tét6 smlouvy
po dobu delsi neZ 30 kalendafnich dni; a/nebo

k) prodlenl zhotovitele s predanim dokladfi uvedenych v &l XVII této smiouvy po dobu de15|
nez 30 kalendarnich dnd; a/nebo

[) prodleni zhotovitele s predémm dokladd uvedenych v & XXI, bodu 21.1, 22.2 nebo, 233
této smlouvy po dobu delsi nez 30 kalendafnich dnf. [

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit v pfipadech stanovenych v ané’lgﬁibky v
§ 223 22VZ.

17.3.3 V pfipadé odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele z divodu podstatného.poruéeni
smlouvy zhotovitelem vznika objednateli v@i¢i zhotoviteli ndrok na Uhradu prokézanych vicenaklad
(tj. nakladl vynaloZenych cbjednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonceni
dila a na Uhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu dokongeni dila. Odstoupem od smlouvy se
nedotykd prava na zaplacenl smluvni pokuty, Uroku z prodleni, pokud le dospél, prava na nahradu
Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujedndni, které ma vzhledem ke své .povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Nasledna nemoznost plnéni a8 3
Pro odstoupeni smiuvni strany od smlouvy v diisledku nasledné nemoZnosti plném se pOLIZI_]I
pislusna ustanoveni § 2006 OZ napf. v disledku vy$si moci.

Skoncenim uéinnosti smlouvy nebo jejim zanikem

Skoncenim Ocinnosti smiouvy nebo jejim zanikem zanikaji viechny zavazky smluvnich stran
ze smiouvy. SkonCenim Gcinnosti smlouvy nebo jejim zanikem nezanikajf naroky na néhradu® “Skodyy
zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro pfipad porudeni smiuvnich pov:nnostl, aty 2avazky
smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i “rfadéle,
nebo u kterych tak stanovi zakon. IR
Zhotovite! je v tomto obdobi povinen provést dle dlspozlc objednatele veSkeré kroky nezbyﬂ'!é bud
k pferuSeni provadéni dila nebo k pfedani viech véci s dilem souvisejicich nebo jejich casti jiné
o0sobé. Zhotovitel je povinen po zaniku smlouw si potinat tak, aby pfede3el jakymkoliv Skodam
a2 aby minimalizoval ztraty v diisledku pferudeni pinéni pfedmétu dila.

XVIIL. Vys$i moc

Smluvni strany neodpovidaji za ¢asteéné neba (piné neplnenl smluvnich zavazkd, }estllze k nemu
doSlo v dlisledku vy38i moci. Za vy3Si moc ve smyslu této smlouvy se povazuji mimoradné okoinostl
branici doCasné nebo trvale spinéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim utavrém
nezavisle na vili povinné strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasled ky povmnou
stranou odvraceny ani pfi vynaloZeni vedkerého Usili, které lze rozumné v dané situaci poZadovat.
Za vy$&i moc se v tomto smyslu povaZuji zejména vélka, nepratelské vojenské akce, teronsticke
utoky, povstam, obdanské nepokoje a prirodni katastrofy

Za vy$Si moc se viak nepokladaji okolnosti, jeZ vyplyvaji z osobnich, zejména hospodérskyth
pomérl povinné strany a déle preka’ky pinéni, které byla tato strana povinna piekonat
nebo odstranit podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo abecné zavaznych pravnich predpisi,
nebo jestlize miZe diisledky své odpovédnosti smluvné prevést na tfeti osobu (zejména
poddodavatele), jakoZ i okolnosti, které se projevily az v dobé, kdy byla povinnd strana jiz
v prodleni, ledaze by se jednalo o prodleni s plnénim zcela nepodstatné povinnosti nemajici
na ostatni pinéni ze smlouvy viiv. LR
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18.3

18.4

18.5

19.1

i

201
20,2
20.3

20.4
205,
206 *

20.7
20.8

20.9 ~

20,16

Za vy3&i moc se rovné? nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani této
smlouvy pfedpokladat, Ze patrné nastane, ledaZe by opravnéna strana dala najevo, %e uzavira tuto
smlouvu i pfesto, Ze tato prekazka mdZe pinéni smiouvy ohrozit, nebo jestlie o této okolnasti
opravnéna strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyz musela dfivodnd
predpokladat, Ze neni tato okolnost povinné strané zndma. , e
V pfipadé, Ze nastane vy&8i moc, prodiuzuje se [hfita ke spinéni smiuvnich povinnosti o dobu, béhem niz
vy3Si moc trva. Jestlize v ddsledku vy$8i modi dojde k prodieni s terminem proveden dila o vice nez
60 kalendanich dnfl, dohodnou se smluvni strany, v piipadé zaniku smiuvnich stran subjekty, na které
pfejdou prava a povinnosti smiuvnich stran, na dalim postupu provedeni dila zménou tétc smiouvy.

V pripadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna pinit své zavazky ze smiouvy v disledku vySsi
maci, je povinna neprodlené a pisemné o této skutednosti vyrozumét druhou smiuvni stranu.
Obdobné poté, co (cinky vy$3i moci pominou, je smluvni strana, je? byla vy&& moci dotéena,
pavinpa neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smiuvni stranu o této skutenosti.

IXX. Odkazy na h i fir

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci &i podkladech souvisejicich se zhotavenim dila odkazuje
na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a piijmeni, specifickd oznaceni vyrobki a sluzeb, které plati
pro urcitou osobu, pfip. jeji organizaéni sloku za piiznadné, patenty na vyndlezy, uZitné vzory,
prlimyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni plivodu, pak zhotovitel miize pii realizaci dila
pouZit bud’ stejné materialy, technické a technologické postupy a feSeni a nebo métze zhotovite!
pouZit také i jiné materidly, jiné technické a technologické postupy a fedeni, ktera jsou viak
kvalitativné, technicky a technologicky stejnd, obdobna a nebo lepsi, nez feseni na néZ objednatel
bdkazuje v ramci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebnich praci,

~ dodavek a sluZeb s vykazem vymér a dalSich dokumentd potfebnych pro zhotoveni dila.

XX, Zavérecn noveni
Jakakoliv tstni ujednéni pii provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, jsou pravné neldinna. 24

Smiouvu lze ménit pouze pisemnymi, vzestupné &islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
2astupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv pohledavky za objednatelem vzniklé z této smiouvy

- €i v souvislosti s touto smlouvou na tfeti osobu bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

*. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé v jednem vyhotoveni. _ -
Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava & predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana Ci predloZena v ceském jazyce. '

Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a troku z prodleni je rozhodna cena dila, nebo jeho
pomérna &ast véetnd DPH.

V pfipadé soudniho sporu se mistni pfisludnost vécné prisluného soudu 1. stupn& Fidi obecnym

soudem objednatele.

Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav

‘& povinnosti upravenych smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doruéuji do viastnich

rukou.

Povinnast smiuvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je spinéna

: pii dorucovani poStou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruél. Uginky

- dorueni nastanou i tehdy, jestliZe poSta pisemnost smiuvni strané vréti jako_nedoruditelnou a
adresat svym jednanim doruceni zmafil, nebo piijeti pisemnosti odmitl. Pfi dorucovani plsemnost!
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prostrednictvim datové schranky je pisemnost-datova zprava doruéena v okamziku, kdy se
do datové schranky pfihlasi opravnéna osoba. Pokud k pihlaseni opravnénou osobou nedojde do 10
dnil od doruceni datové zpravy, povaZuje se datova zprava za dorucenou.

20.11 Zhotovitel souhlasi se zverejnénim viech naleZitosti smluvniho vztahu zaloZeného smicuvou o dilo.

20.12 Smilouva byla schvalena usnesenim zastupitelstva obce dne 27.1.2022 pod Cislem usneseni 1, bod
¢. 4.1

20.13 Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasleduijici prilohy:
» piiloha &. 1: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
e piiloha &. 2: Seznam poddodavatelfi

3 I g 4 !" £ & W : "':J : ;'-'E,\I.l.b. -
Ve Statechovicich dne 7L £t L~ Ve Sternberku dne 77 4‘;{f£

Obec K2 STAV s.ro.
- . ,?‘:_aie";hfﬂfeeﬂ ;l%?mensiéh'a 4
7 A 7 ¢ ué}éééla'«rff-:z?'ﬁéz 373414 é -‘;t-d.l‘_su?;_nberk
s a,i'—f-'f’? ({ / E-miall obec@siarachovita.ce ST REORS
bt e : CZ08778086
objednatel

! Dopini objednatel pred podpisem smiouvy
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EKAPITULACE STAVBY

Kod: 20198034
Stavba: Stafechovice — chodniky
KSO: CcC-CZ:
Misto! Stafechovice Datum: 10.01.2022
Zadavatel: IC: 00288802
Obec Starechovice, Stafechovice 71, 798 41 Kostele DIC:
Uchazef: 1C: 08775086
K2 STAVSro. DiC: CZ08778086
Projektant; 1c: 74276361
Ing"Linda Smitalova — Atelis DIg:
Zpracovatel: 1C;
Ciklova Dic:
Poznamka:
Cana bez DPH 5 897 097,43
Sazba dané 2Zéklad dané " 'Viyde dané
DPH zékladni 21,00% 5748 437,43 1207 171,86
shiZend 15,00% 0,00 0,00
nulova C,00% 148 660,00 0,60
_ N " 2 oo u 1 i B LR N N E2
jana s DPH v CZK " 7104°269,29
S oz o m o — — ey .
" .j.\_.
Projektant B o - " Zpracovatel o Il
el
>~tum a podpis: s ——— Razitke  Datum a podpis: __. . Razitka _
Objednavate) ) T ~Uchazet T o h
Datum a podpis: _ - Razitko __Datumapodpis: ~ Razitko

Strang 12128




Kod:
Stavba: -

Misto:

Zadavatel:
Uchazeé: :

Kod

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

2019034
Stafechovice — chodniky

Stafechovice

Obec Stafechovice, Stafechovice 71. 798 41 Kosteia
K2 STAV s.r.0.

Projektant:

Zpracovatel:

Papis

Nakl&dy z rozpo&ti

01
o1

m2
"3
014

015

016
02
021

022
023
024
026
027

028

029

Uznatelné naklady
S0 101.1 - Chodnik - Gsek 1 - uznateiné nakiady

SO 101.2 - Chodnik - isek 2 - uznateiné nakiady
SO 101.3 = Chodnik - Gsek 3 - uznateiné nakiady
SO 101.4 = Chodnik - isak 4 - uznateiné nakiady

S0 401.3, 50 401.4, SO 401.5 - Zasah do zafizeni
CETIN - uznatelné niklady

VedlejSi a ostatni nakiady - uznateiné naklady
Neuznateiné naklady
80 101.1 — Chodnik - usek 1 - neuznatelné nakiady
S0 101.2 — Cheodnik - isek 2 - neuznatelné naklady
S0 101.3 — Chodnik - isek 3 - neuznatelné naklady

S0 101.4 - Chodnik - dsek 4 - neuznatelné naklady
50 110.2 - Parkovaci stani u Svadind - neuznatelné

naklady

50 401.1, SO 401.2 - Zasah do zafizeni CETIN -
neuznatelné naklady

SO 401.3, SO 401.4, SO 401.5 - Zasah do zafizeni
CETIN - neuznatalné naklady

Vedlej3i a ostatni ndklady - neuznateiné niklady
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iy Litida Sulitaivve —
ftalie

Ciklova

Cenabez DPH[CZK]  Cena s DPH [CZK]

(

5897 097,43 7104 269,29
4006 905,24 4848 355,34
973 84918 1178 357 48
654 838,47 792 354,55
820 177,69 992 415,00
1348 039,92 1631 128,30
0,00 0,00
210 000,00 254 100,00
1890192,19 2256 913,85
757 805,40 916 944,5.
300 655.94 363 793.69
219 644,67 265 770.05
294 546,53 356 401,30
28 879,65 34944,38
0.00 0.00
148 660,00 148 660,00
140 000,00 169 400.00



Cestné prohlaseni o subdodavatelich

obchodni firma K2 STAV s.r.o.
se sidlem Komenského 334/ 4, 785 01 Sternberk
ICO: 087 78 086, spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského
soudu v Ostravé,
oddil C, vlozka 80800
jejimz jménem jedna: Ing. Tomas Kral

Prohlasujeme,
Zze nemame v umyslu zadat ¢ast vefejné zakazky jiné osobé (subdodavateli).

K2 STAV s.r.o.
omensiéno 4

Ve Sternberku dne 9.2.2022

; A ; — o i S FFA016
Podpis osoby opravnéné jednat jménem ¢&i za uchazede; ..... & M2 .(.f.f?;..‘:.:... i
P ¥ J ] # Giadd TOVCT 08 s /8086



