Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY, JIRASKOVA UL.,
BROUMOV

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiraskova ul., Broumov

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (,0béansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Mésto Broumov
Sidlo: tfida Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
ICO: 00272523
DIC: CZ00272523
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatkd:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiraskova ul., Broumov (,zadavaci fizeni“) po
uzavfeni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Prestavba a rozSifeni
domova pro seniory, Jiraskova €.p. 193, Broumov, ktera byla pfilohou zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér (,soupis praci“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing.
Ondfej Nesmérak, se sidlem Plostilova 1379/11, 143 00, Praha 4 — Modfany, ICO:
76435679, &islo CKAIT: 0010771. Projektova dokumentace a soupis praci jsou
zpracovany v souladu svyhlaSkou ¢&. 169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu
dokumentace na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu (,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

PoloZkovym rozpoltem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

Dilo bude spolufinancovano z dotaéniho programu:

Nazev poskytovatele: Kralovéhradecky kraj,
Nazev programu: Dotacni fond Kralovéhradeckého kraje,
Nazev projektu: Rozsifeni kapacity Domova pro seniory Broumov,

Registracni Cislo projektu: 20RG102-0259,
Dilo bude spolufinancovano z dotaéniho programu:
Nazev poskytovatele: Ministerstvo prace a socialnich véci,

Nazev programu: 01331 — Rozvoj a obnova materialné-technické zakladny
socialnich sluzeb,

Nazev projektu: Rozsifeni kapacity domova pro seniory Broumov,
Registracni Cislo projektu: 013D313002150,

Dilo bude spolufinancovano z dotaéniho programu:

Nazev poskytovatele: Ministerstvo prace a socialnich véci,

Nazev programu: 01331 — Rozvoj a obnova materialné-technické zakladny
socialnich sluzeb,
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Nazev projektu: Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov,

Registracni Cislo projektu: 013D313002152,

(,dotace®).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1 Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo prevzit a zaplatit cenu dila.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na sv(j naklad a nebezpeci, fradné a véas.

2.3. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisq, (,ZoDPH®), hradit DPH.

3. PREDMET DILA

3.1. Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace“) spocivajicich v provedeni
stavebnich praci za uc¢elem prestavby a rozSifeni domova pro seniory v Broumove.

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stocné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfisluSnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruSeni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

C) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) vesSkeré cinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatki a najemného, pfipadné dopravni
znacdeni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestl a revizi podle pfisluSnych pravnich
predpist, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
pfedpisu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
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3.3.

3.4.

prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o prubéhu provadéni dila vcetné vesSkerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v prub&hu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pficemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, v€etné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) privodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, zejména
prohlaseni o shodé,

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkul objednatele,

n) plan organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

0) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

p) dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

g) geodetické prace vCetné geodetického zaméfeni stavby podle pfisluSnych
pravnich predpisli, ato zejména vySkového a smérového zaméfeni vsech
podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a sou€asné i zaméfeni dila
v pribéhu jeho provadeéni, zpracovani veSkerych dokladl o vyty€eni zakladnich
smeérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolauda¢niho
fizeni, a zpracovani prislusné dokumentace podle pfislusnych pravnich pfedpisa.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v rdmci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonc€eni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatifeni, geodetické prace, kompletalni ainzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, urCenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty®).
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl. Jakost dodavanych materiall, vyrobkl a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

VesSkeré zmény dila vCetné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na Uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova ¢&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu Fizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahgjenim pfisluSnych praci
ke schvaleni pfisluSnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 7 dnu od pisemné vyzvy objednatele, pfedpoklad
Cerven 2022.

Zahdjeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho &asti.

Dokonceni dila: do 24 mésicu od pfedani stavenisté, nejpozdéji vSak do 31.
8. 2024.

Predani dila: do 7 dnu od dokonceni dila.

Kolaudace: do 30 dnu od dokonéeni dila.

S ohledem na nezbytnost zachovani ¢aste¢ného provozu bude zhotovitel postupovat
v souladu s etapizaci stavebnich praci dle projektové dokumentace. Zhotovitel je
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4.2.

4.3.

4.4,

opravnén navrhnout efektivnéjSi provadéni stavebnich praci. Takova zména podléha
schvaleni objednatele a uzavieni dodatku ke smlouvé.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodd, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je mésto Broumov. Misto pInéni je blize specifikovano projektovou
dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v priibéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
(CS URS) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k predpokladané
hodnoté vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplisob ocenéni zmén dila podle
prfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen
v misté a Case obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.
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PLATEBNi PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zakladé darovych dokladd.

Cena dila bude hrazena pribézné. Darnové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pfitemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den predani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skutecné afadné
provedenych praci potvrzenych technickym dozorem stavebnika objednatele (,TDS").

Zhotovitel s danovym dokladem véetné soupisu skute¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktuie podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafiovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Pro plnéni vefejné zakazky nebude v souladu s §92 a , odst. 2 zak. 235/2004 Sb.
aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti DPH, zadavatel prohlasuje, ze pfijaté
pInéni vefejné zakazky bude pouzito vyluéné k ¢innostem pfi vykonu vefejné spravy

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Darfiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé e-mailem
na e-mailovou adresu: podatelna@broumov-mesto.cz. Splatnost faktury je 30 dnU
ode dne doruceni objednateli.

Danové doklady musi obsahovat vesSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektt a registracni Cisla projektu podle pravidel dotace, pfipadné i dalSi
naleZitosti, jejichz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, Zze danové doklady nebudou obsahovat poZzadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihita splatnosti po&ne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného danového dokladu. Fakturace bude také probihat
oddélené dle jednotlivych projektl, tedy na kazdy projekt bude vystavena samostatna
faktura.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucCet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfisluSnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZzije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.
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6.11.

6.12.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho uc¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako €islo bankovniho Uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni uc€et zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni Uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou Cinnost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Objednatel si vyhrazuje pravo €ast ceny skute¢né provedeného dila uvedeného
ve schvaleném soupisu skute¢né a fadné provedenych praci uhradit na bankovni
ucet podzhotovitele, ato za nasledujicich podminek: Podzhotovitel prokaze,
Ze mezi nim a zhotovitelem existuje smluvni vztah, na jehoz zakladé se podili
na plnéni ¢asti dila, podzhotovitel fadné dokoncil svoji ¢innost pfi realizaci ¢asti dila,
podzhotovitel ma vac&i zhotoviteli alespon 1 pohledavku, ktera je alespon 3 tydny po
splatnosti, objednatel zaSle zhotoviteli pisemnou vyzvu, aby zhotovitel uhradil
podzhotoviteli splatnou pohledavku, zhotovitel do 1 tydne od doru€eni vyzvy
pohledavku podzhotoviteli neuhradi nebo neprokaze, Ze ji neuhradil z relevantnich
dlvodu souvisegjicich s plnénim dila podle smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel uhradi
Cast ceny dila odpovidajici dokonéené &innosti podzhotovitele na u¢et podzhotovitele,
povazuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
objednatele. Zhotovitel v takovém pfipadé ztraci narok na zaplaceni pfislusné &asti
ceny dila.

STAVENISTE

7.1
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenist€ budou objednatelem pFedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladu neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat veskere platné a u€inné pravni a technické pfedpisy
tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpenosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.
Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycCiSténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
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7.9.

dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu ptvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
C. autorizace "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodu. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfiovat minimalni kvalifikaCni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fFizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v prub&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpuUsobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiéemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavk( kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpUsobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Zastupcem stavbyvedouciho
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy podle nabidky]" , ¢&. autorizace
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" . Zastupce vykonava své
¢innost ve stejném rozsahu jako stavbyvedouci.

Auditorem kvality je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
¢. autorizace "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, ktery byl soucasti nabidky.
Zména v seznamu poddodavateld podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych dldvodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjime¢nych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni poZadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt Cast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim Fadu

str. 10z 19




Smlouva o dilo — ,Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiraskova ul., Broumov*

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni pfedpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli lhatu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Ccinit neprodlené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichz se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na uhradu nakladd vzniklych timto doasnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docCasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkousSkach praci
a konstrukci, dikazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate€ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢€asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnu
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyzadovanych praci spociva. V pfipadé,
Ze tak neuCini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribéhu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli pfelozek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizplsobit tomu svUj harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a vC€as své zavazky vuci svym poddodavateliim vznikié
na zakladé smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména hradit svym poddodavatelum fadné
a vCas vesSkeré své penézité zavazky vici svym poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokonc&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ihtach. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a lh(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o provedenych zkou$kach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

C) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zaruéni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfredpisy,
vCetné uvedeni Ihut pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladl
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
h) geodeticka zaméfeni stavby,

i) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o0 slozeni jistoty na ucet objednatele).

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladl uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi C¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozZeni Uplnych dokladd uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladu vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem pfedavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke v§em autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila tfeti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke véem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlasuji, ze odména za licenci je
obsaZena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit kolaudaci dila.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materialu a vyrobkl, nejméné v3ak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnli ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo&ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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V pfipadé vady branici b&znému uzivani dila zapo&ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu, nejdéle
v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béZnému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

10.6. O ukonCeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poCina bézet dnem pfedani a pfevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

11. ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.  Nebezpeli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku predani a prevzeti dila.

11.2.  Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho c&innosti v souvislosti
s provadénim dila.

11.3.  ZpUsobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
uvést vde v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo zada-li to poskozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu &i jinou ujmu.

11.4.  Zhotovitel je za S8kodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zpusobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12. ZARUKY

12.1.  Zhotovitel pfeda objednateli do 10 pracovnich dnu od uzavieni smlouvy zarucni listinu

bankovni zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob¢anského
zakoniku za fadné provedeni dila ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni
smlouvy). Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jesté
minimalné 3 kalendarni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky
musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat financni prostfedky (zakonné ¢i smluvni
sankce, nahradu $kody apod.) z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych
ve smlouveé, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel
je opravnén alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na
ucet objednatele (€. uctu 9005-1823551, kéd banky 0100, bankovni spojeni Komeréni
banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této astky
Cerpat finanéni prostfedky z dliivodl poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZzenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4.
kalendafniho mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema
narok na Uhradu uroku z jistoty objednatelem.
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12.2.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysi 2% z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativhé opravnén slozit Castku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. uctu 9005-1823551, kdéd banky 0100, bankovni spojeni Komeréni
banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této astky
Cerpat finanéni prostfedky z dlivodl poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61.
meésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na uhradu urok z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dnu od uzavfeni
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zptsobenym &innosti zhotovitele
vcetné moznych skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného
plnéni minimalné ve vysi 50 000 000 K¢&, s maximalni spoluucasti 10 %. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén. Zhotovitel predlozi
objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiny
doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dnud od uzavieni
smlouvy uzavifenou pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich
rizik, a to s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni
uzavreni smlouvy), s maximalni spolutcasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel
predlozi objednateli do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu
nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohlasSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace, nebo vracené dotace v€etné
sankci, z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody ¢i sankce tim zUstavaji nedotéeny.

14.

SANKCE

14.1.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
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14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonéeni Milniku
definovanym objednatelem v etapizaci provedeni stavebnich praci zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatku ke
smlouvé) za kazdy i jen zapocaty den prodleni. V pfipadé, ze zhotovitel dokon¢i dilo
v terminu dle smlouvy, bude objednatelem tato smluvni pokuta vracena zpét.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
staveni$té podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy i jen zapocaty den prodleni,
nejvyse vdak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokracuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000 K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se sloZenim pfislusné financ¢ni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfislusné financni jistoty) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni, nejvySe
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedloZzenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.
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14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s Uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonCenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pIlnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim ¢i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé 8kody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnd od doruceni vy¢isleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila nebo Milniku o vice nez
30 dnd,

c) prodleni objednatele s predanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnd,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznédmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude
poskytnuta dotace.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésiéni vypovédni
Ihdtou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokon€ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.
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16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

Veskera jednani budou probihat v Ceském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusSnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva u€innosti
dnem uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucletnich dokladu podle platnych pravnich pfredpist, minimalné vsak
do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2032 poskytovat
pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnanctim nebo zmocnéncim povéfenych organid (zejm. CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim Kliknéte nebo klepnéte sem a
zadejte text. €. Kliknéte nebo klepnéte sem a zadejte text. ze dne Kliknéte nebo
klepnéte sem a zadejte text..

Smlouva je vyhotovena vV elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Pfilohy smlouvy:
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a) polozkovy rozpocet

b) etapizace stavebnich praci

\% dne . .20 V dne . .20

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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