SMLOUVA ODILO &
uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (déle jen »smlouva®)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Meéstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Obchodni 16

763 26 Pozlovice 763 21 Slavi¢in

déle jen ,,objednatel dale jen ,,zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve v&cech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Jaromir Diatel, jednatel
tel: 577 113 072 577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz diatel@instop.eu

Bankovni spojen:

Komeréni banka, a.s., pobo&ka Zlin Moneta Money Barnk, a.s.
¢islo uctu: 11222661/0100 &islo GCtu: 752000724/0600 registrované &islo iictu
pro

ekonomickou cinnost)

Identifikaéni &islo:

00568708 46994955

Dattové identifika¢ni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ46994955
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku u
KS v Brné
oddil C vlozka ¢. 8837

Objednatel je pravnickou osobou a prohlafuje, Ze mé veskera prava a zpisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji 7adné pravni piekazky, které by branily ¢i omezovaly
plnéni jeho zévazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlaSuje, ze mé veskera prava a zplsobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zavazkil a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruSeni Zadného obecné zavazného
predpisu. Zhotovitel soucasné prohlafuje, Ze se dostatenym zplsobem seznidmil se zaméry objednatele
ohledné piipravy a provadéni dila specifikovaného v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zékladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nézev verejné zakazky: Pozlovice stired — zastavky a chodnik .

Stavba: Pozlovice — stavebni ipravy MK a chodnik Retechovski

Stavebni povoleni; &.j. MULU — 7857/2021/26/Cel, které nabylo pravni moci dne
18.5.2021

Misto stavby: k.u. Pozlovice

Projektant: Ing. Jiti Skrabal

Autorsky dozor: Ing. Jiti Skrabal

Koordinator BOZP objednatele: ZEKA plus, s.1.0.

Stavbyvedouci zhotovitele: Jifi JaniCek
tel. 577 343 551; mobil ---
jJjanicek@instop.eu
Technicky dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurdk

tel.577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafiovych dokladi Ludmila Dlatelova
tel.577343551
diatelova@instop.eu

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zji§t'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluZeb: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.
tel: 577 113 072; mobil 603 551 967

starosta@pozlovice.cz
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IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo (déle jen ,,dilo%)
a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Nézev vefejné zakazky:
nPozlovice stied — zastavky a chodnik*
Stavba: Pozlovice — stavebni ipravy MK a chodnik Retechovska

Dilem se rozumi:

a) provedeni stavebnich praci specifikovanych touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami
a projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

¢) geodetické zam&feni stavby v&. vyhotoveni geometrického planu,

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech
stavebnich, montdZnich praci, véetn& dodavek potfebnych materialii, vyrobkii, konstrukci, strojii a
zafizeni nezbytnych pro t4dné dokongeni provozuschopného dila a provedeni viech &innosti
souvisejicich se stavebnimi a montaZnimi pracemi, jejichZ provedeni je pro ¥adné dokondeni dila
nezbytné, a to zejména:

a) kompletadni a koordina&ni &innost

b) geodetické vyty&eni stavby pred zahdjenim stavby a v priib&hu stavby v poétu dle projektu
(soupisu stavebnich praci, dod4vek a sluzeb s vykazem vymér)

¢) vpiipadé existence staveb technické infrastruktury v mist® stavby provedeni vyty€eni tras
technické infrastruktury v misté jejich sttetu se stavbou

d) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenist& véetns napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebn{ zdkon ve zné&ni pozdg&jSich pfedpisii (déle jen ,,stavebni zakon®)
a jeho provadécich pfedpisii a zakona &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve
znéni pozdgjsich pfedpisi, a provadicich predpisi k zékonu & 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich
pfedpisdi, zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na BOZP na
staveniStich ve znéni pozdgjsich predpisti

€) zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila

f) zajiSténi vSech nezbytnych prizkuma nutnych pro ¥4dné provad&ni a dokonéeni dila v navaznosti
na vysledky priizkumi pfedloZenych objednatelem

g) projednani a zaji§téni pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v&etn& thrady
vyméfenych poplatkii a ndgjemného, pokud budou vymé&feny

h) zajiSt&ni dopravniho znageni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemistovani po dobu
provéadeéni dila a nasledné odstranéni po p¥edéni dila

) uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky zelef,
pfikopy, propustky)
J) zabezpeteni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury
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)]

Q)

x)
Y)
z)

zpracovani zasad organizace vystavby a pfedloZeni ke schvéleni objednateli
vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
obstarani / doddvka zboZi, materiall a zafizeni

doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na mist¢ stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

umoznéni provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasledujici stavebniho
zékona, a zajisténi ulasti stavbyvedouciho

odvoz odpadii a obalil v souladu se zdkonem &. 541/2020 Sb. o odpadech a provadécimi pfedpisy,
uhrada poplatkii za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadli a obalii v souladu se
zakonem o odpadech pfi prejimacim fizeni

provedeni veskerych praci a doddvek, souvisejicich s bezpetnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku

zaji¥téni bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy, zejména
zakonikem préce, zédkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy

zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi p¥i provadéni dila dle platnych pfedpisti

vedeni stavebniho deniku miniméin& v rozsahu dle zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zikon ve
znéni pozd&jsich pravnich ptedpisii a pfilohy €. 16 k vyhlasce & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozd&jsich pravnich piedpisi, a predani jeho origindlu zadavateli pfi pfedani a
prevzeti dila

pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfeti osobé ¢innosti dodavatele

fotografie priib&hu stavby, zejména zakryvacich praci

provedeni veskerych ptedepsanych zkouSek dila v&etné vystaveni dokladii o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovéni reviznich zprav dle pfislu$nych pravnich pfedpisti a norem CSN,
doloZeni atestil, certifikatli, prohld%eni o shod& nebo o vlastnostech dle zdkona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy ve znéni pozdé&jsich predpisi,
a provadécich ptedpisi, vie v Eeském jazyku a jejich pfedani zadavateli

provedeni individudlniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
zpracovani mostniho listu véetn® potfebné administrace pro SO 201 Lavka pro p&si

prvni hlavni prohlidka mostu (zajit&ni a provedeni prvni hlavni mostni prohlidky véetné potfebné
administrace) pro SO 201 Lavka pro p&si

aa) pfedani zaru¢nich listd a ndvodi k obsluze ke strojiim a zafizenim v &eském jazyce

bb) tiklid stavenité pfed protokoldrnim pfedanim a pievzetim dila

cc) odstranéni piipadnych zavad zjisténych pfi zadvéreéné kontrolni prohlidce stavby

dd) zpracovani pokynii k udrzb&é dokonéené stavby

ee) zajisténi kladnych vyjadfeni dotéenych orgdnd statni spravy a samosprdvy k vydani

kolauda¢niho/-ch souhlasu/-ii.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakdzky na stavebni prace zadané ve
zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zdkona &. 134/2016 Sb., o zaddvéani vefejnych zakazek (déle jen
»Zakon“) a projektové dokumentace pro zadani stavebnich praci zpracované Ing. Jifim Skrabalem,
Batalicka 583, 763 11 Zelechovice nad Dievnici, ICO: 48476684 (déle jen ,projekt“), kterd je soucasti
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zadavaci dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, Z¢ mu pfed podpisem této smlouvy byl predan projekt a prohlasuje, Ze
se s projektem jako odborné zpiisobily sezndmil a prohladuje, Ze dilo 1ze podle tohoto projektu provést
tak, aby slouZilo svému G&elu a splitovalo vSechny poZadavky na ngj kladené a otekavané. Zhotovitel
také podrobn& prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a na zikladé
piedloZenych dokumentti objednatelem, které povaZuje za dostate&né pro zpracovéni nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt v&cné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat ptipadné zmény vécného
rozsahu a fe$eni dila.

V ptipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dilave vykresové &sti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu pracf, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér.

Stavba je projektem &lenéna na nésledujici stavebni objekty:

Pozlovice — stavebni ipravy MK a chodnik Retechovska
SO 000 — VEDLEJSI A OSTATNI NAKALDY

SO 102 - CHODNIKY A SJEZDY

SO 201 - LAVKA PRO PESI

Pozndmka: Ostatni stavebni objekty uvedené v projektu nejsou predmétem verejné zakdzky

ad b) Dokumentace skuteného provedeni stavby bude objednateli ptedana ve tfech vyhotovenich
v ti§t€né forme a 2x na CD v digitilni form& v souladu se stavebnim zakonem a provadécimi predpisy.
Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vSechny zm&ny na stavbg, k nim# doglo v priibéhu
zhotoveni dila. KaZdy vykres projektu bude opatfen jménem a pi{jmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
veetn€ razitka zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude ptilozen i doklad, ze kterého
bude vyplyvat projednini zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem
objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty &sti projektové dokumentace, u kterych nedo$lo k
Zadnym zmé&ndm, bude uvedeno ,.beze zm&n“. Souddsti bude i celkova situace skuteéného provedeni
stavby ve€. ptivodi, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenists s udaji
o hloubkach uloZeni siti (tato &ast bude iv digitalni podob#). Takto opravenou a zhotovitelem
podepsanou projektovou dokumentaci skutedného provedeni stavby preda objednateli pii pfedéni a
prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméFeni skuteného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zem&mefickym inZenyrem a bude pfedédno v&etn& geometrického plénu pro zéapis stavby do katastru
nemovitost{ v Sesti vyhotovenich v tisténé form& a 2x v digitdlni form& na CD — 1x .pdf,, 1x .dgn.
Zhotovitel je povinen pfedat geodetické zaméfeni i Krajskému tfadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje JDTM
ZK) dle pokyni uvedenych na internetovych strankach www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovida za ptesné
a spravn¢ vyméfeni a vytyeni stavby, poloh, drovni, rozméri a vzijemné uspofddani viech &asti
stavby.

Pii zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle projektu, pravomocného stavebniho
a vodoprévniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni stavebnich
praci, sluZeb a dodavek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zékona vyhrazuje pozadavek, Ye urditi Gast plnéni dila nesmi byt
pln€na poddodavatelem, a to vykon funkce stavbyvedouciho. Za poddodavku je pro tento tudel
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povaZovana provadéni dil¢ich zakazek stavebnich praci, doddvek a sluZeb jinymi subjekty pro
zhotovitele.

3. Nejpozd&ji do 10 dni od predani staveni§té je zhotovitel povinen piredloZit objednateli identifikaéni
udaje poddodavateli, o kterych jiZ vi, Ze je vyuZije pfi provadéni dila a vykonu cCinnosti.
Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle pfedchozi véty a ktefi se nasledné zapoji do
provadéni dila, musi byt identifikovani, a to pfed zahdjenim provadéni dila, vykonu ¢&innosti
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim osob, jimZ bylo prokazovano splnéni
technickych kvalifika¢nich ptfedpokladdi v nabidce na vefejnou zakazku. Zhotovitel je opravnén
zménit tyto osoby pouze ze zivaZnych diivodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele,
ktery je podminén pfedloZzenim dokladli okvalifikaci této osoby dle poZzadavkil objednatele
uvedenych v zaddvaci dokumentaci vefejné zakdzky, kterd predchézela uzavieni této smlouvy.
NedodrZeni povinnosti stanovenych zhotoviteli v tomto odstavci se povaZuje za podstatné porusSeni
smlouvy.

4. Ma-li byt ¢ast dila dle této smlouvy, provadéna prostiednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokézal uréitou ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni pfedchézejicimu uzavieni této smlouvy, musi se
poddodavatel podilet na plnéni vefejné zakazky (dila) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavézal ve
smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokdzal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel prokaZe ¢ast
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokdzal €ast kvalifikace prostfednictvim
pivodniho poddodavatele. NedodrZeni povinnosti uvedenych v tomto odstavci se povaZuje za
podstatné poruSeni smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje zmé&nu zdvazku dle § 100 odstavce 1 zakona:
a) spodivajici ve zméné technickych podminek, a to zejména technologie zaloZeni stavby s ohledem
na hydrogeologické a geologické poméry staveni§té s vazbou na povedené priizkumy.

6. Objednatel preferuje, aby zhotovitel vyuzil skladku pro uloZeni zeminy provozovanou méstysem
Pozlovice. Za uloZeni zeminy na skladku, jejimZ provozovatelem je méstys Pozlovice, bude uétovan
poplatek 330,57 K& bez DPH/t (495,86 K& bez DPH/m3). Pied uloZenim dojde k uzavieni smlouvy
o uloZeni zeminy mezi provozovatelem a zhotovitelem.

III. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

1. Termin zah4jeni doby pIn&éni

a pfedani staveni$té: 20.6.2022

Diléi terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Termin pro pfedani a pfevzeti dila: 20.10.2022

Neni-li v zadavaci dokumentaci v ¢lanku VII odstavci 1 a 7 vyhrazeno dle § 100 odstavec 1 zdkona
&islo 134/2016 Sb. jinak.

Maximalni doba provadéni v kalenda¥nich mésicich
od piedani staveni§té: 4 mésice
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. Termin zahéjeni provadéni dila definuje termin, ve kterém budou zahdjeny stavebni prace na pfedmétu
vefejné zakdzky preddnim a prevzetim stavenist® mezi zadavatelem a vybranym dodavatelem, neni-li
dale uvedeno jinak

. Stavebni price dodavatele na pfedmétu vefejné zakazky v terminu uvedeném vyse budou zahéjeny,
budou-li splnény nésledujici podminky:

a) bude Fdn& ukonéeno zadévaci fizeni, a dale
b) bude zajidténo dostatetné finanéni kryti,
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

V pfipadé zmény zahdjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na stran& objednatele se posunuje i termin
dokon&eni a protokoldrniho pfedéni a prevzeti predmétu vefejné zakdzky, aviak doba provadéni
v kalendéinich tydnech ziistane nezménéna.

Z t&chto diivod si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zikona pravo na jednostrannou
zménu predpokladaného terminu zahdjeni doby plnéni a zhotovitel je povinen na tento poZadavek
objednatele bezpodminetné a bez dalgich poZadavkd, zejména na Upravy rozsahu pfedmétu vefejné
zakézky a ceny, pfistoupit, neni-li dale uvedeno jinak.

Zména zahdjeni doby plnéni nebo termin ukondeni praci a harmonogram postupu praci budou
upraveny pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo.

Prace zhotovitele na provadéni dila budou zahajeny dnem protokolarniho pfedani a prevzeti stavenists.

Diléi terminy plnéni budou stanoveny v navrhu harmonogramu postupu praci odsouhlaseném
objednatelem, jehoZ ndvrh bude zhotoviteli pfedén ke dni ke dni pfedéani staveni$t&. V néavrhu
harmonogramu postupu praci musi byt s grafickym znazornénim uvedené zékladni druhy praci
jednotlivych stavebnich objekti, Gsekii véetnd &innosti/dokladt potfebnych pro pfedani a prevzeti
dila nebo jeho ¢4sti a kolaudaci dila nebo jeho &4sti a u nich uvedené pfedpokladané terminy
provadéni v ¢lenéni na kalendéafni mésice a tydny.

Mistem plnéni dila je k.u. Pozlovice, CZ.

Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zékona zménu zavazku:

a) stavebni préce, které jsou zavislé na klimatickych podminkéch a pro provadéni t&hto praci musi
byt dodrZeny piisluiné technologické postupy v souladu technickymi podminkami, mohou byt
provadény jen na zdkladg predchozi pisemné dohody s technickym dozorem zadavatele. O této
skutenosti bude vZdy ucinén zdznam do stavebniho deniku. Do doby plnéni dila budou
zapocteny pouze dny, v nichZ bude probihat provadéni stavebnich praci,

b) v piipadé, Ze by objednatel poZadoval zmény technologie nebo materialéi dle § 100 odstavec 1
zdkona, upravi se pfiméfens témto zmé&nam i doba provadéni odpovidajici rozsahu provedenych
zmén,

¢) v piipad€, Ze by objednatel pozadoval zmé&nu technickych podminek dle &l. II odstavec 5
smlouvy o dilo nebo poZadoval zmény technologie nebo materiali dle § 222 odstavec 7 zdkona
nebo dodate¢né stavebni price nebo neptedvidané prace a cenovy nérist takovych praci nebo
takovd zména piekroti 5 % ptivodni hodnoty zdvazku, mize byt lhiita pro dokon&eni praci
prodlouZena tak, Ze za kazdé 1 % nad 5 %, o které se zvy§i nebo zméni ptvodni hodnota
zavazku, se doba plnéni prodloui max. o 7 dnd.
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IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &. 526/1990 Sb., o cenidch ve znéni pozdé&jsich
pfedpisti, dohodly na zékladé vysledku zaddvaciho fizeni na cené za ¥4dn€ zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle ¢l. I1. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

932.800,-* K& (bez DPH)
(slovy:devétsettiicetdvatisicosmset korun éeskych)

195.888,- K& DPH 21%

1.128.688,- K& (véetné DPH)

(slovy:jedenmilionjednostodvacetosmtisic§estsetosmdesatosm korun ¢eskych)
*Pokyny pro ucastnika: Nepldatce DPH vyplni pouze pole, jeZ jsou uvedena ,, * . Pldtce DPH vypini
podbarvend pole.

2. Cena byla stanovena na zakladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného poloZkového
rozpodtu dila a odpovida vysledku zaddvaciho fizeni uskute¢néného podle zakona. P¥ipadné odchylky,
vynechéni, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpo¢tu zhotovitele nemaji v Zddném pi¥ipadé
vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na
dal$i ujednani smluvnich stran v této smlouvé. PoloZkovy rozpodet bude nadéle slouZit k ohodnoceni
provedenych ¢asti dila za tG¢elem dil&i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zaklad¢
bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych doddvek, praci a sluZeb, které bude podkladem
pro mésiéni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpodet bude slouZit rovnéz jako cenova Groveil pro
"dodate¢né nebo nepfedvidané stavebni prace, dodavky a sluZzby” a "ménépréce". PoloZkovy rozpocet
je piilohou &. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi
po celou dobu provadéni dila, neni-li ve smlouvé nebo obchodnich podminkach uvedeno jinak,

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona vyhrazuje zménu zdvazku: méfeny kontrakt - pokud
se v prilbéhu provadéni dila prokaZe, Ze k fadnému poskytnuti dila je potfeba mensi, nebo vétsi pocet
mérnych jednotek, zejména u polozek, kde neni mozné piesné uréit mnozstvi v ramei jednotlivych
poloZek ve vykazu vymér, pak skuteCna cena dle smlouvy bude zménéna podle skuteéného poétu
mérnych jednotek takovych praci, a to tak, Ze jednotkova cena uvedena v soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér bude nadsobena skutenym mnoZstvim mérnych jednotek za
dodrZeni podminky, Ze odchylka redlného mnoZstvi vymér od pldnovaného bude do 10 % (at’ plusem,
tak i minusem).

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zdkona zm&nu zivazku: zmény datiovych pfedpist
majicich vliv na cenu dila. V takovém piipadé bude nabidkova cena upravena dle sazeb dané z ptidané
hodnoty platnych v dobé& vzniku zdanitelného plnéni za prace neprovedené a nevyfakturované.
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V.DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priib&zn& &islovanymi smluvnimi dodatky,
jeZ musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podiéhaji témuz
smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

VL ZAVERECNA USTANOVENT:

1. Zhotovitel] timto prohlaguje, Ze pfijima navrh smlouvy v&. obchodnich podminek a prohlauje, Ze tento
navrh-nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni ‘strany na sebe pfebiraji nebezpe&i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladg této smlouvy. Smluvni strany vyluduji uplatnéni ustanoveni §
1766 ob&anského zékoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadii, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy&lenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vite vedkeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ ugel v nejvyssi moZné mife
odpovidé tiéelu piivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv prava
a povinnosti dovozovény z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti
zachovévanych obecné & v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé
vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou v&domy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou souédsti této smlouvy jsou nasledujici p¥ilohy:

Pfiloha €. 1 Obchodni podminky pro VZ ,Pozlovice stfed — zastavky a chodnik " stavbu ,,Pozlovice —
stavebni tipravy MK a chodnik Retechovska“ ( v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni
podminky*),

Priloha &. 2 Nacenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymer (polozkovy
rozpodet)

Obsah dokumentd uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavei s tim, Ze
listina smlouvy m4 prioritu pted pFilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych 1idaji, které jsou uvedeny v &l. I této smlouvy.
V pfipadé, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménim uvedenych udaji, zavazuji se smluvni

strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé,

8. Smluvni strany prohlauji, Ze si tuto smlouvu predetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni, a na
diikaz toho ji podepisuji na zéklad® své vlastni, vaZné a svobodné vile prosté omylu,
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9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,

objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

V Pozlovicichdne 4 5 .06722.
Za objednatele:

Mgstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta
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Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.

INSTOP, spol.sro. ©

OBCHODNI 16, 763 21 SLAVICIN

M Tel; 77 542 204, 677 342 205
.’.7 r4v U1V
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Jaromir Diatel, jednatel




Obchodni podminky — pFiloha &.
Dle § 1751 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

keSMLOUVE ODIiLOG.

Pozlovice stfed — zastavky a chodnik 5
Stavba: Pozlovice — stavebni iipravy MK a chodnik Retechovska

I. PREAMBULE:

Zékladnim t&elem smlouvy o dilo je zajidténi ¥4dné provadéni pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy ptedmét dila je uréen k zaji§téni vefejné sluzby; z tohoto diivodu je provadéni dila
spolufinancovana z vefejnych prostfedki (zejména statniho rozpodtu CR). Zpiisob financovani dila je
tfeba povaZovat za soudast zdkladniho Gielu smlouvy o dilo.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkéch pouZit odkaz na &lanek nebo kapitolu bez daliho upfesnéni, mini se tim €lanek nebo
kapitola t&chto obchodnich podminek.

»Smlouvou o dilo“ se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz Gdastniky jsou zhotovitel
a objednatel; nedilnou soudasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto &lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou souédst smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soud4stmi tvoii projev viile Gi¢astniki smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentd je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s ugelem
smlouvy o dilo — Fadné provadéni predmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouzitim tzv.
zékonneho vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pfipadg, nedospéje-li se shora naznatenymi postupy k jednozna&nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n€kterd takovéto ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentll v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocen&ny soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpoget);

d) veSkeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spolecné oznadi za soudast smlouvy
o dilo, nebude-li soudasng ugastniky smlouvy o dilo takové listing dana vy§§i priorita.

»Nabidka*

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zikona &. 134/2016 Sb.,
o zadavéni vefejnych zakazek (déle jen “zdkon*) v zaddvacim Fizeni o zad4ni vefejné zakdzky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.
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»Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vikazem vymér*

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem (pfipadné osobou odlisnou od
zadavatele) jako souéast zaddvaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zikona, ktery byl
dodavatelem vyplnén — ocenén (poloZkovy rozpodet) jako soucast nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy
o dilo (pfiloha &. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi pozadovanych praci, dodavek a sluZeb potiebnych
ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladb& odpovidajici projektu. Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznaCované SO, vSeobecné
poloZky. Za ,,polozku" je povaZovina takova poloZka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznadené jako ,jednotky™), mnoZstvi specifikovana pro
danou poloZku (oznacena jako ,,mnoZstvi*), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedena v pfisluiné méné
na jednotku méfeni (oznadend jako ,,sazba®) a cena poloZky v p¥islu§né méné vznikla jako soucin sazby
a mnoZstvi polozky (ozna¢ena jako ,,&astka™).

,,Uastnikem smlouvy o dilo*

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

»Objednatel*

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznafené v listing smlouvy o dilo; v pfipadg, zastava-li pozici
objednatelli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektli, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze smlouvy
o dilo spoleéné a nerozdilng, za vSechny objednatele vSak vi¢i zhotoviteli a ostatnim zuSastnénym
subjektim jednd pouze jeden z objednateli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo
vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod pojmem ,,objednatel“
vSichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele” jednéni toho z objednateld,
jehoZ jednani je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani vSech objednatelll v0éi
zhotovitelim, ev. dal§im subjektiim v souvislosti s fadnym provadénim pfedmétu dila.

wZhotovitel*

- znamena subjekt oznaéeny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym dodavatelem
o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem, jakoZto zadavatelem
vtomto zaddvacim Fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona. V piipadé, podalo-li
v zad4vacim Fizeni na vefejnou zakdzku shora zmin€nou podle ust. § 103 odst. 1 zdkona jednu nabidku
vice dodavatelll, mé se za to, ze ji podal jeden dodavatel.

s Poddodavatel

- je subjekt provadgjici konkrétné€ vymezenou &ast pfedmétu dila na zdkladé povéfeni zhotovitele;
za poddodavatele miZe byt povazovéan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem provadét East pfedmétu
dila bylo akceptovano objednatelem.

wZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznateny jako zadavatel v ozndmeni o zadani vefejné zakdzky vyhld$eném v rédmci zaddvaciho
Fizeni, na jehoZ zékladé objednatel vybral nejvhodné&jsi nabidku, ktera je pfedmétem dila specifikovaného
smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dilo.
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sKomunikace®

- Pisemnd komunikace mezi ugastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude providéna na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecn& zdvazné pravni tpravy.
Povinnosti prebirat pisemné zésilky na t&chto adresach v pribéhu pracovni doby objednatele se pFijemce
zasilky nemiiZe zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla dohodnutd
ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmé&n& doslo z objektivnich divodt (napt. zénikem stavby
oznatené takovouto adresou) nebo v ptipadé adresy sidla ptijemce registrované podle obecné zivazné
pravni Gpravy by doslo ke zmé&n& adresy sidla pijemce postupem predvidanym touto obecné& zdvaznou
pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla evidovana v obchodnim rejstiiku piisluiného krajského soudu nebo
v piisluSném Zivnostenském rejstiiku).

Uéastnici smlouvy o dilo a dal¥i zitastn&né subjekty mohou jednostrannd pisemné ozndmit ostatnim
Gcastnikim smlouvy o dilo a zafastnénym subjektim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na t&chto adresich doruéenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po pisemném
odvolani relevance takovéto pfijfmaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim dr¥itele poStovni licence, kuryrem, pteddvany
osobn¢ ¢i pfendSeny za pouZiti systémi elektronického prenosu dat.

Prijemce zasilky je povinen bez zbytetného odkladu zésilku pfevzit, jinak odpovida za §kodlivy nasledek
eventudlné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozd&nim pfevzeti zasilky €& jejim nediivodnym
nepievzetim.

Jakdkoliv pisemnost, které je v souvislosti s ¥4dnym provadénim pfedmétu dila vystavovéna nékterym
z €astniki smlouvy odilo nebo zudastnénych subjektdi musi byt rovn€Z prokazatelnym zpiisobem
dorucen4 tém dal§im G¢astnikim smlouvy o dilo nebo zucastnénym subjektim, jejichZ prav a povinnosti
se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidd za vznik $kodlivého nésledku, ktery by mohl
vzniknout nedorudenim listiny dotéenému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro Fadné provadéni pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostnd do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII.

1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmé&t smlouvy je podrobng upraven v &1 Il smlouvy o dilo.

2. V piipad€ nepodstatnych zmén zivazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zikona.

3. Objednatel m4 pravo zidastnit se jednani s poddodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel
ma pravo poZadovat i€ast poddodavatele na kontrolnim dni.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno tak, e v piipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych ndzord na vyklad ustanoveni smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a
objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva o dilo vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli ¥4dné jiné projekty nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dod4vky materiald, kromé t&ch vyslovné ustanovenych smlouvou o
dilo jako plnéni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude provadéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalit&, funké&ni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v obchodnich podminkach a ve smlouvé o dilo,
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a zhotovitel tedy odpovid4 za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpe&nost, véasnost dokondeni,
dosaZeni garantovanych parametrd, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smlouvou o dilo i za jeho
kolaudovatelnost a moznost ¥adného trvalého provozovani.

IIl. DOBA PLNENI:

1. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na poZadavek objednatele pfistoupit.

2. JestliZe objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochdzi k prodleni se zahajenim, provadénim &
dokon¢enim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZadd zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zidvazné vyjadfeni k tomuto zjisténi a ndvrh opatfeni (v&cné a &asové urdenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni ptedat objednateli ve lhiité
stanovené technickym dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v pfipadé zmény vzdy
1 tyden pfedem pfedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

4. V pfipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostfedk nepodafi zajistit
finan¢ni prostfedky na provadéni dila nebo jeho &ast, ma objednatel pravo jednostranng odstoupit od
smlouvy o dflo uzaviené se zhotovitelem.

5. Préce zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho piedani a pfevzeti ¥4dné& zhotoveného dila.

6. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré néklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢&l. 11 smlouvy
o dilo.

2. PfisluSnd sazba dan¢ z pfidané hodnoty (DPH) bude uctovdna dle platnych predpisii v dobg
zdanitelného plnéni. Bez ohledu na vySe uvedené viak plati, Ze pfipadna registrace nepldtce DPH
(zhotovitele), po uzavieni smlouvy o dilo, k DPH nem4 za nasledek zvy3eni ceny dila pro objednatele a
jde plné k tiZi zhotovitele.

3. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednan4 cena
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v piipadé nepodstatné zmény zévazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakona (v piipad® dodateénych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluZeb
a doddvek pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci nebo v piipadé zmén
zéavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zdkona nebo v p¥ipadé zmén vyvolanych zménou technického
feSeni dila nebo zménou materialt oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zikona).

5. Nastane-li nepodstatnd zména zévazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni pfipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouZitim poloZzkovych cen
z polozkového rozpottu zhotovitele (ptiloha &. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dod4vky neuvedené
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v polozkovém rozpottu bude pouZita v souladu s vyhliskou &. 169/2016 Sb., shodnd cenova
soustava, vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpodet do nabidky. Pro prace a dodavky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba

b) k celkovému soudtu nikladi pak bude dopottena DPH podle pfedpisii platnych v dob& vzniku
zdanitelného plnéni

c) pied vlastnim provedenim musi byt kazd4 zmé&na technicky a cenové specifikovana v soupisu
zmén praci a spolu se zmé&novym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele.
Zhotovitel po odsouhlaseni zm&n technickym dozorem objednatele ptedlozi navrh dodatku ke
smlouve o dilo spolu s odsouhlasenym soupisem zm&n praci a zménovym listem objednateli. Ten,
v ptipadg, Ze zmény uzna, se zavazuje predloZeny navrh dodatku ke smlouvé o dilo odsouhlasit co
nejdfive od jeho predloZeni. Zhotoviteli vznik4 prévo na zménu sjednané ceny teprve v piipadé, Ze
zmena bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo smluvnimi stranami.
Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nem4 zhotovitel pravo na thradu ceny za provedené
nepodstatné zmé&ny. Tato povinnost plati i v piipads nepodstatnych zmén zavazku dle § 222
odstavec 7 zdkona.

d) sluzby, dodavky a stavebni price, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odetteny ve vysi soudtu veskerych
odpovidajicich polozek a nikladit neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpo&tu. Dale
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) aZ c) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, JejichZ provedeni bylo vyvoléno jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou diisledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu
chyb nebo nedostatki v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér,

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zikona & 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné n&kterych zdkond, ve znéni pozdsjiich predpisii, osobou povinou spolupisobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly provad&né v souvislosti s thradou zbo#i nebo sluzeb z vefejnych vydaji
ve. prostiedkd poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen zajistit i u svych pfip.
poddodavateli.

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na ahradg ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zikona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdgjSich pfedpis na hrazeni ceny za dilo postupng (dildi pln&ni) na zdkladé dilgich
datiovych dokladd, které budou vystavovany zpravidla vmésiénich intervalech dle skute&ng
provedenych stavebnich praci, dodavek a slueb na ziklad objednatelem schvélenych zjist'ovacich
protokoll a soupisti provedenych stavebnich praci, dod4vek a sluZeb s vyuzitim cenovych udaji
polozkového rozpoftu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokonéenych &asti dila.
Zhotovitel bude pfedklidat objednateli poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodivek a
sluZeb a zjiStovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do i pracovnich dnd po skonéeni mé&sice za
plnéni provedené v pfisluiném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti ka?dého soupisu provedenych stavebnich praci, dod4vek
asluzeb azjiStovaciho protokolu do t¥ pracovnich dnii od jejich predloZzeni. Pokud nema
k pfedloZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zji§tovacimu protokolu
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vyhrady, vréati je zp&t neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaném ptipads
soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zjist'ovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodleng po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, dodadvek a sluZeb a zji§tovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnii od jejich vraceni
objednatelem k pfepracovéani. Nedojde-li ani nasledné mezi ob&ma stranami k dohod& o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb, je zhotovitel oprdvn&n fakturovat
v pfislusném fakturadnim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedo$lo k rozporu. Sporna
¢ast bude fe¥ena postupem dle €l. XVII obchodnich podminek.

. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil&i datiovy doklad na objednatele.

Prilohou datiovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek
a sluZeb a zjistovaci protokol, u koneéného daiiového dokladu pak i protokol o pfedani a pfevzeti dila.

. Dil¢i a kone¢né datiové doklady musi byt pfedlozeny zhotovitelem nejpozdgji do 15 dnil ode dne
zdanitelného plnéni a f4dn& doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu. Diléi a koneéné datiové doklady (faktury) miize zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud’ do
datové schranky objednatele nebo na email objednatele starosta@pozlovice.cz, uvedeny v zdhlavi
smlouvy o dilo; elektronicky podpis neni vyZadovan; faktura musi byt ve formatu ISDOC.

. V ptipad¢ dodatkem sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny datiovy
doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmé&n), a to za obdobnych podminek
jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Daniové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zdkona &. 563/1991 Sb., o udetnictvi ve znéni
pozdé&jSich predpisii a dle zékona €£.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jsich
ptedpisii. Zhotovitel je na kazdé faktufe povinen vyslovn& uvést, zda je, & neni platcem DPH. V
ptipadg, Ze je zhotovitel platcem DPH, pak soudasti kazdé faktury musi byt prohlaseni zhotovitele o
tom, Ze:

a) nema v umyslu nezaplatit dail z p¥idané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (déle
jen ,dai®),

b) mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvédéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiize daii
zaplatit a ani se ke dni vystaven] této faktury v takovém postaveni nenachazi,

¢) nezkrati dafi nebo nevyldka dafiovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylnd od obvyklé ceny,

e) uplata za plné€ni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z&4sti bezhotovostnim pfevodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dané registrovin bankovni i&et pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni nebo k okamZiku poskytnuti
uplaty na pln€ni bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dan& skuteCnost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dafi z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného
plnéni pfislusnému spravci dané,

i) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢n&ni zdanitelného pln&ni nebo k okamzZiku poskytnuti
uplaty na plnéni bude zji§t€na nesrovnalost v registraci bankovniho G¢tu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou €innost spravcem dang, uhradi objednatel dati z p¥idané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni piislusnému spravei dané.
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10.

11.

12.

13.

VI

Objed?atel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR
a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné pln&ni aplikovan rezim prenesené daiiové povinnosti
podle §92e zékona &. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty ve zn&ni pozdé&jsich predpisil.

Splatnost datiového dokladu je 30 dni ode dne jeho prokazatelného dorudeni objednateli. Objednatel
miiZe poZadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladii bez uplatn&ni sankei ze strany zhotovitele.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nemd vliv na termin dokondeni dila sjednany ve
smlouvé o dilo.

Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybn&na, je objednatel povinen
tuto skuteCnost do sedmi kalendinich dndl pisemn& oznimit a vratit nespravnd vystaveny dafiovy

-doklad zhotoviteli s uvedenim diivoddi. Zhotovitel je v tomto ptipads povinen vystavit novy dafiovy

doklad. Vystavenim nového datiového dokladu béZi nova Ihiita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho diléf &4st je uhrazena dnem pfipsani &astky na udet zhotovitele u penéZniho
ustavu uvedeného v &L, I. smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel méa pravo pohledévky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zdklad€ smlouvy o dilo uplatnit z bankovni z4ruky.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelna, bezpodmineéns, vyplatitelna na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného &erpani.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohleddvky.

. STAVENISTE:

. Staveni§t€m se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zaFizeni stavenisté projektem a smlouvou

o dilo.

. Objednatel ptedd zhotoviteli staveni’té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedéni a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsan opravn&nymi zastupci smluvnich stran. Pred4ni a prevzeti staveni§té
bude zaznamenéno i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zaméfeni staveni$té a vytyCeni zékladnich smérovych a vyskovych boda stavby a jejich

jednotlivych objektii zajistuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémétieského inZenyra za
casti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé vyty&ovacich
vykresi na své ndklady. O provedeném vytydeni bude sepsdn protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadgjici vyty&eni, osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
/ objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zékladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani
a prevzeti dila.

. Zhotovitel pfedloZi ke dni pfevzeti staveni’t® objednateli névrh zisad organizace vystavby

vE. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socidlni zafizeni stavenidts, deponie a
mezideponie. Zasady organizace vystavby musi vychéazet z projektu. Objednatel tyto schvéli nebo
vznese piipominky tak, aby zésady organizace vystavby byly schvaleny do 10 kalendéinich dnii od
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

prevzeti staveni$té. Bez schvéleni objednatelem nejsou tyto povaZované za odsouhlasené a objednatel
nebude povinen hradit naklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soudast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té. Staveni§t€ musi byt uzavfeno neprihlednym
oplocenim, osvétleno a zabezpedeno proti vniknutim t¥etich osob. Zhotovitel si na své ndklady a
jméno zajisti staveni§tni rozvody potiebnych médii a jejich pFipojeni a odbér z objednatelem uréenych
mist za thradu. Zhotovitel uspofdda a bude udrZovat staveni§té v souladu s projektem, obchodnimi
podminkami, smlouvou o dilo a platnymi pravnimi piedpisy zejména zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,
o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci, a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na
BOZP na stavenistich. Prostory staveni§té bude vyuzivat vyhradng pro Gcely souvisejici s provadénim
dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti staveni§té zajistit vytyceni tras stavajicich inZzenyrskych siti na
staveni§ti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chréanit.
V pripadé jejich poSkozeni je povinen bezodkladné uvést poSkozené sit€ do plivodniho stavu na své
naklady a uhradit pfipadné §kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniit¢ zabezpefi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabrénil podméceni staveni§té nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni v rozsahu, ktery podstatné neztiZi jeho plnéni dle smlouvy o dilo
ostatnim dodavatelim objednatele, piip. zhotovitelim jinych investoril (napf. telekomunikagnich,
plynarenskych, &i elektrarenskych spole€nosti) provadéni technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi udaji stavby v souladu se stavebnim
zakonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen prib&Zzné ode dne pfedadni staveni§té aZ do doby protokoldrniho piedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své néklady
dopravni znadeni potifebna pro provadéni dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied
jejich vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmémému nebo zbytetnému
obté&Zovani okoli stavby, ke zneéist'ovani komunikace, vod a k porufeni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku téetich osob v z4jmovém tizemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a ¢istotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zplsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zékona
¢. 541/2001 Sb., o odpadech véetné provadécich piedpisii a zdkona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky piebyvat na Zadné Casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té¢ do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho

pfedéni a ptevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii pfejimacim ¥{zeni dohodnuto
jinak.
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VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveniité stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zékon ve zn&ni pozdgjsich pfedpisti, a provddéciho
piedpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zikonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni a pfilohy & 16 kvyhldsce & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve zn&ni pozdé&j¥ich predpisg.

2. Denni zépisy do SD ¢&iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly préce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechdna volnd mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, netitelng $krtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni strinky s originlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potfebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonévajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfitskych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci, psobi-li
na stavenisti. Dennf zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s otislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd&litelné pripisy. Perforované listy budou o&islovany
shodn¢ s listy pevnymi. V priibshu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelati
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfeddvat prvni priipis dennich zdznamd.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamii ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zipisim zhotovitele je povinen objednatel / technicky dozor objednatele provést
pisemné pfipominky do 3 pracovnich dni, jinak se m4 za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Toto
plati i pro z4stupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouz jako podklad pro vypracovani
pfipadnych dodatkii ke smlouvé o dilo. Objednatel se zavazuje, 7e na zéklad® potvrzeného zapisu ve
SD projedné tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvng uzavien co mozna
nejdifve.

5. Stavebni denik musi byt archivovén objednatelem nejméng po dobu 10 let od pfedani a pfevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle prib&hu a poteb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroveii vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento piedd vSem ziastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a v&cného a asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnd se musi
zlicastnit i nejdaleZit€jsi poddodavatele zhotovitele. Naklady na Gidasti na kontrolnich dnech nese kazdy
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zicastni se kontrolnfho dne

statutarni zastupce zhotovitele, pfipadn& hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZznit v pracovni dob¥ provedeni kontroly vSem osobdm, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zikona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
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pozdé&jsich pfedpisi, a zdkona & 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci ve zn&ni
pozdgjsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona €. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni

pozdé&jsich pFedpisii, vztahujici se ke stavbe

- seznam dokladi a rozhodnuti statnich organid ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplitky

-  ptehled a seznam provedenych zkousek.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni smlouvy o dilo spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim smlouvy o dilo seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru
a funkcei koordinatora dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé&jsich predpisil, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v prubéhu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skuteCnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

Technicky dozor objednatele je oprdvnén vykonavat na stavb& dozor nad plnénim podminek téchto

obchodnich podminek a podminek smlouvy o dilo a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, obchodnich podminek a
smlouvy o dilo, technickych norem, pravnich pfedpisi a vsouladu s rozhodnutimi
vefejnoprévnich orgéndl. V tomto sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor pfip.
autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZovani piedpisii PO véetné pravidel a pofddku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materidlu a vyrobkd pouZitych pro plnéni
dodévky

d) provadi prib&Znou kontrolu objemu dodédvek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek
a zji§tovaci protokoly v souladu s obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doS§lo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, G¢astni se provadéni zkousek

g) Glastni se prevzeti a predéni dila, pfebird doklady pfipravené zhotovitelem k pfedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedod@lki pfi pfejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zdvéretné vyuctovani dila, pro vyaétovani pfipadnych smiuvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatfiovani niroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G¢elem md kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zji§téné nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
préce v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové $kody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zameéstnanci nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpednost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni§ti (dile jen“ koordinator*) je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpednosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit

Strana 10



povinnosti, kterymi ho objednatel pové v souladu se zikonem &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich predpisi, a provadécich ptedpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

2.

5.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedéni staveni¥té jmenovat osobu, ktera bude odborné Fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem & 183/2006 Sb., stavebni zikon ve zn&ni pozdé&jsich
predpisi. Zhotovitel je povinen pisemn& seznamit objednatele s tfm, kdo je stavbyvedouci a v ptipad&
zmény této osoby seznamit prokazatelnd pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii
predéni staveniSté sezndmit objednatele s opravn&nimi, které stavbyvedoucimu udglil.

Zhotovitel provede a dokondi dilo vrozsahu, kvalit¢ a terminech danych t&€mito obchodnimi
podminkami, smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci; stavebnim povolenim v pfipadég, Ze je pro
stavbu vydano.

Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila nélezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze o&ekédvat od
pfislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery méa zkuSenosti s provadénim prace
podobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo die smlouvy o dilo.

. Zhotovitel je odpov&dny za F4dnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za

ochranu veskerych vyrobkil, nifadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfiemZ tuto ochranu zajistuje
na své vlastni ndklady.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rdmci provadéni praci dle smlouvy o dilo nepouZije Zadny material, o kterém
je v dobé€ uzZiti znimo, Ze je skodlivy, vietng materialt, o nichz by mél zhotovitel na ziklad& svych
odbomych znalosti v&d&t, ¥e jsou $kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k provadéni dila nepouZije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci & pfedepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podie p¥islusnych predpist.

Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu § 2627 obcanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skutetnost oznamit neprodlens objednateli pisemn& zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrZel
souhlas od objednatele. Pokud mé zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti
z prodleni, je opravnén preruit provadéni dila bez vy3e uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho
deniku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhtté, kterd nebude kratsi neZ 2 pracovni dny, nedostavi, a&koliv byl k tomu ¥4dn& vyzvan, je povinen
hradit nédklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se viak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&Zn& ode dne predani stavenidté a# do doby protokolarniho pfedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Bezpetnost a ochrana zdravi pFi praci na staveniSti: zhotovitel je povinen, v pFipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné & 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pri
praci (dile jen ,ZBOZP*) ve znéni pozdijsich piedpisi a providécich predpisech, splnit
nésledujici povinnosti:
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a) Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 8 dnii pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle
§ 16 pismeno a) ZBOZP

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 pism. b) ZBOZP, koordinatorovi soucinnost
potiebnou pro plnéni jeho tkold po celou dobu provadéni stavby

c) zhotovitel je povinen koordindtorovi uréenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozdsji 10 dmii pied
zahdjenim praci a &innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota
nebo poSkozeni zdravi, pfedloZit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 ZBOZP, a provadécich predpisii, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliZ¥ich
poZadavcich na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen pFedkladat koordindtorovi
aktualizace planu dle skute¢ného prib&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpov&dny za zajisténi bezpelnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovéni stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zaji¥tujicich zachovani plynulosti a bezpe€nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V rémci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zdkonik préice, zakon o zaji§t&ni dalSich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi p¥i préaci a provad&ci pfedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§té¢ pozérni fad, poplachové smérnice stavby a provozn& dopravni ¥4d a je povinen je
viditeln¢ na stavenisti umistit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle ZBOZP a dodrZovani predpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelil a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 ZBOZP)

f) dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi &innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpec¢it vySetfeni urazu a sepsani pfisluiného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soudinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordindtora
a autorského dozoru dodrZovali predpisy bezpe&nosti price a ochrany zdravi na stavenisti.”

9. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn v8ech technickych popisi, které vymezuji poZzadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soutasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi stavebné-
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki
a materiala.

UZivatelsky standard

UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na konetnou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceské technické normy pfejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizaénimi organy

a zpfistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunika¢nich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezinarodnimi normalizaénimi organy a zpfistupnéné veifejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¢nimi organy postupem piizplisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
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Neni-li moZné technické podminky formulovat podle ptedchoziho odstavee, formuluje je objednatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédéeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobk.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢&4stmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, e podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfed4, jsou bez
pravnich vad a neporu$uji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli ptedat a umozZnit:

a) projekt v elektronické forme na CD nosiéi ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiZ na zaklad$
zadavaciho Fizeni nema zhotovitel k dispozici

b) vysledky projednani s dotenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni, pokud jiZz na
zékladg zaddvaciho fizeni nem4 zhotovitel k dispozici

¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a $titek stavby

d) predani staveni’t® ke dni zahdjeni provadéni dila

€) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZET] DILA, PROVEDENT ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &4st jeho Fadnym a v&asnym
dokonCenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodateéné dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o piedéni a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku uéindném miniméalng 7 pracovnich dnii pfedem pisemné
ozndmi datum dokonéen dila a soutasné vyzve objednatele k predani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdgji do 3 pracovnich dnii od u&inéné vyzvy. Pokud se pfi
pfejimacim fizeni prokéze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v ndhradni

lhiit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré ndklady spojené s opakovanym
pfedénim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem pfedéni je misto, kde je stavba provddéna. Objednatel je povinen k pfeddni a pfevzeti zajistit
cast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k u¢asti na
pfedani a pfevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Pfejimaci fizeni je ukondeno podepsdnim protokolu o pfeddni a pfevzeti dila objednatelem.
Nedilnou souéasti protokolu jsou piilohy véetn& soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni
s jinymi nebréni uivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Dilo, které neni f¥4dn& ukonéeno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi v&t€. Za nedokondené dilo se vsak povazuje i dilo v piipadé, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
pfedpisiim véetn& technickych norem a ve smlouvé o dilo.
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2.4 K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby v&etn& geodetického zaméfeni stavby
a geometrického planu

b) osvédgeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadl dle zédkona &. 541/2020 Sb., o odpadech a provadécich
predpistl, a oballi

d) seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
k obsluze a udrzb& v eském jazyku

e) stavebni denik/-y

f) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobkid s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo uji§té&ni dle z&kona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjsich pfedpisi

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

h) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci a zejména zakr§vanych praci

i) kladna vyjadieni dotéenych orgdni stitni spravy k vydani kolauda¢niho/-ch souhlasu/-i

j) osvédéeni o jakosti stavebnich dilG, dal§i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona
a okteré pisemné pozidd ve stavebnim deniku pfed zahdjenim piejimaciho ¥izenf a dal3i
doklady potfebné pro kolaudaci a uZivéni dila.

NedoloZi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavee, nepovaZuje se dilo za dokondené

a schopné piedani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:

2.6

2.7

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organi nebo zmocnénych zastupci)

b) popis dila, které je odevzdavano

¢) soupis zji§té€nych vad a dohodu o opatfenich a Ihiitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zplsobu vyklizeni staveni§t® uZivaného zhotovitelem a predani v fadném
stavu

€) dohodu o zpfistupnéni stavenist® za u(felem odstrafiovani vad a o zplsobu pfevzeti
odstranénych vad

f) seznam pfedanych dokladi

g) den, od kterého zaéne béZzet zaruéni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima i neprejima

i) v pripadg piejimky konstatovani presného €asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany vramci pfejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani
a prevzeti dila zhotovitel.

Protokol s daty zahéjeni a ukonceni pifejimactho ¥izeni podepi¥i zastupci smluvnich stran, ¥adné
zmocnéni k veSkerym jedndnim v pfejimacim f{zeni.

Jestlize je protokol o piedani a prevzeti dila ¥adné podepsdn smluvnimi stranami, povaZuji se
veSkeré udaje o opatfenich a lhiitdch v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterda ze
smluvnich stran vyslovn€ v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim souasné
poZaduje beziiplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedédni a pfevzeti dila je dilo pfeddno zhotovitelem objednateli.

Timto datem je zahdjen b&h zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
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2.8 Odmitne-li objednatel f4dn& a v&as zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodg& o pFedani
a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v némZ uvedou strany sv4 stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezdGivodné prevzit ¥4dn& zhotovené dilo.

2.9 Jestlize o to objednatel poz4da zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemn& na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zilastnit zavéreiné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pfed¢asné uzivani stavby (nebo &isti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo predédvat i po Sdstech, a to i vzhledem k moZnostem financovéni
objednatele, jsou-li tyto ¢dsti samy o sobé schopné uZivéni a jejich uZivani nebrani dokongeni
zbyvajicich &asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodateéng, formou dodatku
ke smlouvé o dilo, neni-li pfedavani po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy o dilo.
V dodatku ke smlouvé o dilo se stanovi i podminky tohoto prediasného uZivani ve vztahu
k ostatnim dosud nepfevzatym &astem predmétu dila. P¥i predavani dila po &astech plati pro kazdou
samostatn& pfeddvanou a pfejimanou &ast dila viechna predchozi ustanoveni obdobns.

3.2 Casov& omezené povoleni k pfedCasnému uZivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim uplnym
dokongenim miie na Zidost objednatele vydat piisluiny stavebni ufad v souladu s § 123
stavebniho zédkona. Objednatel k Z4dosti na stavebni fad predklada dohodu o pred€asném uZivani
stavby nebo jeji &asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pfedCasného uZivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu predéasného uzivani, jeho stav v dob& podatku pfedéasného uzivani

b) podminky pied€asného uZivani

c) zévazek objednatele k zajisténi bezpetnosti osob a ochrany majetku pii predéasném uzivani

d) zdvazek objednatele k provedeni takovych opatfent, kter4 zabrani vlivu preddasného uZivani na
fadné dokondeni zbyvajicich &asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotebenim nebo poskozenim dila pfi pfedéasném

uzivéni dila nebo jeho &4sti, které by bez ptedtasného uZivani nevznikly.

4. Individuilni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementii v rozsahu nutném
k provéfeni tplnosti a spravnosti montd%e. Na ukon&eni montaZi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouseni bude uspéiné, bude sepséin zipis ve stavebnim deniku a
protokol, vném# bude potvrzeno, Y¢ monti? zafizeni je Fadn& dokondena. Jestli¥e individualni
vyzkouSeni bude nelisp&iné, je zhotovitel povinen vady zatizeni a montaZe na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zépisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individualnich zkousek. Objednatel mé pravo se zkousek Giastnit.

XIL. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECT SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zékoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti Zkody na dile az do doby protokolaniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeti tkody (ztrity) na veSkerych materidlech, hmotich
a zafizenich), které pouzivé a pouzije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze $koda vznikla v pti¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni pfedani stavenists kopii pojistné smlouvy, z ni% je
ziejmé, Ze ma sjednéno pojisténo odpovédnosti za kodu zplisobené tieti osob minimalné na pojistnou
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Castku 20 mil. K& a dile ma sjedndno i pojisténi odpové&dnosti za $kodu zplisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu provadéni dila az
do doby jeho protokolarniho p¥edani a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za skodu pri
pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancii.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila mé v dobg jeho piedani objednateli a po dobu b&hu zarudni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, popiipad¢ vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo nemé pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkci a odpovida poZadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestliZe byly zptisobeny pouZitim podkiadii pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v p¥ipadg, Ze zhotovitel ani p¥i vynaloZeni odborné péée nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na n& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené dodrzenim nevhodnych pokynit danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati § 2630 ob&anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které mé dilo v dobé& jeho pfedéni a které jsou uvedeny v protokolu o
pfedani a prevzeti dila, popfipad€ v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel déle odpovidd za vady, vzniklé po pfeddni a pfevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pfi dostateéné pééi zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za dilo se poéita ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila v délce 60 mésici.

5. Za zavady vznikl¢ v disledku nedodrZeni navodi k obsluze & nedodrZenim obvyklych zplsobti uzivani
¢i za zadvady zplsobené nespravnou udrZbou nebo zanedbanim udriby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zéruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem
¢i uZivatelem, pokud nepijde o opravy drobné, nevyzadujici zvla§tni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zdruéni lhiity se vztahuje dale na spotfebni material.

6. Zarutni doba nebéZi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veSkerd jim dodané projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
c) veskeré provedené montédZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dodéd znovu &asti dila nebo opravi své &innosti a ¢4sti dila v mife potfebné k odstrangni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. JestliZe objednatel zjisti béhem zaruéni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkam nebo technickym podminkdm a zdkonnym poZadavkim, sd&li
zjisténé vady bez zbytedného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vade
pisemné. V reklamaci budou popsény shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni
Ihiity, pfi¢emz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zdruéni lhiity se povaZuje za vias
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemn& ptijeti reklamace a do
3 pracovnich dnil od obdrzeni reklamace zagne s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné Zjistit vadu ji¥ dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mond
nejkrat§i technicky obhajitelné 1hiit¥ odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo
vymeénou vadnych &asti dila a to na vlastni ndklady, véetn& potiebné demontdZe a montéze, dopravnich
nékladii a ndkladii za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi
ob&ma smluvnimi stranami k dohod& o terminu odstran&ni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt
odstranéna nejpozdgji do 14 dnii ode dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

4. V piipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstratiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné 1hit&, je objednatel opravnén vadu po p¥edchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
prava, kterd mu pfislusi na zdklad® ziruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli niklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpové&dnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpisobeny
nespravnym jednénim objednatele nebo tfetich osob, &i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpiisobené postupem podle nevhodnych pokyni, popiipads
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemng trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoti souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
Jje zhotovitel povinen vyznagit v projektové dokumentaci skutegného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to, Ze poZaduje odstranéni vady dila a %e nemiiZe pied
uplynutim dodateéné piimé&fené lhuty, kterou je povinen poskytnout k tomuto udelu zhotoviteli,
uplatnit jiné néroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemn& oznémi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhité.

8. ProkéZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., %e jim reklamovana
vada nebyla zplsobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zéruéni lhita, resp., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé néklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)

1)

k)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 Ké za kazdy i zapo&aty kalendaini
den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapodaty kalendafni den
prodleni s nedodrzenim dil¢ich termint dle schvéleného harmonogramu postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstratiovdnim vad a nedodé&lkd
zjidténych v rdmci pfejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000 K&
za kaZdou vadu a zapocaty kalendéaini den prodleni s odstran&nim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstran&ni
reklamovanych vad v zaruéni lhité ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu a zapo&aty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrandnim reklamované vady
vzaruéni lhité ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu a zapolaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v&asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3.000 K&
za kazdy zapogaty kalendéini den prodleni

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZenych mu t&mito
obchodnimi podminkami ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy,
a to za kazdy jednotlivy piipad ve vyi 50.000 K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porugeni &lanku V odst. 13 ve vysi 50.000 K& za
kazdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadg, Ze nevyzve objednatele zipisem do
stavebniho denfku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy p¥ipad 20.000 K&

pro piipad nepfedloZeni zdsad organizace vystavby dle &l. VI odst. 4 t&chto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢&

pro pfipad nepfedloZeni harmonogramu postupu praci dle €l. III odst. 7 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&

pro piipad nepfedloZeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,000 K¢

pro piipad poruSeni ¢l. II odst. 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad. Tim neni doteno privo
objednatele na odstoupeni od smlouvy o dilo

objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni s uhradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych t&€mito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo, a to ve vysi dle vladniho
nafizeni ¢€.351/2013 Sb., kterym se urluje vySe trokii zprodleni a ndkladd spojenych
s uplatnénim pohleddvky, uruje odmeénu likvidatora, likvidadniho spridvce a ¢lena organu
pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji né&které otdzky Obchodniho v&stniku a
vefejnych rejstiikt pravnickych a fyzickych osob ve znéni pozdg&jsich predpist, a to od 31. dne
prodleni s thradou splatné faktury.
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2. Splatnost smluvnich pokut se sjedndva na t¥icet dnii ode dne dorudeni jejich vytctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkéch neni dotCeno prévo opravn&né strany na nahradu ¥kody zpisobené poruSenim povinnosti
dle téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, méZe od jejiho vymahani na zaklad& své
viile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne spln&nim zdvazku nebo pred uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.,
Dale miiZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. N4vrh na z4nik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypov&dét, pokud nastanou podminky dle § 223 zikona.

2. Porugi-li smluvni strana smlouvu o dilo podstatnym zpiisobem, miZe druh4 strana bez zbyteéného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strand
pisemné bez zbytetného odkladu poté, co se dozvéd&la o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro
doruceni odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obg strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich
stran zjistila podstatné porueni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden dvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek,
ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni od smiouvy neplatné,

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo t&chto obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zah4jenim praci na provadéni dila v&tsi jak 10 (deset) kalendatnich dnii

b) del3i jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se spln&nim dila

¢) vpiipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatkii a zhotovitel tak neuéini

d) neposkytnuti naleZité souginnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

€) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ndm

f) pravomocné ukon&eni insolvenéniho Fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zikona

h) poruSeni ustanoveni 1. IT odstavec 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opravitujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy o dilo je:
a) prodleni objednatele s pfedénim staveniSt& a zafizeni stavenistd vt jak deset kalendatnich dnd
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé o dilo dohodnutého platebniho rezimu
delSim, jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti, ptipadné ode dne prodlouzené splatnosti
dle ¢l. V odst. 7 t&chto obchodnich podminek.
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5. Ddsledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu ville o odstoupeni druhému G&astnikovi, smlouva
o dilo zanikd ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykéd naroku na
nahradu §kody, pokud nebylo diivodem vzniku Skody uplatnéni "vy$8i moci” a smluvnich pokut
vzniklych poruSenim téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo; feSeni spord mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, kterd podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonCeni smlouvy. Je-li v§ak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenariista jeji
vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod&lki, a také zdruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢4st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni proved].

¢) odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy o dilo na zaklad€ ujednani téchto obchodnich podminek
nebo ze smlouvy o dilo vyplyvajicich, smluvni strany vypotfadaji své zavazky z piedmétné
smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zptisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci, poskytnutych ziloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu™;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrZeni vyzvani zahajit "diléi pfejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zékladé
vystavené faktury.

6. V ptipad¢, e nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé
a pisemné dohodg, bude postupovéno dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaf{ urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfisluinym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

vy o v

Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznageny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuZ
smlyvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah téchto obchodnich podminek nepovazuji za obchodni tajemstvi
dle § 504 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, a dile souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho
textu v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéj§ich
pfedpisi, zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zaddvéani vefejnych zakdzek a zdkonem &. 340/2015 Sb.,
o zvla§tnich podminkich U¢innosti né€kterych smluv, uvefejilovéni téchto smluv a o registru smluv
(zédkon o registru smluv) - v takovém piipadé objednatel v zdkonné 1hiité odesle smlouvu o dilo
k ¥adnému uvetejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
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2. Zhotovitel souhlasi se zpracovénim osobnich udaji v souladu s Natizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o volném
pohybu t&chto udajii (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pi zhotoveni dila pouZije bez projednéni s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem priimyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li oprévn&na osoba z tohoto titulu své
nédroky vii objednateli, zhotovitel provede na své néklady vyporadani majetkovych poméri.

XX. VYSSi MOC:

1. Za piipady vy38i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dodasné
plnéni smlouvou o dilo stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy o dilo
a které nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivng piedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoZné&no pinéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloi ji o tom vhodné doklady pfip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pln&ni smluvnich povinnosti.

3. 'V ptipadg, Ze plisobeni vy3§i moci trva déle ne 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal$i provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se ¥idi a vyklada dle
zékoni platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovng neupravenych t&mito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se smluvni vztah
fidi zékonem ¢&. 89/2012Sb., ob&ansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pti uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piflohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

V Pozlovicich dne AC.5.0022. Ve Slavi¢ing dne 46 .5 . 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Méstys Pozlovice INST OIf_, spol. s r.o. M&Q’J@P . Spal s rs, O
L 7 0¢3‘CHODM 16, 763 21 S Avdjn
/o :g 577 242 3¢ . 577 342 2 .
I FT734% o7 gt zre s 2 208
(LY AAA B P X
Ing. Pavel Coufalik Ph.D., staresta Jaromir Diatel, jednatel ’

Strana 21



PoloZkovy rozpocet stavby

Stavba:

20153

Pozlovice — stavebni ipravy MK a chodnik

Retechovska
Objednatel: iCo:
DIC:

Zhotovitel: HANSTOP, spol. s r.o. ICo: :46994955

{Obchodni 16 DIC: ICZ46994955

763 21 Slavi¢in
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HsV 671 747,73
pPsv 183 531,89
MON 8 480,00
Vedlejsi naklady 40 000,00
Ostatni naklady 29 040,38
Celkem 932 800,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czk
Snizena DPH 15 % 0,00 czx
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 932 800,00 cz
Zakladni DPH 21 % 195 888,00 czx

Zaokrouhleni

0,00 czk

Cena celkem s DPH

1 128 688,00 czk

v ’B%[Ow‘m’&)n dne

1.5 72

INSTOP, spol.s . 5
DACHODNI 16. 763 21 SLAVIGT
Tel: 577 342 204, 577 ”2.- 27/

Za zhotovitele 3

' -.Za objednat‘éfeJ '

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

. Ziklad pro Zakiad pro Cena
Cislo Nazev snizenou DPH | zakiadnippH | DPH celkem celkem
000 VedlejSi a ostatni naklady 0,00| 65 000,00/ 13 650,00/ 78 650,00
02 VRN 0,00 65 000,00 13 650,00 78 650,00
S0 102 Chodniky a sjezdy 0,00 22 117,05 4 644,58 26 761,63
02 Stavebni rozpocet 0,00 22 117,05 4 644,58 26 761,63
SO 201 Lavka pro pési 0,00| 845 682,95| 177 593,421 023 276,37
o1 Rozpocet 0,00 845 682,95 177 593,42 1023 276,37
Celkem za stavbu 0,00 932 800,00 195 888,00| 1 128 688,00
Rekapitulace dila
Sislo Nézev Typ dilu Celkem | %
1 Zemni prace HSV 32 855,75 4
2 Zakladani HSV 83,70 0
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 83 859,30 9
4 Vodorovné konstrukce HSV 165 329,28 18
5 Komunikace HSV 179 378,20 19
Podkladni vrstvy komunikaci a
56 zpevnénych ploch HSV 1 340,00 0
59 DlaZby a predlazby komunikaci HSV 6 726,26 1
9 Ostatni konstrukce, bourani HSV 173 811,00 19
Dopliiujici prace na S T S
9 komunikaci HSV 575978 1 NCPIRTTTRL L 218
e (T PUR IR SR LINE LR P NSS TR T
99 Pfesun hmot HSV 20882000 &f > i Wit
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 1722,46 0
Izolace proti vodé&, vihkosti a
711 plynaim PSV 4 532,00 0
762 Konstrukce tesai'ské PSV 8 221,20 1
763 Dievostavby PSV 159 555,70 17
783 Dokon&ovaci prace - natéry PSSV 11 222,99 1
M43 Montaze ocelovych konstrukci MON 8 480,00 1
VN Vedlej$i naklady VN 40 000,00 4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 3



ON

Ostatni naklady

ON

29 040,38

Cena celkem

932 800,00

100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

S: 20153 Pozlovice - stavebni Gpravy MK a chodnik Retechovska
Q: 000 Vedlejsi a ostatni naklady
R: |02 VRN
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi [Cena / MJ |Celkem / platnost|droven
i i 40 000,00
1/001 Vytyéeni stavby | Soubor| 1,00000| 10 000,00 10 000,00|Vlastni  [Indiv
Geodetické zaméreni roh( stavby, stabilizace bodt a sestaveni lavigek.
Vyhotoveni protokolu o vytyéeni stavby se seznamem soufadnic vytyCenych bodl a jejich
polohopisnymi (S-JTSK) a vy$kopisnymi (Bpv) hodnotami.
vytyCeni stavby a in2.siti
zamefeni a vytyCeni stav.inZ.siti
vyty&eni stavby, osy komunikaci, polohy obrubniki
vytyCeni obvodu stavenisté
| 2]o02 |Vybudovéni zafizeni stavenisté [ Seuber] —1,00000]"5 600,00, 5000,00|Vastni _[indiv |
Naklady spojené se zfizenim pfipojek energii k objektiim zafizeni stavenists, pfipadna
pifprava lizemi pro objekty zafizeni staveni$té a viastni vybudovani objektd zafizeni
| 3Joo3 |Provoz zafizenf stavenigté [Seeer]  1,00000] 2000,00] 2 000,00[Viastni [Indiv |
Naklady na vybaveni objekti zafizeni stavenisté, ostraha stavenisté, naklady na energie
spotfebované dodavatelem v ramci provozu zafizeni stavenistg, nakiady na potiebny uklid
v prostorach zafizeni staveni§té, naklady na nutnou tdrzbu a opravy na objektech
zafizen( stayenists
| 4[o04 |Odstranéni zafizeni stavenista |Souber| —1,00000] 3 000,00] 3000,00|Viastni [indiv |

Odstranéni objektl zafizeni stavenité a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na
Upravu povrchli po odstranéni zafizeni staveniété a tklid ploch, na kterych bylo zafizeni
stavenité provozovano

| 5006 | Silniéni, Zelezniéni &i kolejovy provoz [Sower] 1,00000] §000,00] 5 000,00| Viastni

[Indiv |

Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v dusledku nepferuseného dopravniho
provozu na stavenidti nebo v ieho bezprostfednim okoli.

[ 6[oo7 |Geometricky plan - |soubor| —1,00000] 5 000,00; 5 000,00|Vlastni  [Indiv |
Zpracovany na zakladé skutecného provedeni stavby v poZadovaném mnozZstvi, v&.vkladu

| 7/oos |Zajisténi dokladu [soubor]  1,00000] 4000,00] 4 000,00[Viastni [indiv |
nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu

| 8Joo9 |Névrh projednani a zajisténi vydani |soubar| —1,00000[ "2 000,00] 2000,00/Viastni  [Indiv |
stanoveni pfechodného DZ a vydani rozhodnuti o uzavirce

| 9/obo2 |Dokumentace pro provadéni stavby [souor]  1,00000] 41000,00]  4000,00[Viasini [indiv |
pro SO 201 — Lavka pro p&si

|Di i na 25 000,00

10/012 Dokumentace skuteéného provedeni | Sebor] —4,00000| 3 000,00 3000,00|Viastni  |Indiv

Naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji predani
objednateli v pozadované formé a pozadovaném po&tu.
3x tisk a 2x CD

| 11]0006 [ Mostni list [seubor] —1,00000] 5 000,00 5 000,00 Viastni  [Indiv |
Zpracovani mostniho listu dle CSN 73 6220
1:
1 1,00000

| 12]0007 [Prvni hlavni prohlidka |soubor| —1,00000] 4 000,00] 4000,00|Viastni  |Indiv |
Provedeni 1. hlavni mostni prohlidky za
piitomnosti spravce :
Zpracovani protokolu :
1:
1 1,00000

[ 13]o008 |Zkousky bez rozliseni [soubor| —1,00000[ 5 000,00/ 5000,00|Viastni [indiv |

Kontrolni zkousky materialt a konstrukci -
hutnéni. natérv. izolace :
1:

1 1,00000

| 141013 |Geodetické zaméfeni skute&ného provedeni| S 1,00000] 8 000,00] 8 000,00 Viastni

[Indiv |

Naklady na provedeni skuteéného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis
zmény do katastru nemovitosti a pro vypracovani dokumentace skuteéného provedeni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 20153 Pozlovice - stavebni (ipravy MK a chodnik Retechovska
Q:|000 Vedlejsi a ostatni naklady
R: |02 VRN
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cisto polozky |Nazev poloZky MJ [MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|tirovef
Celkem 65 000,00

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

S: 20153 Pozlovice - stavebni Gpravy MK a chodnik Retechovska
0:|50 102 Chodniky a sjezdy
R: |02 Stavebni rozpocet

Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem
Dil 1 Z ipré 6 568.55
1]111201101R0{ Odstranéni kiovin i s kofeny na plose do m2 5,00000 85,001 425,00
1000 m2
Zivy plot :
5,00*1,00 5,00000
|_2[122202202R0{Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 3.45000] 148,00 510,60|RTS 22/ 1 [RTS 20/ |
pro chodnik :
(3,50+8,00)*0,30 3,45000
3 122202209R01 Ptiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 3,45000 55,00 189,75
hor3
4/162301102R0(Vodorovné pfemist&ni vykopku z hor.14 do | m3 3,45000 136,00 469,20 |RTS 22/ |
1000 m
5/180402111R0( ZaloZeni travniku parkového vysevem v m2 | 15,00000 34,50 517,50|RTS 22/ |
oving
6/181101 102R01Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se m2 | 11,50000 24,00 276,00|RTS 22/ |
zhutnénim
chodnik :
11,50 11,50000
7|181301101R0{ Rozprostreni ornice, rovina, tl. do 10 cm do | m2 15,00000 72,00 1080,00|RTS 22/1
500m2
8|183403114R0( Obdglani pady kultivatorovanim v roving m2 | 45,00000 2,00 90,00 RTS 22/ |
15,00*3 45,00000
9 183403151R0q Obdélani pady smykovénim, v roviné m2 | 45,00000 1,50, 67,50/ RTS 22/
10[183403152R0( Obd&lani pldy vlaéenim, v rovin& m2 | 45,00000 1,60 72,00|RTS 22/1
11/183403153R0{Obd&lani pldy hrabanim, v roviné m2 | 45,00000 7.00 315,00|RTS 22/1
12| 199000002R0( Poplatek za skladku homniny 1- 4 m3 3,45000 720,00 2 484,00|RTS 22/ |
13/00572465R | Smés travni standard baleni 25 kg PROFI kg 0,45000 160,00 72,00|RTS 22/ |
15,00%0,03 0,45000
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 1 340,00
Aoty ach
14/564831111RT{Podklad ze $térkodrti po zhutn&ni tioustky | m2 | 10,00000 134,00 1 340,00|RTS 22/ |
10 cm Stérkodrt frakce 0-63 mm
chodnik :
10,00 10,00000
Dil 59 Dlaz fedlaZ 6 726,26
15|596215021R0( Kladeni zamkoveé dlaZby tl. 6 cmdo drté tl. | m2 | 10,00000 371,00/ 3710,00/RTS 22/1
4 cm i
chodnik :
10,00 10,00000
| 16/59245110R  [Dlazba betonova 20x10x6 cm pfirodni m2 | 848400 258,00 2 188,87[RTS 22/1|RTS 20/ I}
(10,00-1,60)*1,01 8,48400
17|592451151R |Dlazba betonovi 20x10x6 cm &ervena m2 1,61600 512,00 827,39
1,60*1,01 1,61600
Dil ici i 5 759.78
18|917862111R0(Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,lo2ezC| m 13,00000 336,00 4 368,00|RTS 22/ |
1215
13,00 13,00000
[ 19]59217420R__[Obrubnik chodnikovy 1000/100/200 pfirodni| kus | 13,13000, 106,00 1.391,78|RTS 22/1 [RTS 20/ 1|
13,00*1,01 13,13000
i iStni pf ot 1722.46
20|998223011R0( Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt t 7,97437 216,00 1722,46|RTS 22/ |
[_celkem 22 117.05]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpoéet

S: |20153 Pozlovice - stavebni (pravy MK a chodnik Retechovska
O:|so 102 Chodniky a sjezdy
R: |02 Stavebni rozpofet
SRR 25
= @ wEY ' e = |soustava |Cenova
P.Z|Cislo polozky |Nazevpolozy | MJ [Mnoistvi |Cena/MJ [Celkem |/ platnost|iroveri

Poznamky uchazece k zadani

Stranka 2z 2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



PoloZkovy rozpocet

S: (20153 Pozlovice - stavebni Gpravy MK a chodnik Retechovska
0O:]s0 201 Léavka pro p&si
R: |01 Rozpodet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / M) |Cetkem / platnost|droven
il 1 Zemni price 26 287,20
1[122201101R0{Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 | m3 6,00000 251,00 1 506,00|RTS 22/ | |[RTS 20/ It
2|131301111R0{ Hloubenfi nezapaz. jam hor.4 do 100 m3, m3 | 12,00000 267,00 3204,00|/RTS 22/ 1 |RTS 20/ I
STRO.INE
3[13130111 9R0l1 Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jamv | m3 | 12,00000 67,60: 811,20|RTS 22/ | |RTS 20/ 1l
har.4
4{162301101R0(Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 5,00000 128,001 640,00/ RTS 22/ |RTS 20/ It
500 m
5 162301102R01Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 | 13,00000 137,00! 1781,00|RTS 22/1 [RTS 20/ 11
1000 m
6/167101101R0( Nakiadani vykopku z hor.1-4 v mno2stvido | m3 | 18,00000 328,001 5 904,00|RTS 22/ | |RTS 20/ ll
100 m3
7/171101101R0{ UloZeni sypaniny do nasypt zhutnénych na | m3 5,00000 127,00 635,00|RTS 22/ |RTS 20/ 1i
95% PS
8/171151101RO(Hutnéni boki nasypl m2 9,00000 42,00 378,00/ RTS 22/1 |RTS 20/ Il
9(171201201 RO1 UloZeni sypaniny na ski.-sypanina na vy&ku | m3 5,00000 21,00’ 105,00|RTS 22/ 1 |RTS 20/ 11
pies 2m
10]/174101101R0(Z4syp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 5,00000 164,00 820,00|RTS 22/1 |RTS 20/ 11
11/182001113R0(Plosna Uprava terénu, nerovnosti do 10 cm | m2 9,00000 127,00 1 143,00/ RTS 22/ | |RTS 20/ 11
svah 1:1
12/199000002R0( Poplatek za sktadku horniny 1- 4 m3 | 13,00000 720,00 9 360,00/ RTS 22/ | |Indiv
Dil adéni 83.70
13/215901101R0( Zhutnéni podlo2i z hornin nesoudrznych do | m2 9,00000 9,30 83,70|RTS 22/ | |RTS 20/l
92% PS
Dil 3 Svislé a kompletni konstrukce _ 83 859.30
14|334361115R0( Vyztuz most. opér, ocel BSt 500 S, do 12 t 0,86100| 74 700,00 64 316,70|RTS 22/ | |RTS 20/ 1l
mm
15334323418  |Mostni prefa opéry ze ZB C 30/37 m3 3,78000| 5 170,00 19 542,60|Vlastni  |indiv
Dil4 Vodorovné konstrukce 165 329.2
16|423181111R0{ Difevéna tramova mostni konstrukce z m3 3,66000{ 41 508,000 151 919,28|RTS 22/ |Indiv
lepeneho dieva GI24h
17|464511111R |Odstranéni a zp&tné vyrovnani kamenného | m2 9,00000| 1 490,00 13 410,00|Vlastni  |Indiv
Al kyal st zAkiad i
Dil 5 Komunikace _ 179 378,2(
18/Pol__0034 |mostovka z vidknobetonu véetné vyztuZzeni | m3 2,86000; 46 570,000 133 190,20|Viastni  |Indiv
karisiti véetn& bedné&ni, karta&ovaného
hetnniy
19|Pol__0035 sprahovacf vruty kg 21,00000/ 1 068,00 22 428,00|Viastni  |Indiv
20|Pol__ 0036 |elastomerové loZisko ks 6,00000{ 38960,00 23 760,00|Vlastni  |Indiv
Dil 9 Ostatni konstrukce, bourani 173 811.00
21|Pol__0038  [zabradli s nerezovou siti v&. montaze | m2 | 25,19000| 6900,00] 173 811,00[Vlastni |Indiv
Dil 99 Presun hmot 20 882,00
22/992114200 |Jeidbové prace kp! 1,00000/ 6 000,00 6 000,00/ Vlastni | Indiv
23/998218111R0{ Pfesun hmot, mosty dfevéné, vysky do 10 t 24,35680 611,00 14 882,00|RTS 22/ | |RTS 20/ Ii
Dil 711 Izolace proti vodé, vihkosti a 4 532,00
24[MPI.7661411§Hydroizolaéni folie | m2 | 11,00000]  400,00] 4 400,00/ Vastni  |Indiv
25 998711201R0( Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky % 44,00000 3,00 132,00 RTS 22/1 RTS 20/ 11
dofm
i1762 Konstrukce tesaiské 8 221.20
26|762795000R0( Spojovaci prostfedky pro vazané konstrukce| m3 3,66000{ 1 010,00 3 696,60|RTS 22/ | |Indiv
27|762083122 |Impregnace feziva m3 3,66000/ 1 110,00 4 062,60|Vlastni  |Indiv
28 998762202R0( Presun hmot pro tesafské konstrukee, % 77,00000 6,00 462,00 RTS 22/1 RTS 20/ 11
wwikvdo 12 m
Dil 763 Dievostavby 159 555.70

29|763732212R0(Montaz dievostavebni konstrukce v do 10 m| m 33,23000| 1 110,00] 36 885,30|RTS 22/ | |Indiv

z pinpsténnvch vaznikl
30161223210 hranol konstruk&ni BSH vrstveny lepeny m3 3,66000| 31440,000 115070,40|Viastni |Indiv
nohledaovy
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Polozkovy rozpocet

S: 20153 Pozlovice - stavebni (ipravy MK a chodnik Retechovska
Q: 150 201 Lavka pro p&si
R: |01 Rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZhy MJ |MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|droveii
31 998763201R0( Pfesun hmot pro dievostavby, vy$ky do 12 % 1 520,00000 5,00 7 600,00 RTS 22/1 RTS 20/
m
Dil783 Dok vaci prace - naté 1122299
32783268111  |Lazurovaci dvojnasobny natér tesafskych | m2 | 44,18500 254,00 11 222,99 | Vlastni  |Indiv
konstrukci
i Z lovvch k: i 0
33/43131 Dodavka a montaZ tahlo KR16 kus 4,00000{ 2 120,00t 8 480,00/ Vlastni  |Indiv
v& pifslusenstyi
il ON Ostatni naklady 4 040.38
34|Pol__0034 doprava kpl 1,00000/ 3 000,00 3 000,00|Viastni  |Indiv
35|Pol__0035 |montaZ kpl 1,00000| 1 040,38 1040,38|Viastni  |Indiv
[_Celkem 845 682.95|

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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