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SMLOUVAODILOG
uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (déle jen ,,smlouva“)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Meéstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Obchodni 16

763 26 Pozlovice 76321 Slavi¢in

dale jen ,,objednatel* déle jen ,,zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Jaromir Diatel, jednatel
tel: 577 113 072 577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz diatel@instop.eu

Bankovni spojeni:

Komer¢ni banka, a.s., pobocka Zlin Moneta Money Bank, a.s.
¢islo uétu: 11222661/0100 Cislo ctu: 752000724/0600 registrované islo wictu
pro

ekonomickou innost)

Identifikaéni &islo:

00568708 46994955
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Datiové identifikaéni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ46994955

Zhotovitel je zapsin v obchodnim rejstfiku u
KS v Brné, oddil C vloZka &. 8837

Objednatel je pravnickoun osobou a prohlasuje, Ze mé veskera prava a zplisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzavfené smlouvy a Ze neexistuji z4dné pravni piekdzky, které by brénily &i omezovaly
plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlaiuje, Ze ma veskera prava a zpfisobilost k tomu,
aby plnil zadvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily,
&i omezovaly plnéni jeho zdvazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poru$eni Zadného obecné zdvazného
pfedpisu. Zhotovitel sou¢asné prohlasuje, Ze se dostateénym zplisobem seznamil se zdméry objednatele
ohledné piipravy a provadéni dila specifikovaného v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zéklad€ tohoto zjiSténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky: Pozlovice stied — zastavky a chodnik

Stavba: Pozlovice stfed — zastavka a chodnik

Stavebni povoleni: &,j. MULU — 1052/2021/26/CeJ, ktery nabyl pravni moci dne 27. 1.
2021

Misto stavby: k.u. Pozlovice

Projektant: Ing. Jiti Skrabal

Autorsky dozor: Ing. Ji¥i Skrabal

Koordindtor BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.0.

Stavbyvedouci zhotovitele: Ji#{ Janicek
tel. 577 343 551; mobil ---
j.janicek@instop.eu

Technicky dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurdk
tel.577 113 074; mobil 731 011 227

jurak@pozlovice.cz
Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasildni dafiovych dokladd Ludmila Diatelova
tel.577343551
diatelova@instop.eu

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zji§tovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.
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tel: 577 113 072; mobil 603 551 967
starosta@pozlovice.cz

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svijj ndklad a nebezpedi pro objednatele dilo (déle jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Nazev vefejné zakazky:

wPozlovice stied — zastavky a chodnik*
Stavba: Pozlovice stred — zastavka a chodnik

Dilem se rozumi:

a)

b)
c)

provedeni stavebnich praci specifikovanych touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami
a projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem

zpracovani dokumentace skuteného provedeni stavby
geodetické zaméfeni stavby v&. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi uplné, funkini a bezvadné provedeni vSech
stavebnich, montdZnich praci, véetng dodavek potfebnych materialti, vyrobkd, konstrukci, strojil a
zafizeni nezbytnych pro fddné dokondeni provozuschopného dila a provedeni viech &innosti
souvisejicich se stavebnimi a montaZnimi pracemi, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila
nezbytné, a to zejména:

a)
b)

c)

d

€)

g)

kompletaéni a koordinaéni innost

geodeticke vyty&eni stavby pred zahdjenim stavby a v prib&hu stavby v poétu dle projektu
(soupisu stavebnich praci, dodavek a slueb s vykazem vymér)

v pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provedeni vyty€eni tras
technické infrastruktury v mist& jejich st¥etu se stavbou

ziizeni a odstranéni zafizen{ staveni$té v&etn& napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
zékona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozd&jsich predpisti (dale jen ,stavebni zikon®)
a jeho provéadécich predpisii a zékona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci ve
znéni pozd&jlich predpisii, a provadécich piedpist k zékonu & 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich
piedpisi, zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o bliZgich poadavcich na BOZP na
staveniStich ve znéni pozdg&jsich predpist

oznaceni stavby v souladu s pravidly publicity SFDI

zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizainiho a stavebné technologického charakteru
k f4dnému provadéni a dokondeni dila

zaji§téni vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro #4dné provadeni a dokondeni dila v nivaznosti
na vysledky priizkumi piedloZenych objednatelem
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projednani a zaji§téni pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné Ghrady
vyméfenych poplatkl a ndgjemného, pokud budou vymeéfeny

zajisténi dopravniho znafeni k dopravnim omezenim, jejich UdrZba, pfemistovani po dobu
provadéni dila a nasledné odstranéni po pfedani dila

uvedeni vech povrchii dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky zelen,
ptikopy, propustky)

zabezpedeni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

zpracovani zasad organizace vystavby a pfedloZeni ke schvéleni objednateli

vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba

obstarani / doddvka zboZi, materiall a zafizeni

doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na misté¢ stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

umoznéni provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasledujici stavebniho
zakona, a zaji$téni 0casti stavbyvedouciho

odvoz odpadi a obalil v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a provad&cimi ptedpisy,
uhrada poplatkli za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadd a obald v souladu se
zdkonem o odpadech pfi pfejimacim fizeni

provedeni veSkerych praci a dodéavek, souvisejicich s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku

zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pradvnimi pfedpisy, zejména
zakonikem préce, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi pfedpisy

zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pii provadéni dila dle platnych piedpist

vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon ve
znéni pozdgjsich pravnich predpist a pfilohy €. 16 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé&jsich pravnich pfedpisl, a pfedani jeho origindlu zadavateli pfi pedéani a
prevzeti dila

pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osobé ¢innosti dodavatele

fotografie priibéhu stavby, zejména zakryvacich praci

provedeni veSkerych predepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle ptislugnych pravnich pfedpisti a norem CSN,
doloZeni atestd, certifikatl, prohld$eni o shod& nebo o vlastnostech dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy ve znéni pozd&jsich piedpisi,
a provadécich pfedpisi, vie v Ceském jazyku a jejich pfedani zadavateli

provedeni individualniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

zpracovani mostniho listu véetn& potfebné administrace pro SO 104 Lavka pro p&si

aa) prvni hlavni prohlidka mostu (zaji$téni a provedeni prvni hlavni mostni prohlidky véetn& potfebné

administrace) pro SO 104 Lavka pro p&si

bb) predani zaru€nich listii a ndvodii k obsluze ke strojiim a zafizenim v ¢eském jazyce

cc) uklid stavenidté pfed protokolarnim pf¥edanim a pfevzetim dila
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dd) odstranéni pfipadnych zavad zjisténych p¥i zéveredné kontrolni prohlidce stavby
ee) zpracovani pokynii k udrzbé dokongené stavby

ff) zajiSt€ni kladnych vyjadfeni dotéenych organt stétni spravy a samospravy Kk vydani
kolaudaéniho/-ch souhlasu/-t.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadévaci dokumentaci vefejné zakézky na stavebni prace zadané ve
zjednoduSeném podlimitnim ¥izeni dle zdkona &. 134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakéazek (dale jen
»zékon) a projektové dokumentace pro zadéni stavebnich praci zpracované Ing. Ji¥im Skrabalem,
Batalicka 583, 763 11 Zelechovice nad Dievnici, ICO: 48476684 (déle jen ,,projekt*), ktera je soudasti
zadavaci dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlaSuje, ¢ mu pred podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlasuje, Ze
se s projektem jako odborné zplisobily sezndmil a prohlasuje, Ze dilo lze podle tohoto projektu provést
tak, aby slouZilo svému tcelu a spliiovalo viechny pozadavky na né&j kladené a oéekédvané. Zhotovitel
také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér a na zaklads
pfedloZenych dokumentii objednatelem, které povaZuje za dostate&né pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovéani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat ptipadné zmény vé&cného
rozsahu a feeni dila.

V pfipad€ rozporu mezi v&cnym vymezenim dilave vykresové &sti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Stavba je projektem Elengna na nésledujici stavebni objekty:

Pozlovice stfed — zastdvka a chodnik

SO 000 - VEDLEJS[ A OSTATNI NAKLADY

SO 001 - BOURANI OBJEKTU C.P. 68

SO 101a — SILNICE I1I/4922, ZASTAVKOVY PRUH LINKOVE DOPRAVY
SO 102 — CHODNIK

SO 102.1 — CHODNIK NA PRAVE STRANE POTOKA
SO 102.2 - CHODNIKY (NEUZNATELNE NAKLADY)
SO 103 - UPRAVA PRIPOJENI MK

SO 103.1 - VYHRAZENE STANI

SO 104 - LAVKA PRO PESI

SO 105 - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENT(

SO 401 — DOPLNEN{ VEREJNEHO OSVETLENI

SO 402 - PRELOZKA KABELU CETIN

Pozndmka: Ostatni stavebni objekty uvedené v projektu nejsou predmétem vefejné zakdzky (veFejnym
zadavatelem je RSZK)

ad b) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli ptedéna ve tfech vyhotovenich
v tisténé formé a 2x na CD v digitaini formé& v souladu se stavebnim zékonem a provadécimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat viechny zm&ny na stavb&, k nim# dolo v prib&hu
zhotoveni dila. KaZdy vykres projektu bude opatien jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény
zakreslila, v€etné razitka zhotovitele. U vykresu obsahujici zmé&nu proti projektu bude pfiloZzen
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idoklad, ze kterého bude vyplyvat projednini zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled
a technickym dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u
kterych nedo$lo k Zadnym zménam, bude uvedeno ,beze zmén“. Soucasti bude i celkova situace
skuteéného provedeni stavby v&. pfivodi, pfipojek, komunikaci, podzemnich inadzemnich vedeni
v aredlu staveni¥t€ sudaji o hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude iv digitdlni podobg&). Takto
opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby preda
objednateli pfi pfedani a pievzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméieni skutetného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zeméméfickym inZenyrem a bude piedano véetné geometrického planu pro zapis stavby do katastru
nemovitosti v $esti vyhotovenich v ti§téné formé& a 2x v digitalni form& na CD — 1x .pdf, 1x .dgn.
Zhotovitel je povinen piedat geodetické zaméfeni i Krajskému vfadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitilni technické mapy Zlinského kraje
(JDTM ZK) dle pokynt uvedenych na internetovych strankach www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovida
Za piesné a spravné vyméfeni a vytyCeni stavby, poloh, urovni, rozmérl a vzéjemné uspoiddani viech
&asti stavby.

Pii zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatng dle projektu, pravomocného stavebniho
a vodopravniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni stavebnich
praci, sluZeb a doddvek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zdkona vyhrazuje poZadavek, Ze urita €ast plnéni dila nesmi byt
pinéna poddodavatelem, a to vykon funkce stavbyvedouciho. Za poddodévku je pro tento ucel
povaZovana provadéni dil¢ich zakazek stavebnich praci, dodavek a sluzeb jinymi subjekty pro
zhotovitele.

Nejpozdé&ji do 10 dnid od pfedani staveni$té je zhotovitel povinen ptedloZit objednateli identifikacni
udaje poddodavateli, o kterych jiz vi, Ze je vyuZije pfi provadéni dila a vykonu <innosti.
Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle pfedchozi véty a ktefi se nasledné zapoji do
provadéni dila, musi byt identifikovani, a to pfed zahdjenim provadéni dila, vykonu &innosti
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuZitim osob, jimZ bylo prokazovano splnéni
technickych kvalifikaénich pfedpokladi v nabidce na vefejnou zakdzku. Zhotovitel je opravnén
zménit tyto osoby pouze ze zévaznych diivodii as pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele,
ktery je podminén pfedlozenim dokladi o kvalifikaci této osoby dle pozadavkil objednatele
uvedenych v zad4vaci dokumentaci vefejné zakazky, ktera p¥edchizela uzavieni této smlouvy.
NedodrZeni povinnosti stanovenych zhotoviteli v tomto odstavei se povazuje za podstatné poruSeni
smlouvy.

Ma-li byt ¢ast dila dle této smlouvy, providénaprostiednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokézal uréitou ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni predchizejicimu uzavieni této smlouvy, musi se
poddodavatel podilet na plnéni vetejné zakazky (dila) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavézal ve
smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokézal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze €ast
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokdzal &ast kvalifikace prostéednictvim
pivodniho poddodavatele. NedodrZeni povinnosti uvedenych v tomto odstavci se povaZuje za
podstatné poruseni smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje zménu zavazku dle § 100 odstavce 1 zdkona:

a) spocivajici ve zméné technickych podminek, a to zejména technologie zaloZeni stavby s ohledem
na hydrogeologické a geologické poméry staveni§té s vazbou na povedené prizkumy.
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b) zliZeni rozsahu dila (neprovedeni praci), a to u stavby Pozlovice stfed — zastivka a chodnik - SO
001 - BOURANI OBJEKTU C.P. 68. Objednatel je povinen ozndmit ziZeni rozsahu dila, pokud
tuto vyhradu zmény zavazku hodla vyuZit, zhotoviteli nejpozdgji ke dni ptedani stavenists.

) V piipad€ vzniku odpadu kat. & 17 01 01 — Beton, si zadavatel stavby, na zékladé pisemné
dohody s vybranym dodavatelem, vyhrazuje pravo, aby tento odpad zfistal v jeho vlastnictvi.
Zadavatel bere tak na sebe veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona &. 541/2020 Sb., o odpadech.
Zadavatel je povinen oznédmit ziZeni rozsahu dila, pokud tuto vyhradu zmény zavazku hodla
vyuzit, zhotoviteli nejpozdé&ji ke dni pfedani staveniste.

d) V piipadé vzniku odpadu kat. &. 17 03 02 — Asfaltové smé&si neuvedené pod éislem 17 03 01, si
objednatel, na zéklad¢ pisemné dohody se zhotovitelem, vyhrazuje pravo, aby tento odpad zistal
v jeho vlastnictvi. Prebere tak na sebe veskeré povinnosti vyplyvajici ze zékona &. 541/2020 Sb., o
odpadech. Objednatel je povinen oznamit ziZeni rozsahu dila, pokud tuto vyhradu zmény zavazku
hodla vyuzit, zhotoviteli nejpozdéji ke dni pedani stavenisté.

6. Objednatel preferuje, aby zhotovitel vyuZil sklddku pro uloZeni zeminy provozovanou méstysem
Pozlovice. Za uloZeni zeminy na skladku, jejimZ provozovatelem je méstys Pozlovice, bude t&tovan
poplatek 330,57 K¢ bez DPH/t (495,86 K& bez DPH/m3). Pfed uloZenim dojde k uzavieni smlouvy
o uloZeni zeminy mezi provozovatelem a zhotovitelem.

III. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENT{:

1. Termin zahajeni doby plnéni

a pfedéni staveni§té: 20.6.2022

Dil¢&i terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Termin pro pfedani a pfevzeti dila: 20.10.2022

Neni-li v zaddvaci dokumentaci v €lanku VII odstavci 1 a 7 vyhrazeno dle § 100 odstavec 1 zdkona
¢islo 134/2016 Sb. jinak.

Maximalni doba provadéni v kalendainich mésicich
od predani staveniSté: 4 mésice

2. Termin zahéjeni provadéni dila definuje termin, ve kterém budou zahajeny stavebni prace na ptedmétu
vefejné zakazky piedanim a pfevzetim staveniit€ mezi zadavatelem a vybranym dodavatelem, neni-li
déle uvedeno jinak

3. Stavebni price dodavatele na pfedmétu vefejné zakazky v terminu uvedeném vy3e budou zahsjeny,
budou-li splnény nasledujici podminky:

a) bude Fadné ukondeno zadavaci fizeni, a déle
b) bude zajisténo dostateéné finanéni kryti,

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
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4. V pfipadé zmény zahdjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na strané objednatele se posunuje i termin
dokon&eni a protokolarntho pfedani a pfevzeti pfedmétu vefejné zakazky, avSak doba provaddéni
v kalendatnich tydnech zistane nezménéna.

5. Zt&chto diivodu si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona pravo na jednostrannou
zménu pfedpokladaného terminu zah4ijeni doby plnéni a zhotovitel je povinen na tento poZadavek
objednatele bezpodminetné a bez daldich poZadavkii, zejména na tipravy rozsahu pfedmétu vefejné
zakazky a ceny, pfistoupit, neni-li dale uvedeno jinak.

Zména zahajeni doby plnéni nebo termin ukoneni praci a harmonogram postupu praci budou
upraveny pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo.

6. Préace zhotovitele na provadéni dila budou zahdjeny dnem protokoldmiho pfedani a pfevzeti staveniSté.

7. Dil¢i terminy plnéni budou stanoveny v ndvrhu harmonogramu postupu praci odsouhlaseném
objednatelem, jehoZ navrh bude zhotoviteli pfeddn ke dni ke dni pfeddni stavenité. V navrhu
harmonogramu postupu praci musi byt s grafickym zndzorn&nim uvedené zikladni druhy praci
jednotlivych stavebnich objekti, Gisekl v&etné &innosti/dokladii potfebnych pro predani a prevzeti
dila nebo jeho &asti a kolaudaci dila nebo jeho &asti a u nich uvedené piedpokladané terminy
provadéni v ¢lenéni na kalendaini mésice a tydny.

8. Mistem plnéni dila je k.u. Pozlovice, CZ.

9. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona zménu zavazku:

a) stavebni price, které jsou zavislé na klimatickych podminkach a pro provadéni téchto praci musi
byt dodrzeny ptisluiné technologické postupy v souladu technickymi podminkami, mohou byt
provadény jen na zdkladé predchozi pisemné dohody s technickym dozorem zadavatele. O této
skutednosti bude vidy udinén zdznam do stavebniho deniku. Do doby plnéni dila budou
zapodteny pouze dny, v nichZ bude probihat provadéni stavebnich praci,

b) v pfipadg, Ze by objednatel pozadoval zmény technologie nebo materiald dle § 100 odstavec 1
zakona, upravi se pfim&feng témto zménam i doba provadéni odpovidajici rozsahu provedenych
Zmén,

c) v piipadé, Ze by objednatel poZadoval zménu technickych podminek dle ¢l. Il odstavec 5
smlouvy o dilo nebo pozadoval zmény technologie nebo materidlli dle § 222 odstavec 7 zadkona
nebo dodateéné stavebni price nebo nepredvidané prace a cenovy narlist takovych praci nebo
takova zména prekro¢i 5 % plavodni hodnoty zdvazku, mize byt lhita pro dokondeni praci
prodlouZena tak, Ze za ka?dé 1 % nad 5 %, o které se zvy$i nebo zméni plivodni hodnota
zavazku, se doba plnéni prodlouzi max. o 7 dni.

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zikona €. 526/1990 Sb., o cenich ve znéni pozdé&jsich
piedpisii, dohodly na zékladé vysledku zadavaciho fizeni na cené za fadné€ zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle ¢€l. II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:
7.169.000,-* K& (bez DPH)

(slovy:sedmmiliontistoSedesatdevéttisic korun Seskych)
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1.505.490,- K& DPH 21%

8.674.490,- K& (vEetné DPH)
(slovy:osmmilionii$estsetsedmdesatétyFitisicétyFistadevadesat korun &eskych)
*Pokyny pro ucastnika: Nepldtce DPH vypini pouze pole, jez jsou uvedena ,, * “. Pldtce DPH vypini
podbarvend pole.

2. Cena byla stanovena na ziklad& objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacen&ného polozkového
rozpoctu dila a odpovida vysledku zadavaciho fizeni uskutednéného podle zdkona. P¥ipadné odchylky,
vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpottu zhotovitele nemaji v Z4dném p¥ipads
vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah pln&ni zhotovitele ani na
dalsi ujednéni smluvnich stran v této smlouvé. PoloZkovy rozpoget bude nadéle slouit k ohodnoceni
provedenych €ésti dila za uCelem diléi fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho ziklads
bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem
pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. PoloZkovy rozpolet bude slouZit rovn&Z jako cenové droveii pro
"dodate¢né nebo nepfedvidané stavebni préce, dodavky a sluzby" a "ménépréce". Polozkovy rozpo&et
je pfilohou &. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi
po celou dobu provadéni dila, neni-1i ve smlouvé nebo obchodnich podminkéch uvedeno jinak.

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona vyhrazuje zménu zévazku: méfeny kontrakt - pokud
se v priibéhu provadéni dila prokaZe, Ze k Fadnému poskytnuti dila je potfeba mensf, nebo v&tsi podet
mémych jednotek, zejména u poloZek, kde neni mozné presn& urgit mno¥stvi v ramci jednotlivych
poloZek ve vykazu vymér, pak skutetnd cena dle smlouvy bude zménéna podle skuteiného pottu
mémych jednotek takovych praci, a to tak, Ze jednotkova cena uvedena v soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude nésobena skutednym mnoZstvim mémych jednotek za
dodrZeni podminky, Ze odchylka redlného mnozstvi vymér od plénovaného bude do 10 % (at’ plusem,
tak i minusem).

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zakona zménu zévazku: zmény datiovych predpisii
majicich vliv na cenu dila. V takovém piipadé bude nabidkova cena upravena dle sazeb dané z pridané
hodnoty platnych v dobé& vzniku zdanitelného plnéni za prace neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruit pouze pisemnymi priib&Zng &islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznateny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

V1. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze pfijima ndvrh smlouvy v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze tento
néavrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpeti zm&ny okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
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smluvnich stran vzniklymi na zékladé této smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni ustanoveni §
1766 ob&anského zdkoniku na svilj smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy¢lenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynalozit v dobré vife veSkeré Wsili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz ti¢el v nejvy$si mozné mire
odpovida ucelu ptivedniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv priva
a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami ¢&i zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nésledujici piilohy:
Pfiloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ ,Pozlovice stfed — zastavky a chodnik " stavbu ,,Pozlovice
stfed — zastavky a chodnik® ( v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).
Pfiloha ¢. 2 Nacenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (polozkovy

rozpodet)

Obsah dokumentii uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy ma prioritu pfed piilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych tdaji, které jsou uvedeny v €l. 1. této smlouvy.
V pfipadé, Ze dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Gdaji, zavazuji se smluvni

strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

8. Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu piedetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni, a na
diikaz toho ji podepisuji na zakladé své vlastni, vdZné a svobodné viile prosté omylu.

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,

objednatel obdrzi t¥i vyhotoveni.

V Pozlovicich dne /fé 5.)022. Ve Slaviéing dne 1C.5. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Meéstys Pozlovice INSTOP__.,m_pol. § r.0.

g/ u(

Ing. Pavel Coufalik PR.ID., starosta Jaromir Diatel, jednatel

ﬁk\&) 1 {‘;‘){9) . spol s .
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Obchodni podminky — priloha &.
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE O DiLOG.

Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Stavba: Pozlovice stired — zastavky a chodnik

I. PREAMBULE :

Zakladnim uéelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné provadéni pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy ptedmét dila je uren k zaji§téni vefejné sluzby; z tohoto diivodu je provadéni dila
spolufinancovéna z vefejnych prostfedkii (zejména stitniho rozpoétu CR). Zpiisob financovani dila je
tteba povaZovat za sougdst zdkladniho ugelu smlouvy o dilo.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je v t&chto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na &lanek nebo kapitolu bez daliiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola t&chto obchodnich podminek.

sSmlouvou o dilo“ se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ u€astniky jsou zhotovitel
a objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dile v tomto &lénku;
uvedené dokumenty piedstavuji nedilnou sougast smlouvy o dilo a ve svém celku ptedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dflo se viemi souéastmi tvoti projev ville t¢astnikli smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentii je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s Gdelem
smlouvy o dilo — fadné provadéni pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouzitim tzv.
zdkonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipadé, nedospéje-li se shora naznatenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n&kterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentt v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokument@ pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (polozkovy rozpodet);

d) veskeré dalsf listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spoleén& oznadi za soucédst smlouvy
o dilo, nebude-li soucasné Gdastniky smlouvy o dilo takové listing déna vy$3i priorita.

»Nabidka*

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zikona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakdzek (déle jen “zikon“) v zad4dvacim ¥izeni o zadani vefejné zakdzky na vybér
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dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.

»Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vikazem vymér

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem (pfipadné osobou odlisnou od
zadavatele) jako soucast zaddvaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl
dodavatelem vyplnén — ocenén (poloZkovy rozpotet) jako soucast nabidky a pfiloZzen k ndvrhu smlouvy
o dilo (ptiloha €. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych
ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznadované SO, vieobecné
polozky. Za ,polozku" je povaZovéna takova poloZka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznalené jako ,jednotky™), mnoZstvi specifikovand pro
danou polozku (oznaend jako ,,mnoZstvi®), jednotkova ocenéni poloZky v cené uvedend v p¥isluiné méng
na jednotku méfeni (oznadend jako ,,sazba“) a cena poloZzky v piislu$né mén& vznikld jako soudin sazby
a mnozstvi poloZky (oznadena jako ,,Castka™).

,,I'Jéastm’kem smlouvy o dilo*

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

»Objednatel*

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznafené v listiné smlouvy o dilo; v ptipadg, zastava-li pozici
objednatell podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé oprdvnéni a povinni ze smlouvy
o dilo spoleéné a nerozdilng, za vSechny objednatele vSak vii¢i zhotoviteli a ostatnim zicastnénym
subjektiim jedna pouze jeden z objednateld oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo
vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod pojmem ,,objednatel”
vSichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele® jednani toho z objednateld,
jehoZ jednani je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani viech objednateld viGdi
zhotoviteliim, ev. dal§im subjektim v souvislosti s fAdnym provadénim pfedmétu dila.

wZhotovitel“

- znamend subjekt oznadeny jako zhotovitel v listin€ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym dodavatelem
o zadani vetejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem, jakoZto zadavatelem
vtomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona. V pfipadé, podalo-li
v zaddvacim Fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou podle ust. § 103 odst. 1 zdkona jednu nabidku
vice dodavatel(l, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

sPoddodavatel*

- je subjekt provadéjici konkrétné vymezenou ¢ast predmétu dila na zékladé povéfeni zhotovitele;
za poddodavatele milize byt povaZzovan pouze subjekt, jehoZz povéieni zhotovitelem provést ¢ast pfedmétu
dila bylo akceptovano objednatelem.
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»Zadavatel vefejné zakazky“

- je subjekt oznateny jako zadavatel v ozndmeni o zaddni vefejné zakazky vyhla¥eném v rdmeci zadavaciho
fizeni, na jehoZ zéklad€ objednatel vybral nejvhodn&jsi nabidku, kter4 je pfedmétem dila specifikovaného
smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dilo.

swKomunikace®

- Pisemnd komunikace mezi ¢astniky smlouvy o dilo a daldimi subjekty bude realizovéna na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalstho subjektu) uvedené ve smiouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dal$iho subjektu) registrovanou podle obecné zavazné pravni upravy.
Povinnosti pfebirat pisemné zésilky na t&chto adresach v pritbéhu pracovni doby objednatele se piijemce
zasilky nemiZe zprostit, ledaZe by zmé&na adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla dohodnuta
Gcastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmén& doslo z objektivnich diivodi (napt. zanikem stavby
oznacené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy sidla ptijemce registrované podle obecnd zivazné
pravni dpravy by doSlo ke zméné adresy sidla p¥{jemce postupem predvidanym touto obecn& zavaznou
pravni upravou (tzn. napt. zména sidla evidovand v obchodnim rejstiiku piisluiného krajského soudu nebo
v pfisluSném Zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal§ z(&astn&né subjekty mohou jednostrann& pisemné ozndmit ostatnim
G¢astnikim smlouvy o dilo a zidastnénym subjektim daldi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresdch dorugenou postu se takovyto pifjemce zprosti teprve po pisemném
odvoléni relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasildny prostfednictvim drZitele poStovni licence, kuryrem, predavany
osobné ¢&i pfendSeny za pouZiti systému elektronického pienosu dat.

Pi{jemce zésilky je povinen bez zbytetného odkladu zasilku prevzit, jinak odpovid4 za 8kodlivy nasledek
eventudln€ vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpozd&nim prevzeti zasilky & jejim nediivodnym
nepievzetim.

Jakdkoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnym provad&nim ptedmétu dila vystavovina nékterym
z u¢astniki smlouvy o dilo nebo zilastnénych subjektd musi byt rovnéZ prokazatelnym zpiisobem
dorugend tém dal$im ucastnikiim smlouvy o dilo nebo zikastnénym subjektim, jejich? prév a povinnosti
se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidd za vznik $kodlivého ndsledku, ktery by mohl
vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému Gcastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité¢ pro fadné provadéni pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostnd do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, néleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIL.

IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &1. II smlouvy o dilo.

2. V pFipadé nepodstatnych zmén zivazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zikona.

3. Objednatel mé prévo zlastnit se jednani s poddodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel
maé pravo poZzadovat u¢ast poddodavatele na kontrolnim dni.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno tak, Ze v ptipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a
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objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva o dilo vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materidld, kromé& té&ch vyslovné ustanovenych smlouvou o
dilo jako plnéni objednatele a déle, Ze

b) zhotovitel rui za to, Ze dilo bude provadéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalitg, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v obchodnich podminkéch a ve smlouvé o dilo,
a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpe¢nost, véasnost dokonceni,
dosaZeni garantovanych parametrii, a v rimci svych kompetenci v souladu se smlouvou o dilo i za jeho
kolaudovatelnost a moZnost ¥adného trvalého provozovani.

IIL. DOBA PLNENI:

. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je

povinen na poZadavek objednatele pfistoupit.

Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochdzi k prodleni se zahdjenim, provddénim C¢i
dokon&enim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZadd zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o z4avazné vyjadieni k tomuto zji§t&ni a navrh opatifeni (vécné a ¢asové uréenych)
k jejich odstran&ni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a ndvrh opatieni pfedat objednateli ve lhite
stanovené technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v piipadé zmény vzdy
1 tyden pfedem ptedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

V pfipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedkd nepodafi zajistit
finanéni prostfedky na provadéni dila nebo jeho &ast, mé objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzavfené se zhotovitelem.

5. Prace zhotovitele budou ukon&eny dnem protokolarniho pfedéni a pfevzeti ¥adné zhotoveného dila.

6.

Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:

Do ceny dila jsou zahrmuty veSkeré néklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €. II smlouvy
o dilo.

Pfisluinid sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude udtovana dle platnych predpisd v dobe
zdanitelného plnéni. Bez ohledu na vySe uvedené viak plati, Ze pfipadnd registrace neplitce DPH
(zhotovitele), po uzavieni smlouvy o dilo, k DPH nema4 za nasledek zvySeni ceny dila pro objednatele a
jde plné k tizi zhotovitele.

. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena

obsahuje i pfedpoklddané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu predéni dila sjednaného ve
smlouvé o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.
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4. Objednatel je povinen v pfipad€ nepodstatné zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zékona (v ptipad€ dodateénych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluZeb
a dodévek pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zaddvaci dokumentaci nebo v pfipad€ zmén
zévazku dle odst. 4 § 222 citovaného zdkona nebo v p¥{padé zmén vyvolanych zmé&nou technického
fedeni dila nebo zménou materialt oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zédkona).

5. Nastane-li nepodstatni zména zdvazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni pfipadnych zmé&n praci provedeno soupisem zmén praci s pouZitim poloZkovych cen
z polozkového rozpottu zhotovitele (piiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a doddvky neuvedené
v poloZzkovém rozpoctu bude pouZita v souladu s vyhlaSkou ¢&. 169/2016 Sb., shodna cenovi
soustava, vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro price a dodavky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individuélni kalkulace nebo hodinova sazba

b) k celkovému sou¢tu nikladii pak bude dopoétena DPH podle pfedpisi platnych v dob& vzniku
zdanitelného plné&ni

c) pfed vlastnim provedenim musi byt kazdd zména technicky a cenové specifikovana v soupisu
zmén praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele.
Zhotovitel po odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele pfedlozi ndvrh dodatku ke
smlouvé o dilo spolu s odsouhlasenym soupisem zmé&n praci a zm&novym listem objednateli. Ten,
v pfipadg, Ze zmé&ny uzna, se zavazuje predloZzeny navrh dodatku ke smlouvé o dilo odsouhlasit co
nejdfive od jeho predloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zm&nu sjednané ceny teprve v pfipads, Ze
zmeéna bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo smluvnimi stranami.
Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nemda zhotovitel pravo na tihradu ceny za provedené
nepodstatné zmény. Tato povinnost plati i v péipad€ nepodstatnych zmé&n zévazku dle § 222
odstavec 7 zékona.

d) sluzby, dodavky a stavebni price, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprice), budou odedteny ve vy¥i soudtu veskerych
odpovidajicich polozek a ndkladd neprovedenych dodévek a praci dle poloZkového rozpo&tu. Déle
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) az ¢) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu
chyb nebo nedostatkil v poloZkovém rozpo¢tu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
netplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nekterych zdkontl, ve znéni pozdéjsich piedpisii, osobou povinou spolupiisobit pfi
vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s (hradou zboZi nebo sluZeb z veiejnych vydaji
v¢. prostfedkt  poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen zajistit i u svych pkip.
poddodavateli.

8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkeré doklady a dokumentaci veiejné zakazky souvisejici
s pfedmétnou zakazkou po dobu 10 let od finanéniho ukondeni projektu. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoZnit zaméstnanclim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni
rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu, Evropské komise, Evropského tigetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, finanéniho ufadu a dalSich opravnénych organii stitni spravy kontrolu
dokladd souvisejicich s projektem, resp. pfedmétem zakazky, stejné jako vstup do objekti a na
pozemky dotéené projektem a jeho provadénim.
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V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tihradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozd&jsich predpisi na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i pln&ni) na zékladé dil¢ich
datiovych dokladd, které budou vystavoviny zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb na zékladé objednatelem schvalenych zjist'ovacich
protokold a soupisti provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vyuZitim cenovych Gdaji
poloZkového rozpodtu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokonenych Casti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodidvek a
sluZeb a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdgji do t¥ pracovnich dni po skonCeni mésice za
plnéni provedené v pfislu$ném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek
asluzeb a zji§tovaciho protokolu do tfi pracovnich dnii od jejich ptedloZzeni. Pokud nema
k ptedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zjiStovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zpét neprodleng po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zji¥tovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zji¥tovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dnfi od jejich vraceni
objednatelem k pfepracovani. Nedojde-1i ani nasledn& mezi ob&ma stranami k dohod€ o odsouhlaseni
mnoZstvi, druhu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat
v pfisluiném fakturaénim obdobi pouze ty prce, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna
dast bude FeSena postupem dle &l. XVII obchodnich podminek.

2. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zjiStovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit diléi daifiovy doklad na objednatele.

Ptilohou datiovych dokladli musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluZeb a zjidtovaci protokol, u konetného datiového dokladu pak i protokol o pfedani a pfevzeti dila.

3. Dil&i a koneéné datiové doklady musi byt piedloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnii ode dne
zdanitelného plnéni a ¥adné& doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu. Diléi a kone&né daiiové doklady (faktury) miZe zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud’ do
datové schranky objednatele nebo na email objednatele starosta@pozlovice.cz, uvedeny v zahlavi
smlouvy o dilo; elektronicky podpis neni vyZadovan; faktura musi byt ve formatu ISDOC.

4. V ptipad® dodatkem sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny dafiovy
doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za obdobnych podminek
jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Datiové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zdkona &. 563/1991 Sb., o uletnictvi ve znéni

pozdg&jgich pfedpish a dle zdkona &.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozd&jSich
piedpisi. Zhotovitel je na ka?dé faktufe povinen vyslovn& uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH. V
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ptipadé, Ze je zhotovitel platcem DPH, pak soucésti kazdé faktury musi byt prohlaSeni zhotovitele o
tom, Ze:

a) nemd v umyslu nezaplatit dati z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle této faktury (dale
jen ,daii®),

b) mu nejsou zndmy skutegnosti, nasv&deujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiize dai
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,

¢) nezkrati dail nebo nevylaka datiovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylnd od obvyklé ceny,

€) uplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z¢asti bezhotovostnim pfevodem
na uéet vedeny poskytovatelem platebnich sluZzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym plitcem,

g) bude mit u spravce dané registrovan bankovni u¢et pouZivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni nebo k okamZiku poskytnuti
uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna sprivcem dané skute¢nost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dafi z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného
plnéni pfislu§nému spravci dané,

i) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo k okamZiku poskytnuti
uplaty na pln&ni bude zji¥téna nesrovnalost v registraci bankovniho udtu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou &innost spravcem dané, vhradi objednatel dai z pfidané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni piislusnému spravci dané.

. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR

a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné pln&ni aplikovan reZim p¥enesené datiové povinnosti
podle §92e zikona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdé&j§ich ptedpisi.

Splatnost datiového dokladu je 30 dnii ode dne jeho prokazatelného doruceni objednateli. Objednatel
muze poZadovat prodlouzeni splatnosti dafiovych dokladii bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonéeni dila sjednany ve
smlouvé o dilo.

Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji €asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skute€nost do sedmi kalendafnich dnl pisemné ozndmit a vratit nespravné vystaveny daiiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodi. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy datiovy
doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu b&Zi nova lhtita splatnosti dle odst. 7.

10.Cena za dilo je ¢astedn& hrazena z prostiedktl SFDI. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat

11.

12.

finanéni a dariové doklady dle pozadavkili objednatele s ohledem na poZadavky poskytovateli dotaci,
tj. s rozdélenim na zplisobilé a nezpiisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostfedkd SFDI budou
fakturovany zvla§t’ dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelné
oznaleny textem ,,Tento doklad je hrazen v ramei projektu &. ISPROFOND 5727510200, z dotace
SFDI“.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i &ast je uhrazena dnem pfipsdni ¢astky na udet zhotovitele u pen&Zniho
ustavu uvedeného v €l. I. smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma prévo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zékladé smlouvy o dilo uplatnit z bankovni zaruky.
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Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel je povinen piedloZit objednateli ke dni pfedani stavenisté
finanéni zaruku formou bankovni zaruky, a to original zdru¢ni listiny vystaveny bankovnim ustavem
nebo formou sloZenim finanni zaruky na Glet objednatele ve vy$i 100.000 K¢&. Finanéni zéruka bude
kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z divodu poruseni
povinnosti zhotovitele tykajici se F4dného provadéni dila v pfedepsané kvalité a smluvené dobé
plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen
navrh zaruéni listiny predloZit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich dnt pfed poZadovanym terminem
podpisu smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen
se k navrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnii od ptedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.
Zaruéni listina musi byt u¢innd az do protokoldrniho pfedani a pfevzeti dila bez vad. -

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni protokolérniho predani
a prevzeti dila finangni zdruku ve formé& bankovni zaruky, a to origindl zaru¢ni listiny vystaveny
bankovnim ustavem nebo formou sloZenim finanéni zaruky na et objednatele ve vysi 200.000 K¢&.
Finanni zdruka bude kryt finanéni ndroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu
poruseni zhotovitelem zaru¢nich, smluvnich nebo zdkonnych povinnosti v prab&hu €asti zaruéni doby
(12 mésicd od protokolarniho predani a pfevzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi
pisemné vyzvé objednatele. Objednatel vrati finanéni zaruku do 10 dnii po skonéeni &asti zaruéni doby
(12 mé&sicti od protokoldrniho predani a pfevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh ziruéni listiny
piedloZit ke schvileni objednateli 14 dnti pied protokolarnim pf¥edanim a pfevzetim dila, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zaru¢ni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dni
od predlozeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmine€na, vyplatitelna na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného ¢erpani.

Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

. STAVENISTE:

1. Staveni¥tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zaf{zeni staveni§té projektem a smlouvou

o dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho predani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zdpis —
protokol, ktery bude podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti staveni§té
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Geodetické zaméfeni staveni$té a vytyCeni zdkladnich smérovych a vyskovych bodi stavby a jejich
jednotlivych objekth zajistuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémeéfi¢ského inZenyra za
ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zéklad& vytyCovacich
vykresii na své naklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadgjici vytyceni, osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
/ objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zikladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani

a prevzeti dila.
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Zhotovitel predlozi ke dni pfevzeti staveniité objednateli navrh zédsad organizace vystavby vé.
podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socidlni zafizeni staveni$t&, deponie a mezideponie.
Zéisady organizace vystavby musi vychdzet zprojektu. Objednatel tyto schvali nebo vznese
pfipominky tak, aby zésady organizace vystavby byly schvéleny do 10 kalendéinich dnli od pfevzeti
staveni§té. Bez schvéleni objednatelem nejsou tyto povaZované za odsouhlasené a objednatel nebude
povinen hradit ndklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soudast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$ts. Staveni$t€¢ musi byt uzavieno neprihlednym
oplocenim, osvétleno a zabezpeceno proti vniknutim t¥etich osob. Zhotovitel si na své néklady a
jméno zajisti staveni§tni rozvody potiebnych médif a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych
mist za uhradu. Zhotovitel uspofada a bude udrZovat staveni$té v souladu s projektem, obchodnimi
podminkami, smlouvou o dilo a platnymi pravnimi pfedpisy zejména zdkonem &. 309/2006 Sb.,
o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, a nafizenim viady &. 591/2006 Sb., o bliZsich poZzadavcich na
BOZP na stavenistich. Prostory staveni§t¢ bude vyuZivat vyhradné pro Gi€ely souvisejici s provadénim
dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pievzeti staveni$té zajistit vyty&eni tras stavajicich inZenyrskych siti na
staveniSti a pfilehlych pozemcich dotéenych proviadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chrénit.
V pripadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sit& do piavodniho stavu na své
néaklady a uhradit p¥ipadné §kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenist® zabezpe&i zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmageni staveni§t& nebo sousednich pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztiZi jeho plnéni dle smlouvy o dilo
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorii (napf. telekomunikaénich,
plynérenskych, €i elektrarenskych spoleénosti) provadéni technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na staveniti §titek s identifikaénimi udaji stavby v souladu se stavebnim
zdkonem, ktery mu predd technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribéZn& ode dne piedani staveni§té aZ do doby protokolarniho piedéni a
pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své ndklady
dopravni znaceni potfebnd pro provddéni dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred
jejich vyuzitim projednd piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo%lo k ohroZovani, nadmé&mému nebo zbytetnému
obtézovani okoli stavby, ke zne¢i§t'ovani komunikace, vod a k poru$eni ochrannych pasem, p¥i plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tfetich osob v zdjmovém tizemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a &istotu, je povinen odstratiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladdno zpusobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 541/2001 Sb., o odpadech v&etné provadécich predpist a zdkona o obalech.
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14. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky pfebyvat na Zadné ¢asti
staveni$té nad ramec pracovnich &innosti.

15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§t€¢ do 5 pracovnich dni ode dne protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-1i smluvnimi stranami p¥i pfejimacim #izeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLN{ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni§té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jSich predpisii, a provadéciho
predpisu.

Obsahové néleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni a ptilohy & 16 kvyhlasce & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd&jsich piedpisi.

2. Denni zapisy do SD ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechana volnd mista, zdpisy nesmi byt piepisovany, ne€itelné skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. KaZzdy zapis musi byt podepsédn stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadé&jici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemé&méfi¢skych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ptisobi-li
na staveni§ti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfeddvat prvni priipis dennich zdznami.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zédznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisiim zhotovitele je povinen objednatel / technicky dozor objednatele provést
pisemné pfipominky do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zipisem souhlasi. Toto
plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
ptipadnych dodatkd ke smlouvé o dilo. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve
SD projedna tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna
nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovén objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovéani kontrolnich dnd stavby dle prib&hu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na staveni§ti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zarovenn vyhotovi zdpis z kontrolniho dne a tento pfedd viem zilastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a v&€cného a &asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dndi se musi

vy

z0castnit i nejdilezit&j$i poddodavatele zhotovitele. Naklady na G€asti na kontrolnich dnech nese kazdy
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ucastnik samostatné ze svého. PoZada-li o to technicky dozor objednatele, ziidastni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, p¥ipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM yﬁEDMi:TU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobdm, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon ve znéni
pozdé&jsich predpisi, a zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi p¥i praci ve znéni
pozdgjsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik -

- doklady dle zékona €. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé&jsich predpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladi a rozhodnuti stitnich organi ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- ptehled a seznam provedenych zkous§ek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni smlouvy o dilo spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pfed
uzavienim smlouvy o dilo sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru
a funkci koordinétora dle zakona &. 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi p¥i praci ve znéni
pozd&jsich pfedpist, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v prib&hu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute€nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek té&chto
obchodnich podminek a podminek smlouvy o dilo a v jeho priib&hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, obchodnich podminek a
smlouvy o dilo, technickych norem, prdvnich predpisi a vsouladu srozhodnutimi
vefejnopravnich organi. V tomto sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor pfip.
autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavb& dodrZovani piedpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materidlu a vyrobkl pouZitych pro pln&ni
dodavky

d) provadi prib&znou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek
a zjistovaci protokoly v souladu s obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo

e) kontroluje, zda zhotovitel priibézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ do$lo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, Geastni se provadéni zkousek

g) ucastni se pfevzeti a predéni dila, pfebira doklady piipravené zhotovitelem k pfedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedod&lkd pfi prejimce dila

i) ptipravuje podklady pro zévéredné vyhctovani dila, pro vydétovani pfipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.
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Za timto G¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenité. Na zji$téné nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové §kody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanch nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpe¢nost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
5. Koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti (dale jen* koordinator) je opravnén
vykonavat na stavb& dozor nad dodrZovénim bezpetnosti a ochrany zdravi pti préci na stavenisti a plnit

povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdé&jsich pfedpisi, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni$t€ jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich
pfedpist. Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby sezndmit prokazatelné pisemné objednatele s touto zm&nou. Zhotovitel je povinen pfi
piedéni staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo vrozsahu, kvalit¢ a terminech danych t&€mito obchodnimi
podminkami, smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci; stavebnim povolenim v piipad¢, Ze je pro
stavbu vydéno.

3. Zhotovitel vynaloZi p¥i provadéni dila néleZitou pé¢i, dikladnost a kvalifikaci, kterou 1ze ocekévat od
pfisluing kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s provadénim price
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle smlouvy o dilo.

4. Zhotovitel je odpovédny za fddnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provédéni a déle za
ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajist'uje
na své vlastni néklady.

5. Zhotovitel ruéi za to, Ze v ramci provadéni praci dle smlouvy o dilo nepouZije Zddny material, o kterém
je v dobg uziti zndmo, Ze je ¥kodlivy, véetnd materidl, o nichZz by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti v&d&t, e jsou §kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k provadéni dila nepouZzije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouZziti nezbytné podle piisludnych pFedpisi.

6. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu § 2627 obdanského zikoniku, je

zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel oprdvnén poté, co k tomu obdrZzel
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souhlas od objednatele. Pokud mé zhotovitel oprdvnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti
z prodleni, je opravnén pferusit providéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho
deniku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhiité, kterd nebude krat$i neZ 2 pracovni dny, nedostavi, atkoliv byl k tomu ¥iddné& vyzvén, je povinen
hradit ndklady dodateéného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se v8ak, Ze price byly
provedeny vadné, nese naklady dodate&ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribéZné ode dne piedani staveni$té a? do doby protokolarniho pfedédni a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Bezpetnost a ochrana zdravi p¥i prici na staveni§ti: zhotovitel je povinen, v pFipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zdkoné &. 309/2006 Sb., o bezpefnosti a ochrany zdravi p¥i
praci (diale jen ,,ZBOZP“) ve znéni pozdéjSich piedpisi a provadicich pFedpisech, splnit
nasledujici povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahdjenim praci na staveni$ti splnit povinnost dle
§ 16 pismeno a) ZBOZP

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 pism. b) ZBOZP, koordinitorovi soudinnost
potfebnou pro plnéni jeho tikoli po celou dobu provadéni stavby

c) zhotovitel je povinen koordindtorovi uréenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozdéji 10 dni pied
zahdjenim praci a ¢innosti na staveni$ti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pfedlozit nivrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 ZBOZP, a provadécich pfedpist, zejména nafizeni vliady &. 591/2006 Sb., o blizsich
pozadavcich na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen piedklddat koordinatorovi
aktualizace planu dle skute¢ného priibé¢hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpeCnosti price, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizagnich podminek,
zaji§tujicich zachovéani plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit& stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zdkonik prace, zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§té poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveni$ti umistit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovdni povinnosti dle ZBOZP a dodrZovani piedpisii
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelil a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 ZBOZP)

f) dojde-li k jakémukoliv trazu p#i provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpec€it vySetieni Uurazu a sepsani pfislu§ného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souinnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora
a autorského dozoru dodrZovali pfedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Pfijemce je povinen uvadét v informaénich a dal$ich materidlech, na velkoplo§ném panelu k akcim
financovanym z finanénich prostfedkd poskytovanych na zédkladé Smlouvy Gdaj, Ze akce je
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financovana, pfipadné spolufinancovana z prostiedkd SFDI. Soucasné s touto informaci bude na t&chto
materidlech uvddéno i logo SFDI k jehoZ vziti k uvedenému ucelu SFDI udgli pi{jemci souhlas v
uzaviené Smlouvé.

10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popisi, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a souasn€ dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych Gasti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné-
fyzikdlni poZzadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobki
a materiald.

Uzivatelsky standard

Utzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) Geské technické normy pfejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizanimi organy

a zpfistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c¢) obecné technicke specifikace v oblasti informaénich a komunikaénich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy piijaté mezindrodnimi normalizaénimi organy a zpfistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi organy postupem pfizpisobenym

vyvoji potfeb trhu, ktery nenf evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavee, formuluje je objednatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osv&d&eni, nebo

¢) ndrodni technické podminky vztahujici se knavrhovéni, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobk.

Technické podminky a wuZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo piedad, jsou bez
pravnich vad a neporus$uji zejména préva tietich osob.

2. Obijednatel je povinen v rdmci svého podstatného spoluptlisobeni bezplatng zhotoviteli pfedat a umoZnit:
a) projekt v elektronické formé& na CD nosiéi ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiZ na zdkladé
zaddvaciho fizeni nemd zhotovitel k dispozici
b) vysledky projednani s dotéenymi orginy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni, pokud jiZ na
zakladé zadavaciho ¥Hzeni nema zhotovitel k dispozici
¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a §titek stavby

Strana 14



STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

8 sfdi

d) pfedani staveni$té ke dni zahajeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinétora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DIiLA, PROVEDEN{ ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢&ast jeho fadnym a vasnym
dokon&enim a pfeddnim objednateli, nebude-li dodateéné dohodnuto jinak. Toto prévo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

7 o

2. Piejimaci Fizeni:

2.1

Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢indném minimaln€ 7 pracovnich dnt pfedem pisemné
ozndmi datum dokonéeni dila a soutasné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozd&ji do 3 pracovnich dnti od ucinéné vyzvy. Pokud se pfi
piejimacim fizeni prokaZe, Ze dilo neni dokondeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v ndhradni
lhiit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré ndklady spojené s opakovanym
piedénim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k piedani a pfevzeti zajistit

2.3

24

ucast technického dozoru objednatele pifpadné autorsky dozor. Zhotovitel miiZze vyzvat k G¢asti na
pfedani a prevzeti dila své poddodavatele.

Pfejimaci Fizeni je ukonCeno podepsdnim protokolu o preddni a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy vetn& soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&n& nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadn& ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v ptedchozi vété. Za nedokonéené dilo se v8ak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
pFedpisim v&etné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skutegného provedeni stavby véetné geodetického zaméfeni stavby
a geometrického planu

b) osv&dgeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c¢) doklad o zajisténi likvidace odpadl dle zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech a provadécich
predpist, a obald

d) seznam strojli a zafizeni, které jsou soulasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, ndvody
k obsluze a 0drZb¢ v Seském jazyku

e) finanéni zaruku dle €l. V obchodnich podminek

f) stavebni denik/-y

g) osvédCeni o shod® nebo vlastnostech zabudovanych materiald a vyrobkd s technickymi
poZadavky na n& kladenymi nebo ujisténi dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jSich pfedpist

h) zépisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) kladna vyjddfeni dot&enych organi statni spravy k vydani kolauda¢niho/-ch souhlasu/-4
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k) osvédCeni o jakosti stavebnich dild, dal$i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vyddni kolauda¢niho souhlasu v souladu sustanovenim stavebniho zakona
a o které pisemné pozddd ve stavebnim deniku pied zahdjenim pfejimaciho fizeni a dalsi
doklady potfebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovaZuje se dilo za dokonéené

a schopné predéni.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opréavnénych jednat
(statutarnich organfi nebo zmocnénych zastupcii)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a Ihitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni staveni’té uZivaného zhotovitelem a pfedani v faddném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveniité¢ za ticelem odstratiovani vad a o zplsobu pievzeti
odstran&nych vad

f) seznam pfedanych dokladd

g) den, od kterého za¢ne bé&Zet zaruéni doba

h) prohlé$eni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

i) v pripadé piejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany vramci piejimactho fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedéni
a prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonéeni piejimaciho fizeni podepiSi zdstupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k ve§kerym jednanim v pfejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila fadné podepsdn smluvnimi stranami, povaZuji se
veskeré udaje o opatienich a lhiitaich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s urlitymi body protokolu nesouhlasi. JestliZe
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
poZaduje beziplatné odstranéni takovych vad.
K datu podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila je dilo pfeddno zhotovitelem objednateli.

Timto datem je zahdjen b&h zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fddn& a v€as zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-1i k dohodé o predani
a ptevzeti dila, sepifou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZze objednatel odmitl bezdivodné ptevzit fadné zhotovené dilo.

2.9 Jestlize o to objednatel pozidd zipisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zilastnit zdvére¢né
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pied¢asné uzivani stavby (nebo &asti stavby).

3.1 UmozZni-li to povaha dila, l1ze dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto &asti samy o sob& schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
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ke smlouvé& o dilo, neni-li pfedavéni po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy o dilo.
V dodatku ke smlouvé o dilo se stanovi i podminky tohoto pfed€asného uzivani ve vztahu
k ostatnim dosud nepfevzatym &astem predmétu dila. Pii predavani dila po ¢astech plati pro kazdou
samostatn& pfedavanou a pfejimanou &4st dila viechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casov& omezené povoleni k predéasnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim Uplnym
dokondenim miize na Zadost objednatele vydat piislusny stavebni Gfad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni tifad pfedkladd dohodu o pfedéasném uZivéani
stavby nebo jeji &asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pied¢asného uZivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pfed¢asného uZivani, jeho stav v dobg& pogatku piedCasného uzivani

b) podminky pfed¢asného uZivani

¢) zévazek objednatele k zajisténi bezpednosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrani vlivu pfedCasného uZivani na
fadné dokondeni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pii pfed€asném

uzivani dila nebo jeho &asti, které by bez pfedtasného uzivani nevznikly.

4. Individudlni vyzkou$eni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementli v rozsahu nutném
k provéfeni uplnosti a spravnosti montdZe. Na ukonéeni montdZi navazuji zkouSky jednotlivych
zatizeni. Jestlize individualni vyzkou$eni bude GspéSné, bude sepsan zédpis ve stavebnim deniku a
protokol, v némZ bude potvrzeno, Ze montdZ zafizeni je fadn¢ dokonCena. Jestlize individudlni
vyzkouseni bude netsp&iné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montdZe na své ndklady odstranit a
provést individudlni vyzkouseni opakovang. Zhotovitel je povinen oznédmit objednateli zépisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individudlnich zkou$ek. Objednatel mé pravo se zkousek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECT SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpe€i Skody na dile az do doby protokoldrniho pfeddni a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeti Skody (ztrdty) na veSkerych materidlech, hmotéich
a zafizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v p¥ipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze §koda vznikla v pFidinné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni pfedani stavenisté kopii pojistné smlouvy, z niZ je
ziejmé, Ze m4 sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zplisobené tfeti osob& minimalné na pojistnou
Sastku 20 mil. K& a ddle méa sjednano i pojisténi odpov&dnosti za Skodu zpilisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu provadéni dila az
do doby jeho protokolarniho predani a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pii
pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zamé&stnanci.
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XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zarué¢ni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popiipad€ vlastnosti obvyklé, ddle za to, Ze dilo nemé pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkci a odpovida poZadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovidé za vady, jestliZze byly zplsobeny pouZitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v piipadg€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladd zjistit nebo na né& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplisobené dodrZenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati § 2630 obganského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob& jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o
pfedani a pievzeti dila, poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel déle odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbyteéného odkladu poté, co je mohl pii dostateéné péci zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za dilo se pocita ode dne protokolarniho pfedani a pevzeti dila v délce 60 mésicii.

5. Za zé&vady vzniklé v disledku nedodrzeni ndvodi k obsluze ¢i nedodrZzenim obvyklych zplsobl uZzivani
¢i za zavady zplisobené nespravnou tidrzbou nebo zanedbanim UdrZzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zéruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotiebenim. Ziruka zanika
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem
¢i uZivatelem, pokud neptjde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zplisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na spotfebni material.
6. Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou nemtiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskerd jim dodand projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materidly
¢) veskeré provedené montdZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni néklady provede
znovu &innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢4sti dila v mife poti'ebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

. JestliZe objednatel zjisti b&hem zarudni lhiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym poZadavkim, sdéli
zjist&né vady bez zbytetného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vade
pisemné. V reklamaci budou popséany shledané vady. Reklamaci 1ze uplatnit do posledniho dne ziruéni
lhiity, pfi¢emz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zéru¢ni lhiity se povaZuje za v&as
uplatnénou.

. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace za¢ne s odstratiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratdi technicky obhajitelné Ihiité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo
vyménou vadnych &asti dila a to na vlastni naklady, v&etng potiebné demontaZe a montéZe, dopravnich
nékladi a nékladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohod& o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt
odstranéna nejpozdé&ji do 14 dnti ode dne uplatnéni reklamace.

. O odstranéni reklamované vady sepi’i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmitd opravu pfevzit.

. 'V ptipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnti nezah4ji odstratiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné lhiité, je objednatel oprdvnén vadu po pfedchozim oznidmeni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na ndklady zhotovitele, aniZz by tim omezil svéd
prava, kterd mu piisluii na zakladg zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli niklady s tim
spojené.

. Zhotovitel viak nenese odpov&dnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, &i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpiisobené postupem podle nevhodnych pokyntl, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynid pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zipisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznagit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to, Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemiliZze pfed
uplynutim dodatené p¥imé&fené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté [hite.

. Prokéze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamované
vada nebyla zplisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruni lhita, resp., Ze vadu
zpiisobil nevhodnym uZivénim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

h),

k)

D

m)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kaZzdy i zapocaty kalendaini
den prodleni s pfeddnim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni s nedodrzenim diléich termind dle schvaleného harmonogramu postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiovénim vad a nedodélku
zjisténych v rdmci pfejimaciho ¥zeni nebo zédvéretné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000 K¢
za kazdou vadu a zapocaty kalenddini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni 1hiitg ve vy§i 1.000 K¢ za kaZdou vadu a zapodaty kalenddini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zéruéni 1hité ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu a zapodaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3.000 K&
za kazdy zapodaty kalendaini den prodleni

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porueni povinnosti uloZenych mu témito
obchodnimi podminkami ve vztahu k BOZP a zékonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi ptedpisy,
a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vy$i 50.000 K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porueni €lanku V odst. 16 ve vysi 50.000 K& za
kaZdy jednotlivy p¥ipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pifipad®, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném ptedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20.000 K¢

pro piipad nepfedloZeni finanéni zaruky ve formé bankovni zaruky nebo ve formé sloZenim
finanéni &astky na ucet objednatele za fadné provadéni dila dle ¢l. V odst. 13 téchto obchodnich
podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50.000 K¢,

pro piipad nepfedloZeni finan¢ni zdruky ve formé& bankovni zaruky nebo ve formé slozenim
finanéni ¢4stky na (idet objednatele za f4dné plnéni smluvnich, zdruénich a zdkonnych podminek
dle €l. V odst. 14 t&chto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000 K&

pro ptipad nepfedloZeni zasad organizace vystavby dle &l. VI odst. 4 t&€chto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 10,000 K&

pro pfipad nepfedloZeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 7 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢

pro piipad nepfedloZeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200,000 K¢
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0) pro piipad poruseni &l. II odst. 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy¥i 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad. Tim neni dotfeno pravo
objednatele na odstoupeni od smlouvy o dilo

p) objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s uhradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych t&mito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo, a to ve vysi dle vladniho
nafizeni & 351/2013 Sb., kterym se uruje vySe Urokd zprodleni a nékladi spojenych
s uplatnénim pohledévky, uréuje odménu likvidatora, likvidaniho spravce a Clena organu
pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otdzky Obchodniho véstniku a
vefejnych rejstiikit pravnickych a fyzickych osob ve znéni pozd&jsich predpist, a to od 31. dne
prodleni s uhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjedndva na tficet dnii ode dne doruceni jejich vytctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podmink4ch neni dotéeno pravo opravnéné strany na néhradu $kody zpiisobené poruSenim povinnosti
dle t&chto obchodnich podminek a smlouvy o dilo.

4, Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miiZe od jejtho vyméhéni na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne spln&nim zdvazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran — jednostrannym préavnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale miiZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Ndvrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mize zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zékona.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu o dilo podstatnym zpisobem, miZe drubd strana bez zbyte¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druh¢ strané
pisemné bez zbytedného odkladu poté, co se dozv&déla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhita pro
doruceni odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obg& strany 10 dni ode dne, kdy jedna ze smluvnich
stran zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musf byt déle uveden dtivod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy o dilo nebo t&chto obchodnich podminek,
ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych &lancich smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zah4jenim praci na provadéni dila vétsf jak 10 (deset) kalendéfnich dnil
b) del3i jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vptipadé, e zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neugini

d) neposkytnuti ndleZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele
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e)
f)

g)
h)
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neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

pravomocné ukondéeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
tfizeni

pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona
poruseni ustanoveni &l. I odstavec 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy o dilo je:

a)
b)

prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni stavenisté v&t3i jak deset kalendainich dnti
od smluvné potvrzeného terminu

prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé o dilo dohodnutého platebniho reZimu
delsim, jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti, pfipadné ode dne prodlouZené splatnosti
dle ¢l. V odst. 7 t&chto obchodnich podminek.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu viille o odstoupeni druhému uéastnikovi, smlouva
o dilo zanika ke dni u€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na
nahradu $kody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy$$i moci" a smluvnich pokut
vzniklych poru$enim téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo; feSeni sporti mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukon&eni smlouvy. Je-li v8ak smluvni pokuta z4visla na délce prodleni, nenariista jeji
vy$e po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupent, a to pro &st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni proved].

odstoupi-li n&ktera ze stran od smlouvy o dilo na zdkladé ujednani t&chto obchodnich podminek
nebo ze smlouvy o dilo vyplyvajicich, smluvni strany vypofddaji své zavazky z predmétné
smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a €innosti ocenénych dle zpisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vyé&isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu piedani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrZeni vyzvani zahéjit "diléf pfejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zdkladé
vystavené faktury.

6. V piipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé
a pisemné dohodé, bude postupovano dle €l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednidnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vé&cné pfislunym obecnym soudem.
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XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo I1ze ménit, doplnit nebo zrugit pouze pisemnymi priib&zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

1. Smluvni strany prohla$uji, Ze obsah t&chto obchodnich podminek nepovaZuji za obchodni tajemstvi
dle § 504 zakona &. 89/2012 Sb., obdansky zdkonik, a dale souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho
textu v souladu se zdkonem &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich
predpist, zdkonem & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek a zikonem &. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkédch G&innosti n&kterych smluv, uvefejfiovani t&chto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv) - v takovém piipadé objednatel v zdkonné lhuté odeSle smlouvu o dilo
k f4dnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udajii v souladu s Natizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajti a o volném
pohybu téchto idaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednéni s objednatelem vysledek Cinnosti chranény
prévem primyslového &i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li oprdvnénd osoba z tohoto titulu své
naroky viidi objednateli, zhotovitel provede na své nédklady vypotdddni majetkovych poméri.

XX. VY$§i MOC:

L

1. Za pfipady vy moci tjéo\i p:;)vagovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou o dilo stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy o dilo
a které nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoZn&no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady pfip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V ptipadé, Ze plsobeni vy$3i moci trva déle neZ 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dali provadéni
dila.
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XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny t#mito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle
zakoni platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych témito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se smluvni vztah
Hdi zakonem ¢&. 89/20128b., ob&ansky zakonik.

3. Na diikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznidmeny s t&€mito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

V Pozlovicich dne 4(;; 5. 2022 Ve Slavi¢iné dne /{G-S‘. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:

Méstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta Jarémir Diatel, jednatel

;&g,lf) . sashsne, O
~ . 03 4 &2 N
SCHGDNI 16, 763 21 SLAVICH
(':l"el: §77 342 204, 577 342 205
577 343 561, Fax: 577 343 552

DIC: CZ48994955
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 21004 Pozlovice stied — zastavky a chodnik
Objednatel: 1Co:
DIC:
Zhotovitel: fINSTOP, spol. s r.o. ICO: 46994955
*Obchodni 16 DIC: 1CZ46994955
763 21 Slaviéin
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 6 617 708,58
PSV 221 640,46
MON 184 650,96
Vedlejsi néklady 114 000,00
Ostatni naklady 31 000,00
Celkem 7 169 000,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czk
Snizena DPH 16 % 0,00 czK
Zéklad pro zakladni DPH 21 % 7 169 000,00 czk
Zékladni DPH 21 % 1 505 490,00 czk

Zaokrouhleni

0,00 czk

Cena celkem s DPH

8 674 490,00 czK

v _POZ[OVI‘OI/(LL)

BI\JS P spol. Si‘ g. Q

OaCHODM16 763 2VSLAWCIN

Tel: 577 342 204, 677/342 205
577 343 581, Fax! s‘zﬂa@/

Dic: CZ4E% UB~ Zazhotovitele

dne

1.5 2022

| | (e T2
Za objednatete.J

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilCich ¢casti

Gislo Nazev snzi:eklm 'ggH zazlj::: gr;H DPH celkem|Cena celkem| %
000 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00| 145 000,00 30 450,00| 175 450,00 2
01 VRN 0,00 145 000,00 30 450,00 175 450,00 2
SO 001  Bourani objektu &.p.68 0,00| 270 683,05| 56 843,44 327 526,49 4
01 Rozpocet 0,00 270 683,05 56 843,44 327 526,49 4
SO 101a  22Stavkovy pruhfinkové 0,00| 820 318,79 172 266,95 992 585,74 11
dopravy
01 Stavebni rozpocet 0,00 820 318,79 172 266,95 992 585,74 11
S0102  Chodniky 0,001 865 700,50 391 797,12|2 257 497,71| 26
01 Stavebni rozpocet 0,00| 1 865 700,59 391 797,12 2 257 497,71 26
SO 1024 Crodnmiky na pravé strané 0,00( 130 273,64| 27 357,46| 157 631,10| 2
potoka
01 Stavebni rozpocet 0,00 130273,64 27 357,46 157 631,10 2
so1022 Crocniky(neuznateine 0,00| 868 257,90 182 334,16|1 050 592,06 12
nakladv)
01 Stavebni rozpocet 0,00 868 257,90 182 334,16 1050592,06] 12
SO 103 Uprava pripojeni MK 0,00/ 938 014,75/ 196 983,10(1 134 997,85 13
01 Stavebni rozpodet 0,00 938 014,75 196 983,10 1 134 997,85 13
SO 1034 Vyhrazené stani 0,00| 101 509,71| 21 317,04/ 122826,75| 1
01 Stavebni rozpocet 0,00 101 509,71 21 317,04 122 826,75 1
SO 104 Lavka pro pési 0,00|1 582 226,00| 332 267,46|1 914 493,46 22
01 Rozpocéet 0,00] 1582 226,00 332 267,46 1914 493,46 22
so105  DoPravnéinzenyrske 0,00| 134 920,00 28 333,20 163 253,20 2
opatfeni
01 DIO 0,00 134920,00] 2833320 163253,20 2
S0401  Vefejné osvétleni 0,00| 257 107,20 §3992,51| 311 099,71 4
01 Rozpocet 0,00 257 107,20 53 992,51 311 099,71 4
SO 402 ll iel '°Ii"a: EsIaIEI '|°"a°i"'° 0,00| 5498837 11547,56| 6653593 1
01 Stavebni rozpocet 0,00 54 988,37 11 547,56 66 535,93| ) 1
Celkem za stavbu 0,00 7 169 000,00 1 505490,00| 8674 49(),{35)l
Rekapitulace dil
Cislo  |Nazev Typ dilu Celkem | %
000 Docasné dopravni znaceni HSV 134 920,00 2
1 Zemni prace HSV 385 755,74 5
1.1 Zemni prace - odvodnéni HSV 3134560 0
11 Piipravné a pfidruzené prace - HSV 401 217,71 6

odvoz do 2 km bez poplatku

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

1007 -
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i ¢
ar [ spespace | gy 23004 1
2 Zakladani HSV 688 121,92 10
27 Zaklady HSV 117 584,99 2
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 252 721,54 4
4 Vodorovné konstrukce HSV 194 193,12 3
43-M Montaz ocelovych konstrukci HSV 12 492,31 0
45 Eg::t';i';'ea vedlejsi HSV 727,20 0
5 Komunikace HSV 185 211,10 3
56 E::\'f;ﬂgrztl‘é‘é?m”"ikaci &l Hsv 532270,87| 7
57 "f;’r’tn‘l’];t::;‘l"’ych BiEivicnyen HSV 257 236,80 4
59 E;fni:zi:aﬁed'aiby HSV 650730,72| 9
63 E::;frt‘_l’(gep°d'ah°"é HSV 496210 0
87 ll:r?qt;‘bi Z trub z plastickych HSV 14 545,74 ‘
89 vo:ée;:]r}i konstrukce na trubnim HSV 40 745,60 1
9 bOosLtl?;r:]ii konstrukce a prace- HSV 156 492,00 2
91 DoplAujict prace na HSV 47906741 7
komunikaci ’
s [ookorciriee sts o214 4
s [Pl ionsucera | 2400000
96 Bourani konstrukci HSV 11 730,32 0
98 Demolice HSV 75 764,35 1
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 264 596,11 4
99.1 Sanace plané HSV 732 069,43 10
711 |zolace proti vodé PSV 6 180,00 0
762 Konstrukce tesaiské PSV 8 947,50 0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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763 Dievostavby PSV 165914,80| 2
767 Konstrukce zame¢nické PSV 29 930,16 0
783 Dokonéovaci prace - natéry PSv 10 668,00 0
M21 Elektromontaze MON 167 898,00 2
M22 mgrr::‘éi:ysdélovaci a zabezp. MON 10 776,96 0
M46 Zemni prace pii montazich MON 5 976,00 0
D96 :rf:]a;tuny suti a vybouranych PSU 139 454,70 2
VN Vedlej$i naklady VN 114 000,00 2
ON Ostatni naklady ON 31 000,00 0
Cena celkem 7 169 000,00 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |21004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
0O: 000 Vedlejsi a ostatni naklady
R: |01 VRN
Cen.
soustava |Cenova
P.Z|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi [Cena / MJ |Celkem / platnost|droven
Dil VN Vedlei$i nékiady 114 000.00
1/001 | Vytyeni stavby [Sewber]  1,00000| 15000,00] 15 000,00|Viastni |Indiv
Geodetické zaméfeni rohl stavby, stabilizace bodl a sestaveni lavicek.
Vyhotoveni protokolu o vytyéeni stavby se seznamem soufadnic vytyéenych bodl a jejich
polohopisnymi (S-JTSK) a vySkopisnymi (Bpv) hodnotami.
vyty€eni stavby a inZ.siti
zameéreni a vytyCeni stav.inz.siti
vytyCeni stavby, osy komunikaci, polohy obrubniki
vyty&eni obvodu stavenisté
| 2[o02 [Vybudovani zafizeni staveni§té [ Soupor| 4,00000| 30 000,00] 30 000,00|Vlastni _|Indiv
Néklady spojené se zfizenim piipojek energii k objektiim zafizeni stavenisté, pfipadna
piiprava tGizemi pro objekty zafizeni staveni$té a vlastni vybudovani objektl zafizeni
stavenists
| 3[003 | Provoz zatizeni stavenisté [Sevbor] " 1,00000] 12 000,00] 12 000,00 Vlastni _[Indiv
Naklady na vybaveni objektl zafizeni stavenisté, ostraha stavenidté, naklady na energie
spotfebované dodavatelem v ramci provozu zafizeni staveni$té, naklady na potfebny Gklid
v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou udrzbu a opravy na objektech
zafizeni stayenidis
[ 4]o04 | Odstranéni zafizeni stavenisté [Soubor] 4,00000| 8 000,00 8000,00|Viastni |Indiv
Odstranéni objektl zafizeni stavenisté a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na
upravu povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni
stavenis(e provozovang
| 5/005 |zajisténi bezpeéného koridoru pro pési [ Soupor| 1,00000| 10000,00] 10 000,00/ Vlastni  |Indiv
Naklady na zajisténi bezpecnych pesich koridorl, nahradni pési trasy, odd&leni pohybu
pésich od stavebni ¢innosti provizornimi zabranami, ztizené provadéni stavebnich praci v
disle ferusend 0 Vi fedni; i
[ s[oo6 |Silniéni, Zelezniéni &i kolejovy provoz 1,00000 6 000,00} 6 000,00]Vlastni  [Indiv
Naklady na ztizené provadeéni stavebnich praci v dusledku nepferuseného dopravniho
provozu ha stavenisti nebo v ieho bezprostfednim okoli.
[ 7/o07 | Geometricky plan |soubor| 1,00000] 16000,00] 16 000,00|Viastni _[Indiv
zpracovany na zakladé skuteéného provedeni stavby v poZadovaném mnozstvi, v€.vkladu
[ 8loos |Zajisténi dokladu [soubor| 1,00000| 5 000,00} 5000,00|Viastni  [Indiv
nezbytnych k vydani kolauda¢niho souhlasu
[ ofoos [Navrh projednani a zajisténi vydani [soubor| 1,00000| 6000,00] 6 000,00 Viastni |Indiv
stanoveni pfechodného DZ a vydani rozhodnuti o uzavirce
[ 10/010 |Navrh projednani a zajisténi vydani [soubor| 1,00000| 6 000,00 6 000,00/ Viastni  |Indiv
stanoveni trvalého DZ
Dil ON Ostatni naklady 31 000,00
11/011 |Revize [Soubor| 1,00000| 4 000,00 4000,00|Vlastni  |Indiv
naklady spojené s provedenim vSech technickymi normami pfedepsanych zkouSek a
revizi stavebnich konstrukci nebo stavebnich praci.
[ 12]012 |Dokumentace pro realizaci stavby | Souber| 4,00000| 4 000,00] 4 000,00|Vlastni  [Indiv
Naklady na vyhotoveni dokumentace pro realizaci stavby SO 104 - lavka pro pé&si
[ 13013 |Dokumentace skutedného provedeni | Soubor| 1,00000| 8 000,00] 8 000,00/ Vlastni  |Indiv
Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani
objednateli v poZzadované formé a poZzadovaném poctu.
3x tisk a 2x CD
| 14/014 | Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni|Seueer| —1,00000| 15 000,00, 15 000,00|Vlastni _|Indiv
Naklady na provedeni skute¢ného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis
zmény do katastru nemovitosti a pro vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby
[ Celkem 145 000.00]

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 121004 Pozlovice stred - zastavky a chodnik
Q: 000 Vedlej&i a ostatni naklady
R: 01 VRN
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo poloZky [Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|droven

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2



Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
Q:|s0 001 Bourani objektu &.p.68
R:|o1 Rozpoget
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi Celkem / platnost|drover:
11 ipra 55 464.00
1/180402111R0{Zalozenf travniku parkového vysevem v m2 | 189,00000 7 182,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
roving
2|182001112R0( Plo$n4 uprava terénu, nerovnostido 10 cm | m2 | 189,00000 13 230,00|RTS 20/ 1i |RTS 20/ 1l
5 1.2
3[182301121R0( Rozprostreni ornice, svah, tl. do 10 cm, do | m2 | 189,00000 20 412,00|RTS 20/ I |RTS 20/ 1l
500 m2
4|PCO01 Demonaze - odpojeni inZ. siti hod | 10,00000 6 600,00|Vlastni  |Indiv
5/PC02 Zasypy UNC a zavazky hod 6,00000 7 560,00|Viastni  |Indiv
6/00572400R | Smés travni parkova I. b&2n4 zatéz PROFI | kg 3,00000 480,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
A25ka
1Dil su i nvch 139 454.70
7/979083117R0(Vodorovné piemisténi suti na skladku do t | 105,64750 44 371,95|RTS 20/ It |[RTS 20/ Il
6000 m
8|979083191R0( Pfiplatek za dalich zapocatych 1000 m nad| t |1 479,06500 44 371,95|RTS 20/ Il [RTS 20/ 1l
6000 m
9/979990001R0( Poplatek za skladku stavebni suti t | 105,64750 50 710,80|RTS 20/ Il | Indiv
| Dil i 75764.35
10|981012313R0( Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 20 | m3 | 301,85000 75 764,35 /RTS 20/ 1 |[RTS 20/ I
%. MVC

|__Celkem

270 683,05/

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
Q:[S0 101a Zastavkovy pruh linkové dopravy
R: 01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.¢|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  [Cena / MJ |Celkem / platnost|iroven
Dil 11 Pfipravné a pfidruZené prace - 76 932,60
02 ke oy nenlathess
1|113106231R0( Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v m2 8,00000 65,00 520,00|RTS 20/ 1l [RTS 20/}l
kameniviy
chodnik :
8,00 8,00000
2 113108410R010dstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, m2 | 349,00000 190,00 66 310,00|RTS 20/ 1l [RTS 20/ 1l
110 cm
komunikace :
132,00+42,50 174,50000
PMH :
174,50 174,50000
3/113202111R0{ Vytrhani obrub obrubnik( silniénich m 13,00000 117,00; 1 521,00|RTS 20/ I |RTS 20/ 1I
4/113203111R0q Vytrhéani obrub z dlaZzebnich kostek zp&tné | m 26,00000 108,00 2 808,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ Il
pouFiti
dvouradek :
13,00*2 26,00000
5 979082213R01 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 82,48000 56,00 4 618,88|RTS 20/ 11 | RTS 20/ 1l
6/979082219R0( Priplatek za dopravu suti po suchu za dal$i t 82,48000 14,00 1154,72|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
1km
Dil 11.1 Pripravné a pridruzené prace - 128 710,82
oduns de 90 kon e nanlatbam
7/113107630R0( Odstranéni podkladu nad 50 m2 | 174,50000 85,60 14 937,20|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il
m2 kam.drcené t1.30 cm |
smes zemina a kameniva :
komunikace :
174,50 174,50000
8 113107640R01 Odstranéni podkladu nad 50 m2 8,00000 137,00/ 1 096,00(RTS 20/ Il |RTS 20/ Ii
m2 kam. drcené $L.40 cm |
smés zemina a kameniva :
chodnik :
8,00 8,00000
9/979082213R0({ Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t | 122,21000 56,00 6 843,76|RTS 20/ Il [RTS 20/ I
10/979082219R0( Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi t |2321,99000 14,00. 32 507,86|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 1l
1km
11/979990001R0( Poplatek za skladku stavebni suti t | 122,21000 600,00 73 326,00|RTS 20/ Il | Indiv
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 178 864,52
znaundnuch nlach
12|564851114RT{Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 182,50000 242,00 44 165,00/RTS 20/ 1l |IRTS 20/ 1I
18 cm Stérkodrt frakce 0-63 mm
13/567211118R0( Podklad z prostého betonu tf. | tloustky 18 | m2 | 140,00000 690,00: 96 600,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ li
cm
14|631361921RT} VyztuZ mazanin svafovanou siti pramaér t 0,48783| 78 100,00 38 099,52|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1I
deaty 6.0, oka 150/150 mm KH20
140,00*3,03*1,15*0,001 0,48783
Dil59 _______ DlaZby a prediaZzby komunikaci 153 255.20
15/591241111R0O(Kladeni diazby drobné kostky, loze zMC tl. | m2 | 140,00000 925,000 129 500,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ I
Scm
16/58380120.AR |Kostka dlazebni drobné 8/10tf. 1 1t=5m2| m2 | 28,28000 840,00 23 755,20|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
Stipana
140,00/5,00*1,01 28,28000
il 91 Dopliiuj ikaci 26 350.72
17191572111 1R01Vodorovné znadeni stik.barvou m2 | 16,00000 204,00“ 3 264,00 RTS 20/ 11 [RTS 20/ 1l
stonCar zeber atd |
Vila:
16,00 16,00000
18/915721 121R01Vodorovné znadeni stop&ar,zeber m2 | 16,00000 444,00, 7 104,00/ RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
atd.olastem.nehiugé |
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PoloZzkovy rozpocet

S: 21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
0O:|s0 101a Zastavkovy pruh linkové dopravy
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
p.¢|Cisto polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|aroven
19|915791112R0( Pfedznaceni pro znaceni stop&ary, zebry, m2 16,00000 12,00 192,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il
isfl
20|917862111R0{ Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,lozezC| m 32,00000 346,00 11 072,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
12/15
21|59217488R  |Obrubnik silniéni 1000/150/250 kus | 32,32000 146,00 4 718,72|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
32,00*1,01 32,32000
Dil 96 Bourani konstrukci 301.60
22(979071122R0( O¢isténi vybour.kostek drobnych s vypini m2 2,60000 116,00 301,60|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 11
MC/Zivici
dvouradek :
13,00*0,20 2,60000
Dil Staveni$tni pfesun hmot 44 374,33
23(998223011R0( Presun hmot, pozemni komunikace, kryt t | 205,43671 216,00 44 374,33|RTS 20/ Il [RTS 20/ 1l
dlazdsny
Dil 99. San lané 211 529.00
24122202201R0{ Odkopévky pro silnice v hor. 3do 100 m3 | m3 | 73,00000]  273,00{ 19 929,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ Il
(140,00+42,50)*0,40 73,00000
25 122202209R01 Piiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 73,00000 55,00 4 015,00|RTS 20/ 1 |[RTS 20/ 1I
har3
26 162401102R01Vodorovné pfemisté&ni vykopku z hor.1-4 do | m3 | 73,00000 169,00 12 337,00|RTS 20/ 1 |[RTS 20/ 11
2000 m
27/199000002R0{ Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 | 73,00000 720,00 52 560,00|RTS 20/ Il |Indiv
28|289971212R0(Zfizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 5.do | m2 | 182,50000 28,00 5110,00|RTS 20/ /1 |RTS 20/ 1l
fm
29/564861111RT{Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 365,00000 254,00 92 710,00|RTS 20/ [ |[RTS 20/ I
20 cm Stérkodd frakce 0-00 mm
.40 cm =2x20cm :
182,50 182,50000
182,50 182,50000
| 30]69370522R | Geotextilie 500g/m2 do 6 m | m2 | 219,00000]  40,00! 8 760,00[RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11 |
182,50*1,20 219,00000
3 998222011R01P|"esun hmot, pozemni komunikace, kryt z t | 161,07997 100,00 16 108,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ Il
Kameniva
_Celkem 820 318.79|

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 21004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
0O:|s0 102 Chodniky
R: |01 Stavebni rozpoet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  [Cena / MJ |Celkem / platnost|Groveri
Dil 1 Zemni prace 44 566,99
1/121101101R0( Sejmuti ornice s pfemist&nim do 50 m | m3 | 4,80000/ 109,00 523,20|RTS 20/ It [RTS 20/ Il
48,00*0,10 4,80000
| 2[122202201R0({Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 21,41400] 273,00 5 846,02|RTS 20/ Il [RTS 20/ 1 |
chodnik a sjezdy :
48,00%0,30 14,40000
zast.chodniky :
14,00*0,50*0,30 2,10000
oploceni :
18,20%0,30*0,90 4,91400
3/122202209R0( Priplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 | 21,41400 55,00 1177,77|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
hor3
4/175101201R0( Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 | 27,00000 928,00 25 056,00\ RTS 20/ Il |RTS 20/ 1
podél obrubnik :
150,00%0,10 15,00000
120,00*0,10 12,00000
5/181101102R0( Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se m2 | 498,50000 24,00 11 964,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ Il
zhutn&nim
chodnik :
390,00+211,00%0,30 453,30000
sjezdy :
45,20 45,20000
Dil1.1 Zemni price - odvodnéni 7.412.40 :
6(132201211R0¢ Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 100 m3 3,00000 289,00 867,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
m3 STROINE
2,50%0,80*1,50 3,00000
7 132201219RO1 Piipl.za lepivost,hloubeni ryh m3 3,00000 52,00 156,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11
200cm hor 3 STROJUNE
8/161101101R0( Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 | m3 3,00000 169,00 507,00/ RTS 20/ Il |RTS 20/ Il
9/162401102R0( Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 3,00000 169,00 507,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
2000 m
10/174101101R0( Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim m3 1,90000 162,00/ 307,80|RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11
véetné strojniho pfemisténi materidlu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
ck:
3,00 3,00000
odpocet
loze :
-0,20 -0,20000
obsyp :
-0,90 -0,90000
[ 11/175101101R0{Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny | m3| 0,90000| 764,00 687,60|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 1l |
2,5070,80%0,45 0,90000
12|199000002R0( Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 3,00000 720,00 2 160,00|RTS 20/ Il | Indiv
13/451573111R0(Loze pod potrubi ze stérkopisku do 63 mm | m3 0,20000, 1 340,00 268,00/ RTS 20/ Il |RTS 20/ Il
2,50*0,80*0,10 0,20000
| 14/58337306R | Stérkopisek frakce 0-8 tF.B | T | 1,80000] 240,00 432,00/RTS 20/ Il [RTS 20/ 11]
0,90*2,00 1,80000
| 15]58344197R | Stérkodrt& frakce 0-63 A | T | 380000 400,00 1 520,00|RTS 20/ 1 [RTS 20/ 11]
1,80%2,00 3,80000
Dil 11 PFipravné a pfidruzené prace - 147 099,97
odune de D bon hos neanlaths,
16|113106231R0{ Rozebrani dlazeb ze zamkové dlaZby v m2 | 171,80000 65,00 11 167,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1
kamenivu |
chodnik zamk.dl :
48,00+75,00+24,00 147,00000

sjezd zamk.dl :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 6



Polozkovy rozpocet

sjezd lity asfalt :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
O:|50 102 Chodniky
R:|01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.¢&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|drovei
23,20 23,20000
sjezdy - varovné pasy :
4,0070,40 1,60000
17/113108410R0( Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, m2 | 234,80000 190,00 44 612,00/RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 1l
110 cm }
komunikace z asf. :
39,00+58,00 97,00000
PMH :
39,00+58,00 97,00000
dréazka pro obrubnik
136,00%0,30 40,80000
18 113109410R010dstranéni podkiadu pl.nad 50 m2, beton, | m2 | 183,00000 183,00| 33 489,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ Il
cﬂ:h;gn?lzjlit.asfalt :
88,00+73,00 161,00000
sjezd lity asfalt :
22,00 22,00000
19 113201111R01Vytrhéni obrubnikl chodnikovych a m | 188,00000 102,00 19 176,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il
parkowvich
42,00+59,00+25,00+62,00 188,00000
[ 20]113202111R0( Vytrhani obrub obrubniki sitniénich | 'm [ 194,00000] 117,00] 22 698,00[RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il |
139,00+15,00+40,00 194,00000
21|979082213R0( Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t | 227,97100 56,00 12 766,38|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
22 979082219R01 Priplatek za dopravu suti po suchu za dal8i t | 227,97100 14,00 3 191,59|RTS 20/ 1l |RTS 20/ 1l
1km
Dil11.1 Pripravné a pfidruzené prace - 236 375,88
aduany da 90 ko e naniatieam
23/113107615R0( Odstranéni podkladu nad 50 m2 | 97,00000 46,50 4 510,50|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ Il
m2.kam.drcené tL.15 cm
smés kameniva a zeminy
komunikace z asf. :
39,00+58,00 97,00000
24 113107620R010dstranéni podkladu nad 50 m2 | 183,00000 54,50| 9 973,50|RTS 20/ 1 |[RTS 20/ 11
m2 kam.drcené 1120 cm |
smés kameniva a zeminy :
chodnik lit.asfalt :
88,00+73,00 161,00000
sjezd lity asfalt :
22,00 22,00000
25/113107630R0( Odstranéni podkladu nad 50 m2 | 170,20000 85,60 14 569,12 |RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
m2 kam.drcené t1.30 cm !
smés kameniva a zeminy :
chodnik zamk.dl :
48,00+75,00+24,00 147,00000
sjezd zamk.dl :
23,20 23,20000
26/979082213R0( Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t | 224,86200 56,00 12 592,27|RTS 20/ I |[RTS 20/ 1l
27/979082219R0( Ptiplatek za dopravu suti po suchu za dalsi t |4272,37800 14,00 59 813,29|RTS 20/ Il [RTS 20/ I
1km
28/979990001R0( Poplatek za skladku stavebni suti t | 224,86200 600,00 134 917,20|RTS 20/ Il | Indiv
Dil11.11 Pripravné a pfidruzené prace - 44 527,56
aduns da 20 ko ¢ neanlatl
29(1131 08405R01 Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.| m2 | 183,00000 60,SDE 11 071,50|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
S cm
chodnik lit.asfalt :
88,00+73,00 161,00000
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PoloZzkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice sted - zastavky a chodnik
Q:[s0 102 Chodniky
R: |01 Stavebni rozpoet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|droven
22,00 22,00000
30 979082213ROI|Vodorovné doprava suti po suchu do 1 km t 20,13000 56,00 1127,28|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 1l
31 979082219R0ﬁ Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dalgi t | 583,77000 14,00 8 172,78|RTS 20/ 1l |RTS 20/ Il
1km
32|979990001R0|Poplatek za skladku stavebni suti - t 20,13000, 1 200,00 24 156,00|Vlastni  |Indiv
nebezpednv odpad
Qﬂl‘ﬁﬁm_ﬁnv 71192.94
33|274313711R0{ Beton zékladovych pasi prosty C 25/30 m3 5,81399| 3 470,00 20 174,55|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
XC4 XF2
18,20%0,90*0,30*1,035 5,08599
18,20*0,20*0,20 0,72800
| 34—[274321611R01{2elezobeton zakladovych past C 30/37 | m3| 5,70000] 4 100,00 23 370,00|RTS 20/ Il |Indiv |
vé.vyztuze
pod zastavkové obrubniky :
16,00*0,55*0,25 2,20000
16,00*0,15*0,15 0,36000
14,00*0,55*0,25 1,92500
14,00*0,15*0,15 0,31500
podkladni beton :
16,0070,60*0,05 0,48000
14,00*0,60*0,05 0,42000
[ 35/274351215R0(Bednéni st&n zakladovych past - zfizeni | m2 | 31 ,28000/ 817,00/ 25 555,76|RTS 20/ |1 [RTS 20/ 11 |
pod zastavkové obrubniky :
16,00*0,40*2 12,80000
14,00*0,40*2 11,20000
oplocenf :
18,20*0,20*2 7,28000
36/274351216R0(Bednéni stén zakladovych pasi - | m2 | 31,28000] 66,90] 2 092,63|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 1l
Dil 3 Svislé a kompletni konstrukce 62 640.00
37|348942121R0( Zabradli ocel. s osazenim do patek, ze 2 m 14,50000, 4 320.001 62 640,00|RTS 20/ Il | Indiv
trubek pozink vi dodavky
6,50+8,00 14,50000
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 143 590,60
znaundmich nlach
38/564831111RT{Podklad ze St&rkodrti po zhutn&ni tioustky | m2 | 780,00000 144,00 112 320,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
10 cm St&rkodd frakce 0-63 mm
chodnik :
390,00 390,00000
390,00 390,00000
39|564851111RT{Podkiad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky | m2 |  90,40000 214,00 19 345,60 |RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
15 cm Stérkodd frakce 0-63 mm
sjezdy nové :
6,00+8,00+8,00+7,20+7,20+7,20+1,60 45,20000
45,20 45,20000
40/564871111RT:Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 37,50000| 318,00 11 925,00|RTS 20/ I} |[RTS 20/ 11
25 cm Stérkodd frakce 0-63 mm
pod zastavkové obrubniky :
16,00*0,90 14,40000
16,00*0,35 5,60000
14,00*0,90 12,60000
14,00*0,35 4,90000
Dil 59 D komunikaci 2
41|596215021R0( Kladeni zdmkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. | m2 | 384,40000 371,00 142 612,40|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
4cm
chodnik :
390,00-5,60 384,40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
0:|s0 102 Chodniky
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.Z|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|arovei
42/596215040R0( Kladeni zamkové dlazby tl. 8cm do drtétl. | m2 | 46,80000 403,00 18 860,40|RTS 20/ Il |RTS 20/ Ii
4cm
sjezdy nové :
45,20 45,20000
sjezdy - varovné pasy :
4,00%0,40 1,60000
43|596291111R0{ Rezani zdmkové dlazby tl. 60 mm m 10,00000 280,00. 2 800,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
44(596291113R0( Rezéani zdmkové dlazby tl. 80 mm m 2,00000 302,00 604,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
45|596715021R0( Kladeni vodici linie z dlazby t1.6 cm, drf tl.4 | m2 5,60000 371,00 2 077,60|RTS 20/ 1 |RTS 20/ Il
o
(9,00+5,00)*0,40 5,60000
46/59245040R  |Dlazba zdmkova SLP s vodici linif pifrodni | m2 5,65600 682,00 3 857,39|RTS 20/ {l |RTS 20/ 11
20/20/6 dlazba pro nevidome
5,60%1,01 5,65600
[ 47]59245110R  [Dlazba betonova 20x10x6 cm pfirodni | m2 | 369,05400] 258,00]  95215,93|RTS 20/ i [RTS 20/ Il
(384,40-7,80-11,20)*1,01 369,05400
| 48/59245111R | Dlazba betonova 20x10x6 cm &ervend | m2| 7,87800] 332,00 2 615,50|RTS 20/ It |RTS 20/ 11 |
(12,00+14,00)0,30*1,01 7,87800
49|592451151R Dlazba betonova 20x10x6 cm &ervena m2| 11,31200] 512,00 5791,74|RTS 20/ I [RTS 20/ 11
dlazba pra I 5
((4,00+4,00+8,00+3,00)*0,40+4,50*0,80)*1, 11,31200
01
50|592451158R |Dlazba betonova 20x10x8 cm Cervena m2 12,12000 566,00 6 859,92|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
dla i 2
26,00*0,40*1,01 10,50400
4,00*0,40*1,01 1,61600
[ 51]592451170R |Dlazba betonovéa 20x10x8 cm piirodni | m2 | 3514800/ 828,001 11 528,54[RTS 20/ I [RTS 20/ Il
(45,20-10,40)"1,01 35,14800
Dil 63 Podlahv a podlahové konstrukce 1 353.30
52|639571210R0( Kacirek pro okapovy chodnik tl. 100 mm m2 3,00000 367,00 1 101,00/|RTS 20/ Il |RTS 20/ I
53|639571311R0( Okapovy chodnik - textilie proti proristani m2 3,00000 84,10 252,30|RTS 20/ 1 [RTS 20/ 1l
45aq/m2
Dil 87 Potrubi z trub z plastickych hmot 3 943.70
54/871313121R0(Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN m 2,50000 152,00 380,00/RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
150
55/87001 Napojeni pfipojek do Sachty kus 1,00000| 2 580,00: 2 580,00|Viastni  |Indiv
56/28611260.AR | Trubka kanalizaéni KGEM SN 8 PVC kus 2,73250 360,00: 983,70|RTS 20/ 1 |[RTS 20/ Il
160x4 7x1000
2,50"1,093 . 2,73250
Dil91 _ Dopliiuijici priace na komunikaci 312 537.65
57/914001121RT(Osaz.svislé dopr.znacky a sloupku,Al patka, | kus 2,00000, 5 100,00 10 200,00|RTS 20/ [l |RTS 20/ Il
zaklad 600x600 mm C 12/15 véetné
dodavky slounky = znadky

(oznaénik zastavky vé. véech nalezitosti - dopravni znacka 1J 4a se symbolem autobusu,
tabulka s uvedenim &isel zastavujicich linek MHD a nazvu zastavky — vSe oboustranné a

prostor pro wiep jizdnich rada.
1J4a oznaénik zastavky :

2,00 2,00000
58/917862111 ROiOsazeni stojat. obrub.bet. s opérou,lo2e zC| m | 378,00000 346,00 130 788,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
12/15 ]
120,00+24,00+23,00 167,00000
42,00+28,00+7,00+13,00+11,00+110,00 211,00000
59(917882111 R01 Osazeni obrubniku bet. zastavkového, loze | m 30,00000 620,00 18 600,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1I
C 12115
vé.mrazuvzdorného lepidla
16,00 16,00000
14,00 14,00000
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Polozkovy rozpocet

S: |21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
O:|s0 102 Chodniky
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|troven
60[597101035RA|Zlab odvodfiovaci polymerbeton, zatiZzeni m 4,00000/ 7 680,00 30 720,00/ RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
D400 kN véetn& dodavky Zlabu, rostu a
Aistiotha kusu
61/59217128R | Obrubnik CSB HK piimy 400/290/1003 kus | 26,00000, 2510,00 65 260,00|RTS 19/1 |RTS 19/ 1
62/59217132R  |Obrubnik CSB HK piechodovy pravy kus 2,00000| 2 510,00 5 020,00|RTS 19/1 |RTS 19/|
400/290-250/1003
63|/59217133R  |Obrubnik CSB HK pfechodovy levy 400/280- kus 2,00000, 2 510,00 5 020,00|RTS 19/1 |RTS 19/1
250/1003
64/59217420R | Obrubnik chodnikovy 1000/100/200 pfirodni | kus | 213,11000 110,00 23 442,10|RTS 20/ 1 |RTS 20/ 1l
211,00*1,01 213,11000
[ 65[59217488R  [Obrubnik silniéni 1000/150/250 [ kus| 78,78000] 146,000 11 501,88[RTS 20/ 1 [RTS 20/ 1|
78,00%1,01 78,78000
66/59217490R | Obrubnik sitniéni ndjezdovy 1000/150/150 | kus | 43,43000 129,00/ 5602,47|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 11
mm
43,00*1,01 43,43000
67(59217491R  |Obrubnik silniéni pfechodovy pravy kus 8,08000 395,00 3 191,60|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
1000/250-150/150 mm
8,00*1,01 8,08000
68/59217492R | Obrubnik silniéni pfechodovy levy 1000/250-| kus 8,08000 395,00 3 191,60|RTS 20/ 1l |RTS 20/ 11
150/150 mm
8,00*1,01 8,08000
Dil 93 Dokonéovaci prace inZzenyrskych 6 466,67
stavah
69|935112111R0( Osazeni piik.Zlabu do C8/10 t.10cm z m 12,50000 248,00 3 100,00|RTS 20/ 1l |RTS 20/ Il
ic S0cm
70|59227001R  |Zlabovka betonova 155x295,5x665 mm kus | 42,08333 80,00 3 366,67 |RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11
piirodni
12,50/0,30%1,01 42,08333
Dil 95 Dokoncovaci konstrukce na 24 000,00
nnvamnicrh ctaubdach
71(95001 Lavi¢ka dle vybéru investora v&.patek a kus 2,00000! 12 000,00 24 OO0,00[VIastni Indiv
zemnich pracl
i 96 Bourani konstrukci 692.32
72|961044111R0{Bourani zakladi z betonu prostého | m3| 2,18400] 3 980,00 8 692,32|RTS 20/ 1 [RTS 20/ II
oploceni :
18,20*0,20*0,60 2,18400
Dil 99 Stavenistni pfesun hmot 111 320.07
73/998223011R0( Presun hmot, pozemni komunikace, kryt t | 515,37071 216,00 111 320,07|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
didZzd&ny
i 1 317 226.96
74]122202201R0{ Odkopavky pro silnice v hor. 3do 100 m3 | m3 | 99,70000| 273,00/ 27 218,10[RTS 20/ 11 [RTS 20/ Il
chodnik :
453,3070,20 90,66000
sjezdy :
45,20*0,20 9,04000
751122202209R0! Pfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 99,70000 55,00!' 5 483,50|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
hor.3 |
761 162401102R0( Vodorovné piemist&ni vykopku z hor.1-4 do | m3 99,70000 169,00/ 16 849,30|RTS 20/ 1l |RTS 20/ li
2000 m |
77|199000002R0t Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 99,70000 720,00 71 784,00 RTS 20/ !l | Indiv
78/289971212R0( Zrizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 §.do | m2 | 498,50000 28,00i 13 958,00|RTS 20/ U |RTS 20/ 11
6m |
chodnik :
453,30 453,30000
sjezdy :
45,20 45,20000
79/564861111RT{Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky m2 | 498,50000 268,00 133 598,00/ RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
20 cm Sterkodrt frakce 0-90 mm
80/69370522R | Geotextilie 500g/m2 do 6 m m2 | 598,20000 44,00 26 320,80|RTS 20/ I |[RTS 20/ 11

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |21004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
Q:|s0 102 Chodniky
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
|p.¢|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|droven
498,50*1,20 598,20000
81]998222011R0{ Presun hmot, pozemni komunikace, krytz | t | 220,15256] 100,000 22 015,26|RTS 20/ II[RTS 20/ i
kameniva
Dil 767 Konstrukce zamecnické 29 930,16
82|767911130R0(Montaz oploceni z pletiva v.do 2,0 m 18,20000 517,80/ 9423,96|RTS 20/ 11 | RTS 20/ 1l
m.naoinaci drat v slounk(
83|767914830R0( Demontaz oploceni ramového H do 2 m m 18,20000 171,00 3112,20|RTS 20/ 11 [ RTS 20/ 1l
v slouokil
84|767920230R0(Montaz vrat na ocelové sloupky, plochy do 6| kus 1,00000/ 5 200,00: 5 200,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
m2 v sloupki
85|767920820R01 Demontaz vrat k oploceni plochy do 6 m2 kus 1,00000 440,00 440,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
v i
86 767996804R01 Demontaz atypickych ocelovych konstr. do | kg | 300,00000 35,201 10 560,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ Il
500 ka
piistfeSek :
300,00 300,00000
| 87/966006132T07Odstranéni sloupku, s bet.patkami | kus | 3,00000] 398,00 1.194,00|Viastni  |RTS 20/ 1|
sloupek pfistiesku :
3,00 3,00000
[__Celkem HERRREE

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZzkovy rozpocet

S: 121004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
0:|50 102.1 Chodniky na pravé strané potoka
R: |01 Stavebni rozpolet
Cen.
soustava |Cenova
|p.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|uroven
Dil 1 Zemni prace 4 380,46
1]121101101R0{ Sejmuti ornice s pfemisténim do 50 m | m3| 1,82000] 109,00 198,38|RTS 20/ Il [RTS 20/ Il
(15,20+3,00)*0,10 1,82000
| 2]122202201R0{Odkopévky pro silnice v hor. 3do 100m3 | m3 |  5,46000f  273,00] 1490,58|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11 |
chodnik :
18,20*0,30 5,46000
3[122202209R0( Priplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 5,46000 55,00 300,30|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
hor.3
4/175101201R0( Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 2,00000 928,00 1 856,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ |
podél obrubniki :
20,00*0,10 2,00000
5(181101102R0( Uprava plané v zarezech v hor. 1-4, se m2 | 22,30000 24,00 535,20|RTS 20/ 1l |RTS 20/ It
zhutnénim
chodnik :
18,70+12,00*0,30 22,30000
Dil 11 Pripravné a pridruZené prace - 6 368,51
nelsiney da 2 ke has nanlaths
6/113106231R0(Rozebrani dlazeb ze zdmkové dlazby v m2 | 43,70000 65,00! 2 840,50|RTS 20/ It |RTS 20/ I
kamenivu
chodnik :
29,10 29,10000
sjezdy :
14,60 14,60000
7/113108410R0( Odstranéni asfaltové vistvy pl.nad 50 m2, m2 | 11,10000 118,00 1 309,80|RTS 20/ Il |[RTS 20/ it
1110 cm
PMH :
drazka pro obrubnik :
30,00%0,30 9,00000
sjezdy :
7,00%0,30 2,10000
| 8]113202111R0( Vytrhani obrub obrubnikd silni¢nich | m | 10,00000] 117,00 1 170,00/ RTS 20/ il |[RTS 20/ 11 |
4,00+6,00 10,00000
91979082213R0( Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 14,97450 56,00 838,57|RTS 20/ Il |IRTS 20/ 11
10{979082219R0( Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i | t 14,97450 14,00 209,64 |RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
1km
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 8 250,60
snauniimnicrh nlnch
11|564811111RT]Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 5| m2 | 38,20000 75,00 2 865,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ I
cm Stérkodd frakce 0-32 mm
chodnik :
piedlazdéni :
23,60 23,60000
sjezdy :
prediazdéni :
14,60 14,60000
12|564831111RTi Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 37,40000 144,00 5 385,60 RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
10 cm Stérkodrt frakce 0-63 mm
chodnik :
15,20+3,50 18,70000
18,70 18,70000
il 59 Dlazby a pfediazby komunikaci 32 748,97
13|596215021R0( Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cmdodrtétl. | m2 | 42,30000 371 ,00& 15 693,30 |RTS 20/ !l |RTS 20/ 1I
4cm i
chodnik :
18,70 18,70000
prediazdéni :
23,60 23,60000
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Polozkovy rozpocet

S: 21004 Pozlovice stred - zastavky a chodnik
Q: |50 102.1 Chodniky na pravé strané potoka
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|Groveri
14 596215040R01 Kladeni zamkové dlazby tl. § cmdo drté tl. | m2 11,00000 403,00 4 433,00|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 11
4 cm
sjezdy :
predlazdéni :
14,60-3,60 11,00000
15/596291111R0{ Rezani zémkové dlazby tl. 60 mm m 1,00000 280,00 280,00/|RTS 20/ 1 [RTS 20/ 1I
16|596291113R0( Rezéni zdmkové dlazby tl. 80 mm m 1,00000 302,00 302,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ Il
17/596715021R0( Kladeni vodici linie z dlazby 1.6 cm, drf tl.4 | m2 3,60000 371,00 1 335,60/RTS 20/ 1l [RTS 20/ 1I
cm
sjezdy :
9,00*0,40 3,60000
18|59245040T1 |Dlazba zamkova SLP s vodici linii pfirodni m2 3,63600 680,00 2 508,84 |Vlastni Indiv
20/20/8 dlaZba oro nevidomeé
3,60%1,01 3,63600
[ 19]59245110R  |DlaZba betonova 20x10x6 cm pfirodni | m2 | 13,63500] 258,00 3 517,83|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Ii |
(18,70-5,20)*1,01 13,63500
20/592451151R |Dlazba betonova 20x10x6 cm ¢ervena m2 5,25200 512,00 2 689,02|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1
a3 ; ;
(2,00+5,00+4,00+2,00)*0,40*1,01 5,25200
21/592451158R |Dlazba betonova 20x10x8 cm Eervena m2 3,61480 566,00 1 989,38|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
8,70*0,40*1,01 3,51480
Dil 91 Dopliiujici prace na komunikaci 52 362,38
22/599141111R0{ Vyplnéni spar Zivitnou zalivkou m 4,00000 146,00 584,00|RTS 20/ 1l |RTS 20/ 11
23/917862111R0{ Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,lozezC| m | 104,00000 346,00 35 984,00/RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 11
12/15
17,00+20,00+5,00 42,00000
4,00+21,00+4,00 29,00000
2,00+2,00+8,00+2,00+2,00 16,00000
5,00+5,00 10,00000
7,00 7,00000
[ 24[59217420R  [Obrubnik chodnikovy 1000/100/200 pfirodni| kus | 49,49000] 110,00 5 443,90/RTS 20/ Il [RTS 20/ 11|
42,00*1,01 42,42000
7.00"1,01 7.07000
| 25|59217488R |Obrubnfk silniéni 1000/150/250 I kus [ 29.290001 146,00| 4 276,34]RTS 20/ 1 IRTS 20/ 11 ]
29,00*1,01 29,29000
26/59217490R  |Obrubnik silniéni najezdovy 1000/150/150 | kus | 16,16000 129,00} 2 084,64|RTS 20/ Il |RTS 20/ il
mim
16,00*1,01 16,16000
27|59217491R | Obrubnik silniéni pfechodovy pravy kus 5,05000 395,00 1994,75|RTS 20/ I [RTS 20/ 11
1000/250-150/150 mm
5,00"1,01 5,05000
28/59217492R | Obrubnik silni¢ni prechodovy levy 1000/250-| kus 5,05000 395,00 1994,75|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11
150/150 mm
5,00"1,01 5,05000
Dil 96 Bouréni konstrukci _1368.80
29|979054441R0l Ocisteéni vybour. dlazdic s vyplni kamen. m2 23,60000 58,00/ 1 368,80|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
t&Fenvm i
chodnik :
piedlazdéni
23,60 23,60000
il 99 Stavenistni presun hmot 10 603.02
30‘998223011R0 Presun hmot, pozemni komunikace, kryt t 49,08807 216,00 10 603,02|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 11
dlazdsny |
14 190.90

31 ]122202201 Roq Odkopévky pro silnice vhor. 3do 100m3 | m3 |  4,46000] 273,00,

1217,58|RTS 20/ Il |RTS 20/ Il

chodnik :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stred - zastavky a chodnik
O:|S0 102.1 Chodniky na pravé strané potoka
R: |01 Stavebni rozpotet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|aroven
22,30*0,20 4,46000
32 122202209R0ﬂPfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 4,46000 55,00 245,30|RTS 20/ Il |RTS 20/ It
hor3
33(162401102R0( Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 4,46000 169,00, 753,74|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
2000 m
34|199000002R0( Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 4,46000 720,00 3 211,20|RTS 20/ Il {Indiv
35|289971212R0( Zfizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 §.do | m2 22,30000 28,00 624,40|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11
Bm
36/564861111RT{Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky m2 22,30000 268,00 5 976,40|RTS 20/ It |[RTS 20/ 1
20 cm Stérkodr frakee 0-90 mm
37|69370522R | Geotextilie 500g/m2 do 6 m2 26,76000 44,00 1177,44|RTS 20/ Il |RTS 20/ I
22,30"1,20 26,76000
38|998222011R0{ Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt z t 9,84835 100,00 984,84 |RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
K X
_Celkem 130 273.64]

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
0:|50102.2 Chodniky (neuznatelné naklady)
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo poloZky [Nazev poloZky MJ [MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|troven
= P 94
1121101 101R01$ejmut|' ornice s premisténim do 50 m | m3|  2,00000] 109,00 218,00|RTS 20/ I |IRTS 20/ 11
chodnik :
10,00*0,10 1,00000
sjezdy :
10,00*0,10 1,00000
| 2]122202201R0{Odkopavky pro silnice vhor. 3do 100m3 | m3 | 12,96290] 273,00 3 538,87 |RTS 20/ Il [RTS 20/ It |
chodnik :
10,000,30 3,00000
sjezdy :
10,00*0,30 3,00000
pristiesek 4,22x1,855
4,63*0,85*0,70 2,75485
pristresek 5,58x1,855
5,99*0,85"0,70 3,56405
0,92*0,50*0,70*2 0,64400
3|122202209R0( Pfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 | 12,96290 55,00 712,96 |RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
hor3
41175101201R0( Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 | 35,00000 928,00 32 480,00|RTS 20/ It |[RTS 20/ |
podél obrubniki :
100,00%0,10 10,00000
250,00*0,10 25,00000
5/180402111R0( Zalozeni travniku parkového vysevem v m2 | 400,00000 34,50 13 800,00(RTS 20/ Il [RTS 20/ 1l
I
6(181101102R0: l?;ﬁgea plané v zafezech v hor. 1-4, se m2 | 96,95000 24,00 2 326,80|RTS 20/ I |[RTS 20/ Il
zhutn&nim
chodnik :
45,00*1,15 51,75000
sjezdy :
45,20 45,20000
71181301101R0{ Rozprostieni ornice, rovina, tl. do 10 cmdo | m2 | 148,00000 72,00 10 656,00 (RTS 20/ I |RTS 20/ 1l
500m2
8| 183403114R0({ Obdélani pidy kultivatorovanim v roviné m2 |1200,00000 2,00 2 400,00|RTS 20/ 1§ |RTS 20/ Il
400,003 1
9|183403151R0( Obdélani pidy smykovanim, v roving m2 |1 200,00000 1,50 1 800,00/ RTS 20/ I |[RTS 20/ |1
10/183403152R0{ Obd&lani pidy vlaéenim, v roviné m2 |1 200,00000 1,60 1 920,00|RTS 20/ Ii |[RTS 20/ Il
11/183403153R0{ Obd&lani piidy hrabanim, v rovin& m2 |1 200,00000 7,00/ 8 400,00|RTS 20/ It |RTS 20/ I
12/00572465R | Smés travni standard baleni 25 kg PROFI kg 12,00000 160,00/ 1 920,00/ RTS 20/ Il |RTS 20/ ||
400,00*0,03 12,00000
13/10364200R  |Ornice pro pozemkové Upravy dovoz z 10 m3 14,80000| 1 000,00 14 800,00 |RTS 20/ It |[RTS 20/ Il
km JLE. 4]
148,00%0,10 14,80000
Dil 11 Pripravné a pridruzené prace - 46 630,30
adunz da 2 ke hozx aaniatios
14/113106231R0t Rozebrani dlaZzeb ze zdmkové dlazby v m2 | 31,20000 65,00] 2 028,00|RTS 20/ It | RTS 20/ I
kamenivil ]
chodnik zamk.di :
4,00 4,00000
sjezd zamk.dl :
5,00+4,00+10,00 19,00000
sjezdy pfedlazdéni :
8,20 8,20000
15/113108410R0( Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, m2 | 140,00000 190,00 26 600,00/ RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11
110 cm
komunikace z asf. :
5,00 5,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stred - zastavky a chodnik
0:|50 102.2 Chodniky (neuznatelné naklady)
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cisto polozky |Nazev polozky MJ |MnozZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|Groven
PMH :
5,00 5,00000
sjezdy :
8,00+12,00+3,00+42,00 65,00000
PMH :
65,00 65,00000
16/113109410R0( Odstran&ni podkladu pl.nad 50 m2, beton, | m2 | 34,00000 183,007| 6 222,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11
i 10 cm |
chodnik lit.asfalt :
28,00 28,00000
sjezd lity asfalt :
6,00 6,00000
[ 17]113202111R0{ Vytrhani obrub obrubniki silniénich m | 63,00000] 117,00! 7 371,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ Il |
18,00+25,00+20,00 63,00000
18 979082213R01Vodorovné doprava suti po suchu do 1 km t 62,99000 56,00/ 3527,44|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1
19|979082219R0( Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi t 62,99000 1 4,00} 881,86|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
1km
Dil11.1 PFipravné a pridruzené prace - 59 853,60
adunz da 20 km o nanlatleam
20|113107525R0( Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené | m2 6,00000 568,00! 3 408,00|RTS 20/ 1l |RTS 20/ 11
1L.25 cm
smés kameniva a zeminy :
sjezd zamk.dl :
6,00 6,00000
21|113107615R0( Odstranéni podkladu nad 50 m2 | 70,00000 46,501 3 255,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
m2 kam.drcené 115 cm |
smés kameniva a zeminy
komunikace z asf. :
5,00 5,00000
sjezdy :
65,00 65,00000
22{113107620R0{ Odstranéni podkladu nad 50 m2 | 28,00000 54,50 1 526,00|RTS 20/ I[ |[RTS 20/ 1l
m2.kam.drcené t1.20 cm
smés kameniva a zeminy :
chodnik lit.asfalt :
28,00 28,00000
23|113107630R0( Odstranénf podkladu nad 50 m2 | 23,00000 85,60 1 968,80|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il
m2.kam.drcené t1. 30 cm
smés kameniva a zeminy :
chodnik zamk.dl :
4,00 4,00000
sjezd zamk.dl :
19,00 19,00000
24|979082213R0( Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 53,90000 56,00: 3018,40|RTS 20/ 1l [RTS 20/ I
25|979082219R0( Priplatek za dopravu suti po suchu za dal$i t |1024,10000 14,00 14 337,40 RTS 20/ Il [RTS 20/ 11
1km
26/979990001R0( Poplatek za skladku stavebni suti t 53,90000 600,00 32 340,00|RTS 20/ Hl |Indiv
Dil 11.11 Pripravné a pridruzené prace - 8 272,88
A da 20 km s nonlatkcarm
27|113108405R0( Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. | m2 | 34,00000 60,50 2 057,00|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 11
Scm
chodnik lit.asfalt :
28,00 28,00000
sjezd lity asfalt :
6,00 6,00000
] 28|979082213R0( Vodorovna doprava suti po suchudo 1km | t |  3,74000| 56,00 209,44|RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 121004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
0:|50 102.2 Chodniky (neuznatelné naklady)
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|droveti
29|979082219R0( Piiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i t 108,46000 14,00 1518,44|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
1km
30/979990001R01Poplatek za skladku stavebni suti - t 3,74000{ 1 200,00 4 488,00|Vlastni  |Indiv
nebezpedny odpad
Dil 27 Zaklady 46 392.05
31/271571111R0( Pol§taF zékladu ze Stérkopisku tfidéného | m3 |  0,99470] 1 420,00 1412,47|RTS 20/ I |[RTS 20/ 1l

pristfeSek 4,22x1,855 :

4,63*0,85*0,10 0,39355
pfistiesek 5,58x1,855

5,99*0,85*0,10 0,50915
0,92*0,50*0,10*2 0,09200

32|274321321R0(Zelezobeton zakladovych pasi C 20/25 m3 5,96820| 5 020,00 29 960,36/RTS 20/ It |RTS 20/ I
{ 5 020,00
pfistie$ek 4,22x1,855 :

4,63*0,85*0,60 2,36130
piistfe$ek 5,58x1,855 :

5,99*0,85*0,60 3,05490
0,92*0,50*0,60*2 0,55200

| 33/274351215R0(Bednéni stén zakladovych past - zfizeni | m2 | 16,99200] 817,00 13 882,46/RTS 20/ Il |RTS 20/ Il |
pfistfesek 4,22x1,855 :

(4,63+0,85)2*0,60 6,57600
pristresSek 5,58x1,855 :
(5,99+1,77+0,92)*2*0,60 10,41600
34]274351216R0dednéni stén zékladovych past - ] m2 [ 16,99200/ 66,90! 1136,76|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 56 188,00
znavndniicrh nlach
35/564831111RT{Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 90,00000 144,00f 12 960,00 |RTS 20/ I [RTS 20/ 11
10 cm &térkodd’ frakce 0-63 mm !
chodnik :
26,00+19,00 45,00000
45,00 45,00000
36|564851111RTPodklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 202,00000 214.001 43 228,00(RTS 20/ It |RTS 20/ 11
15 cm Stérkodrd frakce 0-63 mm
sjezdy :
6,00+53,00+12,00+16,60+13,40 101,00000
101,00 101,00000
59 ______ DlaZby a pfedlazbv komunikaci 109 342.07
37(596215021R0L Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cmdo drté tl. | m2 | 45,00000 371,00 16 695,00 |RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il
4cm
chodnik :
45,00 45,00000
38|596215040R0( Kiadeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drtétl. | m2 | 109,20000 403,00 44 007,60 |RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
4 cm
sjezdy :
101,00 101,00000
sjezdy :
piedlazdéni
8,20 8,20000
39/596291111R0( Rezani zdmkové dlazby tl. 60 mm m 1,00000 280,00 280,00|RTS 20/ 1 |RTS 20/ Il
40/596291113R0( Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm m 5,00000 302,00 1 510,00|RTS 20/ It |[RTS 20/ Il
41/59245110R | Dlazba betonova 20x10x6 cm pfirodni m2 | 40,60200 258,00 10 475,32 |RTS 20/ It |RTS 20/ Il
(45,00-4,80)*1,01 40,60200
42|592451151R |Dlazba betonova 20x10x6 cm ervena m2 4,84800 512,00 2 482 18|RTS 20/ It |[RTS 20/ Il
dlazba pro nevidome
4,80*1,01 4,84800
43|592451158R |Dlazba betonova 20x10x8 cm &ervena m2 1,81800 566,00 1 028,99|RTS 20/ I} |[RTS 20/ Il
: idomé
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
0: |50 102.2 Chodniky (neuznatelné naklady)
R: |01 Stavebni rozpofet
Cen.
soustava |Cenova
p.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|Groven
{(4,50%0,40)*1,01 1,81800
[ 47[ 592451170R [Dlaiba betonova 20x10x8 cm piirodni | m2 | 100,19200{ 328,00 32 862,98|RTS 20/ 11 [RTS 20/ II|
(101,00-1,80)*1,01 100,19200
Dil 63 Podiahy a podlahové konstrukce 3 608.80
45[639571210R04 Kagirek pro okapovy chodnik tl. 100 mm | m2 |  8,00000| 367,00 2 936,00]BTS 20/ It [RTS 20/ 1
chodnik :
3,00 3,00000
sjezdy :
5,00 5,00000
46 639571311R010kapovy chodnik - textilie proti prortistani m2 8,00000 84,10 672,80|RTS 20/ 1l |RTS 20/ 11
450/m2
il 91 Dopliiujici prace na komunikaci 31 539.90
47|917862111R0( Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,lofe zC| m 69,00000 346,00 23 874,00|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 1l
12/15
48/59217420R  |Obrubnik chodnikovy 1000/100/200 piirodni | kus | 69,69000 110,00! 7 665,90 RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
69,00%1,01 69,69000
Dil 93 Dokonéovaci prace inzenyrskych 306 700,00
oty iems
49|93001 Ceka’rn: o pGdorysném rozméru 4,22 m x kus 1,00000|135 800,00: 135 800,00|Vlastni  |Indiv
1. 855 m bez boénich stén dodavka a
-ocelova konstrukce se sklenénymi vypinémi stén a sklené&nou stfechou je na misté
instalace smontovana pomoci $roubovych spoji z nerezivéjici oceli
-ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim
-nosné sloupy a podéiné Zlaby tvofi svafované ocelova konstrukce profill obdélnikového
profilu a ocelového plechu. Ram slouzi jako nosna konstrukce sklenénych vyplini zadni
sténv a stiechy pristfesSku a zaiistuie také odvodnéni stfechy
-vypIné zadni stény jsou z kaleného skla s bezpeénostnim potiskem
-vyplné stfechy je z jednoduchého kaleného skla s potiskem
-odvodnéni je vedené nosnym sloupkem a vyvedené nad dlazbu za zadni sténou
-soucasti pfistfe$ku je integrovana lavicka se sedatkem z lamel z masivniho tropického
dieva, opatiena venkovni povrchovou Upravou
-kotveni pristfesku pod dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych tyéi, horni
urovefi zakladovych pasu je na kété -200 mm pod drovni dlazby ve stfedu pfistiesku,
pouZity beton na zaklady min, C 20/25
5093002 Cekarna o pldorysném rozméru 5,58 m x kus 1,00000/170 800,00{ 170 900,00|Vlastni  |Indiv

1,855 m s boénimi sténami v&.osvétleni
dndavka a mnantad

-ocelova konstrukce se sklenénymi vyplnémi stén a sklenénou stfechou je na misté
instalace smontovana pomoci §roubovych spojl z nerezivéjici oceli

-ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim
-nosnhé sloupy a podélné Zlaby tvoii svafované ocelova konstrukce profili obdélnikového
profilu a ocelového plechu. Ram slouzi jako nosna konstrukce sklenénych vypini zadni
stény a stfechy piisties$ku a zaiistuie také odvodnéni stfechy

-vyplné zadni stény jsou z kaleného skla s bezpecnostnim potiskem

-vypIné stiechy je z jednoduchého kaleného skla s potiskem

-odvodnéni je vedené nosnym sloupkem a vyvedené nad dlaZzbu za zadni sténou
-soucasti pfistfesku je integrovana lavicka se sedatkem z lamel z masivniho tropického
dfeva, opatfena venkovni povrchovou upravou

-kotveni pristiesku pod dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych ty¢i, horni
Uroven zakladovych pasu je na koté -200 mm pod trovni dlazby ve stfedu pristfeSku,
DoUZity betan na zaklady min, C 20/25

i rukci 475.60
51 |979054441R0 Ocisténi vybour. dlazdic s vypIni kamen. m2 8,20000 58,00 475,60|RTS 20/ 1l |RTS 20/ Il
t&Fenvm

sjezdy :
predlazdéni :
8,20 8,20000

[Dil

99 Staveni&tni pfesun hmot 42 586,68 |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
0:|s0 102.2 Chodniky (neuznatelné naklady)
R: |01 Stavebni rozpodet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|droveii
52 998223011R0ﬁ Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt t 197,16055 216,00 42 586,68|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
_ 6169539
53122202201R0( Odkopavky pro silnice v hor. 3do 100 m3 [ m3 | 19,39000] 273,000 5 293,47[RTS 20/ I |[RTS 20/ Il
chodnik :
51,75*0,20 10,35000
sjezdy :
45,20*0,20 9,04000
54 122202209R01P|"iplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 19,39000 55,00 1066,45|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 11
hor3
55(162401102R0{ Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 19,39000 169,00 3276,91|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1i
2000 m
56|199000002R0( Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 19,39000 720,00 13 960,80|RTS 20/ Il | Indiv
57|289971212R0( Zfizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 §.do | m2 96,95000 28,00 2 714,60|RTS 20/ 1l [RTS 20/ Ii
6m
chodnik :
51,75 51,75000
sjezdy :
45,20 45,20000
58/564861111RT1Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tioustky m2 96,95000 268,00 25 982,60|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 1l
20 cm Stérkadrf frakce 0-90 mm
59|69370522R  |Geotextilie 500g/m2 do 6 m m2 | 116,34000 44,001! 5 118,96 |RTS 20/ Il |[RTS 20/ i
96,95*1,20 116,34000
60 998222011R01 Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt z t 42,81603 100,00 4 281,60|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
kameniva

Celkem

868 257.90]

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower 5, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
Q:150 103 Uprava pFipojeni MK
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava [Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|aroven
i emni pra _22962.21
1]122202201R0{Odkopavky pro silnice v hor. 3do 100m3 | m3 | 58,27500] 273,000 15 909,08|RTS 20/ 1 [RTS 20/ I

nova komunikace :

52,00%0,40 20,80000
parkovaci plocha :
(63,00+17,00*0,50)*0,40 28,60000
vyvyseny terén :
5,00 5,00000
palisady :
15,50%0,50*0,50 3,87500

2 122202209R01Pﬁplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 | 58,27500 55,00 3 205,13|RTS 20/ 11 [RTS 20/ Ii
hor 3

3/1810061 14R0![Rozprostfeni zemin v rov./sklonu 1:5,tl. do | m2 | 148,00000 26,001 3 848,00/RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
30 cm
rekultivace :
148,00 148,00000

Dil1.1 Zemni prace - odvodnéni 23 933,20

4/132201211R0{ Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 100 m3 10,35000 289,00 2 991,15|RTS 20/ 11 [RTS 20/ I
ma STROJUNE
pfipojky :
3,00%0,80*1,50 3,60000
d.vp. :
1,50"1,50%1,50*2 6,75000

5/132201219R0( Pripl.za Iepivost,hloubgni ryh m3 10,35000 52,00| 538,20|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11
200cm hor 3 STROUNE |

6(161101101R0( Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 | m3 10,35000 169,001 1 749,15|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l

7|162401102R0(Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 | 10,35000 169,00 1749,15|RTS 20/ I |[RTS 20/ 11
2000 m
8/174101101R0( Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim m3 7,94539| 162,00 1287,15|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
véetné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
ck:
10,35 10,35000
odpodet
loze :
-0,24 -0,24000
obsyp :
-1,20 -1,20000
d.vp.:
-3,14*0,32*0,32*1,50*2 -0,96461
[ 9[175101101R0{Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny | m3| 1,20000/ 764,00 916,80 |RTS 20/ 11 [RTS 20/ 1]
3,00%0,80%0,50 1,20000
10[199000002R0{ Poplatek za skiadku horniny 1- 4 m3 | 10,35000| 720,00 7 452,00|RTS 20/ Il |Indiv
11/451573111R0(LoZe pod potrubi ze &térkopisku do 63 mm | m3 0,24000| 1 340,00 321,60/RTS 20/ Il |RTS 20/ 1I
3,000,80*0,10 0,24000
[ 12/58337306R | Stérkopisek frakce 0-8 tF-B [ T | 240000 240,00 576,00|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 1]
1,20*2,00 2,40000
[ 13/58344197R  [Stérkodrté frakce 0-63 A | T | 15880001 400,00] 6 352,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11|
7,94*2,00 15,88000
Dil 11 Pripravné a pfidruzené prace - 124 186,33
oduns dn 9 bm bhovy nanlatle
14|113108409R0{ Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, ti.| m2 | 148,00000]  185,00] 27 380,00|RTS 20/ I [RTS 20/ Il
cm
?ekultivace :
PMH :
148,00 148,00000
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Polozkovy rozpocet

S: |21004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
0:[s0 103 Uprava pfipojeni MK
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|{islo poloZky [Nazev poloZky MJ |MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|uroven
15|113108410R0( Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, m2 24,20000 190,004 4 598,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
1,10 cm
drazka pro Zlabovku :
4,00*0,80 3,20000
PMH :
drazka pro obrubnik :
70,00%0,30 21,00000
16| 113151114R0(Fréz.zivi¢.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 m2 | 300,30000 139,00 41 741,70 RTS 20/ 1l |RTS 20/ 1l
cmtl.5cm
MK ;
50,00+126,00+55,00 231,00000
sanace trhlin 30% :
231,00%0,30 69,30000
17/1131511 17R01‘Fréz.2ivié.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 m2 | 148,00000 185,00 27 380,00|RTS 20/ 11 [RTS 20/
lcm i Bom
rekultivace :
148,00 148,00000
| 18|113202111R04Vytrhéni obrub obrubnikd silniénich | m | 40.00000!_ 117,00/ 4 680.00|RTS 20/ 11 ]RTS 20/ II]
rekultivace :
40,00 40,00000
19(113203111R0{ Vytrhani obrub z dlaZebnich kostek pro m 80,00000 126,00 10 080,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
zoétné pouZiti
rekultivace :
dvoufadek :
40,00*2 80,00000
20/113204111R0({ Vytrhani betonovych Zlabovek m 4,00000 83,00, 332,00|RTS 20/ 1] |RTS 20/ Il
21/979082213R0( Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 114,20900 56,00 6 395,70|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
22 979082219R01 Piiplatek za dopravu suti po suchu za dalgi t | 114,20900 14,00 1 598,93|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
1 km
Dil 11.1 PFipravné a pfidruzené prace - 36 828,32
23|113107610R0( Odstranéni podkladu nad 50 m2 | 148,00000 46,00 6 808,00|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 11
m2 kam.drecené .10 cm
rekultivace :
smés kameniva a zeminy :
148,00 148,00000
24/979082213R0{ Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 32,56000 56,00 1823,36|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1
25/979082219R0( Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi t | 618,64000 14,00 8 660,96|RTS 20/ 11 |RTS 20/ I
1km
26(979990001R0¢ Poplatek za skiadku stavebni suti t 32,56000 600,00 19 536,00 RTS 20/ Il | Indiv
Dil 3 Svislé a kompletni konstrukce 64 934,34
27/338920023R0( Osazeni betonové palisady, §. do 20 cm, dl. | m 15,50000, 1 860,00 28 830,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
120 cm
28|59228410R  |Palisada pfirodni 12x16x100 cm kus | 97,84375 369,00 36 104,34|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1I
15,50/0,16*1,01 97,84375
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 136 541,40
znavndaniicrh nlach i
29/564851111RT: Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky | m2 | 248,50000 198,00 49 203,00 RTS 20/ Il [RTS 20/ 1t
15 cm Stérkodd frakee 0-63 mm
nova komunikace :
52,00+20,00*0,50 62,00000
52,00 52,00000
parkovaci plocha :
63,00+17,00%0,50 71,50000
63,00 63,00000
30/565131211R0( Podklad z obal kamen. ACP 16+, §.nad 3 m2 | 69,30000 648,00 44 906,40|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1I

mtl.5cm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 121004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
Q:/50 103 Uprava pripojeni MK
R:|01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi [Cena / MJ |Celkem / platnost|Groveri
sanace :
231,00%0,30 69,30000
31/565141211R0(Podklad z obal kam.ACP 16+ ,ACP 22+,nad | m2 | 52,00000 816,00 42 432,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ 1l
dmtl6cm
nova komunikace :
52,00 52,00000
Dil 57 Kryty Stérkovych a Ziviénych 257 236,80
koamunilkanf
32(572753111R0( Vyrovnani povrchu krytt asfaltovym t 13,63000| 4 320,00 58 881,60|RTS 20/ I [RTS 20/ 11
befonem
vyrovnavka :
5,80*2,35 13,63000
33|5731111 12R01Postﬁk Ziviény infiltr.+ posyp,z asfaitu 1 m2 | 52,00000 60,00 3 120,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ Hl
ka/m?2
nova komunikace :
52,00 52,00000
34/573231110R0( Postiik Ziviény spojovaci z emuize 0,3-0,5 | m2 | 352,30000 24,00] 8 455,20|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ Il
ka/lm2 |
po odfrézovani :
231,00 231,00000
sanace .
231,00*0,30 69,30000
nova komunikace :
52,00 52,00000
35 577142212R01 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, §.nad| m2 | 283,00000 660,00, 186 780,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ |
dm Scm
po odfrézovani :
231,00 231,00000
nova komunikace :
52,00 52,00000
i Z i Z ci 45 647,18
36|596215040R0( Kladeni zdmkové dlazby tl. 8cmdo drt&étl. | m2 | 63,00000 403,001 25 389,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1I
4cm
parkovaci plocha :
63,00 63,00000
37/596291113R0(Rezéani zdmkové dlazby tl. 80 mm m 1,00000 302,00 302,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
38/592451171R |Dlazba betonova 20x10x8 cm éervena m2 1,81800 369,00, 670,84|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
18,00*0,10*1,01 1,81800
| 39/5924511910R [ Dlazba betonova 20x20x8 cm pifrodni | m2 | 61,81200] 312,00/ 19 285,34[RTS 20/ Il [RTS 20/ 1]
(63,00-1,80)*1,01 61,81200
Dil 87 Potrubi z tr V mot 10 602.04
40871 353121R01Monté2 trub z plastu, gumovy krouzek, DN | m 3,00000 160,00 480,00|RTS 20/ I |[RTS 20/ It
200
1,00+2,00 3,00000
4187001 Napojeni pifpojek do $achty kus 1,00000/ 2 580,00 2 580,00\ Vlastni  |Indiv
4287002 Napojeni piipojek na potrubi kus 1,00000/ 5 050,00 5050,00|Vlastni  |Indiv
43|28611263.AR | Trubka kanalizaéni KGEM SN 8 PVC kus 3,27900 760,00 2 492,04 RTS 20/ Il [RTS 20/ lI
200x5.9x1000 ]
3,00%1,093 3,27900
Dil 89 Ostatni konstrukce na trubnim 40 400,00
44|895941311RT} Zfizeni vpusti uliéni z dilcti typ UVB - 50 kus 2,00000| 13 800,00: 27 600,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 1l
véetné dodavky diled oro UliEnf vousti TBV
v&.kalového koSe a protizapachového uzévéru
45|899203111RT| Osazeni mfizi litinovych s ramem do 150kg | kus 2,00000| 6 400,00 12 800,00 |RTS 20/ Il [RTS 20/ 1l
véetné dodavky vtokové miize 500 x 500
mm N4nn

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stred - zastavky a chodnik
0:[s0 103 Uprava pipojeni MK
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|troveri
Dil jici pra ikaci 49 676,76
46|599141111R0(Vypln&ni spar Ziviénou zélivkou m 13,00000 204,00 2 652,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
471914001 121R01 Osaz.svislé dopr.znacky a sloupku,Al patka, | kus 2,00000 293,00 586,00|RTS 20/ 1 |RTS 20/ 1l
zAklad
presun ;
P4:
1,00 1,00000
IP10a+E3a :
1,00 1,00000
48|916261111RT|Osazeni obruby z kostek drobnych, s boéni | m 46,00000 294,00 13 524,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ 1l
opérou v&etn& kostek drobnych 12 cm, loze
C 12/18
dvouradek :
(8,00+7,00+8,00)*2 46,00000
49(917862111R0({Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,lozZe zC| m 60,00000 346,00 20 760,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ 11
12/15
18,00+20,00+22,00 60,00000
50|919731121R0( Zarovnani styéné plochy Zivicné t. do5cm | m 13,00000 45,00, 585,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
51/919735111R0{Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. do 5 m 26,00000 73,00 1 898,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ Il
3,50+4,00+5,50 13,00000
profiznuti :
13,00 13,00000
| 52/59217488R | Obrubnik silni¢ni 1000/150/250 | kus | 56,56000]  140,00] 7 918,40|RTS 20/ I [RTS 20/ 11 |
56,00*1,01 56,56000
53|59217490R  |Obrubnik silniéni najezdovy 1000/150/150 | kus | 14,14000 124,00 1 753,36|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
mm
14,00%1,01 14,14000
Dil e3 Dokonéovaci prace inzenyrskych 2 015,47
Shasanis
54/935112111R0( Osazeni pfik.zlabu do C8/10 t.10cm z m 4,00000 248,00 992,00|RTS 20/ Il [RTS 20/ I
tvamic 50cm
55|50227001R  |Zlabovka betonova 155x295,5x665 mm kus | 13,46667 76,00 1023,47|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
piirodni
4,00/0,30*1,01 13,46667
il96 ________ Bourani konstrukci 892,00
56|966006132R0( Odstranéni doprav.znagek se sloupky, s kus 2,00000 398,00 796,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ I
bet natkami
57(96600621 1R010dstranéni doprav. znacky ze sloupli nebo | kus 1,00000 96,00 96,00(RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
konzoli
Dil99 _______ StaveniStni pfesun hmot 16 497.70
58|998225111R0(Presun hmot, pozemni komunikace, kryt t | 235,68143 70,00 16 497,70|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1
Zivigny
i 105 661.00
59|122202201R0{Odkopavky pro silnice vhor. 3do 100 m3 | m3 | 37,50000] 273,00 10 237,50|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Il
nova komunikace :
62,00*0,30 18,60000
parkovaci plocha :
63,00%0,30 18,90000
60|122202209R01 Priplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 | 37,50000 55,00 2 062,50|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
hor3
61)162401102R0t Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 | 37,50000 169,00 6 337,50|RTS 20/ 1} |[RTS 20/ 11
2000 m
62| 199000002R0{ Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 | 37,50000 720,00 27 000,00|RTS 20/ It | Indiv
63|289971212R0( Zfizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 §.do | m2 | 125,00000 28,00 3 500,00|RTS 20/ | |RTS 20/ 1l
6m
nova komunikace :
62,00 62,00000

parkovaci plocha :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
O:(s0 103 Uprava pfipojeni MK
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|dGroveri
63,00 63,00000
64/564871111T01Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tioustky m2 | 125,00000 349,00 43 625,00 Viastni Indiv
30 cm fr 0-125 mm
65|69370522R | Geotextilie 500g/m2 do 6 m m2 | 150,00000 40,00: 6 000,00|RTS 20/ Il [IRTS 20/ Il
125,00*1,20 150,00000
66/998222011R0( Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt z t 68,98500 100,00 6 898,50|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
kameniva
[_Celkem 938 014.75]

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocéet

S: (21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
O:|50 103.1 Vyhrazené stani
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Ceneva
P.&|Cislo poloky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena / MJ |Celkem / platnost|drovefi
i ipra 7 628.40
1[122202201R0{Odkopavky pro silnice v hor. 3do 100m3__| m3 | 13,50000] 273,00, 3 685,50]RTS 20/ Il |RTS 20/

parkovaci plochy :

(21,00+9,50*0,50)*0,40 10,30000
vyvySeny terén .
1,20 1,20000
palisady :
8,0070,50*0,50 2,00000
2|122202209R0( Pfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 13,50000 55,00 742,50|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ 1l
bar3
3/162401102R0{ Vaodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 3,60000 169,00 608,40|RTS 20/ I |[RTS 20/ I
2000 m
bilance zeminy :
vykopy :
21,41+5,46+12,96+58,27+13,50 111,60000
zpétné pouziti :
-(27,00+2,00+35,00+44,00) -108,00000
4]199000002R0(Poplatek za skladku horniny 1- 4 | m3|  3,60000]  720,00] 2 592,00|RTS 20/ I | Indiv
il3 Svisl i 33 514.50
5/338920023R0( Osazeni betonové palisady, 8. do 20 ¢cm, dl.| m 8,00000 1 860,00 14 880,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1l
120 cm
6/59228410R  |Palisada pfirodni 12x16x100 cm kus | 50,50000 369,00 18 634,50|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ Il
8,00/0,16*1,01 50,50000
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 8 835,75
znaundmich nlach
7|564851111RT{Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tlou$tky | m2 | 46,75000 189,00 8 835,75|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 11
15 cm Stérkodd frakce 0-63 mm
parkovaci plocha :
21,00+9,50*0,50 25,75000
21,00 21,00000
.Qi.li9—1.D_liLD_v_a_n&d.laZh' v komunikaci 16
8/596215040R0( Kladeni zamkové dlazby tl. 8cmdodrtétl. | m2 | 21,00000 403,00 8 463,00|RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11
4 cm
parkovaci plocha :
21,00 21,00000
9/596291113R0( Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm m 1,00000 302,00 302,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1I
10/5692451171R |Dlazba betonova 20x10x8 cm &ervena m2 0,60600 369,00 223,61/RTS 20/ Il |RTS 20/ 1}
6,00*0,10*1,01 0,60600
[ 11/5924511910R | Dlazba betonova 20x20x8 cm pfirodni | m2 | 25,40150]  312,00] 7 925,27|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 11|
(25,75-0,60)*1,01 25,40150
1 fuiici prac i 6 600,00
12|914001121RT| Osaz.svislé dopr.znagky a sloupku,Al patka, | kus 1,00000| 4 200,00 4 200,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
zaklad véetn& dodavky slouoku a znagky
IP12+piktogram 225 :
1,00 1,00000
13/915721112R0( Vodorovné zna&eni silnovrstvé m2 1,00000/ 2 280,00 2 280,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ li
V10f:
1,00 1,00000
14/9157911 12R01Pi‘edznaéeni pro znadeni stopéary, zebry, m2 1,00000 120,00 120,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ (I
nAnisil '-
Dil 99 S istni ot 6 251.00
15/998223011R0( Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt t 28,93982 216,00 6251,00|RTS 20/ Il |RTS 20/ 1!
dlazdany
Dil 99.1 Sanace plané 21766.18
16| 122202201R0{ Odkopavky pro silnice v hor. 3do 100m3 | m3 | 7,72500]  273,00] 2 108,93|RTS 20/ 11 [RTS 20/ i

25,75%0,30

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

7,72500
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Polozkovy rozpocet

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
Q:[s0 103.1 Vyhrazené stani
R: |01 Stavebni rozpoget
Cen.
soustava |Cenova
P.Z|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|Groven
17 122202209R011Pfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v m3 7,72500 55,00 424,88|RTS 20/ Il |[RTS 20/ 11
har3
18[162401102R0(Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 7.72500 169,00 1 305,53|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
2000 m
19| 199000002R0( Poplatek za skladku hominy 1- 4 m3 7,72500 720,00 5 562,00|RTS 20/ Il |Indiv
20|289971212R0( Ziizeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:58.do | m2 | 25,75000 28,00 721,00|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 11
6Em
21|564871111T01Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky m2 25,75000 349,001 8 986,75 | Viastni Indiv
A0 cm fr. 0-125 mm
22|69370522R  |Geotextilie 500g/m2 do 6 m m2 30,90000 40,00 1 236,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
25,75*1,20 30,90000
23/998222011R0(Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt z t 14,21091 100,00 1421,09|RTS 20/ It |RTS 20/ 1I
kameniva
|_Celkem 101 509.71]
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stied - zastavky a chadnik
Q:[s0 104 Lavka pro pé&si
R: |01 Rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo poloZky [Nzev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|Uroven
Dil 1 Zemni price 34 629.77
1/122201101R0(Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 | m3 7,00000 251,00 1 757,00|RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11
2/131301111R0({Hloubeni nezapaZ. jam hor.4 do 100 m3, m3 | 14,75000 267,001 3 938,25|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
STROJINE
3/131301119R0O( Priplatek za lepivost - hloubeni nezap.jamv | m3 | 14,75000 67,60 997,10(RTS 20/ I |RTS 20/ 11
hord
4[162301101 R01Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 | 21,75000 128,00 2 784,00|RTS 20/ I |[RTS 20/ 11
S00m
5/162401102R0{Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 | 14,75000 169,00 2 492,75|RTS 20/ Il [RTS 20/ 1t
2000 m
6/167101101R0( Nakladani vykopku z hor.1-4 v mno2stvido | m3 | 21,75000 328,00 7 134,00|RTS 20/ 11 [RTS 20/ 11
100 m3
70171 101101R0ﬂ UloZeni sypaniny do nasypl zhutnénych na | m3 7,00000 127,00 889,00|RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11
95% PS
8/171151101R0{Hutnéni bokir nasypt - m2 9,00000 42,00 378,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 1l
9(171201201R0({ Ulozeni sypaniny na skl.-sypanina na wyéku | m3 7,00000 21,00 147,00/ RTS 20/ I |[RTS 20/ 1l
pies 2m
10/174101101R0O( Zasyp jam, ryh, $achet se zhutn&nim m3 7,00000 164,00 1 148,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ Nl
11{182001113RO(Plosn4 liprava terénu, nerovnostido 10cm | m2 | 13,11000 127,00 1664,97|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 1i
svah 1:1
12]199000002R0( Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 | 14,75000 720,00 10 620,00|RTS 20/ 11 | Indiv
13/1623011011 |Vodorovné pfemisténi do 500 m m3 7,00000 97,10 679,70\ Vlastni  |Indiv
vykopku/sypaniny z horniny t. 1 az 4 -
znatny ohsvn 2 nasun
2 Zakladani 688 121,92
14(215901101R0( Zhutnénf podloZi z hornin soudrznych do m2 | 13,11000 9,30/ 121,92|RTS 20/ 1l [RTS 20/ 11
92% PS nebo nesoudrznych sypkych I(d)
do 08/
15|220A0002 Pilota ZB primeér vrtu 800 mm véetnd m 40,00000| 17 200,00: 688 000,00|Vlastni  |Indiv
wiztude
i3 S\ﬂilﬁ.ﬂ.hgmnlﬂgjlguﬂmhu 91 632.70
16|334323418R0({ Mostni prefa opéry ze ZB C 30/37 m3 4,31000! 5 170,00i 22 282,70|RTS 20/ Il | Indiv
17334361276  |VyztuZ z betonarské oceli B 500B t 0,95000| 73 000,00 69 350,00|Vlastni  |Indiv
Dil 4 Vodorovné konstrukce 194 193,12
18/423181111R0( Dfevéna tramova mostni konstrukce z m3 4,14000| 41 508,00“ 171 843,12|RTS 20/ Il | Indiv
: I§ 4h
19/464511111R |Odstran&ni a zpétné vyrovnani kamenného | m2 | 15,00000/ 1 490,00} 22 350,00\ Vlastni  |Indiv
zpevnéni svahu v misté zaklad(
Dil 43-M & / 12 492,31
20/43131 Dodavka a montéZ tahlo KR16 kus 4,00000 2 120,00 8 480,00|Vlastni  |Indiv
v ofisluSenstyi
21|Pol__0035 doprava kpl 1,00000/ 3 000,00 3 000,00 Viastni Indiv
22|Pol__ 0036 |montaz kpl 1,00000, 1 012,31 1012,31|Vlastni  |Indiv
Dil 5 Komunik 185 211.10
23|Pol__0034 mostovka z vldknobetonu véetné vyztuzeni | m3 2,98000, 46 351,00? 138 125,98 | Vlastni  |Indiv
karisiti véetné bednéni, kartaCovaného
hetonu
24|Pol__ 0035 sprahovaci vruty kg 21,84000| 1 068,00, 23 325,12|Vlastni | Indiv
25|Pol__0036 elastomerové lozisko ks 6,00000| 3 960,00 23 760,00\ Vlastni  |Indiv
Dil9 Ostatni konstrukce a prace- 156 492,00
h“ll L 'A'l:
26|Pol__0038  |zabradli s nerezovou siti v&.montaze | m2 | 22,68000] 6900,000 156 492,00|Viastni |Indiv
Dil StaveniStni pfesun hmot 27 742,78
271992114200 |Jefabové prace kpl 1,00000| 6 000,00 6 000,00|Vlastni  |Indiv
28/998218111R0(Pfesun hmot, mosty dievéné, vyiky do 10 t 35,58557 611,00 21 742,78|RTS 20/ It |RTS 20/ Il
il 71 i 6 180.00
29| MPI.76614115 Hydroizola¢ni folie | m2 | 15,00000/  400,00] 6 000,00/ Vlastni  |Indiv
30 998711201R0( Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky % 60,00000 3,00 180,00 RTS 20/ 1l RTS 20/ i
doBm
IDil 762 Konstrukce tesafské 8 947.50

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
0:[S0 104 Lavka pro pési
R: |01 Rozpofet
Cen.
soustava |Cenova
P.¢|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena / MJ |Celkem / platnost|droven
31|762795000R0( Spojovaci prostiedky pro vazané konstrukce| m3 3,81000f 1 010,00 3 848,10|RTS 20/ Il | Indiv
32762083122 ]Impregnace feziva m3 4,14000{ 1 110,00: 4 595,40|Vlastni Indiv
33 998762202R0( Presun hmot pro tesarské konstrukce, % 84,00000 6,00 504,00 RTS 20/ 1l RTS 20/ 11
yuikv dp 12 m
763 Dfevostavby 165 914.80
34|763732212R0(Montaz drevostavebni konstrukce vdo 10 m| m 34,44000, 1 110.00*} 38 228,40|RTS 20/ H | Indiv
z plnostEnnvch vaznikd !
35/61223210 hranol konstrukéni BSH vrstveny lepeny m3 3,81000| 31 440,00 119 786,40|Vlastni  |Indiv
nohledaowvy I
36 998763201R0( Pfesun hmot pro drevostavby, vy3ky do 12 % 1 580,00000 5,00 7 900,00 RTS 20/ 1l RTS 20/11
m
Dokonéovaci prace - natéry 10 668.00
37783268111 Lazurovaci dvojnasobny natér tesaiskych m2 | 42,00000 254,00 10 668,00|Vlastni  |Indiv
konstrukci |
[_Celkem sEHEHHERE

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 2



Polozkovy rozpocet

: |21004

Pozlovice stied - zastivky a chodnik

O:[S0 105

Dopravné inZenyrské opatfeni

01

DIO

Cislo polozky

Nazev poloZky MJ |MnoZstvi

Cena / MJ

Celkem

Cen.

soustava
/ platnost

Cenova
trovent

000

Doé&asné dopravni znaéeni

134 920,00

001

Semaforova prfenosna souprava dodavka a |sada 2,00000
montaZ (v& baterie a sefizeni)

002

4 560,00

9 120,00

Vlastni

Indiv

Semaforova pienosnd souprava najem ks/den| 480,00000
(v baterie a seffzenf)

120,00:

21 600,00

Vlastni

Indiv

2* 3,00*30 prace za provozu: :
180 :
180 180,00000

003

Semaforova pfenosna souprava demontd2 |sada 2,00000

4 560,00

9 120,00

Vlastni

Indiv

3 odvoz (v& baterig)

E-S

004

Dopravni znacky zakladni velikost kus 5,00000

108,00

540,00

Viastni

Indiv

005

1
Dopravni znatky zékladni vel. ocelove félie | kus [ 22,00000

ti.2 provizorni DZ instalace v&.podstavce a
dovnz

252,001

5 544,00

Vlastni

Indiv

S8z
22 22,00000

006

Dopravni zna¢ky zakladni vel. ocelové folie | kus | 20,00000
tf.2 provizorni DZ instalace vé.podstavce a

dovnz

252,00

5 040,00

Vlastni

Indiv

uplna uzavirka :
20 20,00000

007

Dopravni znacky zakladni vel. ocelové félie |ks/den|1 980,00000
tf 2 prondiem provizorniho D7

9,60

19 008,00

Viastni

Indiv

S8Z '22,00*3,0*30,0 : :
1980 :
1980 1

008

Dopravni znagky zakladni vel. ocelové félie |ks/den| 100,00000
1.2 orondi i jho DZ

9,60

960,00

Vlastni

Indiv

naiem provizornihs
UPLNA UZAVIRKA '20,00*5,0 : :
100 :
100 100,00000

009

Dopravni znacky zakladni vel. ocelové félie | kus | 22,00000
it 2 demonta? a odvoz

192,00

4 224,00

Vlastni

Indiv

SSZ:
22 22,00000

10

010

Dopravni znacky zékladni vel. ocelové folie | kus | 20,00000
if 2 demanta? a advoz

192,00

3 840,00

Vlastni

Indiv

Gpina uzavirka :
20 20,00000

11

011

Dopravni znacky velké (ndvést) ocelové kus 4,00000

félie tf.2 provizorni DZ instalace
ut podstavees a dounz 1P 22

252,001

1 008,00

Viastni

Indiv

12

012

Dopravni znacky velké (navést) ocelové ksiden|  560,00000
Ali iem orovizornihg D7

18,00/

10 080,00

Viastni

Indiv

folie tf 2 prondiem

4,0*3*30,0 : [P 22 Gplna uzavirka :
4,0*50,0 : IP 22 SSZ + piedbé&zné uzivani :
560 :

560 560,00000

13

013

Dopravni znacky velké (navést) ocelové kus 4,00000
folie it 2 demonta? 3 advaoz

192,00

768,00

Vlastni

Indiv

14

014

Zabrana pro oznadeni uzavéry Z2 dodavka | kus 2,00000
a mantaZ

254,00

508,00

Viastni

Indiv

15

015

Zabrana pro oznaceni uzavéry Z2 pronéjem |ks/den| 180,00000

18,00

3 240,00

Viastni

Indiv

2,00*3,030,0 ::
180 :
180 180,00000

| 16|016

Zabrana pro oznaceni uzavéry Z2 demontaz| kus ‘ 2,00000,
a odvoz

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

192.00[

384,00]VIastn|' |Indiv
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
0O:[s0 105 Dopravné inZenyrské opatfeni
R: 01 DIO
Cen,
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|droveii
17|017 Smérovaci desky Z4 jednostranné s folii tf.1| kus | 30,00000 108,001 3240,00|Vlastni  |Indiv
dodavka a maontas
18/018 Smérovaci desky Z4 jednostranné s folii tf.1 | ks/den| 2 700,00000 9,60 25 920,00\ Vlastni  |Indiv
pronai
30,0073,0*30,0 : :
2700 :
2700 2
19(019 Smérovaci desky Z4 jednostranné s folii tf.1| kus | 30,00000 108,00/ 3 240,00|Vlastni  |Indiv
demantaZ a advoz
20/020 Doprav.svétio vystrazné, souprava 3 ks sada 2,00000|{ 1 560,00 3120,00(Vlastni  |Indiv
dodavka a montad (vE baterie a sefizeni)
21|021 Doprav.svétlo vystrazné, souprava 3 ks ks/den| 180,00000 7,201 1296,00|Vlastni  |Indiv
pronaiem (vE baterie a sefizeni)
2,00%3,0*30,0 : :
180:
180 180,00000
22|022 Doprav.svétlo vystrazné, souprava 3 ks sada 2,00000| 1 560,00 3 120,00|Viastni  |indiv
| = I " o)
[__Celkem 134 920.00]

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S:|21004 Pozlovice stred - zastavky a chodnik
O:|S0 401 Verejné osvétleni
R: |01 Rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena / MJ |[Celkem / platnost|droven
Dil M21 El 167 898.00
1|Pol__0001 SVITIDLA VYBOJKOVA svitidio LED pro ks 3,00000| 6 600,00 19 800,00|Vlastni  |Indiv
vefejné osvétleni, 26W, IP66,IK08, montaz
pZimo na stoZar, v&. osazovaci redukce na
stozar (napf. Voltana2/5103/1 6/LEDNVW
dotcené &asti obce ’
2|Pol__0002 |SVITIDLA VYBOJKOVA recyklaéni ks 3,00000 14,40 43,20\ Viastni  |Indiv
mnia{gk dle zakgna; o pdoadech - syitidla
3|Pol__0003 |STOZARY A VYLOZNIKY StoZar ks 3,00000| 10 600,00 31 800,00|Vlastni  |Indiv
bezpaticovy, oboustranné zarové zinkovany,
otvor pro stozarovou svorkovnici , vy$ka
ONNmmen BALGQOANOT
4|Pol__0004 [STOZARY A VYLOZNIKY Stozarovd ks 2,00000! 1 560,00 3120,00|Vlastni  |Indiv
q\mrkg{mm 5 ngsmim pro 1ks poiistky
§5|Pol__0005 |STOZARY A VYLOZNIKY Stozarova ks 1,00000/ 1 440,00 1 440,00|Viastni  |Indiv
svorkovnice s nosiCem pro 2ks poiistky
6/Pol__0006 KABEL SILOVY IZOLACE PVC CYKY-J m 40,00000 36,00 1 440,00|Viastni  |Indiv
3x15 pevn
7|Pol__0007 |KABEL SILOW,IZOLACE PVC CYKY-J m 30,00000 60,00 1 800,00|Viastni  |Indiv
3x25 pevné
8|Pol__0008 |KABEL SILOVY,IZOLACE PVC CYKY-J m | 110,00000 408,00 44 880,00 Viastni  |Indiv
4x16 _pevné
9|Pol__0009 |KABEL SILOVY,IZOLACE PVC Trubkova m 85,00000 84,00 7 140,00|Vlastni  |Indiv
chranic 3 D110mm
10|Pol__0010 |KABEL SILOVY IZOLACE PVC Ocelova m 15,00000 648,00 9720,00|Vlastni  |Indiv
chraniéka na motni téleso D40mm, v&.
(chutll 2 snniek |
11|Pol__0011 Ukonéeni voditl izolovanych s oznadenim a| ks 24,00000 162,001 3 888,00|Viastni  |Indiv
zapojenim na svorkovnici s otevienim a
uzavienim kndin 16 mm?2
12|Pol__0012 Ukongenf vodiét izolovanych s oznagenim a| ks 18,00000 113,00 2 034,00\ Vlastni  |Indiv
zapojenim na svorkovnici s otevienim a
uzavianim kndiidn 2 5 mm?2
13|Pol__0013  |ZINKOVANE PROVEDENI OCELOVY m 90,00000 108,00 9720,00|Vlastni  |Indiv
DRAT POZINKOVANY Drat 10 drat o
10mmi A2ka/m) neund 3
14|Pol__0014 |SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI | ks 3,00000 79,20 237,60|Viastni  |Indiv
SP pfinoiovaci .
15|Pol__0015 |SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI | ks 16,00000 79,20 1 267,20|Viastni  |Indiv
SS soojgvaci
16/Pol__ 0016 |MONTAZNI PRACE Tvarovani mont.dilu ks 3,00000 264,00 792,00|Vlastni  |Indiv
17|Pol__0017 |MONTAZNI PRACE Ochrana zemnice proti | ks 3,00000 132,00 396,00(Vlastni  |Indiv
korozi
18/Pol__0018 |HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Monté42ni | hod | 15,00000 396,00 5 940,00/ Vlastni  |Indiv
i JEky |
19/ Pol__0019 |HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vytyéeni | hod | 10,00000 396,00 3 960,00\ Viastni  |Indiv
stoZard VO
20|Pol__0020 |HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zaméieni| hod | 10,00000 396,00 3960,00|Vlastni  |Indiv
skuteéného stavu
21|Pol__0021 KOORDINACE POSTUPU PRACI S hod| 15,00000 396,00 5940,00|Vlastni  |Indiv
ostatnimi profesemi
22|Pol__0022 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE | hod | 15,00000 528,00 7 920,00|Vlastni  |Indiv
CSN 331500 Revizni technik
23|Pol__0023 PodruZzny material soubor 1,00000 660,00 660,00|Vlastni  |Indiv
Dil 1 i r 89 209,20
24|Pol__0024 [JAMA PRO STOZARY VER.OSVETLENI O | m3 1,92000, 1 680,00 3225,60|Viastni  |Indiv
OBJEMU DO 2 m3 Zemina tfidy 3,rucéné
{zaklad 08x0 Byim) x 3 sinFae’
25|Pol__0025 |ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU Do rostlé | m3 1,92000/ 4 680,00 8985,60|Vlastni  |Indiv
zeminy bez hg%la\ﬁni
26|Pol__0026 |POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK. ks 3,00000 792,00/ 2 376,00|Vlastni  |Indiv
OSVETLENI V OSE TRASY KABELU D
2801600 mm |
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Polozkovy rozpocet

S: (21004 Pozlovice stfed - zastavky a chodnik
Q:[s0 401 Verejné osvétleni
R: |01 Rozpoet
Cen.
soustava |Cenova
p.&|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|Groven
27|Pol__0027 HLOUBENI KABELOVE RYHY Zemina tiidy| m 85,00000 330,00 28 050,00|Viastni Indiv
3 Sif a 700mm
28|Pol__0028 ZRIZEN| KABELOVEHO LOZE Z prosaté m 85,00000 132,00 11 220,00| Viastni Indiv
zeminy, bez zakryti, Sife do 65cm,tloustka
Scm
29|Pol__0029 FOLIE VYSTRAZNA Z PVC Do $itky 20cm | m 85,00000 14,40 1 224,00| Viastni Indiv
30|Pol__0030 ZAHOZ KABELOVE RYHY Zemina tfidy 3, m 85,00000 132,00 11 220,00| Viastni Indiv
Sife 350mm hloubka 700mm
31|Pol__0031 KABELOVY PROTLAK POD KOMUNIKACI | m 10,00000| 1 320,00 13 200,00|Viastni Indiv
Protlak fizeny pod mistni komunikaci,
kabelova chranicka o priméru 110mm,
blogblba 4 9en med neo b arendess
32|Pol__0032 STARTOVACI JAMY Zemina tfidy 3,ruén&, | m3 3,12000| 2 400,00 7 488,00 | Vlastni Indiv
2x jama (1mx1,6m, hloubka 1,3m) - vykop +
zahnz
33|Pol__0033 ODVOZ ZEMINY Do vzdalenosti 1 km m3 5,00000 396,00 1 980,00/ Viastni  |Indiv
34|Pol__0034 |ODVOZ ZEMINY Za kazdy dal$i km m3 5,00000 48,00 240,00/ Viastni  |Indiv
[ Celkem 257 107.20|

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2z 2



Polozkovy rozpocet

Poznamky uchazeée k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 21004 Pozlovice stred - zastavky a chodnik
O: |50 402 PreloZka sdélovaciho kabelu CETIN
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / platnost|drovefi
Dil 31 942,08
1/139601102R0(Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v homing tf. | m3 [ 3,60000] 2160,00] 7 776,00[RTS 20/ I |RTS 20/ Ii
24,00*0,30*0,50 3,60000
2/162401102R0{Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do | m3 2,88000 294,00 846,72|RTS 20/ Il |RTS 20/ It
2000 m
3,60-0,72 2,88000
[ 3[174101101R0(Z4syp jam, ryh, Sachet se zhutn&nim | m3| 0,72000]  384,00] 276,48|RTS 20/ I [RTS 20/ 11 |
ck:
3,60 3,60000
odpodet
loze :
-0,72 -0,72000
obsyp :
-2,16 -2,16000
[ 4/175101101RO{Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny | m3| 2,16000] 252,00 544,32|RTS 20/ Il |RTS 20/ I1 |
24,00%0,30%0,30 2,16000
5|199000002R0( Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 2,88000 24,00 69,12|RTS 20/ Il |Indiv
6/583312004R |Kamenivo téZené frakce 0/4 t 31,68000 708,00 22 429,44 |RTS 20/ 1l |RTS 20/ 1l
15,84*2,00 31,68000
il leisi 727.20
7/451573111R0(LoZe pod potrubi ze térkopisku do 63 mm [ m3 [ 0,72000! 101 0,00J 727,20|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ Il
12,00*0,30%*0,10 0,36000
12,00%0,30*0,10 0,36000
Dil 89 Ostatni konstrukce na trubnim 345,60
sodoni
8/899711 122R0( Félie vystrazna z PVC, Sitka 30 cm | m ! 24,00000[ 14,40| 345,60]RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
Dil 99 iStni pr ot 5 220,53
9/998276101R0( Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevr. t 33,04135 158.00*‘ 5 220,53|RTS 20/ 11 |[RTS 20/ 1t
yvkop
Dil M22 MontaZz sdélovaci a zabezp. 10 776,96
.ﬂﬁh niku
10[222260549R0( Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu | m | 24,00000] 108,00/ 2 592,00/RTS 20/ I [RTS 20/ I
pilena chrani¢ka :
6,00+6,00 12,00000
rezervni chranicka
6,00+6,00 12,00000
11|3457114705R | Trubka kabelové chraniéka KOPOFLEX KF | m 12,18000 84,00 1023,12|RTS 20/ Il |RTS 20/ 11
09110
12,00%1,015 12,18000
12|3457114741R | Trubka kabelova chranitka KOPOHALF m 12,18000 588,00 7 161,84|RTS 20/ 1l |[RTS 20/ Il
06180/2
12,001,015 12,18000
Dil M46 Zemni prace pfi montéaZich 5976.00
13 460110001R0§Sonda pro vyhledani kabel( - vykop kus 2,00000/ 2 640,00 5 280,00|RTS 20/ Il |[RTS 20/ It
14{460110101R0{Sonda pro vyhledan( kabelti - zahoz kus 2,00000 348,00 696,00|RTS 20/ 11 |RTS 20/ 11
[__Celkem 54 988,37/
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Polozkovy rozpocet

S: 121004 Pozlovice stied - zastavky a chodnik
Q: (S0 402 PreloZka sdélovaciho kabelu CETIN
R: |01 Stavebni rozpocet

P.¢|Cislo poloZky |Nazev polozky

M)

MnoZstvi

Cena / MJ

Celkem

Cen.
soustava

/ platnost

Cenova
drovei

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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