SMLOUVAODILOG

uzaviend dle § 2586 a nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., obCansky zékonik (déle jen ,,smlouva®)

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Meéstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.
Hlavni 51 Obchodnil6

763 26 Pozlovice 763 21 Slavi¢in

dale jen ,,objednatel* dale jen ,,zhotovitel*

Osoby oprévnéné jednat v zélezitostech této pfedmétné smlouvy
ve v&cech smluvnich:

Ing. Pavel Coufalik, Ph.D., starosta Jaromir Diatel - jednatel
tel: 577 113 072 577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz diatel@instop.eu

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s., pobogka Zlin Moneta Money Bank, a.s.
¢islo uigtu: 11222661/0100 Cislo uétu: 752000724/0600 registrované cislo tictu
pro

ekonomickou dinnost)

Identifika¢ni &islo:

00568708 46994955

Datiové identifika¢ni ¢islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ46994955
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v B¢
oddil C vloZka ¢. 8837

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma vekera prava a zptisobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekdzky, které by branily ¢&i omezovaly
plnéni jeho zavazkil.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze mé veskerd prava a zpusobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zddné pravni prekazky, které by branily,
¢&i omezovaly plnéni jeho zdvazkil a Ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zavazného
pfedpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostateénym zplsobem seznamil se zimé&ry objednatele
ohledné pfipravy a provadéni dila specifikovaného v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zékladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky: Pozlovice stired — zastavky a chodnik
Stavba: Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv
Stavebni povoleni; &.j. MULU — 16048/2019/26/Cel
Misto stavby: k.u. Pozlovice

Projektant: Ing. Jiti Skrabal

Autorsky dozor: Ing. Jiti Skrabal

Koordinitor BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.0.

Stavbyvedouci zhotovitele: Jif JaniCek
tel. 577 343 551; mobil ---
jjanicek@instop.eu

Technicky dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurdk
tel.577 113 074; mobil 731 011 227

jurak@pozlovice.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafiovych dokladti Ludmila Diatelova
tel.577343551
diatelova@instop.eu

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, doddvek a sluzeb: Ing. Pavel Coufalik, Ph.D.
tel: 577 113 072; mobil 603 551 967

starosta@pozlovice.cz
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IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj néklad a nebezpedi pro objednatele dilo (dale jen ,,dilo“)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Nézev vefejné zakazky:
sPozlovice stfed — zastivky a chodnik*
Stavba: Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv

Dilem se rozumi:

a) provedeni stavebnich praci specifikovanych touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami
a projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skutedného provedeni stavby
¢) geodetické zaméfeni stavby v&. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi tplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich, montdZnich praci, véetnd doddvek potfebnych materiald, vyrobkd, konstrukei, strojii a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokongeni provozuschopného dila a provedeni viech ¢&innosti
souvisgjicich se stavebnimi a montaZnimi pracemi, jejich? provedeni je pro fadné dokonceni dila
nezbytné, a to zejména:

a) kompletagni a koordinaéni &innost

b) geodetické vytyceni stavby pfed zah4jenim stavby a v pritb&hu stavby v poctu dle projektu
(soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér)

) vpiipad® existence staveb technické infrastruktury v mist& stavby provedeni vyty€eni tras
technické infrastruktury v mist& jejich stéetu se stavbou

d) zfizeni a odstrandni zafizeni stavenistd v&etn& napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
zékona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdgjsich predpisi (déle jen ,,;stavebni zdkon*)
a jeho provadécich piedpisii a zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpegnosti a ochrany zdravi pti praci ve
znéni pozd&jSich predpist, a provadécich pfedpist k zakonu &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich

pfedpisl, zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na
stavenistich ve znéni pozdé&jich predpisi

e) Zzajidténi a provedeni viech opatieni organizatniho a stavebn& technologického charakteru
k fa4dnému provadéni a dokongeni dila

1) zajiSteéni v8ech nezbytnych priizkumd nutnych pro #idné provadéni a dokondeni dila v navaznosti
na vysledky priizkumi ptedloZenych objednatelem

g) projednani a zajiSténi ptipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné Ghrady
vyméfenych poplatkid a ngjemného, pokud budou vyméteny

h) zaji$téni dopravniho znadeni k dopravnim omezenim, jejich drzba, pfemistovani po dobu
provadéni dila a ndsledné odstran&ni po piedéani dila

1) uvedeni viech povrchii dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky zelen,
ptikopy, propustky)
J) zabezpeteni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

k) zpracovéni zdsad organizace vystavby a predloZeni ke schvéleni objednateli
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0)

)]

Q)

vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
obstarani / dodavka zboZi, materidli a zafizeni

doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na misté¢ stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

umozZnéni provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasledujici stavebniho
zédkona, a zaji§téni ucasti stavbyvedouciho

odvoz odpadu a obald v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a provadécimi pfedpisy,
uhrada poplatk® za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadii a obald v souladu se
zakonem o odpadech pfi pfejimacim fizeni

provedeni ve$kerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku

zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi pii praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy, zejména
zdkonikem prace, zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi pedpisy

zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pfi provadéni dila dle platnych piedpist

vedeni stavebniho deniku minimélné v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve
znéni pozdé&j§ich pravnich pfedpish a pfilohy & 16 k vyhla¥ce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozd&j§ich pravnich predpisil, a pfedani jeho origindlu zadavateli pfi pfedani a
prevzeti dila

pojisténi odpovédnosti za §kodu zplisobenou tfeti osob& ¢innosti dodavatele
fotografie pribéhu stavby, zejména zakryvacich praci

provedeni veskerych pfedepsanych zkousek dila v&etné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle piistusnych pravnich ptedpisti a norem CSN,
doloZeni atestil, certifikat(i, prohlaSeni o shod& nebo o vlastnostech dle zdkona &. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy ve znéni pozd&jSich predpist,
a provadécich predpis, vie v ¢eském jazyku a jejich predani zadavateli

provedeni individualniho vyzkouSeni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
pfedani zaruénich list a ndvodi k obsluze ke strojiim a zatizenim v ¢eském jazyce

uklid staveni§té pied protokoldrnim pfedanim a pfevzetim dila

aa) odstranéni pfipadnych zavad zji§ténych pii zavéreéné kontrolni prohlidce stavby

bb) zpracovani pokyni k udrzbé& dokondené stavby

cc) zajidténi kladnych vyjadfeni dotéenych organd stitni sprdvy a samospravy k vydani

kolaudaéniho/-ch souhlasu/-u.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace zadané ve
zjednodu$eném podlimitnim ¥zeni dle zdkona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek (dale jen
+zékon*) a projektové dokumentace pro zadini stavebnich praci zpracované Ing. Jitim Skrabalem,
Batalick4 583, 763 11 Zelechovice nad D¥evnici, ICO: 48476684 (déle jen ,,projekt®), kterd je soudsti
zadavaci dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlaluje, Ze
se s projektem jako odborné zpusobily seznamil a prohlauje, Ze dilo 1ze podle tohoto projektu provést
tak, aby slouZilo svému ucelu a spliiovalo vSechny poZadavky na ng&j kladené a ofekdvané. Zhotovitel
také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé
ptedlozenych dokumentt objednatelem, které povaZuje za dostatené pro zpracovani nabidky, pfistoupil
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ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmé&ny vécného
rozsahu a feSeni dila.

V ptipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dilave vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dod4vek a sluzeb s vykazem vymér.

Stavba je projektem &lenéna na nasledujici stavebni objekty:
Silnice I11/4922: Pozlovice, sesuv

SO 000 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY
SO 102 PARKOVACT PRUH

ad b) Dokumentace skutetného provedeni stavby bude objednateli pfedéna ve tfech vyhotovenich
v ti§téné formé a 2x na CD v digitalni form& v souladu se stavebnim zékonem a provadécimi piedpisy.
Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na stavbg, k nimZ doflo v priib&hu
zhotoveni dila. KaZdy vykres projektu bude opatfen jménem a piijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
vCetné razitka zhotovitele. U vykresu obsahujici zm&nu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého
bude vyplyvat projedndni zmény sosobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem
objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedo¥lo k
Z&dnym zmé&ndm, bude uvedeno ,beze zm&n“. Soudasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni
stavby v¢. pfivodd, ptipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenidte s daji
o hloubkdch uloZeni siti (tato &4st bude iv digitilni podobg). Takto opravenou a zhotovitelem
podepsanou projektovou dokumentaci skute&ného provedeni stavby pfedad objednateli pii predani a
pfevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméieni skuteéného provedeni stavby bude provedeno a ové&feno opravnénym
zem&mefickym inZenyrem a bude pfeddno vietné geometrického planu pro zapis stavby do katastru
nemovitosti v Sesti vyhotovenich v ti§téné formé a 2x v digitélni formé& na CD — 1x .pdf., Ix .dgn.
Zhotovitel je povinen pfedat geodetické zamé&feni i Krajskému ufadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitélni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokynii uvedenych na internetovych strankiach www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovid4 za ptesné
a spravné vyméfeni a vytyéeni stavby, poloh, urovni, rozméri a vzdjemné uspofddani viech &asti
stavby.

. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatnd dle projektu, pravomocného stavebniho
a vodopravniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci,
sluZeb a dodavek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zikona vyhrazuje pozadavek, Ze urdita &ast plnéni dila nesmi byt
plnéna poddodavatelem, a to vykon funkce stavbyvedouciho. Za poddodavku je pro tento Gcel
povaZzovana provadéni diléich zakézek stavebnich praci, dodavek a sluzeb jinymi subjekty pro
zhotovitele.

- Nejpozdeji do 10 dnii od pfedani staveni§té je zhotovitel povinen predloZit objednateli identifika¢ni
idaje poddodavatelli, o kterych jiz vi, Ze je vyuZije pfi provadéni dila a vykonu ginnosti.
Poddodavatelé, kteti nebyli identifikovani podle predchozi véty a ktef{ se nasledns zapoji do provadéni
dila, musi byt identifikovani, a to pted zahdjenim provadéni dila, vykonu ¢innosti poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuZitim osob, jimz bylo prokazovano splnéni technickych
kvalifikatnich pfedpokladii v nabidce na vefejnou zakazku. Zhotovitel je opravnén zménit tyto osoby
pouze ze zavaZnych divodii as pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, ktery je podmin&n
pfedloZenim dokladii o kvalifikaci této osoby dle poZadavkd objednatele uvedenych v zadavaci
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dokumentaci vefejné zakdzky, kterd pfedchézela uzavieni této smlouvy. NedodrZzeni povinnosti
stanovenych zhotoviteli v tomto odstavci se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

. Ma-li byt cast dila dle této smlouvy, providéna prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokézal uréitou ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni predchézejicimu uzavieni této smlouvy, musi se
poddodavatel podilet na plnéni vefejné zakazky (dila) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve
smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele
opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel prokdZe Cast
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokazal ¢ast kvalifikace prostiednictvim
pivodniho poddodavatele. NedodrZeni povinnosti uvedenych v tomto odstavci se povaZuje za
podstatné porugeni smlouvy.

. Objednatel si vyhrazuje zménu zavazku dle § 100 odstavce 1 zdkona:

a) spotivajici ve zm&n& technickych podminek, a to zejména technologie zaloZeni stavby s ohledem
na hydrogeologické a geologické poméry stavenisté s vazbou na povedené priizkumy.

. Objednatel preferuje, aby zhotovitel vyuZil skladku pro uloZeni zeminy provozovanou méstysem
Pozlovice. Za ulozeni zeminy na skliadku, jejimZ provozovatelem je méstys Pozlovice, bude uctovan
poplatek 330,57 K& bez DPH/t (495,86 K& bez DPH/m3). Pfed ulozenim dojde k uzavieni{ smlouvy
o uloZeni zeminy mezi provozovatelem a zhotovitelem.

II1. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENI:

1. Termin zahajeni doby plnéni

a pfedani stavenisté: 20.6.2022

Diléi terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Termin pro pfedéani a pievzeti dila: 20.10.2022

Neni-li v zadavaci dokumentaci v &lanku VII odstavei 1 a 7 vyhrazeno dle § 100 odstavec 1 zdkona
¢islo 134/2016 Sb. jinak.

Maximalni doba provadéni v kalendafnich mésicich
od predini staveniSté: 4 mésice

. Termin zah4jeni provadéni dila definuje termin, ve kterém budou zah4jeny stavebni prace na pfedmétu
vefejné zakdzky pfedanim a pfevzetim stavenisté mezi zadavatelem a vybranym dodavatelem, neni-li
déle uvedeno jinak

. Stavebni prace dodavatele na pfedmétu vetejné zakazky v terminu uvedeném vySe budou zahijeny,
budou-li splnény nésledujici podminky:

a) bude fadné& ukonéeno zadavaci fizeni, a dale
b) bude zajiSténo dostatetné financni kryti,

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak,
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4. V pfipadé zmény zahajeni doby plnéni z diivodu leZiciho na stran& objednatele se posunuje i termin
dokongeni a protokolarniho predani a pievzeti pfedmétu vefejné zakizky, aviak doba provadéni
v kalendéinich tydnech ziistane nezménéna.

5. Z téchto diivodd si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zikona pravo na jednostrannou
zménu predpoklddaného terminu zahéjeni doby plnéni a zhotovitel je povinen na tento poZadavek
objednatele bezpodminetn a bez dalsich poZadavki, zejména na Gpravy rozsahu pfedmétu vefejné
zakdzky a ceny, pfistoupit, neni-li ddle uvedeno jinak.

Zmena zahdjeni doby plnéni nebo termin ukondeni praci a harmonogram postupu praci budou
upraveny pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo.

6. Préce zhotovitele na provadéni dila budou zahéjeny dnem protokoldrniho pfedani a prevzeti stavenits.

Diléi terminy plnéni budou stanoveny v névrhu harmonogramu postupu praci odsouhlaseném
objednatelem, jehoz névrh bude zhotoviteli pteddn ke dni ke dni pfedani staveniitd. V ndvrhu
harmonogramu postupu praci musi byt s grafickfm zndzornnim uvedené zakladni druhy praci
jednotlivych stavebnich objektii, isekii véetn& &innosti/dokladii potfebnych pro pfedani a prevzeti
dila nebo jeho &sti a kolaudaci dila nebo jeho &asti a u nich uvedené predpokladané terminy
provadéni v ¢lenéni na kalendaini mésice a tydny.

8. Mistem plnéni dila je k.u. Pozlovice, CZ.

9. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona zmé&nu zdvazku:

a) stavebni prace, které jsou zavislé na klimatickych podminkach a pro provadéni téchto praci musi
byt dodrZeny pfislusné technologické postupy v souladu technickymi podminkami, mohou byt
provadény jen na zékladé predchozi pisemné dohody s technickym dozorem zadavatele. O této
skute¢nosti bude vZdy udinén zéznam do stavebniho deniku. Do doby plnéni dila budou
zapoCteny pouze dny, v nichZ bude probihat provadéni stavebnich praci,

b) v pfipadé, Ze by objednatel pozadoval zmény technologie nebo materiald dle § 100 odstavec 1
zékona, upravi se pfiméfené témto zm&ndm i doba provadéni odpovidajici rozsahu provedenych
zmén,

c) v ptipadé, Ze by objednatel poZadoval zménu technickych podminek dle &l II odstavec 5
smlouvy o dilo nebo pozadoval zmény technologie nebo materiali dle § 222 odstavec 7 zékona
nebo dodate&né stavebni prace nebo nepredvidané prace a cenovy nariist takovych praci nebo
takova zména prekroti 5 % pivodni hodnoty zdvazku, miize byt lhita pro dokondeni praci
prodlouZena tak, Ze za ka?dé 1 % nad 5 %, o které se zvy§i nebo zméni pivodni hodnota
zavazKu, se doba plnéni prodlouZi max. o 7 dnd.

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zikona &. 526/1990 Sb., o cenach ve zn&ni pozdéjsich
pfedpistl, dohodly na zaklad® vysledku zadavaciho fizeni na cené za ¥adn& zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle €l. II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:
512.600,-* K¢& (bez DPH)
(slovy:pétsetdvanacttisicSestset korun deskych)

107.646,- K& DPH 21%

620.246,- K& (vfetné DPH)
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(slovy:Sestsetdvacettisicdvéstéétyficetsest korun éeskych)
*Pokyny pro ucastnika: Nepldtce DPH vyplni pouze pole, jez jsou uvedena ,, * . Pldtce DPH vypini
podbarvend pole.

2. Cena byla stanovena na zdkladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného poloZkového
rozpoctu dila a odpovida vysledku zaddvaciho #izeni uskuteénéného podle zdkona. Piipadné odchylky,
vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpottu zhotovitele nemaji v zadném ptipads
vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah pln&ni zhotovitele ani na
dal§i ujednani smluvnich stran v této smlouvé. PoloZkovy rozpocet bude nadéle slouZit k ohodnoceni
provedenych &asti dila za ugelem dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zdkladg
bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodévek, praci a sluZeb, které bude podkladem
pro mésiéni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpodet bude slouZit rovnéZ jako cenova troveii pro
"dodatené nebo nepiedvidané stavebni prace, doddvky a sluzby" a "ménéprice". Polozkovy rozpoget
je ptilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu jsou cenami pevnymi
po celou dobu provadéni dila, neni-li ve smiouvé nebo obchodnich podminkach uvedeno jinak.

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona vyhrazuje zménu zdvazku: mé&feny kontrakt - pokud
se v prib&hu provadéni dila prokaZe, Ze k fadnému poskytnuti dila je potieba mensi, nebo vétsi pocet
mérych jednotek, zejména u polozek, kde neni mozné presné uréit mnoZstvi v ramei jednotlivych
poloZek ve vykazu vymér, pak skuteéna cena dle smlouvy bude zméné€na podle skuteéného poctu
mérnych jednotek takovych praci, a to tak, Ze jednotkova cena uvedend v soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér bude nasobena skute¢nym mnoZstvim mé&mych jednotek za
dodrzeni podminky, Ze odchylka redlného mnoZstvi vymér od plénovaného bude do 10 % (at’ plusem,
tak 1 minusem).

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zdkona zménu zdvazku: zmény dafiovych piedpisii
majicich vliv na cenu dila. V takovém pfipad€ bude nabidkova cena upravena dle sazeb dané z pridané
hodnoty platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni za prace neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribéZné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jeZ musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

VI. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohladuje, Ze pfijima ndvrh smlouvy v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze tento
névrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpe&i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zdkladé této smlouvy. Smluvni strany vyluduji uplatnéni ustanoveni §
1766 obcanského zdkoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch piipadl, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyélenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
ptipad zavazuji vynalozit v dobré vife veSkeré Usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ iel v nejvy$si mozné mife
odpovida ucelu plivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.
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4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava
a povinnosti dovozovéany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé
vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou v&domy
Z4dnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti & praxe.

5. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou nasledujici p¥ilohy:

Pfiloha €. 1 Obchodni podminky pro VZ ,Pozlovice stfed — zastdvky a chodnik " stavbu »Silnice
111/4922: Pozlovice, sesuv* (v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).

Pfiloha &. 2 Nacenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (polozkovy
rozpodet)

Obsah dokumenti uvedenych vy3e bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy mé prioritu pted ptilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravn&nymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych tdaji, které jsou uvedeny v ¢l. L. této smlouvy.
V piipadg, Ze dojde v priibéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udajili, zavazuji se smluvni

strany bez zbyteéného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

8. Smluvni strany prohla3uji, Ze si tuto smlouvu predetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni, a na
dikaz toho ji podepisuji na zékladé své vlastni, vd#né a svobodné viile prosté omylu.

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdri jedno vyhotoveni,
objednatel obdri t¥i vyhotoveni.

V Pozlovicich dne 465 2022, Ve Slaviging dne 165 1029
Za objednatele: Za zhotovitele:
Meéstys Pozlovice INSTOP, spol. s r.o.

u,
Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta Jaromir Diatel, jednatel

TTATCST TN

NS SO , spol. s o, @

OBCHODNI 16, 763 21 SLAVIGIN

Tel: 677 342 204, 577 242 205

57T 345 881, Fax: 577 343 552
DIC: C2Z4n084 905
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Obchodni podminky — p¥iloha &.
Dle § 1751 a nasledujicich zikona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVEODILOG.

Pozlovice stfed — zastavky a chodnik
Stavba: Silnice I11/4922: Pozlovice, sesuyv

I. PREAMBULE :

Zékladnim G¢elem smlouvy o dilo je zajist&ni fAdného provadéni predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urden k zajisténi vetejné sluzby; z tohoto divodu je provadéni dila
spolufinancovéna z vefejnych prostfedkid (zejména statniho rozpottu CR). Zpiisob financovéni dila je
tfeba povaZovat za sougast zakladniho uelu smlouvy o dilo.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou odilo déle uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkéch pouZit odkaz na &lanek nebo kapitolu bez daldiho upfesnéni, mini se tim &lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

»Smlouvou o dilo* se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ ti¢astniky jsou zhotovitel
a objednatel; nedilnou soucdsti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto &lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soudastmi tvofi projev viile Gi¢astniki smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentdl je tedy nutno vykladat ptedevdim v souladu s tigelem
smlouvy o dilo — fadné provadéni pfedmétu dila. Smluvni text necht je vykladén pouZitim tzv.
zakonného vykladu, smiuvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipadé, nedospéje-li se shora naznatenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n&kterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentd v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpodet);

d) veskeré dal3i listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spoletns oznadi za soudast smlouvy
o dilo, nebude-li sou¢asné u€astniky smlouvy o dilo takové listing déna vy$§i priorita.

»Nabidka*

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zikona & 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakdzek (ddle jen “zakon*) v zad4dvacim fizeni o zad4ni vetejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.
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»ooupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem (piipadné osobou odlinou od
zadavatele) jako sou€ast zadavaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zékona, ktery byl
dodavatelem vyplnén — ocenén (polozkovy rozpocet) jako souast nabidky a pfiloZzen k nédvrhu smlouvy
o dilo (priloha €. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb pot¥ebnych
ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladb& odpovidajici projektu. Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér je €lenén na stavebni objekty (oznatované SO, vieobecné
polozky. Za ,,poloZku" je povaZovana takova polozka, pro kterou jsou v tabeldrni &asti vykazu vymeér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznadené jako ,jednotky*), mnoZstvi specifikovand pro
danou polozku (oznadend jako ,,mnoZstvi®), jednotkova ocené&ni poloZzky v cené uvedend v pfisluiné méné
na jednotku meéfeni (oznacend jako ,sazba“) a cena polozky v pfislu$né méné vznikla jako soudin sazby

a mnoZstvi polozky (oznaen4 jako ,,&dstka™).

,,Utastnikem smlouvy o dilo®

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel,

»Objednatel*

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznaCené v listiné smlouvy o dilo; v pfipadg, zastava-li pozici
objednatelt podle listiny smlouvy o dilo vice subjektii, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze smlouvy
odilo spoleéné a nerozdilng, za vSechny objednatele vSak viiéi zhotoviteli a ostatnim zagastnénym
subjektlim jedna pouze jeden z objednateli oznageny listinou smlouvy o dilo, neni-li smlouvou o dilo
vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumfi se pod pojmem ,,objednatel*
vSichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,;jednini objednatele jedndni toho z objednateld,
jehoZz jednani je povaZovédno listinou smlouvy o dilo za relevantni jedndni vSech objednatelti viiti
zhotovitelim, ev. dal§im subjektiim v souvislosti s fadnym provad&nim pfedmétu dila.

»Zhotovitel«

- znamend subjekt oznaceny jako zhotovitel v listin€ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym dodavatelem
o zadani vetejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem, jakoZto zadavatelem
vtomto zadévacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona. V ptipadg, podalo-li
v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdzku shora zmin€nou podle ust. § 103 odst. 1 zdkona jednu nabidku
vice dodavatelil, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

»Poddodavatel*

- je subjekt provadgjici konkrétné vymezenou &ast pfedmétu dila na zakladé povéfeni zhotovitele;
za poddodavatele milize byt povaZzovéan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem provadét &ast pfedméstu
dila bylo akceptovino objednatelem.

wZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhldSeném v rameci zaddvaciho
Fizeni, na jehoZ zdkladé objednatel vybral nejvhodné&j§i nabidku, kterd je pfedmé&tem dila specifikovaného
smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dilo.
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swKomunikace“

- Pisemna komunikace mezi G¢astniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovéna na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecng zédvazné pravni upravy.
Povinnosti pfebirat pisemné zésilky na téchto adresich v pribghu pracovni doby objednatele se pFijemce
zasilky nemiZe zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla dohodnutd
Ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméng& doslo z objektivnich dévodd (napf. zanikem stavby
oznacené takovouto adresou) nebo v pfipad§ adresy sidla pHjemce registrované podle obecng zdvazné
pravni upravy by doslo ke zmé&né adresy sidla piijemce postupem ptedvidanym touto obecné zévaznou
pravni Upravou (tzn. napt. zmé&na sidla evidovana v obchodnim rejstiiku ptislugného krajského soudu nebo
v pfislu§ném Zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal$i zifastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné ozndmit ostatnim
ucastnikiim smlouvy o dilo a zigastnénym subjektim dalsi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresach doru€enou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po pisemném
odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasildny prostfednictvim drZitele poStovni licence, kuryrem, ptedéviny
osobné &i pfenaseny za pouZiti systémd elektronického prenosu dat.

Pifjemce zésilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovid za kodlivy nasledek
eventudlng vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpozdénim pFevzeti zésilky &i jejim nediéivodnym
nepfevzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je vsouvislosti s fadnym provedeni pfedmétu dila vystavovina nékterym
z uCastnikd smlouvy o dilo nebo zilastn&nych subjektd musi byt rovn&Z prokazatelnym zpiisobem
doru€ena t€m dalsim Gcastnikim smlouvy o dilo nebo zi¢astnénym subjektiim, jejich? prav a povinnosti
se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery by mohl
vzniknout nedorugenim listiny dotSenému tiéastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro fadné provadéni pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostng do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, néleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VIL

IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &l. I smlouvy o dilo.

2. V pfipadé nepodstatnych zmé&n zivazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zikona.

3. Objednatel m4 pravo zii¢astnit se jednani s poddodavateli o technickych zileZitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat icast poddodavatele na kontrolnim dni.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno tak, Ze v ptipad& jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo rliznych ndzord na vyklad ustanoveni smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a
objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva o dilo vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli 74dné jiné projekty ne? dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodévky materidldi, kromé téch vyslovn& ustanovenych smlouvou o
dilo jako plnéni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude provedeno v takovém rozsahu, provedeni a kvalits, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v obchodnich podminkéch a ve smlouvé o dilo,
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a zhotovitel tedy odpovidd za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpenost, véasnost dokondeni,
dosaZeni garantovanych parametrdi, a v rimci svych kompetenci v souladu se smlouvou o dilo i za jeho
kolaudovatelnost a moZnost fadného trvalého provozovani.

IIL. DOBA PLNENI:;

1. Objednatel si vyhrazuje prdvo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na poZadavek objednatele pfistoupit.

2. Jestlize objednatel v priib&¢hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim ¢&i
dokon€enim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozdda zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zdvazné vyjadieni k tomuto zji§t&ni a névrh opatfeni (vécné a dasové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadifeni a ndvrh opatieni pfedat objednateli ve lhité
stanovené technickym dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v pfipadé zmény vzdy
1 tyden predem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndnim uvedenym v pfedchozim odstavci.

4. V pfipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z verejnych prostéedkil nepodafi zajistit
finanéni prostiedky na provadéni dila nebo jeho &ast, ma objednatel pravo jednostranng odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

5. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho piedani a pfevzeti fadné zhotoveného dila.

6. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré ndklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. Il smlouvy
o dilo.

2. Prislu¥nd sazba dané¢ z p¥idané hodnoty (DPH) bude WGétovéna dle platnych pfedpisii v dobg
zdanitelného plnéni. Bez ohledu na vy$e uvedené vSak plati, Ze pfipadna registrace neplitce DPH
(zhotovitele), po uzavieni smlouvy o dilo, k DPH nem4 za nésledek zvySeni ceny dila pro objednatele a
jde plné k tiZi zhotovitele.

3. Cena dila obsahuje i néklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena
obsahuje i pfedpoklddané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v pfipad& nepodstatné zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakona (v pfipadé dodate€nych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluZeb
a dodévek pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zadavaci dokumentaci nebo v piipadé zmén
zédvazku dle odst. 4 § 222 citovaného zékona nebo v piipadé zmén vyvolanych zménou technického
feSeni dila nebo zménou materialii oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zdkona).

5. Nastane-li nepodstatna zména zdvazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni piipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouZitim poloZkovych cen
z polozkového rozpoétu zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
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v polozkovém rozpoétu bude pouzita v souladu s vyhlaskou & 169/2016 Sb., shodnd cenova
soustava, v jaké zhotovitel nacenil poloZzkovy rozpotet do nabidky. Pro price a dodévky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individuélni kalkulace nebo hodinova sazba

b) k celkovému souétu nakladi pak bude dopoétena DPH podle piedpisii platnych v dob& vzniku
zdanitelného pln&ni

¢) pfed vlastnim provedenim musi byt kaZdd zm&na technicky a cenové specifikovéna v soupisu
zmén praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele.
Zhotovitel po odsouhlaseni zmé&n technickym dozorem objednatele ptedloi ndvrh dodatku ke
smlouve o dilo spolu s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zmé&novym listem objednateli. Ten,
v ptipad€, Ze zmény uzn4, se zavazuje pfedloZeny nivrh dodatku ke smlouvé o dilo odsouhlasit co
nejdfive od jeho pfedloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zménu sjednané ceny teprve v piipadg, Ze
zména bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo smluvnimi stranami.
Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pradvo na thradu ceny za provedené
nepodstatné zmény. Tato povinnost plati i v pfipadé nepodstatnych zmén zivazku dle § 222
odstavec 7 zdkona.

d) sluzby, dodavky a stavebni price, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprace), budou odedteny ve vysi souétu veskerych
odpovidajicich poloZek a nakladi neprovedenych dodévek a praci dle polozkového rozpo&tu. Dale
se postupuje obdobng, jako je uvedeno v pism. a) aZ ¢) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou pln&ni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvoldno jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou diisledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu
chyb nebo nedostatkil v polozkovém rozpottu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmeén& nekterych zdkoni, ve znéni pozd&jsich predpisi, osobou povinou spoluptisobit pti
vykonu finanéni kontroly provad&né v souvislosti s thradou zboZi nebo sluZeb z vetejnych vydaji
v&. prostfedkdl  poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych piip.
poddodavateld.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na uhradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozd&jlich predpisi na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zikladé dilgich
datiovych dokladi, které budou vystavovany zpravidla v mésiénich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb na zakladé objednatelem schvélenych zjistovacich
protokoldl a soupisii provedenych stavebnich praci, dodédvek a sluZeb s vyuZitim cenovych udaji
polozkového rozpottu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocen&ni dokondenych &&sti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZzkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zjiStovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdgji do tfi pracovnich dnfi po skon&eni mésice za
plnéni provedené v pfisluném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek
asluzeb azjistovaciho protokolu do t¥f pracovnich dnti od jejich ptedloZeni. Pokud nema
k pfedloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zji§fovacimu protokolu
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vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipadé
soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zji§t'ovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluZeb a zjistovaci protokol objednateli do t¥i pracovnich dnit od jejich vraceni
objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani nisledné mezi obéma stranami k dohod€ o odsouhlaseni
mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat
v piislu§ném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Spornd
¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i datiovy doklad na objednatele.

Ptilohou datiovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek
a sluZeb a zjistovaci protokol, u kone&ného datiového dokladu pak i protokol o predani a prevzeti dila.

. Dil&i a konené datiové doklady musi byt pfedloZeny zhotovitelem nejpozd&ji do 15 dnl ode dne
zdanitelného plné&ni a ¥adn& doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu. Dil¢i a koneéné daiiové doklady (faktury) miZe zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud’ do
datové schranky objednatele nebo na email objednatele starosta@pozlovice.cz, uvedeny v zéhlavi
smlouvy o dilo; elektronicky podpis neni vyZzadovéan; faktura musi byt ve formatu ISDOC.

. V pfipadé dodatkem sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny dafiovy
doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za obdobnych podminek
jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Datiové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi ve znéni
pozdgjsich piedpisii a dle zdkona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdgjsich
predpisti. Zhotovitel je na kazdé faktufe povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni plitcem DPH. V
ptipadé, Ze je zhotovitel platcem DPH, pak soudésti kazdé faktury musi byt prohldSeni zhotovitele o
tom, Ze:

a) nemad v umyslu nezaplatit daii z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (déle
jen ,daii*),

b) mu nejsou zndmy skute€nosti, nasvédGujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiize dai
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,

¢) nezkrati daii nebo nevylédkd dafiovou vyhodu,

d) uplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,

e) uplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z&4sti bezhotovostnim pfevodem
na Ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dané registrovan bankovni iget pouZivany pro ekonomickou &innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutetnéni zdanitelného plnéni nebo k okamZiku poskytnuti
uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna sprivcem dané skuteCnost, e zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel daii z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného
plnéni ptisluSnému spravci dané,

i) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutedn&ni zdanitelného plnéni nebo k okamZiku poskytnuti
uplaty na plnéni bude zji$t€na nesrovnalost v registraci bankovniho G&tu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou &innost spravcem dan&, uhradi objednatel daii z pfidané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni pfislusnému spravci dané. '
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10.

11.

12.

13.

Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR
a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné pln&ni aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti
podle §92¢ zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozd&jsich predpist.

Splatnost datiového dokladu je 30 dnii ode dne jeho prokazatelného doru&eni objednateli. Objednatel
muiZze poZadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladii bez uplatn&ni sankei ze strany zhotovitele.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nemd vliv na termin dokondeni dila sjednany ve
smlouvé o dilo.

. Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji ¢4sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skute€nost do sedmi kalendafnich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny datiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodi. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy dafiovy
doklad. Vystavenim nového daitového dokladu b&Zi nova lhiita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢4st je uhrazena dnem pfipsani ¢4stky na Giéet zhotovitele u pen&zniho
ustavu uvedeného v ¢1. 1. smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel méa pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladé smlouvy o dilo uplatnit z bankovni zaruky.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminend, vyplatitelna na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného &erpéni.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

V1. STAVENISTE:

. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té projektem a smlouvou

o dilo.

. Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfeddni a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsén opravnénymi zéstupci smluvnich stran. Pfeddni a pfevzeti stavenidt&
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zaméfeni staveni§té a vyty€eni zakladnich smérovych a vyskovych bodil stavby a jejich

jednotlivych objektl zajidtuje zhotovitel prostfednictvim oprdvnéného zeméméfiéského inZenyra za
Ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zéklad& vyty&ovacich
vykresi na své néklady. O provedeném vytyéeni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadgjici vytyCeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
/ objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zdkladni smérové a vyikové body starat az do odevzdani
a pfevzeti dila.

. Zhotovitel pfedlozi ke dni pfevzeti staveniit€ objednateli nivrh zdsad organizace vystavby vé.

podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socialni zafizeni staveni’t&, deponie a mezideponie.
Zéasady organizace vystavby musi vychazet zprojektu. Objednatel tyto schvali nebo vznese
pfipominky tak, aby zasady organizace vystavby byly schvaleny do 10 kalendéfnich dnd od pievzeti
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

staveni§té. Bez schvéleni objednatelem nejsou tyto povaZované za odsouhlasené a objednatel nebude
povinen hradit ndklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté&.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té. Staveni$t® musi byt uzavieno nepruhlednym
oplocenim, osvétleno a zabezpeceno proti vniknutim tfetich osob. Zhotovitel si na své néklady a
Jjméno zajisti staveni$tni rozvody potfebnych médii a jejich ptipojeni a odbér z objednatelem uréenych
mist za vhradu. Zhotovitel uspofdd4 a bude udrZzovat staveni$té v souladu s projektem, obchodnimi
podminkami, smlouvou o dilo a platnymi pravnimi pfedpisy zejména zékonem ¢&. 309/2006 Sb.,
o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na
BOZP na stavenistich. Prostory staveni§t& bude vyuzivat vyhradn& pro Gcely souvisejici s provadénim
dila.

Zhotovitel je povinen si pii pfevzeti staveni$té zajistit vytyCeni tras stavajicich inZenyrskych siti na
stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplisobem chrénit,
V pfipadé jejich poSkozeni je povinen bezodkladng uvést poskozené sité do plivodniho stavu na své
néklady a uhradit pfipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadéni sraZkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§t® zabezpeli zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni staveni$té nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle smlouvy o dilo
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorti (napf. telekomunikaénich,
plynérenskych, ¢i elektrarenskych spolecnosti) provadéni technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti §titek s identifikadnimi udaji stavby v souladu se stavebnim
zakonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen prib&Zné ode dne pfedani staveni$té aZ do doby protokolarniho pfedani a
ptevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi piedpisy a na své néklady
dopravni znadeni potfebnd pro provideni dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied
jejich vyuZitim projednd pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmé&mému nebo zbyteénému
obtéZovéni okoli stavby, ke znedist'ovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tfetich osob v zdjmovém uzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyteEného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a nelistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakldddno zplsobem, ktery je v souladu sustanovenimi zékona
¢. 541/2001 Sb., o odpadech véetné provadécich piedpisti a zdkona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky prebyvat na zadné &asti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenist¢ do 5 pracovnich dnii ode dne protokoldrniho

ptredéanf a pievzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim ¥zeni dohodnuto
jinak.
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VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenists stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zikona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve zn&ni pozdg&jich predpisii, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavb& a zplisob jejich vedeni jsou stanoveny zikonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon vplatném zn&ni a pfilohy & 16 kvyhlasce & 499/2006 Sb.,
o0 dokumentaci staveb ve znéni pozdé&j$ich predpisi.

2. Denni zépisy do SD ¢iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadn& v ten den, kdy byly préace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mezi jednotlivymi zédznamy
nesmi byt vynechdna volnd mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, negiteln& $krtany a z deniku nesmi
byt vytrhovény prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zéstupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét pottebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provad&ni vybranych zem&mék&skych praci,
pfipadng autorizovany inspektor stavby a koordinétor bezpenosti a ochrany zdravi pti praci, ptisobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o&islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd&litelné priipisy. Perforované listy budou oé&islovany
shodn€ s listy pevnymi. V pribshu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zdznama.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamii ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisiim zhotovitele je povinen objednatel / technicky dozor objednatele provést
pisemné pfipominky do 3 pracovnich dnd, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi. Toto
plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
pfipadnych dodatki ke smlouvé o dilo. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zépisu ve
SD projedna tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna
nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od ptedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle priibdhu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenidti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zéroveii vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd viem zi&astnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a vécného a asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnii se musi
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zitastni se kontrolniho dne
statutarni zdstupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobim, povéenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
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pozdéj$ich predpisl, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjsich piedpisil. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:
- stavebni denik
- doklady dle zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé&jsich pfedpisii, vztahujici se ke stavbé
- seznam dokladi a rozhodnuti statnich organi ke stavbé
- seznam dokumentace stavby, zmény, doplitky
-  pfehled a seznam provedenych zkousek.

Zhotovitel bude ve v&cech plnéni smlouvy o dilo spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim smlouvy o dilo sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru
a funkci koordindtora dle zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjsich predpistl, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribshu stavby provést
vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skute¢nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek t&chto

obchodnich podminek a podminek smlouvy o dilo a v jeho priib&éhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, obchodnich podminek a
smlouvy o dilo, technickych norem, pravnich pfedpisi a vsouladu s rozhodnutimi
vetejnopravnich organil. V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip.
autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavb& dodrzovani predpisii PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

c¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplsobilosti materidlu a vyrobki pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prib&Znou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek
a zjistovaci protokoly v souladu s obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo

e) kontroluje, zda zhotovitel priib&zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimzZ dosle pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, iifastni se provadéni zkousek

g) udastni se pfevzeti a pfedani dila, pfebird doklady pf¥ipravené zhotovitelem k piedéni a prevzeti
dila

h) kontroluje a zdpisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkil p#i piejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zavére¢né vyaétovani dila, pro vytétovani p¥ipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatilovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ucelem ma kdykoliv pfistup na staveni$té. Na zji§téné nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

. Technicky dozor objednatele je oprdvnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

hrozi nebezpeéi vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe€nost zaméstnanci nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeénost stavby,

- hrozi vyrazné zhor$eni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pti praci na staveniti (dale jen“ koordinator) je oprdvnén
vykondvat na stavbé dozor nad dodrZzovanim bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
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povinnosti, kterymi ho objednatel pové&f v souladu se zdkonem & 309/2006 Sb., o bezpednosti a

ochrany zdravi pii praci ve zn&ni pozd&jsich predpisi, a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni§td jmenovat osobu, ktera bude odborng ¥idit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jsich
predpisil. Zhotovitel je povinen pisemné& sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pripadé
zmény této osoby sezndmit prokazateln& pisemng objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pti
pfedéni stavenisté seznamit objednatele s oprdvnénimi, které stavbyvedoucimu udglil.

2. Zhotovitel provede a dokon&i dilo vrozsahu, kvalité a terminech danych t&mito obchodnimi
podminkami, smlouvou o dilo a projektovou dokumentaci; stavebnim povolenim v ptipadé, e je pro
stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila ndlezitou pé&i, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze odekavat od
pfisludné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery méa zkuSenosti s providd&nim prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmé&tné dilo dle smlouvy o dilo.

4. Zhotovitel je odpov&dny za fidnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobki, ndfadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi€emz tuto ochranu zajidt'uje
na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v ramci provadéni praci dle smlouvy o dilo nepouZije 24dny material, o kterém
je v dobé& uziti znidmo, Ze je Skodlivy, véetné materiali, o nichZz by mé&l zhotovitel na zikladé svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou 3kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k provadéni dila nepouZije
materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci & predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle pfisluinych predpisi.

6. Pokud budou pfi provadéni dila zjiSt&ny skryté prekdzky ve smyslu § 2627 obanského zakoniku, je
zhotovitel povinen tuto skutenost ozndmit neprodlen¢ objednateli pisemné zépisem do stavebniho
deniku. Pferusit price souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpedi
z prodleni, je opravnén pierusit provadéni dila bez vy3e uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostateCném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vod€ apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
1hiit€, kterd nebude kratsi neZ 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadn& vyzvén, je povinen
hradit naklady dodateného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se viak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese ndklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priib&Zng ode dne predani staveniit® aZ do doby protokolarniho preddni a
pfevzeti dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpetnost a ochrana zdravi p¥i prici na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pFipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i
praci (dale jen ,,ZBOZP*) ve znéni pozdijSich pFedpisi a provadécich piedpisech, spnit
nasledujici povinnosti:
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a) Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle
§ 16 pismeno a) ZBOZP

b) <zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 pism. b) ZBOZP, koordinatorovi souéinnost
potiebnou pro plnéni jeho tikolti po celou dobu provadéni stavby

c) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozdéji 10 dni pred
zahdjenim praci a &innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pfedloZit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 ZBOZP, a provadécich pfedpisil, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliZ8ich
poZadavcich na BOZP na staveni$tich. Zhotovitel je povinen pfedklddat koordinatorovi
aktualizace planu dle skuteCného prib&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li
dohodnuto smluvnimi stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpov&dny za zaji§téni bezpe€nosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistyjicich zachovani plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zakonik prace, zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a provadéci pfedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$t€ pozarni ¥ad, poplachové smémice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditeln& na stavenisti umistit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle ZBOZP a dodrzovani pfedpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelll a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 ZBOZP)

f) dojde-li k jakémukoliv Grazu pii provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpedit vySetieni firazu a sepsani ptislu§ného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora
a autorského dozoru dodrzovali piedpisy bezpet€nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popisi, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soutasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi stavebné-
fyzikéalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobka
a materidlti.

Uzivatelsky standard

UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéng stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na koneénou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceské technické normy pfejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizaénimi organy

a zpfistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informa¢nich a komunikagnich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy piijaté mezindrodnimi normaliza¢nimi orgény a zpfistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi organy postupem pfizpisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
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Neni-li moZné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je objednatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédéeni, nebo

c) néarodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovani provédéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobkii.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi &astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovidd za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo predd, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spolupiisobeni bezplatn& zhotoviteli predat a umoznit:

a) projekt v elektronické form& na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud jiZ na zdkladg
zadavaciho fizeni nem4a zhotovitel k dispozici

b) vysledky projednéni s dotéenymi orgény a vlastniky v rdmci stavebniho ¥izeni, pokud jiZ na
zaklad€ zad4vaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

c) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zah4jeni provadeni dila a 3titek stavby

d) predéni staveni§t® ke dni zah4jeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordinatora a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DfLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ist jeho fadnym a v&asnym
dokontenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a ptevzeti dila opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku ugin&ném minimalng 7 pracovnich dnii pfedem pisemn&
oznami datum dokonceni dila a sou€asné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od udinéné vyzvy. Pokud se pfi
pfejimacim fizeni prokéZe, Ze dilo neni dokon&eno, je zhotovitel povinen dilo dokon&it v ndhradni

lhité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym
pfedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem pfedéni je misto, kde je stavba providéna. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti zajistit
ugast technického dozoru objednatele p¥ipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k idasti na
pfedéni a pfevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Pfejimaci fizeni je ukonéeno podepsénim protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soulasti protokolu jsou pfflohy véetné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
§ jinymi nebrani uZivani stavby funkéng nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Dilo, které neni fddn& ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi vété. Za nedokontené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadg, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
pfedpisiim véetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.
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2.4 K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby véetné geodetického zamé&feni stavby a
geometrického planu

b) osvé&déeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadii dle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech a provadécich
predpist, a obald

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody
k obsluze a udrzbé v Seském jazyku

e) stavebni denik/-y

f) osv&dCeni o shod& nebo vlastnostech zabudovanych materidli a vyrobkli s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisi

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

h) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

i) kladn4 vyjadieni dotéenych organt stitni spravy k vydani kolaudaéniho/-ch souhlasu/-a

j) osvédgeni o jakosti stavebnich dilfi, dal§i doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zidkona
a o které pisemné poZddd ve stavebnim deniku pfed zahdjenim piejimaciho fizeni a dalsi
doklady potfebné pro kolaudaci a uZivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokondené

a schopné pfedani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutdrnich orgédnil nebo zmocnénych zastupcil)

b) popis dila, kterd je odevzdavano

¢) soupis zji§ténych vad a dohodu o opatienich a lhiitach k jejich odstran&ni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni staveni$té uZivaného zhotovitelem a ptedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§t® za uCelem odstrafiovani vad a o zplsobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladi

g) den, od kterého zaéne béZet zaruéni doba

h) prohldSeni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepfejima

i) v piipadé prejimky konstatovani pfesného Casu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany vramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predédni
a pievzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukondeni piejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veSkerym jednanim v piejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o piedani a pievzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veSkeré udaje o opatienich a lhitich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud n€ktera ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
pozaduje beziplatné odstranéni takovych vad.
K datu podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.

Timto datem je zahdjen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
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2.8 Odmitne-li objednatel fadn& a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani
a pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZze objednatel odmitl bezdiivodn& pievzit f4dn& zhotovené dilo.

2.9 JestliZze o to objednatel pozddd zdpisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se z(i¢astnit zav&redné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred&asné uZivini stavby (nebo &isti stavby).

3.1 UmozZni-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po &astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto &asti samy o sob& schopné uZivani a jejich uZivani nebrani dokondeni
zbyvajicich Casti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodateéng, formou dodatku
ke smlouvé o dilo, neni-li pfedavani po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy o dilo.
V dodatku ke smlouvé o dilo se stanovi i podminky tohoto pfedEasného uZivani ve vztahu
k ostatnim dosud nepfevzatym ¢astem predmétu dila. Pfi pfedavani dila po &astech plati pro kazdou
samostatné pfeddvanou a pfejimanou &ast dila viechna pfedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predéasnému uZivani stavby (nebo jeji &asti) pied jejim tplnym
dokon¢enim miiZe na Z4dost objednatele vydat pfisluiny stavebni Ufad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni Gfad predklad4 dohodu o pfedéasném uZivani
stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pfedéasného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pfed¢asného uZivani, jeho stav v dobé potatku pfed¢asného uZivani

b) podminky pfedéasného uzivani

¢) zavazek objednatele k zajisténi bezpe&nosti osob a ochrany majetku pii predéasném uZivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrani vlivu pfedéasného uZivani na
fadné dokonceni zbyvajicich €asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi ptedéasném

uzivani dila nebo jeho &asti, které by bez pfed&asného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkou$eni:

Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementli v rozsahu nutném
k provéfeni Uplnosti a spravnosti montdZe. Na ukonleni montdZi navazuji zkoudky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individuélni vyzkouSeni bude Gsp&¥né, bude sepsdn zdpis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémZ bude potvrzeno, Y¢ montiZ zafizeni je f4dn& dokondena. Jestlize individudlni
vyzkoudeni bude neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montdZe na své néklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakovang. Zhotovitel je povinen oznimit objednateli zdpisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individudlnich zkousek. Objednatel ma privo se zkousek ti¢astnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti Skody na dile a%? do doby protokolamiho pfeddni a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i 3kody (ztraty) na velSkerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouZivé a pouZije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokézZe,
Ze 8koda vznikla v pii¢inné souvislosti s porufenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni predani staveni¥t® kopii pojistné smlouvy, z niZ je
ziejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za skodu zpisobené tieti osob& minimalng na pojistnou
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Castku 20 mil. K¢ a déle ma sjedndno i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojidténi v platnosti po celou dobu provadéni dila az
do doby jeho protokolarniho piedani a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpové&dnosti za $kodu pfi
pracovnim tirazu nebo nemoci z povoldni svych zaméstnanci.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu b&hu zaruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi piedpisy, zavaznymi ustanovenimi Geskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo nemd pravni vady, je kompletni, spliluje
uréenou funkci a odpovida poZadavk(im sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestliZe byly zptisobeny pouZitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl
nevhodnost t&€chto podkladil zjistit nebo na né€ objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovida za vady zpiisobené dodrZzenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati § 2630 ob&anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobg& jeho pfeddni a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a pfevzeti dila, popfipadé v pFiloze k tomuto protokotu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po predani a pievzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbyteného odkladu poté, co je mohl pti dostatedné péii zjistit, ozndmit.

4. Délka zaruky za dilo se po¢itd ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila v délce 60 mésici.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni ndvodi k obsluze & nedodrZzenim obvyklych zplisobl uZivani
¢i za zévady zplsobené nespravnou Udrzbou nebo zanedbanim udrZzby aoprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dile se zdruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a uUprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem
¢i uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyZzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zplisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhiity se vztahuje déle na spotiebni material.

6. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veSkerd jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materily
¢) veSkeré provedené montaZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu &innosti a dod4 znovu ¢asti dila nebo opravi své innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti b&hem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zékonnym pozadavkim, sd&li
zji8t€né vady bez zbyte&ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vade
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zdrudni
lhaty, pti¢emZ i reklamace odeslina objednatelem v posledni den zdruéni lhiity se povaZuje za vias
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace za&ne s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratsi technicky obhajitelné lhiité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo
vyménou vadnych €asti dila a to na vlastni ndklady, v&etng potiebné demontéZe a montsze, dopravnich
nékladii a nékladii za odborniky zhotovitele, ktei byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi
ob&ma smluvnimi stranami k dohodg o terminu odstran&ni reklamované vady, plati, Zze vada musi byt
odstranéna nejpozdéji do 14 dnti ode dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

4. V pfipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstratiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné 1hit&, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznidmeni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniZ by tim omezil své
prava, kterd mu pfislusi na zdklad€ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zpiisobeny
nespravnym jedndnim objednatele nebo tfetich osob, &i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpiisobené postupem podle nevhodnych pokynt, pop¥ipads
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost
té€chto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoti souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznatit v projektové dokumentaci skuteného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to, Ze poZaduje odstranéni vady dila a %e nemiize pied
uplynutim dodate¢né piiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Glelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemn& oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhité.

8. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamované
vada nebyla zplsobena Cinnosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uzivinim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé néklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

1)
k)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& za kaZdy i zapodaty kalendaini
den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000 K¢ za kazdy i zapo&aty kalendaini den
prodleni s nedodrZenim diléich termini dle schvaleného harmonogramu postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodglki
zjidténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavéredné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000 K¢&
za kazdou vadu a zapocaty kalenddini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhité ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu a zapo&aty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zérucni lhit€ ve vysi 1.000 K& za kaZdou vadu a zapodaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v&asné nevyklizené stavenité ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zapodaty kalendéini den prodleni

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti uloZenych mu témito
obchodnimi podminkami ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provad&cimi piedpisy,
a to za kaZzdy jednotlivy ptipad ve vysi 50.000 K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni &lanku V odst. 13 ve vysi 50.000 K& za
kazdy jednotlivy p¥ipad
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad®, Ze nevyzve objednatele zdpisem do

stavebniho deniku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal¥im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy p¥ipad 20.000 K&

pro pfipad nepfedloZeni zdsad organizace vystavby dle &l. VI odst. 4 t&chto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&

pro piipad nepfedloZeni harmonogramu postupu praci dle &l. III odst. 7 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy¥i 10 000 K&

pro piipad nepiedloZeni pojistné smlouvy dle €. XII odst. 3 t&chto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K&

pro pfipad poruseni ¢l. II odst. 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kaZdy jednotlivy pfipad. Tim neni dotéeno pravo
objednatele na odstoupeni od smlouvy o dilo

objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s tihradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych t€mito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo, a to ve vysi dle vladniho
nafizeni &.351/2013 Sb., kterym se urfuje vySe trokd zprodleni a nakladi spojenych
s uplatnénim pohledavky, uruje odménu likvidatora, likvida¢niho spravce a &lena organu
pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otdzky Obchodniho véstniku a
vefejnych rejstiikll pravnickych a fyzickych osob ve znéni pozd&jsich predpisi, a to od 31. dne
prodleni s ihradou splatné faktury.
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2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnli ode dne dorudeni jejich vytaétovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&chto obchodnich
podminkach neni dotéeno pravo opravnéné strany na néhradu $kody zplisobené porusenim povinnosti
dle téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vymahéni na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smiouva o dilo zanikne splnénim zévazku nebo pfed uplynutim lhiity plnéni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednénim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Ndvrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mbZe zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zikona.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu o dilo podstatnym zpiisobem, miize druh4 strana bez zbyte&ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strang
pisemné bez zbytetného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro
doruceni odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob& strany 10 dnti ode dne, kdy jedna ze smluvnich
stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy o dilo nebo t&chto obchodnich podminek,
ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo t&chto obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zah4jenim praci na provadéni dila v&tsi jak 10 (deset) kalenda¥nich dnd
b) delsi jak 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila
¢) vpfipadé, Ze zhotovitel providi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou

dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neudini

d) neposkytnuti néleZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

€) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukondeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona

h) poruSeni ustanoveni &l. II odstavec 3 nebo 4 nebo 5 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy o dilo je:
a) prodleni objednatele s pfedinim staveni$t® a zafizeni stavenist® vétsi jak deset kalendainich dni
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmé&tné smlouvé o dilo dohodnutého platebniho reZimu
delsim, jak 30 dni poéitaného ode dne jejich splatnosti, pfipadné ode dne prodlouZené splatnosti
dle &l. V odst. 7 t&chto obchodnich podminek.

Strana 19



5. Diusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vile o odstoupeni druhému Gastnikovi, smlouva
o dilo zanika ke dni u¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v§ak nedotyka naroku na
nahradu $kody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy3§i moci" a smluvnich pokut
vzniklych porusenim téchto obchodnich podminek a smlouvy o dilo; fefeni sporli mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-1i v§ak smluvni pokuta zavisla na délce prodieni, nenarista jeji
vy$e po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedodélk?i, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ést dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni proved!

c) odstoupi-li n€kterd ze stran od smlouvy o dilo na zdklad€ wjednani t&chto obchodnich podminek
nebo ze smlouvy o dilo vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné
smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a Cinnosti ocengnych dle zpiisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych ziloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila” a objednatel je povinen do 3 dnii od
obdrZeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zdkladé
vystavené faktury.

6. V pfipad®, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného v postupu ke shodé
a pisemné dohodg, bude postupovéano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodai{ urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vé&cné pfislu§nym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jeZ musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVIi:

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah té€chto obchodnich podminek nepovaZuji za obchodni tajemstvi
dle § 504 zikona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a dale souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho
textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd&jsich
pfedpisti, zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek a zdkonem &. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uveiejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv) - v takovém pripadé objednatel v zakonné lhit¢ odesle smlouvu o dilo
k fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
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2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich dajii v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovinim osobnich tidajii a o volném
pohybu t&chto udaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chranény

pravem priimyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnén4 osoba z tohoto titulu své
néroky vii¢i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych poméru.

XX. VYSSi MOC:

1. Za piipady vy38i moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dodasné
plnéni smlouvou o dilo stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy o dilo
a které nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivng pfedvidény nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoZn&no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a ptedlozi ji o tom vhodné doklady pip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pln&ni smluvnich povinnosti.

3. 'V pfipadé, Ze plisobeni vy3§i moci trv4 déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalif provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny t€mito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se ¥idi a vyklada dle
zékonti platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych t&mito obchodnimi podminkami a smlouvou o dilo se smluvni vztah
#idi zdkonem ¢. 89/2012Sb., obansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s t&émito obchodnimi

podminkami a Ze nezvyhodfiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi t&chto obchodnich podminek.

V Pozlovicich dne  16.5.2022 Ve Slaviting dne  40.5. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:

Méstys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalik Ph.D., starosta J ar6m1r Dlatel , jednatel

!’ e, .\u”_' , gl s ne., G
OdCHODNI 16, 783 21 s..AVij
Tel: 577 342 204, 577 242 205

5 o ey
EIT 34 D81, Fone ‘..»7 J43 GG
eidh., ai
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 19108 Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv

Objednatel: ICO:
DIC:
Zhotovitel:  |INSTOP, spol. s r.o. ICO: 46994955

_ 'Obchodni 16
763 21 Slavitin

DIC: |CZ46994955

Rozpis ceny Celkem

HSV 472 600,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejii naklady 25 000,00

Ostatni naklady 15 000,00

Celkem 512 600,00

Rekapitulace dani

Zéaklad pro sniZenou DPH 15 % 0,00 CZK
SniZena DPH 15 % 0,00 CZK
Zéklad pro zakladni DPH 21 % 512 600,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 107 646,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

620 246,00 czK

v ,P@%lovn eldh dne

TN SRS 530k § T (.

OBCHODNI 16, 763724 SLAVICIN

Tel 577 342 204,7’?? 2aglans
9/

e 7 S
..u 4 PR TR ’-’ y »
/7

[SEERN
P

/ Za 3 Zhotovitele

"Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Rekapitulace diléich ¢asti

Cislo  Nazev snf:;'}ﬁ B Z;f;;arﬂ Py |DPH celkem cgﬁ(:?n %
000 Vedlejsi a ostatni naklady 0 40 000 8 400 48 400 8
01 VRN - méstys 0 40 000 8 400 48 400 8
S0 102 Parkovaci pruh 0| 472600 99 246| 571846| 92
01 Stavebni rozpocet 0 472 600 99 246 571 846 92
Celkem za stavbu 0 512 600 107 646 620 246| 100
Rekapitulace dilu

Cislo |Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 90 877,20 18
21 Uprava podlozi a zaklad.spary HSV 16 322,80 3
56 :;:::\aéi;ic;rzmrm“"ikad a HSV 41580,00, 8
59 Dlazby a piedlazby komunikaci HSV 65 350,92 13
91 Doplitujici prace na komunikaci HSV 44 592,03 9
93 SDt:I\(Izrl;éovaci prace inzenyrskych HSV 8 083,47 2
99 Staveni$tni pfesun hmot HSV 24 371,28 5
99.1 Sanace plané HSV 181 422,30 35
VN Vedlejsi naklady VN 25 000,00 5
ON Ostatni néklady ON 15 000,00 3
Cena celkem 512 600,00 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: 19108 Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv
Q: 000 Vedlejsi a ostatni naklady
R: |01 VRN - méstys
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem / platnost|Grover
i leigi Y 25 000,00
1/001 Vyty&enf stavby | Sevbor|1,00000] 5 000,00] 5 000,00|Vlastni  [Indiv

Geodetické zaméfeni roha stavby, stabilizace bodd a sestaveni lavicek.
Vyhotoveni protokolu o vytySeni stavby se seznamem soutadnic vyty&enych bodi a jejich
vyty€eni stavby a inZ.siti
zameéfeni a vytyCeni stav.inZ.siti
vytyCeni stavby, osy komunikaci, polohy obrubnik(
vytyéeni obvodu stavenisté
[ 2/002 | Vybudovani zafizeni staveni&té | Soubor| 1,00000| 5 000,00! 5000,00[Viastni  [Indiv |
Néklady spojené se zfizenim piipojek energii k objektiim zafizeni stavenisté, pfipadna
pfiprava Gzemi pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektt zafizeni

staveniits -
| 3|o03 | Provoz zafizeni stavenisté |Seubor| " 1,00000] 2 600,00] 2000,00|Viastni  [indiv |

Néklady na vybaveni objektil zafizeni stavenisté, ostraha staveni§té, naklady na energie
spotfebované dodavatelem v ramci provozu zafizeni stavenisté, naklady na potfebny uklid
v prostoréach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou udrzbu a opravy na objektech

zafizeni staysni&ts
| 4/004 |Odstrané&ni zafizeni staveni&té [Seubor] " 1,00000] 3 000,00 3000,00[Viastni [indiv |
Odstranéni objektl zafizeni stavenisté a jejich odvoz. PoloZka zahrnuje i naklady na
Upravu povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni
stavenisté provozovano

| 5/005 | Silniéni, Zelezniéni &i kolejovy provoz | Souber| 1,00000| 4 000,00] 4 000,00 Viastni  [Indiv |
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepierugeného dopravniho

| 6[006 | Geometricky plan |soubor| —1,00000] 5000,00]  5000,00[Viastni [Indiv |
zpracovany na zékladé skuteéného provedeni stavby v pozadovaném mnozstvi, vé.vkladu

| 7]oo7 |Zaijist&ni dokladi |soubar] 1,00000] 1 000,00 1000,00[Viastni  [Indiv |

nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu

i ni n3 y 15 000,00
8/009 Ptedani a pfevzeti stavenisté [Soubor| —1,00000] 2 000,00] 2 000,00|Viastni  |Indiv

Néklady spojené s G€asti zhotovitele na pfedani a prevzeti staveni$ts.
9/010 Bezpecnostni a hygienicka opatieni na Souber| 1,00000| 2 000,00 2 000,00|Viastni  |Indiv
stavenisti

Naklady na ochranu stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob, véetné piislusného
znageni, néklady na osvétleni stavenisté, naklady na vypracovani potiebné dokumentace
pro provoz stavenisté z hlediska poZarni ochrany (pozarni fad a poplachova smérnice) a z

hlediska nrovynzy stavenité (nrovnznd donrayni Fad) -

[ 10/012 |Dokumentace skute&ného provedeni [ Souber] —1,00000] 37000,00] 3 000,00|Viastni  |[Indiv |
Naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji pfedani
3x tisk a 2x CD

[ 11]o13 |Geodetické zaméfeni skutegného provedeni[Sevter] 1,00000] 8 000,00] 8 000,00/ Vlastni  [Indiv |

Naklady na provedenf skuteéného zaméfeni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis
zmény do katastru nemovitosti a pro vypracovani dokumentace skuteéného provedeni
stavby

[_Celkem 40 000,00

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower §, ® RTS, a.s. Stranka 1z 1



PoloZkovy rozpoéet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: [19108 Silnice 111/4922: Pozlovice, sesuv
0:|50 102 Parkovaci pruh
R: |01 Stavebni rozpodet
Cen.
soustava |Cenova
p.&|Cislo poloZky |Nazev potozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem / platnost|Urovefi
il1 Zemni price _ 90 877,20
1/122202201 |Odkopavky a prokopavky nezapaZené pro m3 | 44,00000 273,00 12 012,00|URS 19/l |URS 19/l
e . ina t# 2
44,00*2,50*0,40 44
2|122202209 |Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro| m3 | 44,00000 49,40° 2173,60|URS 19/1 |URS 19/1
cilni horning . 3 za lepi
3/162701105 |Vodorovné pfemisténi do 10000 m m3 | 44,00000 357,00 15 708,00|URS 19/1 [URS 19/I
" i invtf. 1374
4162701109  |Priplatek k vodorovnému piemisténi m3 | 440,00000 26,80 11 792,00|URS 19/t [URS 19/
vykopku/sypaniny z horniny ti. 1 aZ 4 ZKD
1000 m nfes 10000 m
celkem 20 km :
44,00*10 440
5(171201201 |UloZeni sypaniny na skladky m3 | 44,00000 19,90 875,60|/URS 19/I |[URS 19/I
6/181102302 |Uprava plané v zafezech se zhutn&nim m2 | 110,00000 30,00 3 300,00|URS 19/t |URS 19/1
7|997221855 |Poplatek za uloZeni na skladce t 79,20000 480,00. 38 016,00|URS 19/l |URS 19/
(ski , . k&l
44,00*1,80 79,2
8/184201114  |Vysadba stromu s balem, v roving, vy$ky kus 2,00000/ 3 500,00 7 000,00|Vlastni  |Indiv
min 250 cm, obvod kmene min 12 cm,
vE RO javor miss
Dil 21 Uprava podloZi a zaklad.spéry 16 322.80
9|212752212  |Trativod z drendZnich trubek plastovych m 43,00000 311,00 13 373,00|URS 19/ |URS 19/i
flexibilnich D do 100 mm véetné loZe
nteys
101214500111 | ZFizeni vypIn& ryh s drenaznim potrubimdo | m 43,00000 68,60 2 949,80(URS 19/1 |URS 19/l
DN 200 Stérkopniskem v do 300 mm
Dil 56 Podkladni vrstvy komunikaci a 41 580,00
Y nlach
11/564851111  |Podklad ze Stérkodrté SD tl 150 mm | m2 | 220,00000] 189,00] 41 580,00/ URS 19/l [URS 19/|
110,00 110
110,00 110
Z ci
12|5924531700 |dlazba 20x20x8 cm pfirodni | m2 | 89,80000] 328,00] 29 483,92|URS 19/ [URS 19/i
89,00*1,01 89,89
131596211211  |Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro m2 | 89,00000 403,00 35 867,00|URS 19/1 |URS 19/l
R&3i 1l 20 mm skuginv A ol do 100 m2
Dopliiujici pra i 44 592,03
14/916131213  |Osazeni silniéniho obrubniku betonového m 89,00000 346,00 30 794,00|URS 19/l |URS 19/
stojatého s bo&ni opérou do loZe z betonu
nrostéhn
46,00+43,00 89
15/914111111 | Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1| kus 1,00000 304,00 304,00|URS 19/ |URS 19/
m2 obiimkami na sloupek nebg konzoly
16/914511112  |Montéz sloupku dopravnich znaéek délky do| kus 1,00000 866,00 866,00|URS 19/| |URS 19/
3.5 m s betonowm zAkladem a patkau
1715921741200 |obrubnik betonovy chodnikovy ABO 13-10 | kus | 46,46000 110,00 5110,60|URS 19/l |URS 19/l
100x10x20 cm
46,00"1,01 46,46
18{5921746800 |obrubnik betonovy silniéni n&jezdovy kus | 43,43000 129,00 5602,47|URS 19/1 [URS 19/!
100x15x15 cm
43,00%1,01 43,43
19|404459502 |Sloupek Fe pr.60 pozinkovany, I= 2500 mm | kus 1,01000 900,00 909,00|URS 19/ |URS 19/i
20|40445050 Znacka dopr inf IP 11-13 500/700 féI1, kus 1,01000 996,00 1 005,96|URS 19/ |URS 19/I
EGTletd
Dil 93 Dokonéovaci prace inzenyrskych 8 083,47
etaunh
2193001 stojan na jizdni kola oboustranny s madlem | kus 1,00000| 80834 8 083,47|Vlastni  |Indiv
ocelova konstrukce, stojan pro 5 kol ,
dadavka a mantasy
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PoloZzkovy rozpocéet

S: 119108 Silnice 11174922: Pozlovice, sesuv
Q:[s0 102 Parkovaci pruh
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena / MJ |Celkem / platnost|uroveit
i Staveni$tni pfesun hmot 24 371,28
22|998223011 |Presun hmot pro pozemni komunikace s t | 112,83000 216,00 24 371,28|URS 19/l |URS 19/l
krvtem dliaZd&nvm
Dil 99.1 Sanace plané 181 422.30
23(122202201 |Odkopavky a prokopavky nezapazené pro | m3 | 55,00000! 273,00 15 015,00|URS 19/ |URS 19/l
cilni ) N 1F 2
110,00%0,50 55
24(122202209 |Priplatek k odkopévkam a prokopavkam pro| m3 | 55,00000 49,40 2 717,00|/URS 19/1 |URS 19/1
25|162701105 |Vodorovné piemist&ni do 10000 m m3 | 55,00000 357,00 19 635,00|URS 19/l |URS 19/1
yvkopku/svoanioy z hominv if 1 az 4
26|162701109  |Priplatek k vodorovnému piemisténi m3 | 550,00000 26,801 14 740,00|URS 19/1 |URS 19/
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD
1000 m nies 10000 m
celkem 20 km :
55,00*10 550
27|171201201 |UloZeni sypaniny na skladky m3 | 55,00000 19,90 1 094,50|URS 19/1 [URS 19/
28/997221855 |Poplatek za uloZeni na skiadce t 99,00000 480,00° 47 520,00/ URS 19/1 |URS 19/l
(skl : i kad
55,00*1,80 99
29(213141111 | Zfizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve | m2 | 110,00000 28,00 3 080,00|URS 19/ [URS 19/l
sklonudo1-58do3m
30/564871111  |Podkiad ze &térkodrt& SD tl 250 mm m2 | 220,00000 305,00 67 100,00|URS 19/1 |URS 19/l
110,00*2 220
[ 31/69311068  |geotextilie 300g/m2 | m2 | 132,00000] 24,00 3168,00|URS 19/1 [URS 19/ |
110,00%1,20 132
32|998225111 |Presun hmot pro pozemni komunikace s t | 104,00000 70,70 7 352,80|URS 19/ [URS 19/1
krytem z kamene, monolitickym betonovym |
nehn Fivicfoum
L_Celkem 472 600.00]

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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