



Dodatečné informace č. 7

Zadavatel:

Obchodní firma: **TEXTIL INVEST s.r.o.**
Sídlo: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 253 76 977
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Volný čas pro Kroměříž – část kulturně společenský prostor a parkoviště**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Hlavní kód CPV: 45220000-5

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 27747701.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz 1:

V odpovědi na dotaz č. 4 – uvádíte, že v příloženém opraveném výkazu výměr je popis položky opraven. Tento popis je opraven jen u obj. SO 02. Oprava popisu není provedena u SO 01. Má tuto opravu provést uchazeč, nebo ji provede zadavatel ??

Odpověď 1:

Zadavatel provedl opravu výkazu výměr a předkládá v příloze doplněný výkaz výměr, ve kterém byly odstraněny nedostatky zjištěné po odeslání dodatečných informací č. 6. Oproti výkazu výměr, který byl přiložen k dodatečným informacím č. 6 byly provedeny změny v souboru Volnýčas-vykaz-VRN.xls a v souboru Volnýčas-kulturní-výkaz.xls. Uchazeči v nabídce zpracují nabídkovou cenu podle příloženého výkazu výměr.

Dotaz 2:

V odpovědi na dotaz č. 7 – uvádíte, že v opraveném VV je u položek „přesun hmot“, kde byla uvedena měrná jednotka % - bude nově měrná jednotka upravena na „komplet“. Tato úprava v opraveném VV není provedena. Nad rámec toho se dotazuji – přesuny hmot budou upraveny i pro všechny řemesla ?? Provede tuto opravu zadání ve VV zadavatel, nebo ji má provést uchazeč ?

Odpověď 2:

Zadavatel provedl opravu výkazu výměr a předkládá v příloze doplněný výkaz výměr, ve kterém byly odstraněny nedostatky zjištěné po odeslání dodatečných informací č. 6. Oproti výkazu výměr, který byl přiložen k dodatečným informacím č. 6 byly provedeny změny v souboru Volnýčas-vykaz-VRN.xls a v souboru Volnýčas-kulturní-výkaz.xls.

V souladu s dodatečnými informacemi č. 6 byly upraveny i všechny položky „přesun hmot“ kde byla původně jednotka %, tedy i pro řemesla.

Uchazeči v nabídce zpracují nabídkovou cenu podle příloženého výkazu výměr.



Dotaz 3:

V dodatečných informacích bez dotazu dodavatele: uvádíte změny PD u obj. SO 01.1 – stavební část a SO 02.1 stavební část. Tyto úpravy nejsou provedeny v opraveném výkazu výměr (příloha č. 4 - DI č. 6). V rámci snahy o zajištění jednotné a přesné zadávací dokumentace, žádám zadavatele o provedení kompletní aktualizace výkazu výměr, která bude aplikovat veškeré úpravy a doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď 3:

Zadavatel provedl opravu výkazu výměr a předkládá v příloze doplněný výkaz výměr, ve kterém byly odstraněny nedostatky zjištěné po odeslání dodatečných informací č. 6. Oproti výkazu výměr, který byl přiložen k dodatečným informacím č. 6 byly provedeny změny v souboru Volnýčas-vykaz-VRN.xls a v souboru Volnýčas-kulturní-vykaz.xls. Uchazeči v nabídce zpracují nabídkovou cenu podle přiloženého výkazu výměr.

V Kroměříži dne 28.11.2013

INEXprojekt s.r.o.
– projektace a zajištění staveb, geodetické práce –
Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 336 663-4, fax: 573 336 665
IČ: 27747701 DIČ: CZ27747701
www.inexpojekt.cz - 2 -

.....
Ing. Michal Horák
jednatel společnosti