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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby
Zasrezovaci systéem lyZakého svahu Hluliky — Il etapa

b) Misto stavby
Kraj: Olomoucky
Okres: Olomouc
Obec s roz$énou misobnosti:  Olomouc
Obec s pov. obecnintadem:  Hluboky

Obec: Hlubaky

Cast obce: Hlubiky

Katastralni izemi: Hlukitky (okres Olomouc); 639524
Dotcené parcely KN: 12/2, 2726, 2725, 2724, 2723/10224219

c) Predmet projektové dokumentace

Stavajici lyzésky areal je vybaven systémem technického &asrani, ktery je jiz
nevyhovujici z hlediska kapacitrpaci stanice. Provozem stavajiciho systémuézasani
se projevily také nedostatky, sipeajici véasto omezené moznosti provozu, daredpvsim
aktualni hydrologickou situaci ve vodnim toku HIgék v mist odkéru. Pravépodobnost
vyskytu nedostateych pfitoka ve vodnim toku v dab nejwtSi poteby vody i prvnim
zasrzovani svahu je vysoka, fipemz casovy interval nutnosti za&reni, zavisly
na sporadickych prvnich mrazech a blizkosti \duich svatk, je kratky. Vzhledem
k poZzadavku zabezpeni poteb zaswZzeni lyZzaského arealu za kratkyas bez ohledu
na aktualni pitoky ve vodnim toku vodote Hlubaiek byla navrZzena Il etapa vystavby
systému zasfzovani, jednd se o sekundarni systém &amrani s retatni nadrzi. Stavajici
systém zastzovani, skladajici se z ogo vody z vodniho toku, sedimenita Sachty, Sachty
podavaciho cerpadla, objektu tlakovécerpaci stanice &etné vystrojeni a trubnich
a kabelovych rozvadve svahu, &stane zachovan ve stavajici podobedna se o systém,
ktery bude mozné nadale provozovat ve stavajicirsatou nezavisle na nbowmavrhovaném
sekundarnim systému. Sekundarni systém bude vyustdazjici odbr vody z vodniho toku
a stavajici sedimentai Sachtu u toku, na kterou bude napojen ve sp&ésti lyZzaského
aredlu, dale pak stavajici trubni a kabelové rogywasvahu, na které bude napojen v horni
casti lyzaského aredlu.
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A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

SKI AREAL HLUBOCKY spol. s r.0.

Holicka 1173/49a

779 00 Olomouc

ICO: 25839411
A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Obchodni firma

Aqua Industrial s.r.o.

Dalimilova 54b

783 35 Olomouc — Chomoutov

ICO: 25819321

b) Hlavni projektant

Ing. Jii Vicenec Autorizovany inZenyr pro stavby vodniho ospodéstvi

a krajinného inzenyrstvCKAIT — 1201937
c) Projektanti diléich ¢asti
Ing. Ivo Vzatek Autorizovany inzenyr pro pozemrivity, CKAIT — 1201593

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

digitalni situace skutmého provedeni stavajiciho systému 2asmani

instalované kapacity a dimenze stavajici sisgzovani

pozadavky investora ri@Seni zefektivéni

digitalni katastralni mapa

digitalni polohopisné a vyskopisné z&eni ploch okolo odiru z toku a stavajicich
cerpacich stanic

digitélni polohopisné a vySkopisné z&eni ploch pro umighi nadrze

pribehy tras inZenyrskych siti jednotlivych provozovatel

terénni Seeni

Gzemni rozhodnuti.j: OU H1/2615/13/SMV/StU/337 — 3/K ze dne 15. 2013

A.3. UDAJE O UZEMiI

a) rozsahieSeného Uzemi,

Stavba se nachazi na levéifeliu vodotée Hlubaiek, ktery je levostrannymijpokem
Bysttice. Saha od levdbzni nivy toku Hlubdek pres strmy zalesmy svah na travnaté
svazité plochy lyZského aredlu nad obecnim kostelem. Cela stavbaaskdzi mimo
intravilan obce v nezast&avém Uzemi na plochach Iys&kého arealu Hluliky. Rozvody
prochazi pes pozemky trvalého travniho porostu, lesni pozempézemek ostatni plochy —
ostatni komunikace erpaci stanic€S3 se nachazi na pozemku zahrady.
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b) ddaje o ochra@ Uzemi podle jinych pravnichiedpisi (paméatkova rezervace,

pamétkova zbéna, zvlésthranéné Uzemi, zaplavove Uzemi apod.),

Stavba nezasahuje do pamatkahrarného ﬂzemj ano do zvléévthréréného Gzemi.
Stavba se nachazi ve vyhlaSeném zaplavovém Uzesmpaci stanic&’S3 bude umigha
v levolrezni niv potoka Hlubdek a nebude svou konstrukci zasahovat dogmého profilu
v piipadt zvySenych pitoka (podzemni Sachta).

c) Udaje o odtokovych podnech,

Odbker vody z koryta potoka Hlukiek zZistane nezwnén, ¢erpani vody bude i nadéale
provadno stavajicim zézenim o stavajicim povoleném mnozstvi.

d) udaje o souladu s uzengrplanovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemni

rozhodnuti nebo Uzemni op&ni, pogFipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas,

Dokumentace je v souladu s tzemnim rozhodnutim:

&.j. OU H1/2615/13/SMV/StU/337 - 3/K

e) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim neb@ejeopravni smlouvou Uzemni

rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, fippc¥ s regulanim planem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnutv, @ipad¢ stavebnich Gprav
podmyiujicich zn¥nu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s Uzeémptanovaci
dokumentaci,

Cerpaci stanic€S3 bude umigha dle Uzemniho planu na stabilizované plo3e zghrad
Rozvody budou stoupat odS3 k lyzaskému svahu strmym svahem se stabilizovanou
plochou les, vysoka zele Cely lyzasky aredl se nachazi na stabilizovanych plochach
rekreace, na rekréaich lukach.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadéuvka vyuziti Uzemi,

Stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na vyuzémi.

g) Udaje o spl@ni pozadavk doi‘enych organ,

Doklady jsou pilozeny v iloze E. Dokladov&ast.

h) seznam vyjimek a UlevovydeSeni,

Uzemi se netykaji zadné vyjimky a tlevy.

i) seznam souvisejicich a podiuijicich investic,

Se stavbou nesouvisi Zzadna jina investakce, Zadna akce stavbu nepatira.

Prebytek zeminy z vykapjednotlivychéasti stavby bude ukladan v souladu se stavebnim
povolenimé.j. OU H1/0285/11/SMV/StU/34 — 4/K, spisovy a skani znak 330 A/20 ze dne
24. 2. 2012 akce ,Terénni Upravy #pgrava pro prodlouzeni sjezdovych trati ve ski larea
Hlubocky, 1l. etapa“. Jedné se o navySeni terénu v heasii lyZaského arealu o cca 20 m
trvalym uloZenim do objemu 500 000 aZ 1 000 080mmterialu na plose 15000 a?
30 000 M. Jedné se o parcely s parcelnéfisly 2708, 2710, 2712, 2713.

J) seznam pozenika staveb d@éenych umisénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Rozvody zasgZovani jsou vedeny po parcelach s ochranouwdéiskeho gidniho fondu
ZPF. prochéazi také ochrannym pasmem lesaies pesni pozemek s ochranou PUPFL
s parcelnimiislem KN 2726. Retemi nadrz bude vystéma na pozemcich ZPF, dojde zde
k trvalému z&boru ZPF. Jednda se o zabor 82@amarceleislo KN 2719 a zabor 1680°m
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na parceleislo KN 2717. Celkovy trvaly zabor ZPF bude cca®@8@. U zbyvajicich staveb
se jednd o dmsné dateni ZPF a d&esné dateni PUPFL, po uloZeni rozvadbude
pozemkim vraceno pivodni vyuziti.

Stavba se nachazi na parcelach ve vlastniétvspbjekfi. Frijezd na staveni§tve spodni
¢asti u vodniho toku bude umainpo pozemku KN 2674 ve vlastnictvi jednatele Skiaku
Hlubocky, prijezd na staveni§tna svahu bude umo&m sjezdem z obecnich komunikaci
na parcely d@ené vystavbou.

Parcely dotené vystavbou dne KN:

poradové parcela
Cislo — arah "
méra G
pozemku| gislo | stavba w 2 n ZPU?, ochrana| BPEJ
[m°] | pozemku vyuZiti
1 12/2 - 551 zahrada 54.814
lesni
2 726 | - | 10257 | &M PUPFL
pozemek
52.754
3 2725 - 24230 TTP ZPF 54.099
54.814
54.099
4 2724 - 18993 TTP ZPF
52.754
5 27231 i 694 ostatni ostaFni
plocha |komunikace
51.510
6 2720 - 8847 TTP ZPF 53.756
54.099
54.099
7 2719 - 9104 TTP ZPF
53.756
Vlastnici parcel dle KN:
pofadové vlastnik
.. parcela
cislo ..
cislo .
pozemku éisloLV jméno/nazev ulice &.p./¢.or. obec PSC | podil
1 12/2 2163 [Stojmenov Michal Wolkerova 234 Hlubocky, Maridnské|783 65 |1
2 2726 10001 |Obec Hlubocky Olomoucka 17 Hlubocky 78361 |1
3 2725 | 1210 |SKIAREAL HLUBOCKY, spol. sr.o. [Holickd 1173/49a Olomouc, Hodolany (77900 |1
4 2724 | 1210 |SKIAREAL HLUBOCKY, spol. sr.o. [Holickd 1173/49a Olomouc, Hodolany (77900 |1
5 2723/1| 1210 |SKI AREAL HLUBOCKY, spol.sr.o. |Holicka 1173/49a Olomouc, Hodolany |77900 |1
6 2720 2536 |Jarmar David Marie Majerové 264/6 | Kielov-Bfuchotin 78336 |1
7 2719 2536 |Jarmar David Marie Majerové 264/6 | Kielov-Bfuchotin 78336 |1

A.4. UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo z#a dokortené stavby,

V lyZzaiském aredlu je jiz vybudovany fuitk systém zastzovani. Nedostatek stavajiciho
reSeni spéiva predevsim v zavislosti doby prvniho z&&eni svahu na aktualni hydrologické
situaci v kory¢ potoka Hlubdek. Stavajici systém zasmovani fistane nezinén a bude
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mozneé jej provozovat jako zalozni. Novy systém buyleivat stavajici rozvody zasiovani
ve svahu, do kterych buderpana voda z néwybudované akumulace vody novéerpaci
staniciCS4. Plni reteni nadrze bude zajidvat nov&serpaci stanic€S3, umisina v niv
toku Hlubatek vedle stavajicichierpacich stanic, se stavajicim systémem&asmni bude
sdilet stavajici odis vody z koryta toku a sedimedtd Sachtu. Nové rozvody budou
ukladany v trase stavajicich rozvod

b) G¢cel uzivani stavby,

Stavba bude slouzit k zastovani lyzaéského arealu Hlukiky. Hlavnim &elem této
stavby je zabezgeni dostat&tného objemu vody pro prvni zageni svahu a oprasti se tim
od zavislosti na aktualnich ggocich ve vodnim toku. Hlavnim¢élem tedy je zprovoznit
aredl kazdy rok nejpozfl do Vanainich svatk, které pedstavuji jeden z hlavnich
lyzarskych termid, bez ohledu na sporadické prvni mraziky v kombirapipadnymi
nizkymi stavy ve vodnim toku.

c) trvala nebo ddasna stavba,

Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochraw stavby podle jinych pravnichipdpisi (kulturni pamatka apod.),

Nejedna se o stavbu cheduou.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavka stavby a obecnych technickych
poZadavk zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb,

Stavba je vsouladu stechnickymi pozadavky na bgtawmeni uéena pro osoby

S omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

f) Udaje o spl@ni poZadavk dot‘enych orgam a poZzadavit vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisi,

Doklady jsou pilozeny v @iloze E. Dokladové&ast.

g) seznam vyjimek a UlevovydeSeni,

Stavby se netykaji Zadné vyjimky a ulevy.

h) navrhované kapacity stavby (zastéaé plocha, obestainy prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pet uZivated / pracovniki apod.),

Celkovy zabor nadrze bude cca 2500 dedna se o obrys vykopovych praciiesypi
véetrg umiseni ¢erpaci stanic&€S4. Cerpaci stanic&S4 bude pozemni stavba s ynim
pudorysnym rozrdrem minimali 4,0 x 4,0 m a sstlou vySkou minimala 2,5 m. Instalované
zaizeni bude v provozu v zimnim obdobi a bude je|uts/at jeden pracovnik.

i) zakladni bilance stavby (p#by a spaeby médii a hmot, hospo#ieni s deBovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadcemisi, ¥ida energetické
néro¢nosti budov apod.),

Energetickéd narénost:

1x dophovacicerpadlo: Q =2215H=75m, P =22 kW 22 kw 47 A

2 x podavacéerpadlo: Q=2015H=37m, P =11kwW 22 kw 46 A

2 x tlakovécerpadlo: Q=1915H=193m,P=55kW 110 kW 192 A

Zatepleni a ositleni CS: 3 kw 6A

Celkem pro technologii zaghovani: 157 kW 291 A
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Odber vody z vodniho toku:
Zustava beze ziémy.
Odber vody z nadrze:

Technologie bude nastavena tak, aby z nadrze byddné odebirat vodu fiokem
38,2 I.§%, aby bylo moZné aredl zasiit v pribshu &tyf dni i uvaZzovani deseti provoznich
hodin Ehem kazdého dne.

Hospoddeni s defovou vodou:

Stavba nebude mit vliv na stavajici odtoktdegych vod, rezim &stane nezgnen.

Odpady, emise:

K vyrobé technického sthu se spdtbovava pouze voda a elektricka energie, vyrobou
sréhu nedochazi k produkci odpadu, k emisim a jinyegiztujicim faktofm.

j) zakladni gredpoklady vystavby‘@sové Udaje o realizaci stavlaffenéni na etapy),

Patatek realizace stavby seredpoklada na konci tohoto roku (2013) s dalearim
ve stejném nebo nasledujicim roku. Stavba nevygathyrh etapizace vystavby.

k) orienta¢ni naklady stavby.

7 330 000 K bez DPH

A5. CLENEN{ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

SO 01.1 ELEKTROINSTALACE, KABELOVE A KOMUNIKACNI VEDENI
SO 01.1.1 KOMUNIKACNI DATOVY KABEL
SO 01.1.2 SILOVE KABELY
S0 01.1.3 OVLADACI KABEL
SO 01.2 VODOVODNI POTRUBI
SO 01.2.1 NiZKOTLAKE VODOVODNI POTRUBI
S0 01.2.2 VYSOKOTLAKE VODOVODNI POTRUBI
SO 01.3 RETEKINi NADRZ
PS 01.4CERPACI SACHTACS3
PS 01.5CERPACI STANICECS4
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Stavebnim pozemkem jsou travnaté plochyilsého svahu Hluhiky, strmy zalesény
bieh snérem k potoku Hlub&ek a zatravéna niva tohoto toku. iledpoklada se #tky padni
horizont na pevném podkladu, nadr#aat rozvod budou hloubeny ve skalnim podloZi.

b) vycet a zavry provedenych pizkumi a rozbo# (geologicky pizzkum,
hydrogeologicky pézkum, staveb# historicky prizkum apod.),

Navrh byl proveden na z&kladozboru stavu stavajiciho systému zaswani a mistnich
podminek, pedevsim majetkopravnich a morfologickych.

) stavajici ochrannd a bezgeostni pasma,

Rozvody prochazi lesnim pozemkem, zasahuji tedyocdwranného pasma lesa. Jina
ochranna a bezpeostni pasma se v Uzemi nenachazeji.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanémami apod.,

Cerpaci stanica’S3 se nachéazi v nivpotoka Hlubdek, a tak mize byt g vyskytu
povodreé zaplavena, coZz neépobi Zadné zasadni problémy, jelikoz elektroinstalaude
umistna ve stavajicim objektu tlakowgrpaci stanice pod svaheifierpaci Sachta bude
zasahovat do pto¢cného profilu nivy jen poklopem, nebude tedy brémitoku zvySenych
pratoka. Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranalghkdiv stavby na odtokové pafry
v Uzemi

Cerpaci stanica’S3 bude umigha u stavajicichterpacich stani€©S1 aCS2, trubni
a kabelové rozvody budou vedeny v trasach staehji@zvod. Tyto ¢asti by tedy nemly
mit Zadny novy vliv na okolni stavby, pozemky ametu okoli. Novy prvkem je vodni nadrz
umistna ve svahu nad obci. NadrZ je navrZena tak, abgdly objem akumulované vody
nadrzen ve vykopané j&mvyhloubené ve skalnim podlozi. Ani na strggo svahu tedy
nebudou budovany zZadné hraze, pouze rovinnaugoéhlavika, ktera bude vytiena
po celém obvodu nadrze. K ohroZeni zastavby obubdky tedy nenize dojit.

K vyrob¢ technického sthu se spdebovava voda z koryta potoka Hiued, tato voda se
prengnuje ve snih, ktery se ¢ppo roztati peneni na vodu, ktera zte zgt do hydrologické
sitt nedaleko pod odibem vody. Podstathse zpomali povrchovy odtok vod z povodi,
akumulace vody seigsouva do sihové pokryvky. B jarnim odtavani je mechanicky
vyrobeny snih odoljSi nez pirodni a tim je odtok vody plynulejsi. De&é vody budou
odvadny gravit&n¢ beze zminy do vodotée. Sodasné odtokové pofry vSak nebudou
ovlivnény, jelikoZ touto stavbou nedojde ke &mi stdvajiciho¢erpaného mnoZzstvi. Stavba
reSi pouze zefektiwimi procesu zastiovani a k zabezpeni fungovani bez ohledu
na pitocich v kory€ potoka Hlubgek.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacefdwin,

Stavba nevyzaduje Zadnou asanaci nebo demolicilnDegci potrubi a komunikai
kabel budou prochazetgs strmy zalesmy svah lesniho pozemku. JelikoZ vSak budou nové
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rozvody ukladany v trase stavajicich rozivodegedpoklada se kaceni porbsiNikde jinde
v trasach a plochach stavby sewdny nenachazeji.

g) pozadavky na maximalni zabory zéd#lského pidniho fondu, nebo pozenik
uréenych k plréni funkci lesa (d@asné / trvalé),

Pokladkou rozvodl dojde v jednotlivych trasach ké&msnému ddéeni pozemk
zentdélského mdniho fondu a pozenik urcenych k plgni funkci lesa. Ryhy budou
po ulozeni zasypany a povrch bude uvedenidogniho stavu.

Vystavbou nadrze dojde k trvalému ¢&mti zenddélského mdniho fondu, celkova plocha
bude cca 2500
h) uzemr¥ technické podminky (zejména moZznost napojeni nardoni a technickou
infrastrukturu),
Uzemi stavby jeifistupné sjezdem z obecni cesty na parcely investora

i) vécné acasové vazby stavby, podfujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vystavba se nevaze na Zadné jiné stavby, ze ktdyycplynuly wWcné acasove vazby,
podmiujici nebo vyvolané investice.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANIi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK  CNiCH
JEDNOTEK

Stavba slouzi k zaji&hi rezervy vody pro zashovani lyzaského aredlu Hlukiky tak,
aby bylo mozné zasnit cely areal za pozadovanou dobu bez ohledu hazdbit moznosti
odbiru, danymi piitokovym reZzimem toku a v misbdbkeru.

Vypaiet poteeby vody pro prvni zagkeni svahu:

Délka sjezdovky 700 m
Praimérna Stka sjezdovky 50 m
Potrebna vyska sthu 0,30 m
Celkové plocha zajmového Uzemi pro prvni Zasni 35000
Potebné mnoZstvi shu — teoretické 10 5007
— ztréaty pi vyrob¢ 15 %
— skuteéné 12 075 h
Potebné mnoZstvi vody pro prvni z&&eni 5500 m
PoZadavek na zasteni 4 dny
Predpoklad provoznich hodirebem dne 10 hodin
PoZadavky na odip vody 38,2 .8

Abychom dokézali sjezdovku zasit v pribéhu 4 dni pi predpokladu 10-ti
provoznich hodin derinje zapoiebi mit k dispozici zdroj vody pro o&lbo velikosti cca
38,2 1.8, Aby bylo zabezpgno dostaié mnozstvi vody, je zagebi zbudovat reténi
nadrz.
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Vypaet rete@niho objemu nadrze:

Cyklus nadrze 4 dny
Minimalni velikost gitoku do nadrze 0,005%s*
Patet hodin provozu derpavani nadrzechem dne 24 hodin
Maximalni odtsr vody z nadrze 0,0382%g*
Predpokladany p&et hodin provozu éhem dne 10 hodin
Zjistsny maximalni deficit 4 020 th
Rezerva objemu 4 %
Navrzena velikost akumulace 4 200 n?

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostoraviéseni,

Na pozemcich levdakzni nivy neni dostatek mista pro vystavbu r@tenadrze &erpaci
stanice, rovinné plochy nad Iyskym aredlem jsou jiz ztaé vzdalené. Nadrz tedy bude
umisgna ve svahu v mistokalniho zmirgni sklonu. Umisini nadrze je navrZzeno vzhledem
k majetkopravnim vztalm, rozsahu lyZského arealu a morfologii terénu.

Nové rozvody budou uloZeny v trasach stavajiciadvad.

b) architektonickéireSeni — kompozice tvarovéliesSeni, materidlové a barevifeSeni.

Jedinym v terénu patrnym prvkem stavby bude rtetemadrz. Jedna se o technickou
jednoelovou stavbu, kterou bude nutné izolovat protatém pésakem izolani folii
a ochrannymi vrstvami. Nadrz nebude mit litoralasmo a nebude plnit ekologické funkce.
Tvar nadrZe vychazi z pozadavikvestora, obrys je t¥en Usékami a oblouky a sklon svah
je konstantni, aby bylo usnatho provadni a udrzba. Cely objem akumulované vody bude
pod Udrovni sotasného terénu, &asti po svahu bude proveden jen vyrovnavadsyp.
V odkopu od sotasné urové terénu po srovnhavaci Uravenadrze #stane obnazen svah
ze skalniho podlozi.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Pred gichodem zimniho obdobi bude retehnadrz napléna vodou po Uroveprovozni
hladiny. Odlrem vody pro zasffovani z vodni nadrZze dojde k poklesu hladiny whad
a impulz od hladinovych sond sepne&eigpavani vodni nadrze z vodniho toku.cBrgpavani
bude probihat kontinu&n az po optovné dosazeni provozni hladiny, kdy impulz
hladinovych sond de@rpavani odstavi. V zimnim obdobi bude tedy hladimadrzi Ehem
zasrZzovani kolisat a mimo za&fovani udrzovana na urovni provozni hladiny. Minvord
obdobi bude mozné ji vyprazdnit adistit od nahromaghého sedimentu.

V piipact jakékoliv poruchy na tomto sekundarnim systémuebombzné kdykoliv fejit
na stavajici systém, kteryigtane funkni a bude mozné jej tedy provozovat jako zalozni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavba neni @ena k bezbariérovému uzivani.
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B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiIVANi STAVBY

Stavbu budou obsluhovat pouze vyskoleni pracovBisjekteerpaci Sacht¢’S3 bude kryt
poklopem, objekterpaci stanic€S4 bude uzaten.

B.2.6 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA OBJEKT U

Pro zhotoveni projektové dokumentace nebyl k digpazzenyrsko-geologicky gzkum.
Pred zapoetim praci musi byt navrh zaloZeni objektéren se zakladovymi pofry v izemi
na zaklad inZzenyrsko-geologického fmkumu a datené objekty budou poijpack
upresreny.

SO 01.1 ELEKTROINSTALACE, KABELOVE A KOMUNIKA CNi VEDENI

Kabely budou uloZzeny ve spolem vykopu s potrubim. f&d poloZzenim budou
provieieny chranikami. Kabelové trasy budou ozmay oranZzovou vystraznou foliitky
220 mm a to 0,3 m nad uloZzenim kabelu.

SO 01.1.1 KOMUNIKA CNi DATOVY KABEL

Mezi ¢erpaci stanicCS3 a retetni nadrzi bude ve stavajici trase rozvathsizovani
znovu oteven vykop, do kterého bude uloZen datovy kabel amtice paméru 50 mm
pro umozini automatizace chodéerpaci stanic&eS3 na zakla#l vodniho stavu v nadrzi.
Padorysny ptimét délky datového kabelu je cca 430 m.

S0 01.1.2 SILOVE KABELY

Do objektu tlakovécerpaci stanice bude dovedena diekt z RIS u spodni stanice
lyzarského vleku v noy oteweném vykopu vV trase ugodnich rozvod zasrZovani.
Do vykopu budou uloZzeny silové kabely 2 x AYKY 3X50 v chranikach pfiméru
90 mm. Rdorysny pamét délky obou kabél je cca 2 x 390 m. Ve spoduésti trasy, kde
budou kabely vedeny samostgthude dka vykopu sniZzena na 0,6 m a hloubka na 1,0 m.
S0 01.1.3 OVLADACI KABEL

Z objektu cerpaci staniceCS4 bude vyveden také ovladaci kabel CYKY 7x2,5
k nejbliz§imu hydroboxu, do kterého bude napojerdolysny ptimét délky potrubi je cca
80 m. Tento kabel umozni automatizaci procesucZas@ni.

SO 01.2 VODOVODNIi POTRUBI

Ve vSech trasach rozvodkde bude ulozeno vodovodni potrubi, bude vykopgha Siky
0,9 m a hloubky 1,4 m.
S0 01.2.1 NiZKOTLAKE VODOVODNI POTRUBI

Mezi ¢erpaci stanicCS3 a retetni nadrzi bude ve stavajici trase rozvathsizovani
otewen vykop, do kterého bude uloZeno vodovodni niakeétipotrubi PEHD DN 150, PN10.
Padorysny pémét délky vodovodniho ffivadéce je cca 430 m. Potrubi bude uloZzeno
v nezamrzné hloubce minim#ld,2 m pod Urovni terénu a bude obsypano piskem.

S0 01.2.2 VYSOKOTLAKE VODOVODNI POTRUBI

Z objektu erpaci staniceCS4 bude vyvedeno ocelové vodovodni vysokotlakéupdtr
DN 150, PN 40. Potrubi bude uloZzeno ve vykopu gméles ostatnimi sémi v nezamrzné
hloubce minimala 1,2 m pod urovni terénu a bude obsypano pisketnutiidude dovedeno
az k prvodnimu potrubi DN 125, na které bude napojerinloPysny pimét délky potrubi je
cca 140 m. Paraledrs potrubim bude do vykopu mearpaci stanici a stavajicim uzeinim
ve svahu uloZen zemnici pasek FeZn 30x4 mimofysny pémét je cca 70 m.
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SO 01.3 RETENCNi NADRZ

Reterdni nadrz je navrzena tak, aby bylo mozné jejim mley@ vykryt deficit rozdilu
aktualnich pitoka v koryte vodniho toku Hlub&ek a aktualni poéeby vody pro zastzovani.
Pri vypoctu byl uvaZzovan nejmeénpriznivy stav v kory@ potoka se vztahem k moznému
odhkéru, zjiS€ny na zaklad nékolikaletého pozorovani provozovatele areadlu a gavek
nacas, potebny na zasiteni lyzaského aredlu. Nadrz byla navrzena na 4200/ody
pii maximalni provozni hladin

Retergni nadrz bude situovana v blizkosti sjezdovky vahsvnad vysikem spolénosti
T-mobile, @i pohledu do svahu se jedna o plochy vpravo odasi@to lyZzaského svahu.
Morfologie terénu v migtnavrhu nadrze je vzhledem k menSimu sklofimnva, optimalni
je i vzdalenost od zdroje vody a zdroje elektriek@rgie.

PrevySeni od zdroje vody po navrhovanou nadrz 50 m
PrevySeni sjezdovky nad navrhovanou nadrzi 15m
Vzdalenost zdroje vody k navrhované nadrzi 310 m

Nadrz bude vyhloubena v rostlé zemimpredpoklada se vyskyt skalniho podlozi. Cely
objem akumulované vody bude uniistpod Urovni sotasného terénu. Vykopové prace se
budou skladat z odkopavelésti svahu na srovnavaci rovinnou vodorovnou plocadrze
a z vykopavek vlastniho ret&miho prostoru. Maximéalni mocnost zeminy odkopavekie
cca 4,5 m, sklon nového trvalého svahu nad srowigtachou bude 1 : 1 pro minimalizaci
zaboru nadrze. Na srovnavaci ravibude ponechana lakia Stky 3,0 m pro uchycenésnici
folie a pro umozéni pohybu okolo nadrze, v méstadrze sriérem po svahu budedh na tuto
Sitku dosypan. Vykopavky reténiho prostoru nadrze budou o mocnosti 4,5 m, sklon
trvalého svahu v zatépbude 1:1,5. Ve dnnadrze bude jeStvyhlouben sedimentai
prostor. Maximalni mocnost odebrané zeminy podagtéivn terénem bude 8,0 m, maximalni
hloubka vody v retefmim prostoru bude 4,0 - 4,3 m (rozdil intervaludgn vyspadovanim
dna nadrze). Povrch retariho i sedimentmiho prostoru nadrZze bude ojfgat betonovou
podkladni vrstvou pro vyrovnani povrchu a zamepeairzeni izolani vrstvy. Na vyrovnany
betonovy podklad bude rozpréena izoléni folie na ochranné vrsbvz geotextilie. Ochrana
izolagniho souvrstvi bude zaj&ta pouzitim ochrannych vrstev z vyrovnavaciho beton
tl. 0,05 m a betonovych paridl. 0,1 m.

Napoustci potrubi nadrze bude na vytoku deab z@tnou (Zabi) klapkou. Potrubi bude
do nadrze zausto nade dnem reténiho prostoru tak, aby nemohlo dojit k zamrznutdky
a v dostatené vzdalenosti od sedimenitdého prostoru tak, aby nedochazelo keremwi
sedimentu v sedimentaim prostoru. Prostupy i@s plag§ nadrze musi byt dokonale
vodogsné.

Odkér vody z nadrze pro dély zaswzZzovani bude realizovdn ze dvou Udrovni
betonovym vtokovym objektem a budou ochir@nceslovymi sénami. Prostupy ies plas
nadrze musi byt dokonale vodshé. Mezi odérnym objektem aerpaci stanicCS4 bude
uloZeno graviténi potrubi PVC DN 300 ve dvou Urovnich cca 2,0 m s@bou.

Tvar nadrze vychazi z navrhu investora a respeldtgegajici stav i fipadny budouci
rozvoj arealu. Vykop nadrze bude vzdalen od koksewysil&e minimal 20 m, nasypy
minimalne 9 m. Od pozemku s parcelnigislem 2716 budou zemni prace vzdaleny
minimalné 6 m, hladina pak 11 m.
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Celkovy zabor nadrze je 235CFmcelkova &ka je 55,0m a délka je 55,0 m.
VodohospodiskéieSeni nadrze je fiohach C.03 a D.01.

Nadrz bude ochr&na proti geliti prisypu havarijnim bezgaostnim pelivem s kétou
pielivné hrany 353,85 m n.m, tedy 0,15 m nad Urovakimalni provozni hladiny. Koruna
hraze je pevySena nad Urovnitg@livu o 0,15 m. Ska hrany pelivu je 2,0 m, sklony svah
1: 2. Maximalni pitok pies feliv je 0,022 m.s?, co? odpovida i@padové vysce 0,03 m,
arovar maximalni hladiny byla navrzena 0,05 m nad hrapilivu. Feliv bude uveden
v ¢innost jen v pipact chybného nevypnuti dapdvacihocerpadla p dosazeni maximalni
provozni hladiny a nastoupéni vody nad hrakeliyu. V celé ploSe ielivu a skluzu bude
povrch opaten izol&nim souvrstvim. Vzhledem k tomu, Ze se za provoepredpoklada
dosazeni hrany rplivu, odtok pes geliv by byl jen v gipadt havarie automatizace
po kratkou dobu a o malémupocném mnozstvi, je navrzeno zafistodtoku od pelivu jen
do zemniho trativodu. Urottéhrany grelivu bude uchycena betonovym Zzebrem pod iédta
souvrstvim.

Pode dnem néadrze bude vyitena drenazni §i zaji¥'ujici ochranu folie proti vzedmuti
vztlakem podzemnich vod. Drenazni flexibilni pofrblode ulozeno do zemnich rych pode
dnem nadrZze a obsypano piskemusBkové vody budou dovedeny do kontrolni Sachty
umistné pod objektem tlakowgerpaci stanic€S4.

PS 01.4 CERPACI SACHTA (€S3

Pro odlr vody bude vyuzivano stavajici agbé zdizeni, osazené v koytpotoka
Hlubosek. Cerpani bude probihat za stavajicich podminek pogble odbru. Pro primarni
sedimentaci suspendovanyc¢hstic bude vyuZito stavajici sedimafmth Sachty, umighé
vedle toku. Ze sedimentai Sachty bude napojen navrhovany sekundarni syzaémzovani
vybourdnim otvoru do &by Sachty a osazenim propojovaciho grawitao potrubi PVC
DN 300 mezi stavajici sedimenitd Sachtu a novou Sachtarpaci stanic€S3. Propojovaci
potrubi bude v sedimeritai Sacht vySkow osazeno minimath 0,3 m nad vtokovym
potrubim od odérného objektu z koryta potoka.

Cerpaci stanicCS3 budou tviit Zelezobetonové skruze DN 1500, H = 1,0 m. Sabhtie
sestavena z&i kusi skruzi, a kryta bude betonovynilpnym poklopem. V Sacttbude
osazen ocelovy nerezovy pochozi rost, na kteréne laakSeno jedno ponornéerpadlo
s parametry Q =22 1.s-1, H=75m, P = 22 kWkevpaci Sacktbude na vytleaném potrubi
osazena zfina klapka a automatickd uzaviraci armatura. Vt8adhude osazena
elektroinstalace a také prvky automatizgéeepani. Silova elekiha bude daterpaci Sachty
dotaZena z objektu stavajici tlakoveé stanice \kbk#.

PS 01.5 CERPACI STANICE CS4

Cerpaci stanic€S4 bude tviena pozemni stavbou a jejim vystrojenim. Utopedlahy
10,000 = 353,10 m n.m. Viiiti rozn®r objektu bude 4,0 x 4,0 m, &4 vySka bude 2,55 m.
Zelezobetonova saci jimka bude osazena v rohu Wim prostorwerpaci stanice. Sachta
bude z vodostavebniho betonu a bude mitivhipadorysny rozmdr 1,1 x 1,4 m. Hloubka
Sachty bude 5,6 m, z toho 0,9 m nad uUrovni podtangaci stanice. Sestup do Sachty budou
umoziovat ocelova stupadla. Do Sachty budou dovedena adiirnd potrubi ve dvou
arovnich, aby bylo mozné odebirat chl&8n vodu z blizkosti hladiny. Prostupy potrubi
budou vodatsn: upraveny. Podlaha objekterpaci stanice bude odvaga vpusti uprostd
cerpaci stanice. 8ty budou zaloZeny na betonovych zakladovych pasidch 0,6 m a vysky
1,0 m (zmisob zalozeni adi IGP). Zakladova spéara betonovych jpawusi byt radre
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zhutrena. Sény ¢erpaci stanice tlotky 0,3 m budou postaveny&dm z cihelnych palenych
bloki a budou oboustragromitnuty. Stropni konstrukce bude Zelezobetonowatavana ze
stropnich nosnik a vlozek. V mist stopni konstrukce bude objekt stazen Zelezobefonov
ztuzujicim pasem. Objekt bude mit plochoieahu. Zéelni strany bude objekt ogiah
ocelovymi uzamykatelnymi dwvei Sikky 0,9 m. Kolem cerpaci stanice bude zemina
prisypana ve sklonu 1:4 na urav®,2 m pod Urove podlahyc¢erpaci stanice. Dale od tohoto
piisypu bude nasypana zemina, kter4d bude urovnanhuama ve sklonu 2% a ve
vzdalenosti 4,0 m oderpaci staniceCelni svahovani tohotofisypu bude 1:1,5, kai 1:4
tak, aby byl umoz&n prijezd kéerpaci stanici. Na hrénprisypu bude osazena kontrolni
Sachta pksakovych vod ze zakladové ptamadrze.

StavebniteSeni jednotlivycltasti stavby je zobrazeno a popsandilope D.02, zobrazeni
jednotlivych stavebnich konstrukci®zu je v pilohach D.05 a D.06.

Padorysné rozestani navrzené technologigerpaci stanice je zobrazeno a rozepsano
v priloze D.04, vySkoveé uspadani technologie je witohdch D.05 a D.06.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZA RIiZENI

a) technickéreseni,
b) vycet technickych a technologickych #aeni.

Cerpaci stanice budou vybavenierpacimi soustrojimi, technologii filtrace vody
a ostatnim paebnym vystrojenim.

Energeticka narénost:

(S3: 1x dopiovacicerpadlo: Q=2215H=75m, P = 22 kW 22 kW 47 A
(S4: 2 x podavadierpadlo: Q=2015H=37m, P=11kW 22 kW 46 A
CS4: 2 x tlakové&erpadlo: Q=1915H=193m,P=55kW 110 kW 192 A
Zatepleni a ositleniCS: 3 kw 6A
Celkem pro technologii zaghovani: 157 kW 291 A

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Stavba je bez poZarniho rizika. Stavba &Sima jejiho vybaveni bude z nétawvych
materiati. Stavba se nebude nachéazet v blizkosti jiné pokzstauby.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI| S ENERGIEMI

Mimo proces zasffovani nebo dopbvani retetini nadrZze nebude stavba odebirat
elektrickou energii. Jednotlivéasti stavby a instalovana technologie nekladou Stwvia
pozadavky na tepelnou energii. &¥rpaci staniciCS4 bude v zimnim obdobi udrZovana
teplota nad bodem mrazu.
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOV Ni
A KOMUNALNI PROST REDI

Z&sady i'eSeni parameit stavby (¥trani, vytd@ni, oswtleni, zdsobovani vodou,
odpad: apod.) a dale zasadieSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prashos
apod.).

Dle zakonas. 258/2000 Sh. o ochrawverejného zdravi a o z&né nekterych souvisejicich
zakoru, ve zreni pozdjSich gedpidi, jsou osoby, provozujici stroje arizeni, které jsou
zdrojem hluku, povinny zajistit, aby hluk nefaratoval hygienické limity. Hygienické limity
jsou stanoveny prové&dim pravnim pedpisem pro chra&my venkovni prostor, chré&né
vnitini prostory staveb a chr&mé venkovni prostory staveb.

Chrarenym venkovnim prostorem se rozumi nezasgt@vpozemky, které jsou uzivany
k rekreaci, sportu, t&ni a vyuce, s vyjimkou lesnich a z&fiskych pozemi (dle zdkona
&. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosteské republiky (katastralni zakon), veémn
pozckjSich @Fedpigi) a venkovnich pracowis Chrarnym venkovnim prostorem staveb se
rozumi prostor do 2 m okolo bytovych démodinnych don, staveb pro Skolni afedSkolni
vychovu a pro zdravotni a socialnéely, jakoz i funkné¢ obdobnych staveb. Chr&mym
vnitinim  prostorem staveb se rozumi obytné a pobytovétnosti (dle vyhlasSky
¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavoihvystavbu) s vyjimkou mistnosti
ve stavbach pro individualni rekreaci a ve stavbpoh vyrobu a skladovani. Rekreace
pro ely podle ¥ty prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zaklatastnického, najemniho
nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastmictbiytového nebo rodinného domu,
najmem nebo podnajmem bytu v nich.

Predmétem Upravy néizeni vlady¢. 148/2006 Sb. o ochrarzdravi ged nepiznivymi
Gcinky hluku a vibraci je dle 8§ 1 zpracovarigtusnych pedpisi Evropskych spolgenstvi
a Uprava, dle odstavce b), hygienickych limgro chragny vnitini prostor staveb, chréamy
venkovni prostor staveb a ch&ay venkovni prostor. Limity hluku jsou stanovenyddne
pro denni dobu (06:00 — 22:00) acnodobu (22:00 — 06:00). Ke stanovenym liimit hluku
se fipocitava hluk z pozemni dopravy narggych silnénich a Zelezgnich komunikacich,
hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci a oclm&m pasmu drah a tzv. stara hlukova
zagz (historicky existujici hluk z dopravy).

Zakladni limity hluku:

- pro chragny vnitini prostor staveb (obytné mistnosti)

- v denni dob 40 dB

- v naeni doke 30 dB
- pro chragny venkovni prostor staveb (ostatni stavby)

- zéklad v denni dab 50 dB

- zéklad v noni doke 40 dB
- pro chragny venkovni prostor

- zéklad v denni dab 50 dB

- zéklad v noni doke 50 dB

Zdrojem hluku budou #edevsiméerpaci soustrojiCerpadlo ¢erpaci stanic&®S3 bude
umistno v levoliezni niv¥ potoka Hlubdek v Sacht kryté poklopem a portené pod vodni
hladinou. Vedle mista pro umdsi novécerpaci Sachty je stavajici Sachta podavegbaci
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stanice CS1 a také pozemni stavba tlakovérpaci staniceCS2. K soubhu stavajiciho
systému zasttovani s projektovanym systémem nebude dochazetajiti systém bude
provozovan pouze Vifpact poruchy nového systéemu. Zde tedy nedojde ke zvy&@vnre
hluku. Tlakovacerpaci soustroji budou umist v pozemni sta¥béerpaci staniceS4.
Konstrukce objektderpaci stanice a jeji umdsii zabezp& negekrateni limita hluku.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY P RED NEGATIVNIMI U CINKY VN EJSIHO
PROSTREDI

Stavba se nenachazi ve vyhlaseném zaplavovém (Zéenpaci staniceCS3 bude
umiseéna v levolsezni niv potoka Hlubdek a bude zasahovat daifméného profilu nivy jen
poklopem (podzemni Sachta), nebude tedy branitkodteysenych gitoki. Cerpaci Sachta
muze byt @i vyskytu povodg zaplavena, coZz neépobi Zadné zasadni problémy, jelikoz
elektroinstalace bude umist ve stavajicim objektu tlakow#rpaci stanice pod svahem.
Stavba nevyZaduje jiné ochranné prvky.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojeni na zdroj elektricl§é energie budetarpaci stanicegviS?: proveden v objektu
stavajici tlakove&erpaci stanic€S2. Nova tlakova&erpaci stanic€S4 bude napajena z RIS
u spodni stanice lytského vieku déma kabely AYKY 3x150+70.

Stavba si nevyZada Zadnielozky.
b) pFipojovaci roznédry, vykonoveé kapacity a délky.
Dimenze, kapacity a délky jednotlivych rozvodou vepsany v odstavcich kapitoly B.2.6 .

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravnihag«eseni,

Stavba nevyZaduje vybudovani staveniStnich komghikao staveniSti se budou stroje
pohybovat v liniich ryh pro ukladani rozvigddoprava vykopku na trvalou deponii bude
probihat po pozemcich investora.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba nevyZaduje vybudovanijpzdovych komunikaci,ifjezd bude umozm sjezdem
z obecnich komunikaci na parcely investora.

c) doprava v klidu,

Stavba nevyZzaduje vybudovani parkovacich mistheB vystavby bude ffpadré
mechanizace parkovat na pozemcich investora.

d) péSi a cyklistické stezky.

NereSi se.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Doplihovaci potrubi a komunikai kabel budou prochazetgs strmy zalesmy svah
lesniho pozemku. Jelikoz vSak budou nové rozvodwad#iny v trase stavajicich rozvnd
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negedpoklada se kaceni porbstNikde jinde vtrasach a plochach stavby gevithy
nenachazeji.

Prebytek zeminy z vykapjednotlivych¢asti stavby bude ukladan v souladu se stavebnim
povolenimé.j. OU H1/0285/11/SMV/StU/34 — 4/K, spisovy a skani znak 330 A/20 ze dne
24. 2. 2012 akce ,Terénni Upravy #gsava pro prodlouzeni sjezdovych trati ve ski larea
Hlubocky, 1l. etapa“. Jedna se o navyseni terénu v héasii lyZzaského arealu o cca 20 m
trvalym uloZenim do objemu 500 000 aZ 1 000 080mmteridlu na plose 15000 a?
30 000 M. Jedna se o parcely s parcelnéisly 2708, 2710, 2712, 2713.

B.6. POPIS VLIV U STAVBY NA ZIVOTNIi PROST REDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zZivotni prostedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady @da,

Provoz z#&izeni nebude mit negativni vliv na ovzduSi, vodibongiidu a nebude
produkovat odpad. Vybudovanim reteh nadrze dojde k ,ulgleni® vodniho rezimu
vodotete, jelikoz téndt cely hlavni objem péeby vody pro zasizovani bude f&d sezonou
zadrzen a reténi nadrzi, kterou bude mozné plnit posttipodle aktualniho hydrologického
stavu v kory& vodniho toku. Nadrz se bude vzhledem k efektigipozadavku kontinualniho
provozu c¢erpadel plnit pedevSim v obdobi zvySenychtpokt v podzimnich destivych
mésicich, tedy s podstatmensim dopadem na vodni tok, nez je tomu nyni.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stroih ochrana
rostlin a Zivafichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb ajire,

Samotny provoz zashovaciho systému neovlivni negativpiirodni pongry zajmoveé
oblasti. Vyroba technického &mu je ekologickycista jelikoz se k vyrob pouziva pouze
zatizeni, které je poh&no elektrickym proudem a které je ch¢aa proti znéisténi okolniho
Zivotniho progiedi. K vyrol technického sthu se spdebovava pouze voda, tato voda se
prenmenuje ve snih, ktery se éppo roztati pemeni na vodu, ktera zte zpt do vodotee.
Podstatd se zpomali povrchovy odtok vod z povodi, akumulamty se pesouva do sthové
pokryvky. Ri jarnim odtavani je mechanicky vyrobeny snih od#ginnez pirodni a tim je
odtok vody plynulejSi. De®vé vody budou odvé&dy gravit&né beze zminy do vodotee.
Zasrézeni technickym sihem ma vliv i na ochranu vegétaho krytu sjezdové trati. Podle
pozorovani, provashych v rékolika zasgzovanych lyZzgskych areélech, se potvrdilo, Ze
pro nadmeské vysky takovychto oblasti ma déle trvajici Wamost sjezdovych trati
v jarnich ngsicich giznivy vliv na kvalitu travniho porostu.

c) vliv na soustavu chra#nych Gzemi Naturu 2000,

V blizkosti lyzaského arealu se nachazi evropsky vyznamna lok@®s) Libava kod
3227 a ptéi oblast Libava kod 2278. Nisgdpoklada se negativni vliv na tyto oblasti.

d) navrh zohled@ni podminek ze za@wu zjiSr’ovacihoFizeni nebo stanoviska EIA,

Nebylo provedeno Zadné zj@dacitizeni, ani EIA.

e) navrhovana ochranna a bezgrostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich pedpigi.
Nejsou nhavrzena ochranna a bersstni pasma.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

NefeSi se.
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B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) poti‘eby a spaeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajst,
Spoteba stavebnich hmot a kubatury zemnich praci jeatasti vykazu vyrér. Poteba
technologické vody bude zagsgia jejim dovozem.

b) odvodreni staveni,

Odvodreni stavenidt objektu PS 01.€erpaci stanic€S3 bude provedeno oerpavanim
prasakovych vod. Rtok do stavajici sedimentiai Sachty musi byt uz&en. Cerpaci Sachta
bude osazena v suchém obdobi roku.

Odvodreni stavenidt objektu SO 01.3 reténi nadrze a PS 01(Gerpaci stanic€S4 bude
provedeno zemni ryhou od nadrze gedpaci stanici po kontrolni Sachtu, do niz &eein
realizace osadi drenazni potrubi odwadrprostoru dna nadrze.

C) napojeni stavenigtna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba nevyZaduje vybudovanijpzdovych komunikaci,ifjezd bude umozm sjezdem
z obecnich komunikaci na parcely investora.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky,

Nepredpoklada se negativni vliv vystavby. Okolni staybyu v dostatné vzdalenosti
od stavenist

e) ochrana okoli stavenigta poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kiadéevin,

Stavba nevyzaduje Zadnou asanaci nebo demolicilnDegci potrubi a komunikai
kabel budou prochazetgs strmy zalesmy svah lesniho pozemku. JelikoZ vSak budou nové
rozvody ukladany v trase stavajicich rozivodegedpoklada se kaceni porbsiNikde jinde
v trasach a plochach stavby sewdny nenachazeji.

f) maximalni zabory pro staven&{docasné / trvalé).

Rozvody zasgZovani jsou vedeny po parcelach s ochranowdéiskeho gidniho fondu
ZPF. prochéazi také ochrannym pasmem lesaies pesni pozemek s ochranou PUPFL
s parcelnimiislem KN 2726. Retemi nadrz bude vystéma na pozemcich ZPF, dojde zde
k trvalému zé&boru ZPF. Jedna se o zabor 82@amarceleislo KN 2719 a zabor 1680°m
na parceleislo KN 2717. Celkovy trvaly zabor ZPF bude cca®@8@. U zbyvajicich staveb
se jednd o dmsné dateni ZPF a d&esné dateni PUPFL, po uloZeni rozvodbude
pozemkim vraceno pvodni vyuZziti.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad emisi i vystaviz, jejich
likvidace,
Pri vystavie bude produkovandiny stavebni odpad, ktery zlikviduje stavebni firma

h) bilance zemnich praci, poZzadavky négun a deponie zemin,

Prebytek zeminy z vykapjednotlivych¢asti stavby bude ukladan v souladu se stavebnim
povolenimé.j. OU H1/0285/11/SMV/StU/34 — 4/K, spisovy a skani znak 330 A/20 ze dne
24. 2. 2012 akce ,Terénni Upravy #gsava pro prodlouzeni sjezdovych trati ve ski larea
Hlubocky, 11. etapa“. Jedna se o navyseni terénu v héasii lyZzaského arealu o cca 20 m
trvalym uloZenim do objemu 500 000 aZ 1 000 080mmteridlu na plose 15000 a?
30 000 M. Jedna se o parcely s parcelnéiisly 2708, 2710, 2712, 2713.
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i) ochrana Zivotniho prosgedi i vystavi,
Vystavba nebude mit negativni vliv na Zivotni pfedi.
j) zasady bez@@aosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti, posouzeni ffeby
koordinatora bezpénosti a ochrany zdraviif praci podle jinych pravnich pedpist,
Provadci stavebni firma zajisti bezfreost a koordinaci stavebnich praci a zajisti oaigan
pracovni pomicky. Na zaklad vysledki inZenyrsko-geologického jmkumu bude navrzeno
zabezpéeni stavebnich jam a &eno svahovani trvalych zemnich stah
K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavboudaotych staveb,
NereSi se.
[) zasady pro dopravhinZenyrskeé opaeni,
NereSi se.
m)stanoveni specialnich podminek pro provad stavby (provaéhi stavby za provozu,
opat‘eni proti Winkam vngjSiho prostedi @i vystavig apod.),
NereSi se.
n) postup vystavby, rozhodujici dilterminy.
Predpokladéa se vystavba vipehu roku 2014.
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