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Veřejná zakázka: „Kanalizace Valašské Příkazy“, e.č.  Z2017-004033   

 

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2  
 

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) „Kanalizace Valašské Příkazy“, vyhlášené 

ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 2. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-004033 Vám v 

souladu ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 odst. 2 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací 

dokumentace: 
 

DOTAZ Č. 1/2: 

Prosíme zadavatele o upřesnění zda ve výkazu výměr nechybí položka pro ocenění vystrojení 

štěrbinové odlehčovací komory OK1A. V technické zprávě je uvedeno že obě štěrbinové komory tzn. 

OK1A a OK1A5 budou vystrojeny, ale v rozpočtu je k ocenění pouze vystrojení pro OK1A5. 

Současně prosíme o předložení výkresu štěrbinových komor, kde bude vystrojení (regulační břit 

štěrbiny aj.) zakresleno. 
 

Odpověď č. 1/2: 

Položka vystrojení u OK1A skutečně chybí, zadavatel poskytuje doplněný soupis prací. V soupise prací v SO 

01.1 Stoka A byla přidána chybějící položka č.155 - Vystrojení odlehčovací komory OK1 A, D+M. 

Podrobnosti vystrojení nejsou zakreslovány, předpokládá se kompletní dodávka „balené“ prefabrikované 

komory od některého z výrobců, kteří tyto typy standardně dodávají, tzn., že tyto součásti jsou předmětem 

kompletní dodávky. 
 

Dotaz č. 2/2: 

Ve výkazu výměr objektů Stoka A, A2, A3, A4 a A5 jsou uvedeny všechny šachtová dna jako 

kompaktní. V technické zprávě na str. 9 je výpis spadišťových šachet -  celkový počet 11ks. Ve 

vzorovém výkresu spadišťové šachty je zakresleno, že dna spadišťových šachet budou obložena 



čedičem + obložena nárazová stěna.  Vzhledem ke skutečnosti že zadavatel neposkytnul výpis šachet 

žádáme o jeho poskytnutí nebo případně o úpravu a doplnění ve výkazu výměr, aby bylo patrné které 

šachtové dna a které skruže má uchazeč ocenit s obložením. 
 

Odpověď č. 2/2: 

V soupisu prací je uvedena pro každou stoku položka „Úprava pro spadiště - tvarovky obtokového potrubí, 

čedičový půlžlábek a obklad stěn, D+M“ s počtem kusů a odkazem „podrobnosti viz příloha Spadištní šachta 

D.1.VZ.3“. O které šachty se jedná, je uvedeno v příloze č. D.1.1, str. 9.                               
 

Dotaz č. 3/2: 

Prosíme o doplnění výkresu šachty s vestaveným Parshalovým žlabem a současně o upřesnění jaký 

typ Parshalova žlabu a na jaký průtok má uchazeč ocenit. 
 

Odpověď č. 3/2: 

Typ žlabu je dán rozsahem požadovaného měření. Viz str.10 TZ D.1.1.: „0,15 – 0,32 l/s“. Bližší popis není 

možný bez uvedení obchodního názvu. Výkres se proto nedokládá, jedná se o běžnou kanalizační šachtu o 

průměru 1 m, do níž bude žlab vložen. 
 

Dotaz č. 4/2: 

V projektové dokumentaci chybí výkresy D 1.2.1, D1.2.2, D1.2.3. Prosíme o jejich doplnění. 
 

Odpověď č. 4/2: 

Výkresy byly součástí poskytnuté zadávací dokumentace, zveřejněné na profilu. (PD ZD část1.zip, PD ZD část 

2.zip) 
 

 

Dotaz č. 5/2: 

Zadavatel v předaném výkaze výměr uvádí položku vestavby Parschallova žlabu 

 
155 89PC111 Vestavba Parshallova žlabu, D+M kus 1,00000 

    stoka A :      

    Š1A : 1   1,00000 

 

Ve specifikaci uvedené položky ani ve zbývající zadávací dokumentaci jsme nenalezli bližší 

specifikaci tohoto žlabu (velikost). 

     DOTAZ č.1 

Doplní zadavatel velikost Parschallova žlabu? 
 

Odpověď č. 5/2: 

Typ žlabu je dán rozsahem požadovaného měření. Viz str. 10 TZ D.1.1.: „0,15 – 0,32 l/s“.  

Bližší popis není možný bez uvedení obchodního názvu. Bude vložen do běžné kanalizační šachty o průměru   

1 m. 
 

 

 

Dotaz č. 6/2: 

Zadavatel v předaném výkazu výměr uvádí ve stavebních objektech následující položky. Uvedena pro 

příklad položka ze stoky A: 

 
919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

919731114R00 ...z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm m 361,40000   0,00 

  rozšíření opravy od hrany rýhy 2x 0,2 m :          

  MK - asfalt :          

  stoka : 95,5*2   191,00000     

  stoka : 46,0*2   92,00000     

  stoka : 13,5*2   27,00000     



  

  odbočky : 25,7*2   51,40000     

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů 

včetně spotřeby vody 

919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 361,40000   0,00 

  rozšíření opravy od hrany rýhy 2x 0,2 m :          

  MK - asfalt :          

  stoka : 95,5*2   191,00000     

  stoka : 46,0*2   92,00000     

  stoka : 13,5*2   27,00000     

  odbočky : 25,7*2   51,40000     

 

 

Předpokládáme, že první položka postihuje zaříznutí stávajícího povrchu před pokládkou nového 

povrchu a druhá je proříznutí spáry mezi novým a stávajícím povrchem. Dle našeho názoru schází 

položka – úprava (zalití takto proříznuté spáry). 

     DOTAZ č.2 

Doplní zadavatel položku na úpravu spár, případně podá vysvětlení k uvedeným typům položek? 
 

Odpověď č. 6/2: 

Položka č.23 Zarovnání styčné plochy podkladu je pro rozšíření opravy od hrany rýhy výkopu 2x 0,2 m pro 

vrstvu ŠCM. 

Položka č.24 Řezání krytů nebo podkladů je pro živičné vrstvy. 

Ošetření spáry nového a starého povrchu je zahrnuto do položky č.22 Beton asfaltový s rozprostřením ACO 

11+ viz popis položky. 
 

 

Dotaz č. 7/2: 

Na situačním výkrese C.7 je uvedeno, že část stoky A2 bude zatažena do stávající kanalizace DN 500. 

Dotaz č.1:  

Zmíněná stávající kanalizace DN 500 je v současné době mimo provoz? Pokud ne, kam budou 

svedeny odpadní vody, které jí protékají?  

Jakým způsobem bude řešeno „vtažení“ kanalizačního potrubí do stávající stoky?  

Jak bude řešeno napojení přípojek, které jsou v tomto úseku uvažovány? (bourání stávající stoky ve 

VV uvedeno není) 

Jaké bude provedení odboček pro tyto přípojky, pokud vtahované potrubí má být dle výkazu výměr 

svařované (není možné provést klasickou odbočkou a jiné ve výkazu výměr nejsou)? 

Jak bude řešeno napojení stoky A2.1, které je v tomto úseku uvažováno? (bourání stávající stoky ve 

VV uvedeno není) 
 

Odpověď č. 7/2: 

Jsou nutné provizorní propoje – doplněna položka do Vedlejších a ostatních nákladů. 

Metoda Relining, lze provést z jedné jámy na počátku úseku (rozměr 6x2 m – upraven soupis prací). 

Napojení přípojky je výřezem potrubí a vložení odbočky s přesuvkami – viz vzorový výkres a soupis prací.  

Stávající stoku je nutno předem vybourat – v tomto smyslu je upraven soupis prací. 

Napojení přípojky je výřezem potrubí a vložení odbočky s přesuvkami – viz vzorový výkres a soupis prací.  

Upraven soupis prací – bourání stávající stoky pro Š 78. 
 

 

Dotaz č. 8/2: 

Na situačním výkrese C.6 je v úseku Š 69 až Š 72 na stoce A2 zaznačena stávající stoka. 

Dotaz č.2:  

Je stávající stoka v současné době mimo provoz? 

Bude stávající stoka ponechána nebo bude vybourána? (jelikož vede v trase navrhované stoky A2) 

Které položky ve výkazu výměr zohledňují případné bourání stávající stoky? 
 

 



Odpověď č. 8/2: 

Stávající stoka není mimo provoz.  

Upraven soupis prací – bourání stávající stoky v délce 108 m. 

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací a přílohu B.1. (přidána položka: Náhradní transport odpadních vod a 

provizorní propoje a čerpání při rekonstrukcích). 

V soupise prací ve vedlejších nákladech je přidaná položka: Náhradní transport odpadních vod a provizorní 

propoje a čerpání při rekonstrukcích. 

SO 02.1 Stoka A2 byla přidáno bourání stávající kanalizace a upraveny zemní práce pro vtažení potrubí. 

SO 02.2 Odbočky A2 – bylo přidáno bourání stávající kanalizace při napojení na stoku. 
 

 

Dotaz č. 9/2: 

V Technické zprávě je uvedeno, že stávající stoka A1 bude pomocí spádišťové šachty zaústěna do 

nově navrhované stoky A. 

Na situačním výkrese C.6 je na stávající stoce A1 zakresleno celkem 6ks domovních přípojek. 

Ve výkazu výměr jakékoli práce na stoce A1 chybí. 

Dotaz č.3:  

Sdělí Zadavatel, ve kterých položkách se uvažuje s výše popsanými pracemi? 
 

Odpověď č. 9/2: 

Protože přípojky jsou zařazeny jako podobjekty ke stokám, ale stoka A1 je stávající, jsou navrtávky do stoky 

rozpuštěny v rámci celé stavby.  
 

 

Dotaz č. 10/2: 

Na navrhované stoce A je v úsecích Š36 – Š37 a Š51 až Š56 uvažováno s prováděním stoky metodou 

řízeného protlaku. 

Dotaz č.4:  

Jaké bude provedení odboček pro navrhované přípojky na těchto úsecích, pokud potrubí stoky A na 

těchto úsecích má být svařované (není možné provést klasickou odbočkou a jiné ve výkazu výměr 

nejsou)? 

Není vzhledem k množství domovních přípojek a kanalizačních šachet na úseku Š51 až Š56, a s tím 

spojených zemních prací, lepší tento úsek provést klasicky otevřeným výkopem, pokud je toto 

prostorově možné?  
 

Odpověď č. 10/2: 

Napojení přípojky je výřezem potrubí a vložení odbočky s přesuvkami – viz vzorový výkres a soupis prací.  

Zadávací dokumentace byla provedena na základě dokumentace pro stavební povolení s vydaným stavebním 

povolením, kde byly tyto úseky povoleny bezvýkopově. Jsou to převážně soukromé pozemky a vlastníci 

počítají s podvrtem. 
 

 

Dotaz č. 11/2: 

Zadavatel v předaném výkaze výměr uvádí položku přípojkové šachty. Na výkrese uvedeném v textu 

položky je uveden poklop teleskopický litinový B125, D400. Pro příklad uvádím jenom ze stoky A (je 

ve všech rozpočtech přípojek). 

 
286971PC01 Plastová revizní šachta DN400 vč. poklopu, D+M kus 29,00000   0,00 

  viz příloha Revizní šachtička na odbočce D.1.VZ.13 

 

DOTAZ č.1 

Doplní zadavatel počet šachet pro jednotlivé typy poklopů? Nebo budou všechny jednoho typu, B125 

nebo D400? 
 

 

 

Odpověď č. 11/2: 



  

Typ poklopu na přípojce lze určit ze situace podle jeho polohy.  
 

 

Dotaz č. 12/2: 

Byli jsme poptáni na akci Valašské Příkazy. Jedná se o šachtové dna kompaktní jednolité. 

Jedná se o technický dotaz. 

Po přečtení výkazu výměr, který byl do naší společnosti zaslán bylo zjištěno, že nelze poptávku, 

kvalifikovaně a technicky nacenit. 

Z důvodu, že nejsou šachtové hodiny-pro kompaktní jednolité dna přiloženy k dokumentaci. 

Vzhledem ke speciálnímu typu šachtového dna, je nutné znát u každého šachtového dna DN potrubí 

na vtoku i na výtoku, sklon potrubí na vtoku i na výtoku, spád uvnitř kynety, zvýšený vtok, úhly vtoků 

a množství vtoků, s tím související výška šachtového dna i šachty samotné. Všechny tyto informace 

jsou důležité pro cenotvorbu cenové nabídky. 

Šachtové dna kompaktní se mohou nacenit bez šachtových hodin. Ale pouze jako přímé, průtočné, 

s klasickým sklonem potrubí a spádem v kanetě. Cenová nabídky bude naprosto orientační, a nebude 

absolutně odpovídat realitě v projektové dokumentaci či na stavbě.  

Z tohoto důvodu Vás žádám o zaslání šachtových hodin – po kompaktní jednolitá šachtová dna. 

 
Odpověď č. 12/2: 

Šachty jsou uvedeny po jednotlivých dílech v soupisu prací, který je možné takto nacenit. Jsou tam uvedeny i 

jednotlivé druhy den (např. kompaktní apod.).  Samostatná příloha výpisu prefabrikátů v zadávací dokumentaci 

není, protože nejsou (a nemohou být) v rámci soutěže známi konkrétní výrobci těchto dílů – různí výrobci 

mají odlišné rozměry dílů, proto přesný výpis dle jednoho výrobce by byl přibližný pro jiného. 

Nemůžeme uvést konkrétního výrobce. 

Potřebné údaje jsou zřejmé ze situací a podélných profilů. 
 

Dotaz č. 13/2: 

Pro výběrové řízení na zakázku:"Kanalizace Valašské Příkazy " žádáme o dodatečnou informaci 

týkající se finanční částky za zvláštní užívání komunikací a záboru pozemků - do které položky tyto 

náklady započíst? 

Odpověď č. 13/2: 

Dodavatelé zahrnou finanční částky za zvláštní užívání komunikací a zábory pozemků do položky „Zařízení 

staveniště“. 
 

Dotaz č. 14/2: 

Jaký stávající automatický systém řízení provozovatel využívá ve stávajících ČS, ať můžu nacenit 

odpovídající systém. 
 

Odpověď č. 14/2: 

Provozovatel v současné době není znám. 
 

Dotaz č. 15/2: 

Pro výběrové řízení na zakázku: "Kanalizace Valašské Příkazy, e.č. Z2017-004033" žádáme o 

dodatečnou informaci týkající se Parshallova žlabu v šachtě Š1A. Nevíme s jakým průtokem a 

velikostí Parshallova žlabu máme počítat. 
 

Odpověď č. 15/2: 

Viz odpověď č. 3/2 a 5/2. 
 

 

 

 

 



Sdělení zadavatele: 

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 byl aktualizován soupis prací (výkaz výměr), který je 

přílohou tohoto vysvětlení (Val.Příkazy-soupis prací_2017-02-24_odem.xlsx). Dodavatelé provedou ocenění 

dle tohoto aktualizovaného soupisu prací. 

V souvislosti s poskytovaným vysvětlením zadávací dokumentace a aktualizací soupisu prací je nově stanovena 

lhůta pro odevzdání nabídek do 14. 3. 2017 do 10:00 hod. u organizace, která smluvně zastupuje zadavatele 

– AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, Brno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14. 3. 2017 od 

10:00 hod. v sídle organizace smluvně zastupující zadavatele. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh a změny termínu odevzdání nabídek i otevírání obálek 

budou zveřejněny na profilu zadavatele https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304395. 
Dále bude odesláno opravné oznámení o zakázce do VVZ, ve kterém dojde k prodloužení lhůty pro 

odevzdání nabídek v souladu s výše uvedeným termínem.  

 
 

S pozdravem  
 

.............................................................................. 

                 AP INVESTING, s.r.o.  

  pověřen výkonem zadavatelských činností  

  Ing. Jan Neuer – pověřená osoba 

 

 

Přílohy:  

Aktualizovaný soupis prací „Val.Příkazy-soupis prací_2017-02-24_odem.xlsx“ 

Příloha souhrnné technické zprávy B1 „1452916-18_ZD_B1.pdf“ 
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