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Obchodni podminky- priloha ¢&. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zélcona &. 89/,2012 Sb., ob&ansky zakonik
ke SMLOUVE O DIL O¢.2017-25

Hvézdarna Vala$ské Mezii'ici, p.o. — energeticky isporna opatieni na
provozné-technickém objektu

I. PREAMBULE:

ZAkladnim uéelem smlouvy o dilo je zajisténi fAdné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovéana z vetejnych prostfedkii (zejména prostfedkl Evropské komise a statniho rozpoctu
CR). Zplisob financovani dila je tfeba povaZovat za sou¢ast zakladniho t€elu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na &lanek nebo kapitolu bez dal§iho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola té€chto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz ti€astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou sou€asti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dile v tomto &lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou sou¢ést smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vemi sou¢stmi tvofi projev vile G¢astnikii smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentli je tedy nutno vykladat ptedev§im v souladu s téelem
smlouvy o dilo - fddnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vyklddén pouZitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pfipadé, nedospéje-li se shora naznaenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokument(i v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény vykaz vymér

d) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaéf za soucast smlouvy

¥ 7N Mwr

o dilo, nebude-li soudasné tiastniky této smlouvy o dilo takové listin€ d4na vy$3i priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele dle zék. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (dale jen “zdkon*) v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakdzky na vybér
zhotovitele stavby v zdhlavi téchto obchodnich podminek uvedené a vSechny ostatni dokumenty
souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouveé o dilo.
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"Vykaz vmér"

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucést zadavaci
dokumentace stavby, ktery byl vybranym dodavatelem vyplnén jako soudést nabidky a pfiloZen k
navrhu smlouvy o dilo (pfiloha &.2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi poZadovanych praci,
dodavek a sluZeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé
odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je &lenén na stavebni objekty
(oznaované SO), provozni soubory (oznafované PS), vSeobecné polozky. Za "polozku" je
povaZovana takova poloZka, pro kterou jsou v tabeldrni &4sti vykazu vymér uvadény nasledujict
hodnoty: jednotky méieni (oznagené jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovana pro danou polozku
(oznagena jako "mnoZstvi®), jednotkova ocenéni poloZky v cené uvedend v pfisluSné mén€ na
jednotku mé&Feni (oznadena jako "sazba“) a cena polozky v piisluiné méng vznikla jako soudin sazby
a mnoZstvi polozky (oznadena jako "¢astka“).

" Utastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznadené v listing smlouvy o dilo; v piipadé€, zastava-li pozici
objednateltt podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za vSechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim
zéastnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelli oznaleny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel* v§ichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele
jednéni toho z objednateld, jehoZ jednéni je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednatelt vii¢i zhotovitelGim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznadeny jako zhotovitel v listin€ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakdzky na vyb&r zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zadavacim fizeni uzaviena smlouva. V pfipadé€, podalo-li v zadédvacim
fizeni na vefejnou zakdzku shora zminénou postupem jednu nabidku vice dodavateli, ma se za to, Ze
ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétn& vymezenou ¢4st pfedmétu dila na zékladé povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele miZe byt povazovin pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cést
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

»Zadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaleny jako zadavatel v ozndmeni o zadani vefejné zakadzky vyhlaSeném v rdmci

zaddvaciho fzeni, na jehoZ zaklad& objednatel vybral nejvhodné&jsi nabidku, kterd je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

sKomunikace*

- Pisemna komunikace mezi u&astniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovdna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dal$iho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo daldiho subjektu) registrovanou podle obecné
zévazné pravni Gpravy. Povinnosti pfebirat pisemné zéasilky na té€chto adresach v priibéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovin obecné zdvaznou
pravni upravou) se prijemce zasilky nemlZe zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd ugastniky smlouvy o dilo, nebo by k takovéto zméné doSlo
z objektivnich divodi (napf. zanikem stavby oznadené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy
sidla pf{jemce registrované podle obecn& zidvazné pravni Gpravy by doSlo ke zméné€ adresy sidla
pfijemce postupem pfedvidanym touto obecn& zdvaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku pkislusného krajského soudu nebo v pfislusném Zivnostenském
rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal$i ziiéastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné& oznimit ostatnim
ikastnikiim smlouvy o dilo a zG&astnénym subjektiim dali adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti prebirat na téchto adresich dorucenou po$tu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto ptijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele poStovni licence, kuryrem, ptedavany
osobné ¢i pfendSeny za pouZiti systémil elektronického pfenosu dat.

Ptijemce zéasilky je povinen bez zbytedného odkladu zésilku prevzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventudln& vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpoZzdénim prevzeti zasilky ¢i jejim
nedvodnym nepfevzetim,

Jakakoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z G&astnikli smlouvy o dilo nebo zi&astnénych subjektt musi byt rovnéZ prokazatelnym zpisobem
dorudend t&m dal§im G€astnikim smlouvy o dilo nebo zidastndnym subjektim, jejichZ prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nésledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému ticastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostn€ do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIL
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IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

N =

. Pfedmé&t smlouvy je podrobné upraven v ¢l. I smlouvy o dilo.

. Zmé&ny dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v prib&hu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména z dlivodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodivek a sluZeb (mén&prace), pokud zménou dila
dojde k zZeni pfedmé&tu dila

b) v pfipadg, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, v&cné& spravné, neptedvidané prace (dodatetné
stavebni price, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V piipadg, Ze objednatel bude poZadovat dodatené stavebni price, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona.

. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek dile a
zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

. Ma-li byt &ast dila realizovdna prostiednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokazal
v souvisejicim zaddvacim Fizeni urditou &4st kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila
v tom rozsahu, v jakém se k tomu zhotoviteli zavazal a v jakém prokézal kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam poddodavateld,
véetné jejich identifikaénich tdajii (Obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutarni orgén), druh stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, které budou provadét. druh stavebnich praci, doddvek a sluZeb, které budou
provadét. Tento seznam poddodavatelt musi byt totoZzny se seznamem, ktery zhotovitel uvedl ve své
nabidce, pokud toto objednatel zaddvacimi podminkami poZadoval. Zhotovitel je povinen o kaZdé
zméné v dodavatelském systému objednatele neprodlend pfedem pisemné informovat a vyZadat si ke
zméné& souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zmé&né& poddodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval zhotovitel v zad4dvacim ¥izeni kvalifikace pouze za podminky, Ze zhotovitel pfedloZi spolu s
informaci o zmé&n& tohoto poddodavatele i doklady prokazujici splnéni kvalifikaénich pfedpokladd,
které byly prokazovany prostiednictvim tohoto poddodavatele. Objednatel mé4 pravo z(lastnit se
jednani s poddodavateli o technickych zaleZitostech dila. Objednatel ma privo poZadovat 0cast
poddodavatele na kontrolnim dni.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v piipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nizord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vykladéana tak, Ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Z4adné jiné projekty, neZz dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dod4vky materiald, kromé t&ch vyslovng ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel rudi za to, Ze dilo bude realizovéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funk&ni, s
vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpe¢nost, véasnost dokongeni, dosaZeni garantovanych parametrl, a v rdmci
svych kompetenci v souladu se smlouvou a moZnost fadného trvalého provozovéni.
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III. DOBA PLNENI:

. Zhotovitel je povinen pii realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

. Préce zhotovitele na realizaci pfedmé&tu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolérniho ptedéni
a prevzeti staveniste.

. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy ptedloZit objednateli harmonogram postupu praci ke
schvéaleni s ohledem na faktické datum pfeddni staveni$té. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény
v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je povinen na poZadavky objednatele
pfistoupit.

. Harmonogram postupu praci za¢ina terminem predani stavenisté a kongf terminem predani a pfevzeti
dila véetn& lhity pro vyklizeni stavenidté. V harmonogramu postupu praci musf byt dodrZeny zékladni
druhy praci jednotlivych stavebnich objektli, provoznich soubortl, stavebnich dilii a u nich uvedeny

1w 7

predpokladané terminy realizace v &len&ni na kalendéfni tydny a SO, PS, s stavebni dily.

. Jestlize objednatel v prab&hu praci zjisti, Ze dochézi k prodleni se zahijenim, provddénim ¢&i
dokongenim praci, poZ4d4 zhotovitele zipisem ve stavebnim deniku o zavazné vyjadfeni k tomuto
zjisténi a névrh opatfeni (v&cné a ¢asové uréenych) k jejich odstran&ni. Zhotovitel je povinen vyjédieni
a navrh opatfeni pfedat objednateli ve 1hiitg stanovené technickym dozorem objednatele.

. 'V ptipadé zmény zahsjeni doby plnéni z dfivodu leZiciho na strang objednatele (posunuti terminu ukonceni

vybgrového Fizeni), se posunuje i termin dokondeni a protokol pfedéni a pievzeti dila, avSak doba realizace
v kalendafnich tydnech ziistane nezménéna.

. V piipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedkii nepodaii zajistit
finanéni prostfedky na realizaci dila nebo jeho &ast, m4 objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

. Viceprace, jejichZ finanéni objem neptekroti 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokon&eni a dilo bude dokoné&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

. Objednatel je opravnén pfevzit ¥4dn& zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:

. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

. P¥islusnd sazba dané z ptidané hodnoty (DPH) bude tu&tovéna dle platnych predpisi v dob€
zdanitelného plnéni.

. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. aZ do protokolarniho pfedani a pievzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena

Strana 5




N EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
* ok Operadnl program Zivotni prostfedi

*
* %

obsahuje i predpoklédané néklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu pfedéni dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

a)

b)

c)

. Smluvn{ strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zmé&nit v ptipadé, Ze:

dojde pted nebo v pribéhu realizace dila ke zm&nam datiovych pfedpisti majicich vliv na cenu
dila, v takovém ptipadé bude cena upravena dle sazeb dang z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného pinéni

v ptipadé dodategnych, objektivng nepfedvidanych stavebnich praci, sluZzeb a dodavek
poZadovanych objednatelem a neobsaZenych v zadévaci dokumentaci

v piipad¢é ménépraci.

5. Nastane-li zmé&na rozsahu ptedmétu dila podle €1 II. Smlouvy o dilo vyZ?4dana objednatelem, pfipadnd
vyvoland zmé&nou technického feSeni dila nebo zm&nou materiél(i oproti projektu:

a)

b)

c)
d)

bude ocendni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim jednotkovych
polozkovych cen z polozkového rozpodtu zhotovitele (ptiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a
dodavky neuvedené v poloZkovém rozpottu bude pouZita v souladu s vyhl. €.169/2016 Sb.,
shodné cenov4 soustava, v jaké zhotovitel nacenil poloZkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a
dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinova sazba.
Tim neni dot&ena povinnost postupovat dle zdkona

k zakladnim nakladim vicepraci dopotte zhotovitel p¥irdZku na podil vedlejsich nakladd v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém poloZkovém rozpoctu pro jednotlivé SO a PS

k celkovému souttu nakladd pak bude dopottena DPH podle pfedpisti platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

pfed vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni
vicepraci technickym dozorem objednatele predloZi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v piipadé, Ze viceprice uzna, se zavazuje
ptedloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho predloZeni. Zhotoviteli
vzniké pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipads, Ze zména bude odsouhlasena formou
uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
nema zhotovitel pravo na Ghradu ceny za viceprace

dodavky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménépréice), budou odetteny ve vysi soudtu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladti neprovedenych dodévek a praci dle polozkového rozpottu. Déle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) -d) tohoto odstavce.

6. Za viceprace se nepovazuji ndklady vynaloZené k dosaZeni plné funk&nosti pfedmétu dila. Dilivodem
pro zm&nu ceny dila nejsou pln&ni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou déisledkem vadného pln&ni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkii v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo netiplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

7. Vzhledem ktomu, Ze plnéni podle této smlouvy o dilo souvisi srealizaci projektu s nazvem
JHvézdérna Valaiské Mezifi¢i, p.o. — energeticky Uspornd opatfeni na provozné-technickém
objektu®, realizovaného objednatelem v rAmci Operaéniho programu Zivotni prostiedi, je zhotovitel
povinen plnit tyto povinnosti:

a) uchovat doklady souvisejici s pIn&nim zakazky (pfedmétu této smlouvy) a udetnich/ datiovych

zédznamd po dobu udrZitelnosti projektu — viz aktudlni verze Pravidel pro Zadatele a pifjemce
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podpory v Operaénim programu Zivotni prostfedi pro obdobi 2014-2020 (ke staZeni na
WWW.0pzp.cz),

b) umozZnit osobdm, opravnénym k vykonu kontroly projektu v programu, z n¢hoZ je zakdzka
hrazena, provést kontrolu téchto dokladg,

¢) dodrZovat pravidla publicity projektu a propagace realizace projektu z prostfedkii Evropské
unie prostfednictvim OPZP dle aktualni verze Pravidel pro Zadatele a pifjemce podpory v
Operaénim programu Zivotni prostfedi pro obdobi 2014-2020 a Grafického manualu povinné
publicity OPZP 2014-2020 (ke staZeni na www.opzp.cz),

d) umoZnit p¥istup kontrolnim organim ve smyslu zédkona & 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v
platném zn&ni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi,
auditnimu orgdnu, Evropské komisi, Evropskému t&etnimu dvoru, Nejvy$$imu kontrolnimu
tifadu, p¥isluinému Finanénimu tfadu a daldim kontrolnim orgdniim) do objektil a na pozemky
dot&ené zakazkou a jeji realizaci a provést kontrolu dokladl souvisejicich se zakazkou,

e) poskytnout viem subjektim provad&jicim kontrolu nezbytné informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s projektem,

f) archivovat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho financovénim po dobu po
dobu udrZitelnosti projektu — viz aktudlni verze Pravidel pro Zadatele a pfijemce podpory v
Opera¢nim programu Zivotni prosttedi pro obdobi 2014-2020 (ke staZeni na www.opzp.cz),
sou¢4sti uvedené dokumentace jsou i dokumenty souvisejici se zaddvanim

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. €) zédkona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zmé&n& nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich predpisi,
osobou povinou spolupiisobit p¥i vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s ihradou zboZi
nebo sluZeb z vefejnych vydajii v&. prostfedkl poskytnutych EU. Toto spoluplisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavatelil.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Ghrad€ ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvnf strany se dohodly na uhrazeni ceny dila po protokolarnim pfedani a ptevzeti dila na zédklad€
objednatelem schvéleného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vyuZitim cenovych udaji
polozkového rozpodtu zhotovitele doloZeného v nabidce. Zhotovitel piedloZi objednateli poloZkovy
soupis provedenych praci a dod4vek k odsouhlaseni nejpozdji do ti{ pracovnich dnt po protokoldrnim
pfedani a pievzeti dila.
Objednatel provede kontrolu sprivnosti kaZdého soupisu provedenych praci a dodavek do tfi
pracovnich dnii od jejich pfedloZeni. Pokud nemd k pfedloZenému soupisu provedenych stavebnich
praci, dod4vek a sluZeb vyhrady, vrati je zpét neprodleng po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
. 'V opaéném ptipadé soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb s uvedenim vyhrad vriti neprodlené po
provedené kontrole k prepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, doddvek a sluZeb objednateli do t¥ pracovnich dnii od jejich vréceni objednatelem
k pfepracovani. Nedojde-li ani nasledn& mezi ob&ma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dod4vek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v piislusném
fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporné €ast bude
feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.
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V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb je zhotovitel
opravnén vystavit dafiovy doklad na objednatele.

P¥{lohou datiového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluZeb a protokol o pfedani a pfevzeti dila.

. Dailovy doklad musi byt pfedloZen zhotovitelem nejpozd&ji do 15 dnii ode dne zdanitelného plnéni a

tadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich kontrolu.

. V piipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny datiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Datiové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zdkona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve

znéni pozdéjsich predpisi.
Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovéan reZim pienesené datiové povinnosti

podle §92e zakona &. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich ptedpisti. Datové
doklady musi obsahovat naleZitosti dle § 28 zakona &.235/2004 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Splatnost dafiového dokladu je 30 dnéi ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze datiovy doklad byl doruden tieti den ode dne odeslani.

. Je-li opravn&nost fakturované &astky nebo jeji €4sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skutednost do sedmi kalendafnich dnd pisemn& oznimit a vrétit nespravné vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodil. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy datfiovy
doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu b&Zi nova lhtita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo je Caste¢né hrazena z prostiedkid OPZP. Zhotovitel bude povinen piipravovat a
vystavovat finandni a datiové doklady dle poZadavkii Objednatele s ohledem na poZadavky
poskytovatelii dotaci, tj. s rozd&lenfm na zplisobilé a nezpisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené
z prostiedki OPZP budou fakturovany zvla$t dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury
budou trvanlivé a nesmazatelnd oznadeny textem ,Tento doklad je hrazen vrdmci projektu &.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001540, z dotace OPZP*,

Cena za dilo nebo jeho diléi &4st je uhrazena dnem ptipsani astky na Gget zhotovitele u penézniho
Gstavu uvedeného v €l. I. Smiouvy o dilo.

VL STAVENISTE:

1. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni§t& projektem a smlouvou o

dilo.

2. Objednatel pred4 zhotoviteli staveni3té ke dni zah4jeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho preddni a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsén opravnénymi zéstupci smluvnich stran. Pfedéni a pfevzeti stavenisté
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel je povinen na své néklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a ptipadng i vyrobni zafizeni staveni§t€. Zhotovitel si na své niklady a jméno zajisti
staveni$tni rozvody potfebnych médii a jejich ptipojeni a odbér z objednatelem urlenych mist za
thradu. Zhotovitel uspofada a bude udrZovat stavenistd v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy zejména zdkonem & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii
préci, a nafizenim vlady & 591/2006 Sb., o bliz§ich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
staveni$té bude vyuZivat vyhradné pro Ui¢ely souvisejici s realizaci dila.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$t® zabezpeli zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmé&eni stavenisté nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni v rozsahu, ktery podstatn neztiZi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavateliim objednatele, ptip. zhotovitelim jinych investori (napi. telekomunikacnich,
plynérenskych, &i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti 3titek s identifika¢nimi udaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu pfed4 technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribéZné ode dne predani stavenité az do doby protokoldrniho pfedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvangch praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znadeni potéebné pro realizaci dila. UZivéani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuZitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéani, nadmérmému nebo zbyte¢nému
obt&Zovéni okoli stavby, ke znegistovani komunikace, vod a k poru$eni ochrannych pasem, pfi plném
respektovéani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zdjmovém uzemi.

Zhotovitel je povinen udrovat na stavenisti poradek a &istotu, je povinen odstratiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na svijj nékiad obaly a odpady a ne&istoty vzniklé jeho Einnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladéno zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona &. 185/2001
Sb., o odpadech véetn& provad&cich predpist ve zn&ni pozd&j$ich predpisti a zdkona o obalech.
Zhotovitel nemé4 dovoleno nechat své zamé&stnance nebo daldi pracovniky prebyvat na Z4dné Casti
staveni$t& nad radmec pracovnich Cinnosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§t§ do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho
ptedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni§té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdgjsich predpisti, a provadéciho
pfedpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
&. 183/2006 Sb., stavebni zikon v platném a piilohy & 9 k vyhlaSce & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé&jsich piedpist.
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2. Denni zapisy do SD ¢&iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly price
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynech4na voln4 mista, zdpisy nesmi byt pfepisovany, neditelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s originilnim textem. KaZdy z4pis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potfebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
piipadné autorizovany inspektor stavby a koordinétor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, psobi-li
na staveniti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o€islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany
shodn& s listy pevnymi. V priib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zdznam.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze suvedenym zdpisem souhlasf. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4, Zapisy ve SD se nepovazuji za zm&nu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovéni piipadnych
dodatk® ke smlouv&. Objednatel se zavazuje, Ze na zékladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co moznd nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a pfevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle priibéhu a potieb stavby,
nejméng viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroveii vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zG¢astnénym. Kontrolni dny se
zamé&fi na kontrolu kvality a vé&cného a &asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnli se musi
O&astnik samostatné ze svého. Po4d4-li o to technicky dozor objednatele, za&astni se kontrolniho dne
statutarni zdstupce zhotovitele, p¥ipadn& hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENiM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly vSem osobdm, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocn&nim a osobam dle zdkona & 183/2006 Sb., stavebni zékon ve znéni
pozdgj§ich predpisli, a zakona & 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozd&jSich predpisti. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zékona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve zn€ni
pozdé&jsich predpisi, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladi a rozhodnuti statnich organu ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- piehled a seznam provedenych zkousek.
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2. Zhotovitel bude ve v&cech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinitorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pfed
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinétora dle zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prici ve znéni
pozd&jich predpist, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je oprdvnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skutetnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je oprdvnén vykondvat na stavbé dozor nad pln€nim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, prévnich piedpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organd.
Vtomto sméru spolupracuje sosobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavb& dodrZovéni predpisii PO v&etn& pravidel a pofddku na staveniSti

c¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplisobilosti materiélu a vyrobki pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribé&Znou kontrolu objemu doddvek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodévek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prilb&zn& zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz do§lo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, i&astni se provadéni zkouSek

g) Ulastni se prevzeti a predani dila, piebira doklady ptipravené zhotovitelem k pfedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a z4pisem potvrzuje odstranéni vad a nedodglka pii pfejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zavéredné vyudtovani dila, pro vytiétovani p¥ipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovani ndroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto Gi¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenist&. Na zji¥téné nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

4, Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud nenf dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe€nost zaméstnancli nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpe¢nost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (ddle jen“ koordinétor) je opravnén
vykondvat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zédkonem &. 309/2006 Sb., o bezpenosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich predpist, a provadécich pfedpist.
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IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni ptedéni stavenit€ jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadeéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich
predpisti. Zhotovitel je povinen pisemn& seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v piipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemng objednatele s touto zm&nou. Zhotovitel je povinen pfi
pfedani stavenist& sezndmit objednatele s opravn&nimi, které stavbyvedoucimu udglil.

2. Zhotovitel provede a dokon&i dilo v rozsahu, kvalit& a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci.

3. Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila naleZitou péei, diikladnost a kvalifikaci, kterou Ize olekéavat od
piislu$ng kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery méa zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi€emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel ru&i za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny materidl, o kterém je
v dob& uZiti znimo, Ze je $kodlivy, véetnd materidld, o nichz by mél zhotovitel na ziklad€ svych
odbornych znalosti v&d&t, ¥e jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze krealizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci & predepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle pfislu§nych piedpisi.

6. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obanského

zékoniku, je zhotovitel povinen tuto skutednost oznimit neprodlend objednateli pisemné zépisem do
stavebniho deniku. Pferusit prace souvisejici s provdd&nim dila je zhotovitel oprdvnén poté, co k tomu
obdrZel souhlas od objednatele. Pokud m4 zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpei
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostateném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim denfku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
Ihat&, kterd nebude krat$i neZ 2 pracovni dny, nedostavi, atkoliv byl k tomu f4dn& vyzvén, je povinen
hradit néklady dodatetného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly
provedeny vadng, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.
Zhotovitel je povinen prib&Zng ode dne predani stavenist¢ az do doby protokoldrntho pfedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci. U montdZze
zateplovaciho systému bude zhotovitel poFizovat fotografie s pFiloZenym Citelnym méridlem tak,
aby byla jednozna&né ziejm4 tloust'’ka pouZitych tepelnych izolaci.
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7. Bezpetnost a ochrana zdravi p¥i prici na staveni$ti: zhotovitel je povinen, v pfipad€ Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zdkon& & 309/2006 Sh., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i
prici ve znéni pozdé&jSich p¥edpisii a provadécich pFedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnli pted zahjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16
pismeno a) zékona &. 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi p¥i praci ve znéni pozdgjsich
predpist

a)

b)

d)

e)

zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich ptedpist, koordindtorovi soucinnost potiebnou pro
pIn&ni jeho ukolil po celou dobu realizace stavby

zhotovitel je povinen koordinitorovi urlenému objednatelem dle zakona &. 309/2006 Sb., o
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich predpist, nejpozdéji 10 dnmil pfed
zahdjenim praci a &innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, ptedloZit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zakona & 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi p¥i préci ve znéni pozdéjsich
predpist, a provadécich predpisti, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinen predkliédat koordintorovi aktualizace planu dle
skutedného prob&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpov&dny za zajisténi bezpelnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zajistujicich zachovéni plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zékonik prace, zékon o zajidténi dalsich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pti prici a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozng dopravni ¥ad a je povinen je
viditelné na stavenisti umistit

zhotovitel je povinen zajistit dodr¥ovani povinnosti dle zékona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpegnosti a
ochrany zdravi pii prici ve znéni pozd&jsich predpisii a provadécich pfedpist a dodrZovani
predpisti zpracovanych dle predchoziho odstavee i u svych poddodavatelli a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci ve znéni pozdéjsich piedpisit)

dojde-li k jakémukoliv trazu p¥i provadéni dila nebo pfi Einnostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpelit vy3etfeni Grazu a sepsani pfislu¥ného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordinitora a
autorského dozoru dodrZovali ptedpisy bezpednosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10.

Piijemce podpory umisti alespof jeden plakét s Informacemi o projektu v minimélni velikosti A3 na
misté snadno viditelném pro vefejnost, jakou jsou vstupni prostory budovy, a to do 1 mésice po
zah4jeni fyzické realizace akce. Plakat bude celobarevny o rozmérech 420 x 297 mm.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasn¢€ dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &4sti stavby, ktery jednoznaéng stanovi stavebné
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki a
materiali.
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Utzivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné€ stanovi
kvalitativni parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) Ceské technické normy pfejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy

piejimajici evropské normy

b) evropska technicka schvaleni

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym €lenskymi staty Evropské
unie a uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie

d) mezinarodni normy, nebo

e) jiné typy technickych dokumentii neZ normy, vydané evropskymi normalizaénimi orgény.

Neni-li moZné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technické osvédCeni, nebo

c) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovéani provddéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobk.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi Castmi projektové
dokumentace stavby.

. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

. Objednatel odpovidd za to, Z¢ podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfedd, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava ttetich osob.

. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli ptedat a umoznit:
a) projekt ve téech vyhotovenich v digitalni form& na CD/DVD ke dni podpisu smiouvy o dilo

b) piedani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila

¢) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DIiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho fadnym a vCasnym

dokondenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodatedn& dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pFedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.
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2. Piejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku udinéném miniméaln€ 7 pracovnich dnli ptedem. Pisemné
oznami datum dokongeni dila a soudasné vyzve objednatele k pfedéni a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zah4jit ptejimaci ¥izeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od uginéné vyzvy. Pokud se pfi
prejimacim Fizeni prokaZe, Ze dilo neni dokongeno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v néhradni
lhiitd stanovené objednatelem a objednateli uhradit velkeré naklady spojené s opakovanym
piedénim a prevzetim dila.

2.2 Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
igast technického dozoru objednatele p¥ipadné autorsky dozor. Zhotovitel je povinen k pfedani a
prevzeti dila zajistit Gi€ast stavbyvedouciho a miZe vyzvat k uasti na predéni a pfevzeti dila své
poddodavatele.

7 owr

2.3 Pejimaci ¥{zenf je ukon&eno podepsdnim protokolu o predani a pfevzeti dila bez vad a nedod&lki
objednatelem. Nedilnou soudésti protokolu jsou ptilohy v&etn& soupisu vad, které samy o sobé& ani
ve spojeni s jinymi nebréni uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zptisobem neomezuji. Dilo, které neni fadné ukon&eno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou
uvedenou v ptedchozi vété. Za nedokonéené dilo se viak povazuje i dilo v piipadé, Ze dosaZené
vysledky nebudou odpovidat hodnotém a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym
pravnim predpistim véetn& technickych norem a ve smlouvé o dilo.

2.4 K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby

b) osv&d&eni (protokoly) o provedenych zkouskéch (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajidténi likvidace odpadi dle zékona & 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdgj§ich ptedpist a provad&cich predpisti, a oballl

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou sou¢ésti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, ndvody
k obsluze a GdrZbé v Eeském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) stavebni denik (deniky)

g) navrh provozniho fadu pro trvaly provoz kotelny

h) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidlii a vyrobki s technickymi
poZadavky na né kladenymi nebo ujidténi dle zdkona & 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jSich
piedpisd

i) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci a konstrukci

k) osvédéeni o jakosti stavebnich dild, dal$i doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudagniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona
a o které pisemn& poid4 ve stavebnim deniku pfed zahdjenim piejimaciho fizeni a dalsi
doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

NedoloZi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonené

a schopné piedani.

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:
a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organ® nebo zmocnénych zastupci)
b) popis dila, které je odevzdavano
c) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhiitach k jejich odstranéni
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d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni staveni3té uZivaného zhotovitelem a pfedéni v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveniit€ za UCelem odstratiovani vad a o zplisobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladu

g) den, od kterého zaéne bézet zaruéni doba

h) prohl4$eni objednatele, zda dilo ptejima €i nepfejima

i) v ptipad& prejimky konstatovani presného &asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v radmci prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pteddni
a ptevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukondeni pfejimaciho Fizeni podepidi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k ve$kerym jednanim v ptejimacim fizeni.
Jestlie je protokol o ptedéni a ptevzeti dila f4dn& podepsdn smluvnimi stranami, povaZuji se
veskeré Udaje o opatfenich a lhiitich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s urditymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
pozaduje bezaplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen b&h zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel ¥4dn& a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod€ o pfedani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom z4pis, v némZ uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezdiivodné pievzit Fadn€ zhotovené dilo.

3. Pied&asné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfedavat i po &astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto asti samy o sob& schopné uZivani a jejich uZivani nebrani dokonfeni
zbyvajicich &4sti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate&n€, formou dodatku
ke smlouvg, neni-li pfedavani po &4stech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedtasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym &4stem predmétu dila. Pfi predavani dila po &astech plati pro kaZdou samostatné
pfedévanou a piejimanou &ast dila viechna piedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predtasnému uZivani stavby (nebo jeji &4sti) pfed jejim uplnym
dokondenim miize na Z4dost objednatele vydat pfislusny stavebni Gfad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k #4dosti na stavebni tfad pfedklada dohodu o pfedCasném uZivani
stavby nebo jeji &4sti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pfedéasného uZivan{ stavby, jako:

a) popis pfedmé&tu predtasného uZivani, jeho stav v dobg& pocatku predéasného uzivani

b) podminky pfedéasného uzivani

¢) zAvazek objednatele k zajisténi bezpe&nosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uZivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrni vlivu pfed€asného uzivani na
fadné dokon&eni zbyvajicich ¢4sti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo podkozenim dila pfi pfedfasném

uZivani dila nebo jeho &asti, které by bez pfedéasného uZivani nevznikly.

Strana 16




*Ex EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
P Operaéni program Zivotn/ prostied!

* ¥ %
* %

4, Individualni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouSeni jednotlivych elementl v rozsahu nutném
k provéfeni Uplnosti a sprdvnosti montd¥e. Na ukondeni montdZi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. JestliZe individualni vyzkouSeni bude Usp&$né, bude sepsan zépis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémZ bude potvrzeno, Z¢ mont4Z zafizeni je ¥adn& dokonena. Jestlize individualni
vyzkouseni bude netsp&né, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaZe na své néklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakovang. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zépisem ve
stavebnim deniku termin zah4jeni individulnich zkouSek. Objednatel ma pravo se zkousek icastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECT SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 ob&anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpe®i $kody na dile aZ do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpedi 3kody (ztrdty na veSkerych materidlech, hmotich
a zatizenich), které pouZiva a pouZije k provedent dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokaZze,
%e $koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz
je zfejmé, Ze mé sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zplsobené tfeti osobé minimalné na
pojistnou &4stku 1,5 mil. K& a odpovédnost za §kodu zpiisobenou vadnym vyrobkem. V pojistné
smlouvy budou uvedeny podminky pln&ni v&etn& podilu spoludiasti. Zhotovitel se zavazuje udrZovat
toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila aZ do doby jeho protokolérniho pfedéni a pievzeti
objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanca.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila md v dobg jeho pfedéani objednateli a po dobu b&hu zéru¢ni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, poptipad& vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo neméd pravni vady, je kompletni, splfiuje
urdenou funkci a odpovida poZzadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovidé za vady, jestliZe byly zpisobeny pouZitim podklad® pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipads, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péte nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na n& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemn trval. Zhotovitel rovn&z neodpovidé za vady zptisobené dodrZenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestlie zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 ob&anského
zakoniku.
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2. Zhotovitel odpovida za vady, které mé4 dilo v dob& jeho piedéni a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a pfevzeti dila, poptipadg v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovid4 za vady, vzniklé po predani a pfevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbyte&ného odkladu poté, co je mohl pii dostatené péti zjistit, oznimit.

4. Délka zéruky za jakost stavebnich praci (SO) se potitd ode dne protokolarniho predéni a prevzeti dila
v délce 60 mésicil.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrZeni navodi k obsluze & nedodrzenim obvyklych zpiisobd uzivani
¢i za zivady zplisobené nespravnou udrZbou nebo zanedbdnim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zéruka nevztahuje na zavady vzniklé b&Znym opotiebenim. Zaruka zanikd
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem ¢&i
uZivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptisobeny vadami, za n&Z zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zéruéni lhity se vztahuje dale na zafizeni a soudésti, jez vyZaduji b&Znou udrzbu ana
spotiebni materiél.

6. Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskera jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
¢) veskeré provedené montdZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytegného prodleni a na své vlastni néklady provede
znovu &innosti a dod4 znovu &sti dila nebo opravi své innosti a Easti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

8. Béhem zarutni doby (minimilng 1x za 6 mésicll) je zhotovitel povinen zCastnit se na vyzvu
objednatele kontroly technického stavu stavby a jejich &ésti. Pokud to bude z objektivnich divodi
mo?né, zajisti zhotovitel na kontrolni prohlidce rovnéZ t&ast stavbyvedouciho.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zérugni lhiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkém, sd&li zji§t&né vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uvddomi zhotovitele o vad® pisemng. V reklamaci budou popsany shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zru¢ni lhity, pfi€emZ ireklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru&ni lhiity se povaZuje za vCas uplatnénou.
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. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem, nebo, pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dnil od obdr¥eni reklamace zatne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemng jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiZ dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co moZn4 nejkrat§i technicky obhajitelné 1hit& odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vymé&nou vadnych &asti zatizeni za nové &asti zafizeni, a to na vlastni naklady, vEetné
potiebné demontiZe a montaZe, dopravnich nikladd a nékladii za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohod€ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Z¢ vada musi byt odstranéna nejpozdgji do 14 dnl ode dne
uplatnéni reklamace.

. O odstran&ni reklamované vady sepi$i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmit4 opravu pfevzit.

.V ptipadg, e zhotovitel do 3 pracovnich dnd nezah4ji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkrat3i, technicky obhajitelné lhitg, je objednatel oprivnén vadu po pifedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu ptislusi na z&klad& zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli niklady s tim
spojené.

.V ptipadé havarie je zhotovitel povinen zapoéit s pracemi na odstranéni havérie do 24 hodin od
ozndmeni faxem, nebo emailem a vadu odstranit bezodkladng, nejpozdé&ji viak do 48 hodin. Havérii se
pro tdely této smlouvy rozumi jakakoli vada, ktera vede nebo by mohla vést k poSkozeni zdravi osob
nebo majetku. Za havarii se rovnéZ povazuje preruseni provozu dila nebo jeho diléi ¢asti.

. Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zpiisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, & neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené postupem podle nevhodnych pokynti, poptipad€
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokynii pisemn& upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoti souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

. Reklamuje-li objednatel vadu dila, m4 se za to Ze poZaduje odstran&ni vady dila a Ze nemiZe pted
uplynutim dodateéné pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto G€elu zhotoviteli,
uplatnit jiné néroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemng oznimi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhite.

. ProkaZe-li se ve spornych p¥ipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita, resp., Ze vadu
zpiisobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

)

k)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy kalenddfni den
prodleni s ptedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstratiovinim vad a nedodélkd
zji$ténych v ramci prejimaciho Fizeni nebo zév&re¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kaZdou vadu a kalendéini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zdruéni 1hitg ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a kalendatni den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hiit& ve vysi 1000,- K& za ka?dou vadu a kalendafni den prodleni s odstranénim vady
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrandnim vad zplsobujicich
havarijni stav systému v zaruéni lhité ve vy3i 2 000,- K& za kazdou zapocatou hodinu pocinaje 49.
hodinou od nahlaseni havarijniho stavu

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v&asné nevyklizené staveni§té ve vysi 500,-K¢&
za kazdy kalendaifni den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem & 309/2006 Sb., a provad&cimi pfedpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50 000,- K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad§, Ze nevyzve objednatele zdpisem do
stavebniho deniku v dostatetném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20 000,- K&

pokud objednateli bude kracena dotace z divodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly tfetich osob a nedodrZeni archivace dokladii ve smyslu této smlouvy a dalSich
poZadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi krdcené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace.

objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s thradou faktury ptedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy3i dle vladniho nafizeni & 351/2013 Sb., kterym se urluje
vy$e Grokii z prodleni a néklad(i spojenych s uplatn&nim pohledavky, ur€uje odménu likvidétora,
likvida&niho spravce a €lena orgdnu privnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otdzky Obchodniho v&stniku a vefejnych rejstiikdi pravnickych a fyzickych osob ve zné€ni

Vews

pozd&jsich predpist, a to od 31. dne prodleni s (thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednéva na t¥icet dnti ode dne dorudent jejich vydctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkich nebo ve smlouvé o dilo, neni dotSeno pravo oprdvnéné strany na nahradu Skody
zplisobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miiZe od jejiho vyméhéani na zékladé€ své
vile upustit.
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XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne spinénim z4vazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
porueni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednénim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dile miize smlouva o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpGsobem, miZe druha strana bez zbytedného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé stran& pisemné
bez zbyte&ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhita pro dorueni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnt ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
t&chto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poru$enim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uveden4 v jinych &lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&tsi jak 10 (deset) kalendafnich dni
b) delii jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spln&nim dila

¢) vpiipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadinim objednatele nebo projektovou
dokumentaci a objednatel jej pisemné vyzve k odstrangni nedostatki a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti naleZité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

€) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukondeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
Fizeni.
4, Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfed4nim staveni§té a zafizeni staveni§t® v&tSi jak deset kalenddinich dnii
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v predmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delSim,
jak 30 dni pogitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Diusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. dorudenim projevu ville o odstoupeni druhému G&astnikovi, smlouva
zanik4 ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyk4 naroku na nihradu
skody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vy3§i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feleni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta z4visla na délce prodleni, nenariistd jeji vySe po zdniku smlouvy

b) zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod€lk, a také zéruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &4st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval
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c) odstoupi-li n&ktera ze stran od této smlouvy na zdklad® ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &innosti ocengnych dle zplisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfed4ni dila" a objednatel je povinen do 3 dnii od
obdrZeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zéklad€
vystavené faktury.

6. V ptipadg, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shod€ a
pisemné dohodé, bude postupovéno dle €. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné prislusnym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi prib&zné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznateny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podiéhaji témuz smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zékonem a zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdé&j$ich predpisa.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udajti v souladu se zdkonem &. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udaji a o zméné& n&kterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv postupem stanovenym zékonem .
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich G&innosti n&kterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv).

4. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek €innosti chranény

pravem primyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vii&i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych pomérd.
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XX. VYSSI MOC:

1. Za ptipady vy$si moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docéasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivng pfedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoZn&no pinéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pti vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady piip.
informace, Ze majf tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V piipadg, Ze piisobeni vy3§i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob€ smluvni strany dal§i provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se F{di a vyklada dle zikond platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovng neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah ¥idi zékonem &. 89/20128b.,
obdansky zakonik.

3. Na dikaz, ¥e ob& smluvni strany byly p¥i uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s t&mito obchodnimi
podminkami a ¥e nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu & 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Valag§ském Mezifi¢i dne 2 8-03- 2007 Ve Vsetiné dne 7 8 -03- 207
Za objednatele: Za zhotovitele:

Hvézdarna Valasské Mezifici, JASY Vsetin s.r.0.

prispévkova organizace

~

JASY Vsetfn s.r.0.
4, kvétna 353
755 01 Vsetin

Ing. Libor Lenza, fedite Viktdr Syptak, jedng éjﬁsv 6
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