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1 UVOD

Stavebni objekty feSené v této technické zpravé:
- SO 01 Vodovodni fady
- SO 02 Prepojeni vodovodnich pFipojek
- SO 03 Opravy zpevnénych komunikaci
- SO 06 RusSeni stavajicich objektl a fadd

2 POPIS STAVEBNICH OBJEKT U

Jedna se o vyménu stavajiciho vodovodniho potrubi za nové, tedy o vyménu vodovodu v pavodni trase,
resp. v jejich bezprostfedni blizkosti (z ddvodu technické proveditelnosti).

V Usecich, kde je trasa vedena podél inZzenyrskych siti o neznamém vySkovém a nékdy i polohovém
umisténi, je nutno pfi vystavbé dbat zvySené opatrnosti.

Z prostorovych dlvodl a stisnénych podminek bude nutno v nékterych mistech vodovodu zajistit nahradni
zasobovani pfipojenych nemovitosti. Konkrétni mista budou ur€ena po zjisténi skute€¢né polohy stavajiciho
vodovou a pfilehlych inzenyrskych siti.

2.1 SO 01 Vodovodni Fady
Trasy vodovodnich fadu jsou patrny z pfiloh C.3.1 — C.3.4.

DalSi poZzadavky na technické feSeni vodovodu jsou uvedeny v kap. 3. DalSi pozadavky na nahradni
zasobovani pfi vystavbé jsou uvedeny v kap. 3.2.8. Specifikace trubniho materialu jsou v kap. 3.2.7 a
armatur v kap.3.7.

PFivodny fad

Rad je navrZen z potrubi PE100 RC d110x10 mm a z TLT trub DN 100. V Gseku km 0,387 5 — 0,889 5 bude
fad, z divodu moznosti vyskytu bludnych proudd, proveden z trub s téZkou protikorozni ochranou.

Rad zagina napojenim na trubni vystrojeni armaturni Sachty u dGpravny vody Valaské Mezifi¢i a pokraduje
aredlem Upravny az k fece Becévé. Kfizeni feky bude provedeno bezvykopovou technologii (viz SO 04) a
potrubi fadu bude umisténo v chrani¢ce PE100 TS d160x14,6 mm. Déale pokracuje podél nezpevnéné cesty,
kfizi mistni komunikaci, prochazi ovocnym sadem, zde se pfedpoklada ruéni vykop v délce 32,0 m a
nahradni vysadba 4ks ovocnych strom(, dale pokraduje pfes pole az k arealu zemédeélského druZstva.
Kolem aredlu jde v zeleném pasu, ktery je podél plotu. Umisténi do krajské komunikace bude provedeno
bezvykopovou technologii. Dale fad prochazi stavajici armaturni Sachtou a odtud pokracuje v nezpevnéném
terénu podél Stérkové cesty po pozemku soukromého zemédélce a dale pasem naletovych drevin, trvalymi
travnimi porosty aZ k mistni komunikaci odkud pokracuje v soubéhu s fadem 1 aZ do VDJ Jarcova.

Bezvykopové kfizeni komunikaci:

KFfizeni vSech zpevnénych komunikaci bude provedeno bezvykopovou technologii. Vodovodni potrubi bude
v misté podchodl umisténo do chrani¢ek. Potrubi bude v chrani¢kach ulozeno na distan¢nich objimkach a
na kazdém konci chrani¢ky budou dvé objimky vedle sebe. Konce chrani¢ek budou vodotésné uzavieny
manzetami ze syntetického kau€uku EPDM. Manzety budou k potrubi a k chrani¢ce upevnény nerezovymi
utahovacimi pasky. Mista kfizeni budou na terénu oznacena orientacnimi tabulkami, nebo orientacnimi
sloupky. Po ukonceni stavebnich praci bude okolni terén uveden do pdvodniho stavu.

Jednu montazni jamu o rozmérech 2,0x2,0 m, pro bezvykopové kfizeni krajské komunikace, je nutné
vyhloubit ve vozovce této komunikace.

Prehled k Fizeni komunikaci po trase p Fivodného Fadu

Komunikace Potrubi Chrani ¢ka Délka chrani €ky [m]
Aredl UV PE100 RC d110x10,0 | PE100 d225x20,5 6,0
Mistni komunikace TLT DN 100 PE100 d250x22,7 5,0
Krajska komunikace TLT DN 100 PE100 d250x22,7 24,0
¢. 05723
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V trase fadu bude v délce cca 398,0 m provedena obnova ochranného pasma vodovodu kacenim
naletovych dfevin v Sifce 3,1 m.

U aredlu zemédélského druzstva bude provedena obnova plotu v délce cca 10,0 m.
Rad 1

Rad je navrzen z TLT trub DN 100. Za&ina napojenim na trubni vystrojeni ve VDJ Jarcové, pokraduje dale
intravilAinem v soubéhu se stavajicim fadem a koné&i napojenim na stavajici vodovod TLT DN 80 v misté
ruSené armaturni Sachty. Na fadu budou zruseny dvé Zelezobetonové armaturni Sachty — soucast SO 06.
V trase fadu bude v délce cca 34,0 m provedena obnova ochranného pasma vodovodu kacenim naletovych
drfevin v Sifce 3,1 m.

Po vykopovych pracich obnoven odvodfiovaci rigol v délce cca 45,0 m, ktery je tvofen betonovymi Zlaby
podél mistni komunikace. U VDJ Jarcova bude provedena obnova plotu v délce cca 15,0 m.

Na fadu jsou osazeny 2x podzemni hydrant a 5x sekéni Soupéatko.
Rad 2

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Za&ina napojenim na vodovodni fad 1 v km 0,409 5, pokraduje dale
intravilAinem v soubéhu se stavajicim fadem a konéi napojenim na fad 1 v km 0,703 v misté ruSené
armaturni Sachty. Na fadu bude zruSena jedna Zelezobetonova armaturni Sachta — soucast SO 06.
Z prostorovych duavodu je fad v Useku km 0,317 — 0,336 umistén v trase stavajiciho vodovodu. Zde bude
nutno pfi stavbé zajistit nahradni zasobovani pfipojenych nemovitosti.

V Gseku km 0,441 5 — 0,504 5 bude fad, z ddvodu moznosti vyskytu bludnych proudd, proveden z trub s
téZkou protikorozni ochranou.

Na fadu jsou osazeny 3x podzemni hydrant a 8x sekéni Soupatko.
Rad 3

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Za&ina napojenim na vodovodni fad 1 v km 0,405, pokracuje dale
intravilanem v soubéhu se stavajicim fadem a je zakon¢en podzemnim hydrantem.

Z prostorovych duvodu je fad v Useku km 0,096 5 — 0,108 umistén v trase stavajiciho vodovodu. Zde bude
nutno pfi stavbé zajistit nahradni zasobovani pfipojenych nemovitosti.

Na fadu jsou osazeny 1x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupatko.
Rad 4

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Za&ina napojenim na vodovodni fad 1 v km 0,583 5, pokraduje dale
intravilAinem v soubéhu se stavajicim fadem a je zakon&en podzemnim hydrantem.

Na fadu jsou osazeny 2x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupatko.
Rad 5

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Zagina napojenim na vodovodni fad 4 v km 0,045, pokracuje dale
intravilanem v soubéhu se stavajicim fadem a je zakon¢en podzemnim hydrantem.

Na fadu jsou osazeny 2x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupéatko.
Rad 6

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Za&ina napojenim na vodovodni fad 2 v km 0,108, pokraduje dale
intravilAanem v soubéhu se stavajicim fadem a je zakon&en podzemnim hydrantem.

Na fadu jsou osazeny 1x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupétko.
Rad 7

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Za&ina napojenim na vodovodni fad 2 v km 0,164 5, pokraduje dale
intravilAanem v soubéhu se stavajicim fadem a je zakon&en podzemnim hydrantem.

Na fadu jsou osazeny 1x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupéatko.
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Rad 8

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Za&ina napojenim na vodovodni fad 2 v km 0,242, pokracuje dale
intravilAanem v soubéhu se stavajicim fadem a je zakon¢en podzemnim hydrantem. Z prostorovych davodu
bude vykop v délce cca 25 m provadén v blizkosti vzrostlého zivého plotu, ktery bude timto narusen. V tomto
Useku se tedy predpoklada nahradni vysadba.

Na fadu jsou osazeny 1x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupatko.
Rad 9

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Za&ina napojenim na vodovodni fad 2 v km 0,314 5, pokraduje dale
intravilanem v soubéhu se stavajicim fadem a je zakon€en napojenim na Soupatko stavajiciho fadu.

Na fadu jsou osazeny 1x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupéatko.
Rad 10

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Zagina napojenim na vodovodni Fad 2 v km 0,405 5, pokraduje dale v
soub&hu se stavajicim fadem a je zakonéen od/zavzdu$hovaci soupravou. Cast fadu je vedena v
zahradach soukromych vlastnikl, zde bude vykop provadén ru¢né v délce cca 52,0 m. V délce 15 m bude
obnoven stavajici plot.

Na fadu jsou osazeny 1x od/zavzduShovaci souprava a 1x sekéni Soupatko.
Rad 11

Rad je navrzen z TLT trub DN 100. Zag&ina napojenim na vodovodni fad 1 v km 0,524 5 v misté& ruSené AS,
pokracuje dale intravilinem v soubéhu se stavajicim Ffadem a je zakonen napojenim na vodovodni
fad 2 v km 0,237 5.

Na fadu je osazeno 2x sekéni Soupétko.
Rad 12

Rad je z ddvodu moZnosti vyskytu bludnych proudd navrzen z TLT trub DN 80 s tézkou protikorozni
ochranou. Zacina napojenim na trubni vystrojeni AS u zemédélského druzstva a je zakon€en podzemnim
hydrantem. Sekéni uzavér fadu je umistén v armaturni Sachté.

Rad 13

Rad je navrzen z potrubi PE100 RC d63x5,8. Zaéina napojenim na pfivodny fad do VDJ Jarcova a je
ukon&en odb&rovou soupravou 2". Rad bude proveden vtaZzenim nového potrubi do stavajiciho LT DN 100.
Pro montaz budou vybudovany 3 montazni jamy o rozmérech — 2x2 m a 6x2 m v nezpevnéném povrchu
a 2x2 m v mistni komunikaci. Na fadu bude v délce cca 34,0 m provedena obnova ochranného pasma

kacenim naletovych drevin v Sifce 3,1 m.
Na fadu jsou osazeny 1x odbérovéa souprava a 1x sekéni Soupatko.
Rad 14

Rad je navrzen z TLT trub DN 80. Zag&ina napojenim na pFivodny fad do VDJ Jarcova a je zakonéen
podzemnim hydrantem. Trasa fadu je vedena podél nové zbudované kanalizace a v nékterych Usecich je
situovana v trase kanalizace zruSené. Pokud bude bé&éhem vystavby zastizen néjaky prvek této zruSené
kanalizace, bude odstranén.

Na fadu jsou osazeny 3x podzemni hydrant a 1x sekéni Soupatko.

Prehled navrzenych Fada

Rad Material Profil Délka
[m]

PE100 RC d110x10 215,5

PRIVODNY TLT DN 100 631,5

TLT S TEZKOU PKO DN 100 502,0

RAD 1 TLT DN 100 705,0
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Rad Material Profil Délka
[m]
2AD 2 :l'l_T DN 80 590,0
TLT S TEZKOU PKO DN 80 63,0
RAD 3 TLT DN 80 172,0
RAD 4 TLT DN 80 151,0
RAD 5 TLT DN 80 93,0
RAD 6 TLT DN 80 126,0
RAD 7 TLT DN 80 198,0
RAD 8 TLT DN 80 252,0
RAD 9 TLT DN 80 239,0
RAD 10 TLT DN 80 125,0
RAD 11 TLT DN 100 119,0
RAD 12 | TLT S TEZKOU PKO DN 80 23,0
RAD 13 PE100 RC d63x5,8 39,0
RAD 14 TLT DN 80 321,0

2.2 SO 02 Prepojeni vodovodnich p Fipojek
Pro prepojeni pfipojky bude pouZzito potrubi PE40, SDR 7,4 stejného profilu jako stavajici pfipojka. Ke
spojeni potrubi nové pripojky a stavajici bude pouzita univerzalni spojka dle materialu a profilu stavajici
pFipojky.
Vzorové prepojeni pFipojky je zobrazeno v pfiloze D.1.5.5.
V réamci prepojeni pFipojky bude provedeno:
- Navrtavaci pas + pfipojkové Soupéatko + zemni teleskopickd souprava + uli¢ni poklop pro domovni
pripojku + podkladni deska pod uliéni poklop. Specifikace armatur je uvedena niZze v kap. 3.8.2.
- Propojovaci potrubi vodovodni pfipojky, profil podle stavajici pfipojky, min. vS§ak d32x4,4 mm;
- Spojka nového a starého potrubi pfipojky min. PN 16 z mosazi RA 450 s jiSténim proti posunu;
- Vykop ryhy véetné bourani zpevnénych povrchl nebo skryvky ornice v zatravnénych plochéach;
- Demontaz potrubi ruSené stavajici pfipojky, ovladaci tyCe stavajiciho pfipojkového uzavéru a
poklopu;
- Uvedeni povrchu do plvodniho stavu — oprava zpevnénych povrchl v€etné konstrukénich vrstev,
nebo rozprostfeni a urovnani ornice a oseti (nebo jina Uprava dle okolniho terénu).

DN nového propojovaciho potrubi, spojky a pfFipojkového Soupatka musi byt stejné jako DN stavajici
pfepojované pfipojky, minimélné vSak DN 25, potrubi d32x4,4 mm.

Pokud bude niveleta nového potrubi uloZzena ve stejné vySce jako stavajici potrubi, budou pouzity navrtavaci
pasy se Soupatky pro horni navrtavku, v ostatnich pfipadech budou pouZity navrtavaci pasy se Soupatky pro
bo¢ni navrtavku.

Nové casti vodovodnich pfipojek budou od nového fadu provedeny az za stavajici pfipojkové uzavéry, kde
budou napojeny na stavajici potrubi pfipojek, aby bylo mozné prepojeni na stavajici pfipojky bez odstavky
vodovodniho Fadu.

PFi postupném prepojovani pfipojek nebudou odstaveny vodovodni fady a musi byt do¢asné v provozu (pod
tlakem) vodovodni fad novy i vodovodni fad stary. Prepojovani jednotlivych stavajicich pfipojek na nové
vodovodni fady bude provadéno postupné tak, aby doba odpojeni domacnosti byla minimalni.

V nasledujici tabulce je uveden pocet a délky pfepojeni pfipojek pro jednotlivé Fady.
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Tabulka p fepojeni p Fipojek

Rad pFPi(F))cE):jeetk Material Profil D{il;a
PRIVODNY 1 PE40 LDPE | PE 32x44mm | 8
RAD 1 31 PE40 LDPE | PE 32x4.4 mm | 66.5
RAD 2 33 PE40 LDPE | PE 32x44mm | 70
RAD 3 9 PE40 LDPE | PE 32x44mm | 20
RAD 4 5 PE40 LDPE | PE 32x4.4 mm | 355
RAD 5 5 PE40 LDPE | PE 32x4.4mm| 10
RAD 6 9 PE40 LDPE | PE 32x4.4mm| 18
RAD 7 13 PE40 LDPE | PE 32x44mm | 30

12 PE40 LDPE | PE32x44mm | 26
3 PE40 LDPE | PE63x8.6 mm| 6
RAD 9 13 PE40 LDPE | PE32x44 mm | 26

RAD 8

BAD 10 3 PE40 LDPE | PE32x44 mm | 13

1 PE40 LDPE | PE63x8.6 mm | 12
RAD 11 6 PE40 LDPE | PE32x44mm | 12
RAD 13 1 PE40 LDPE |PE32x44mm| 2
RAD 14 5 PE40 LDPE | PE 32x4.4 mm | 10

2.3 SO 03 Opravy zpevn énych komunikaci

Opravou vodovodnich fadd dojde k podélnym a pficnym zdsahim do mistnich komunikaci. Podchod pod
krajskou komunikaci bude proveden bezvykopovou technologii, montadzni jamu o rozmérech 2,0x2,0 m je
vSak nutné vyhloubit v této komunikaci.

Opravy povrchd v mistnich komunikacich budou provadény v Sifce ryhy. V Gseku fadu 1 od km 0,3185 az po
km 0,705 bude oprava AB krytu mistni komunikace provedena v celé §ifi této komunikace 6,5 m.

Navrhy konstrukéni skladby oprav komunikaci jsou uvedeny v kap. 3.4.3 a 3.4.4.

V trase vodovodniho fadu 14 bude proveden novy povrch mistni komunikace v Sifce 3,0 m a délce 350,0 m
v nasledujici skladbé:

ASFALTOVY BETON ACO 11+ 50 mm

SPOJOVACI ASFALTOVY POSTRIK 0,2 kg/m2

OBALOVANE KAMENIVO ACP 16+ 50 mm

INFILTRACNI ASFALTOVY POSTRIK 2,0 kg/m?2

STERKODRT 50 mm (bude uloZena na stavajici Stérkovou komunikaci pro

vyrovnani nerovnosti)

Skladba a rozsah opravy komunikaci je patrny ze vzorového vykresu D.1.5.10.

2.4 SO 06 RuSeni stavajicich objekt G
RusSeni potrubi odstavenych z provozu

Stavajici vodovodni potrubi, které bude zastizeno vykopovymi pracemi, bude zruSeno a odstranéno
ze zemé.
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Pokud nebude mozno stavajici potrubi odstranit ze zemé, bude odstaveno z provozu ndsledujicim
zplUsobem:
- v nezpevnéném terénu budou vSechny konce a otvory do potrubi zabetonovany betonem C 25/30;
- ve zpevnénych plochach (komunikace a chodniky) bude potrubi v celé délce zaplnéno hubenym
betonem C8/10 nebo popilkocementovou suspenzi.

Demontované a vytézené litinové trouby, tvarovky a armatury zuistavaji majetkem vlastnika vodovodu
VaK Vsetin, a.s. a musi mu byt pfedany. Zplsob pfedani pfedem dohodne zhotovitel se zastupcem
VaK Vsetin, a.s. Zastupce VaK Vsetin, a.s. rozhodne o zpusobu likvidace potrubi a armatur.

Staré povrchové znaky vcetné vSech armatur a orientacni tabulky a sloupky vodovod( odstavenych
Z provozu budou odstranéné. V rdmci odstranéni téchto ¢asti vodovodu bude provedeno:
- Vykopové prace vcetné bourdni zpevnénych povrchl nebo skryvky ornice vorné puade,
obdélavanych a zatravnénych plochach;
- Demontaz Soupatkového poklopu, ovladaci tyCe Soupatka a orientacni tabulky vé&. sloupku;
- Demontaz poklopu, hydrantu nebo jiné armatury vyvedené na povrch a orientacni tabulky vé.
sloupku;
- Demontaz armatury;
- Zabetonovani potrubi dle pfedchoziho odstavce;
- Odvoz vybouraného materialu k likvidaci;
- Uvedeni povrchu do puvodniho stavu — oprava zpevnénych povrchl véetné konstrukénich vrstev,
nebo rozprostfeni a urovnani ornice a oseti (nebo jina Uprava dle okolniho terénu).

Tabulka ruSeného potrubi

Material a DN | Délka [m]
LT DN 100 1186,0
LT DN 80 481,0

PVC DN 150 712,0
PVC DN 100 953,0

PVC DN 80 692,0
PE DN 150 60,0
PE 80 160,0
PE 50 387,0

Ruseni armaturnich Sachet

U armaturnich Sachet odstavenych z provozu bude provedeno:
- Vykopové prace véetné bourani zpevnénych povrchu;
- Demolice stropni konstrukce a demolice stén. Trubni vystrojeni Sachty bude demontovéano;
- Dno Sachty zustane zachovano. Jdma po Sachté bude zasypéana, zasyp bude po vrstvach hutnén;
- Odvoz vybouraného materialu k likvidaci;
- Uvedeni povrchu do plvodniho stavu — oprava zpevnénych povrchl véetné konstrukénich vrstev.

Na fadu 1 budou zruSeny dvé Zelezobetonové armaturni Sachty o vnitfnich rozmérech 0,9x1,2xSV 1,4 m a
0,9x1,4xSV 1,3 m. Tloustky stén predpokladame 250 mm.

Na fadu 2 bude zruSena jedna Zelezobetonova armaturni Sachta o vnitfnich rozmérech 1,0x1,3xSV 1,55 m.
Tloustky stén prfedpokladame 250 mm.
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3 ZASADY TECHNICKEHO RESENI

STAVEBNIi CAST

3.1 Zemni a vykopové prace

3.1.1  Vykopy
Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

Pfed provadénim vykopu budou v lokalité provadéni vykopl vyty€eny veSkeré podzemni sité za Gcasti jejich
spravcu. PFi provadéni vykopu v blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle
podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Vykopy provadéné v zatravnénych plochach zahrnuji sejmuti ornice a jeji uskladnéni na mezideponii pro
dalsi vyuziti. V pfipadé dlouhodobého uskladnéni musi byt povrch mezideponie urovnany a chranény proti
rustu pleveld.

Stavebni jamy a ryhy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.

V pfFipadé, ze pfi provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zékladové spéary
stavajiciho objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zadkladové konstrukce pod drovni
jeji z&kladové spary, budou provedena patfina opatfeni pro zajisténi stability stavajicich konstrukci.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, inzenyrskych siti a zafizeni, které
nejsou uréeny k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych inzenyrskych siti se stavajicimi komunikacemi, budou zasyp
vykopu a konstrukéni vrstvy komunikaci po polozZeni uvedenych inzenyrskych siti fadné zhutnény a polozen
kryt komunikace shodné konstrukce jako puvodni kryt komunikace. Rovnéz budou obnoveny obrubniky
komunikace a do pudvodniho stavu uvedeny krajnice a dalSi stavbou dotéené soucasti komunikace.

Pfi realizaci je nutno pfisné dbéat na ochranu stavajicich stromd.

V pfFipadé vykopu kontaminovanych zemin nebo pfi zastizeni kontaminovanych vod, bude s nimi zhotovitel
nakladat a likvidovat v souladu s pfisluSnou legislativou.

Dno vykopu kopaného v zimnich podminkadch se musi chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na
pozdéjsi dokopéavku, nebo krytim ochrannymi materialy. Ochranna vrstva se musi odstranit bezprostfedné
pred vybudovanim zékladu, nebo pfed poloZenim potrubniho vedeni.

Pokud pfislusné polozky soupisu praci obsahuji ulozeni materiald na skladku, je soucasti téchto polozek i
poplatek za toto ulozeni.

PFi vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak,
aby nedosSlo ke znehodnocovani téZzené zeminy, snizeni stability svah(li a stén podmacéenim apod. Za
stabilitu vykopu odpovida zhotovitel.

Soucasti vykopovych praci je i pfipadné cerpani podzemni vody v prabéhu celé stavby - naklady na €erpani,
na povoleni k nakladani s vodami, na méfeni mnozstvi ¢erpané vody a poplatek za ¢erpani podzemni vody
zhotovitel promitne do poloZek soupisu praci. Cerpané podzemni vody bude zhotovitel pfednostné vypoustét
do stavajicich odvodriovacich rigoll, nebo do vodote¢i. Pokud bude nutné podzemni vody cerpat do
kanalizace odvadsjici vody na COV, bude zhotovitel platit stoéné provozovateli COV a tyto poplatky zahrne
do nabidkové ceny.

Vykopy v trase (ryhy)

Vykopy v trase zahrnuji vybourani povrchu, pfip. sejmuti humusu, odtézeni horniny do pozadované Urovné a
tvaru a zajiSténi vykopu. PFi kfizeni inzenyrskych siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné
ruSeni funkce jednotlivych vedeni.

Neni pfipustné pretéZeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pfed definitivni
Upravou (zajiSténi, polozeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve vhodném méfitku v
zavislosti na slozitosti geologickych podminek.
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Pazeni
Pazeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability stén

a okoli, a kde je to uréeno TDS. Pazeni musi zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu
okolniho Uzemi a zabranit ohrozeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektu.

Po ukonéeni praci bude paZeni i jeho zajisténi odstranéno. Odstranéni se provede takovym zplsobem, aby
nedosSlo k posSkozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce nebo potrubi.

3.1.2 Zasypy a nasypy

Pro zasypy a nasypy budou pouzité vhodné materidly a jejich zhutnéni bude provadéno v predepsanych
vrstvach podle pouzitého materialu, vSe v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy a platnymi normami
(pFedevsim CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1006
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a dalSimi specializovanymi normami).

Hutnéni bude provadéno vibracnimi deskami, péchy, ru¢nimi vibra¢nimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

Pfi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuZiti pro
Zpétné zasypy a nasypy.

Zemina nevhodnd na zasypy ¢i nasypy bude zlepSena na vhodny material, nebo se bude odvazet na trvalou
deponii a bude nahrazena zhotovitelem vhodnym materialem na jeho vlastni naklady. Riziko nutnosti
vymény, nebo zlepSeni nevhodnych zemin do zasypl a nasypU za materidly pro dané zasypy &i nasypy
vhodné musi zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.

Do zasyplU se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze soudrznych zemin. Zasypy se
nesmi ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy, kdyz
se da zabezpedit vazba skeletu jejich zrn.

Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického pfedpisu zpracovaného zhotovitelem a schvaleného
TDS. Zasypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym vhodnym materialem hutnénym po vrstvach dle
vySe uvedeného technologického predpisu. Vlhkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty
optimalni vlhkosti stanovené zkouSkou PS o vice nez 3%, u spraSi a sprasovych hlin se nesmi vlhkost pfi
hutnéni liSit od optimalni hodnoty o vice nez 2%.

Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude pfizpisobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a
zhutnitelnosti materiélu.

Vykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokonéeni osazeni potrubi, provedeni pfisluSnych
zkousSek a po schvaleni TDS. Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od pfislusného
vyrobce potrubi.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochazelo k nerovnomérnym
tlakim. Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zplUsobem, aby nedoSlo k vyboceni nebo
poskozeni potrubi, poSkozeni izolace atd. Bednéni, pazeni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym
zasypem odstranéno nebo v prabéhu hutnéni postupné vytahovano, aby hutnéni probihalo proti rostlé
zeminé. Postupné vytahovani pazeni musi byt provadéno tak, aby nedochazelo k dodatecnému vytahovani
paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo zasypu a tim k jeho nakypfovani.

Po dokonceni zasypli a nasypl v zatravnénych plochach bude uskladnéna ornice zpét rozprostfena,
urovnana, zbavena kamenl a povrch bude uveden do puvodniho stavu (osetim, nebo jinou Upravou dle
okolniho terénu).

Zasypy v nezpevn énych plochach

Zpétné zasypy ha uroven stavajiciho terénu v nezpevnénych plochach budou provedeny materidlem
ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu
prostfedku na stejnou miru jako okolni terén, aby nedochéazelo k naslednym poklesiim zasypt v ryze.

Zasypy v komunikacich a zpevn énych plochach

Na zpétné zasypy v komunikacich a pojezdovych plochach bude pouzit nesoudrzny nesedavy
material - Stérkopisek, Stérk.
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Hutnéni zasypl pod komunikacemi, kontroly kvality, zkouSky a jejich €etnost budou provadény podle
pozadavkd TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Do zasypu v komunikacich se nesmi pouzit organické zeminy, bahna, raSeliny, humus a ornice s obsahem

organickych latek vétsim nez 6% suché objemové hmotnosti &astic pod 2 mm (ISO/CD 14688-2 vs. CSN EN
ISO 14688-2).

3.2 Potrubni vedeni, inZenyrské sit &

VSechna potrubi pouZitd na stavbé musi vyhovovat pozadavkum projektu. Material, tésnéni, kladeni a
uloZeni potrubi bude provedené podle pfislusnych CSN, pfipadné EN platnych pro pouzité druhy potrubi a
v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy.

3.2.1 Kladeni a ulozeni potrubi

Obecné bude platit, Ze uloZeni pouzitého potrubi bude odpovidat pfedpisim a pokynim vyrobcl pouzitého

trubniho materialu podle konkrétnich podminek. Obsypy a zasypy musi byt provedeny v celé Sifce vykopu
vhodnym materialem a musi byt zhutnény po obou stranach potrubi rovnomérné.

PFi¢ny Fez ulozenim potrubi je znazornén ve vzorovém vykresu v dokumentaci.

Zhotovitel zohledni mistni podminky na stavenisti a kvalitu konkrétniho pouzitého potrubi pfi ukladani potrubi
vuci navrzenému vzorovému uloZeni potrubi.

Povoleny uhel ohybu potrubi zavisi od zvoleného potrubniho materialu a nesmi byt vétsi, nez povoluje
pFislusna CSN, pfipadné EN a vyrobce daného potrubi.

Potrubi, tvarovky a armatury musi byt pfed uloZzenim vyc¢iSténé, zkontrolované a v neporuSeném stavu.

Identifikaéni vodi¢

K potrubi bude uloZeny identifikaéni vodi¢ CY 4 mm?, cca 15 cm nad potrubi v obsypu, umozfiujici pozd&jsi
vyhledani trub a bude vyvedeny do poklopl armatur, Sachet, vodojemu a dalSich objektd. Signalizaéni vodi¢
bude vodivé spojovan pajenim nebo lisovanim pomaoci trubiCkové spojky a spoj zaizolovan smrstovaci
hadici. Vodi¢ bude stejnym zplGsobem propojen na stavajici vodi¢ v pfipadé napojeni nového potrubi na
stavajici vodovodni fad.

Protokol o ovéreni funkénosti identifikacniho vodic¢e bude predloZen ke kolaudaci stavby.

Vystrazna folie

Ve vySce min. 30 cm nad potrubim bude ve vykopu uloZena vystrazna folie podle CSN EN 12613
signalizujici pfi pozdéjSich vykopech existenci vodovodniho potrubi.

Odvodnéni ryhy

V pFipadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze zhotovitel na z&kladovou spéaru ulozi vrstvu hutnéného
Stérku tloustky minimélné 200 mm a provede drenazni ryhu, do které se polozi drendzni trubka DN 100
obsypana 3térkem. Na drenazni vrstvu hutnéného $térku bude poloZzena separa&ni geotextilie 300 g/m?. Na
tuto drenazni vrstvu bude provedeno loze pod potrubi (podsyp). PFi pokladce potrubi musi byt zajiSténo
odvodnéni vykopu.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodriovaci drenaz ve dné vykopu musi zhotovitel po ukonéeni pokladky
potrubi zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlstat v podzemi
Zadny podélny ani priény odvodnovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané
lokalité.

Potrubi v chrani¢kach bude uloZzeno na distan¢nich objimkach a na kazdém konci budou dvé objimky vedle
sebe. Konce chrani¢ek budou vodotésné uzavieny manzetami ze syntetického kau€uku EPDM. Manzety
budou k potrubi a k chrani¢ce upevnény nerezovymi utahovacimi pasky.
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3.2.2  Uprava okoli trub

U trub je tfeba provadét podsypy, obsypy a zasypy dusledné dle pokynu vyrobce a pfislusnych navodu k
témto pracim. Vlastnosti podsypového a obsypového materialu musi rovnéz odpovidat pozadavkim vyrobct
trubniho materialu. Bude pouzit vhodny podsypovy a obsypovy material, aby nedosSlo k poruseni potrubi a
jeho ochrannych vrstev.

Pfed obsypem potrubi musi byt zkontrolovana vnéjsi ochrana potrubi.

Hutnéni obsypu a zasypu se bude provadét za postupného vytahovani pazeni, aby se zhutfiovani provadélo
proti rostlému terénu.

3.2.3 Spojovani potrubi

Spojovani potrubi bude provadéno dle pokynu vyrobce potrubi, budou pouzivany spojovaci prvky podle typu
spoje a podle technologickych pfedpisd montéaze pfislusnych trubnich materiald.

Potrubi a povrchy spoji musi byt pfed zahajenim a pfi provadéni praci udrzovany v naprosteé cistoté.

3.2.4  Prirubové spoje

Pouzité pfiruby, tésnéni, spojovaci material a postup provadéni se fidi CSN EN 1092, 1514, 1515,
CSN 13 1500, 13 1505, 13 1540, 13 1550, pfipadné dalSimi pFisluSnymi platnymi normami.

Na pfirubovych spojich budou vSechny Srouby, podlozky a matky z nerezové oceli. Nerezové matky budou
tfidy A-4, nerezové Srouby budou tfidy A-2 a zavit bude opatfen specialni vazelinou pro nerezové
Srouby - aby bylo zajiSténo nasledné povoleni matek.

Pro pfirubové spoje budou pouZzita tésnéni s kovovou viozkou.

3.2.5 Rezanitrub

Rezani trub bude provedeno dle pokyni vyrobce tak, aby nedoslo k porudeni povrchové ochrany a bylo
umoznéno dokonalé spojeni trub.

Trouby, které se pfi stavbé zkracuji, musi mit fez hladky a kolmy na osu trouby. Konce zkracovanych trub
musi byt pfed pouzitim upravené do tvaru pfedepsaného pro montaz trubniho materialu.

3.2.6  Povolena tolerance potrubi

Povolena vySkova a smérova tolerance potrubi je dana pfisluSnymi normami pro vystavbu potrubi v
zavislosti na sklonu nivelety a profilu potrubi.

3.2.7 Trubni vedeni a trubni materialy
VSeobecn &

Bourani povrch

Pouzitelné konstrukéni vrstvy komunikace pro zpétné zasypy a odstranény humus budou odvezeny na
mezideponii. VeSkeré prace s humusem budou provadény tak, aby nedoslo k jejich smichani s vykopkem.
Prebyte¢na zemina a konstrukéni vrstvy komunikace budou odvezeny k recyklaci. Soucasti ceny zhotovitele
je i poplatek za recyklaci.

Vykop ryhy
Potrubi bude ukladano do ryhy - minimalni Sitka ryhy je uvedena ve vzorovém vykresu uloZeni potrubi v
projektové dokumentaci.

Zpétny zasyp
Zpétné zasypy budou provadény podle kapitoly Zasypy a nasypy.
V mistech, kde bude navrzené potrubi pod hladinou podzemni vody, bude po kazdych 100 m provedena

tésnici prepazka v ryze. Stavajici zeminy budou totiz nahrazeny propustnymi nesoudrznymi zeminami
(podsypy, obsypy a zpétné zasypy), tyto zeminy mohou plnit funkci drénl a ovlivnit proudéni podzemni vody

10/2016
DPS 13/27




VODOVOD JARCOVA, " AQUA

VYMENA VODOVODNIHO POTRUBI PROCON

Zakéazkové &islo: 1438416-21

v lokalité. Tésnici pfepazky budou provedeny od zékladové spary na Sifku ryhy a délku 1 m, vySka tésniciho
prvku bude 1 m nad ustalenou hladinu podzemni vody. Mimo komunikace budou tyto prvky provedeny z
jilovité zeminy, v komunikacich budou provedeny z hubeného betonu.

Zpevnéni zakladové spary v zeminach se Spatnymi geotechnickymi vlastnostmi

V pfipadé zastizeni nevhodnych zemin Spatnych geotechnickych kvalit (napf. nednosné, stacitelné zeminy),
budou tyto ze zakladové spary odstranény a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutnéného Stérku. Tato vrstva
bude ulozen& do vyztuzné tkané geotextilie z polypropylenovych viaken 100% UV stabilizovanych o ploSné
hmotnosti minimainé 215 g/m? pevnost vtahu 40 kN/m, mezni protaZeni 16% a vyztuZend geomfizi.
Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm (mira zhutnéni 1d=0,95). Tato vrstva bude pod hladinou podzemni vody
zaroven slouzit jako plosny drén.

Pozadavky na kvalitu potrubi pfi pfejimce na stavenisti

Potrubi dodané zhotovitelem na stavenisté bude splhovat nize uvedené parametry. O pfejimce potrubi bude
vyhotoven zhotovitelem protokol.

Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xDe (vné&jSi prameér trouby).

Pfipustny prahyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi. Pfipadna pfipustna
nerovnost potrubi bude eliminovana pfi pokladce potrubi tak, Ze se trouba ulozi prdhybem do vodorovného
sméru.

PFi pfejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény vaci vyrobnimu zbarveni.

Potrubi z tvarné litiny (TLT)

Trubni materiél

V&echny litinové trouby, tvarovky a pfiruby a ostatni sou¢asti vodovodnich siti musi vyhovovat CSN EN 545.

Trouby ztvarné litiny s pruznym a zamkovym hrdlovym spojem budou min. PFA=85 bar. Délka trub
bude 6,0 m.
Minimalni tlouStky stény litiny musi byt:

- DN 80, tfida Class s toustkou stény litiny min 4,7 mm,;

- DN 100, tfida Class s toustkou stény litiny min 4,7 mm.

Cast potrubi z TLT bude provedena z trub s t&Zkou protikorozni ochranou. Povrchova ochrana téchto trub
bude néasledujici:

- VnéjSi povrch trouby bude opatfen vrstvou Zzarové naneseného zinku s minimalni
hmotnosti 200 g/m?.

- Povrchovou ochranu tvofi vrstva vysokohustotniho polyetylénu nanesena pomoci extrudace
v min. tl. 1,8 mm. Vrstva polyetylenového povlaku musi byt v souladu s CSN EN 14628.

- Povrchovou ochranu v hrdle a na hladkém konci trouby tvofi vrstva Zarové naneseného zinku s
minimalni hmotnosti 200 g/m® a bitumenovy natér o tloustce min. 70 pm.
Povrchova ochrana TLT trub bez téZké protikorozni ochrany bude nasledujici:

- VnéjSi povrch trouby bude opatfen vrstvou Zarové nanesené slitiny zinku (85%) a hliniku (15%)
s minimalni hmotnosti 400 g/m” + kryci modra epoxidova vrstva v sile 120 um.

- Povrchova ochrana v hrdle trub bude zarovym zinkovanim + kryci vrstva epoxidu, nebo zinkovym
natérem + kryci vrstva epoxidu.

Vnitfni povrchova ochrana trub bude provedena odstfedivé nandSenou vysokopecni cementovou vystylkou.

VSechny hrdlové spoje u trub a tvarovek s téZzkou protikorozni ochranou budou chranény elastomerovou
manzetou.

Tvarovky z tvarné litiny budou s vnéjsi a vnitfni povrchovou ochranou: kryci modry epoxid o sile min. 250 pm
podle CSN EN 14901.

Tvarovky a armatury pro rozvodnou sit budou min. tfidy PN 10, tvarovky a armatury pro pfivodny fad budou
min. tfidy PN 16.

Jmenovité svétlosti musi vyhovovat CSN EN 1SO 6708.
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Vzorovy vykres uloZeni potrubi je v projektové dokumentaci.

Podkladni vrstvy

Potrubi z tvarné litiny bude ukladano na hutnény podsyp podle vzorového vykresu.

Kladeni potrubi

Potrubi bude kladeno dle pfedpist vyrobce bez pouZiti jakychkoliv prokladkl. Spojovani potrubi bude pres
hrdla tésnéna elastomerovym tésnénim. V mistech hrdel budou provedeny jamky. Trouba musi pfiléhat k
podkladu v celé délce trouby. Smérové a vySkové lomy, odbo&né tvarovky, redukce, potrubi ve svahu budou
kotveny pomoci zamkovych spoju. V mistech, kde nebude postacovat zamkovy spoj (napf. v mistech
napojeni na stavajici potrubi, kde by mohlo dojit k rozpojeni stavajiciho hrdlového spoje) budou pouzity i
betonové bloky. Zamkové spoje a opérné bloky musi byt osazené pred tlakovou zkouSkou.

Obsyp potrubi

Po kontrole spadu a pfed provedenim tlakové zkousky potrubi bude proveden hutnény obsyp potrubi s tim,
Ze budou odkryty jednotlivé spoje pro vizualni kontrolu tésnosti spoju pfi tlakové zkouSce, tak aby bylo
zabezpeceno dostate¢né piritizeni potrubi pro provedeni tlakové zkousky. Po tlakové zkouSce bude
proveden obsyp zbyvajicich ¢asti potrubi.

Hutnény obsyp potrubi bude proveden podle vzorového vykresu.
Polyethylenové potrubi (PE) — pokladka do vykopu

Vzorovy vykres ulozeni PE trub je v projektové dokumentaci.
Trubni material

Tlakové polyethylenové vodovodni potrubi bude v celé tlouStce stény ze specialniho materialu PE100 RC
odolného proti Sifeni trhlin (Resistance to Crack), certifikovaného dle PAS 1075. Vrchni vrstva potrubi
tloustky 10% z celkové tlouStky stény je barevné odliSna a umoznuje vizuélni kontrolu poskozeni povrchu
trubky. Obé vrstvy jsou spolu pfes koextruzi neoddélitelné spojeny. Potrubi musi vyhovovat pfisluSnym
normam (pfedeviim CSN EN 12201, DIN 8074/8075) a bude certifikované dle technického predpisu
PAS 1075. Tvarovky budou z materialu PE100 resp. PE100 RC, SDR11. Budou pouZity elektrotvarovky
nebo tvarovky na tupo, které budou spojovany elektrospojkami.

Podkladni vrstvy

Dno vykopu bude upraveno tak, aby maximalni nerovnosti dosahovaly hodnoty +50 mm. Po této Upravé
nerovnosti bude dno vykopu pro uloZeni potrubi opatfeno zhutnénou vrstvou podsypu v tl. 100 mm. Potrubi
se nesmi ukladat na promrzlé nebo nezhutnéné loze.

Kladeni trub

Na provedenou podkladni vrstvu se ukladaji trouby. Trouba musi pfiléhat k podkladu v celé délce trouby.
Kladeni a spojovani trub nebude provadéno pfi teploté nizsi nez 5T a vy3si nez 30C.

Trouby z PE budou spojovany elektrotvarovkami

UloZeni identifika¢niho vodi¢e a vystrazné trasovaci pasky je popséno v kapitole vySe Kladeni a uloZeni
potrubi.

Po kontrole spadu a pfed provedenim tlakové zkouSky potrubi bude proveden hutnény obsyp potrubi s tim,
Ze budou odkryty jednotlivé spoje pro vizualni kontrolu tésnosti spoju pfi tlakové zkouSce, tak aby bylo
zabezpeceno dostate¢né piritizeni potrubi pro provedeni tlakové zkousky. Po tlakové zkouSce bude
proveden obsyp zbyvajicich ¢asti potrubi.

Drenazni potrubi

Pouzivat se budou plastové trouby s kruhovym prifezem vyhovujici pfislusSnym normam, které umozniuji
tvorbu kontinualniho potrubi poZzadované délky. Stény trub musi byt perforované. Povolené jsou hladké,
flexibilni nebo obalované flexibilni trouby.
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3.2.8 Pozadavky na vystavbu vodovodu

Pfi vystavbé vodovodnich Fadd bude zhotovitel postupovat podle platnych CSN, EN a v souladu s platnou
legislativou.

Pfed zahajenim vystavby uzavie zhotovitel ramcovou smlouvu s provozovatelem, kde budou stanoveny
podminky manipulace s provozovanymi sitémi a objekty, podminky pro odstavky provozovanych siti a
objektd a odstavky v zasobovani pitnou vodou a podminky zajisténi ndhradniho zasobovani pitnou vodou.

Ke vSem vyrobkim a materialdm pfichazejicim do pfimého styku s pitnou vodou musi zhotovitel dolozit
platné certifikaty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platnych legislativnich pfedpist (Vyhlaska
€. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu
vody v platném znéni). Certifikaty budou vydané akreditovanym zkuSebnim Ustavem a budou mit platnost az
do ukongeni dila.

Trasa stavajiciho vodovodu bude pfed zapocetim vykopovych praci vytyéena jeho provozovatelem (zajisti
zhotovitel) a skute¢nd poloha, materidl a dimenze potrubi bude ovéfena ru¢né kopanymi sondami
zhotovitelem. Teprve po ovéfeni téchto parametrd objedna zhotovitel material podle skute¢nosti.

Soucasti dodavky a montaze potrubi budou také tlakové zkousky, proplach potrubi pitnou vodou, dezinfekce
potrubi a kraceny rozbor kvality vody akreditovanou laboratofi (pokud bude potfeba opakovany). Pred
tlakovou zkouskovou predlozi zhotovitel kladeéské schéma zkouSeného Useku TDS a provozovateli k
odsouhlaseni.

Pro napojeni volnych koncd nového potrubi na stavajici potrubi uloZzené v zemi budou pouzity univerzalni
multitoleranéni mechanické spojky s jiSténim proti posunu. Pro pfechod z volného konce potrubi na
pfirubovy spoj budou pouzity multitoleranéni pfirubové prechody s jiSténim proti posunu vhodné pro
jednotlivé materialy potrubi.

Pro provizorni prelozky, propoje, pro docasné propojeni nového a starého potrubi, pro tlakové zkousky,
proplachy a dezinfekce potrubi zhotovitel pouzije do€asné tvarovky, armatury a potrubi, které budou po
dokonceni praci demontované. Tyto tvarovky, potrubi a armatury nejsou specifikované v této dokumentaci,
nebot jejich pouziti zavisi na zvoleném zplisobu a postupu praci zhotovitelem, avSak musi byt zahrnuty v
nabidkové cené zhotovitele.

V pfipadé, kdy bude stavbou dotéen vjezd k rodinnym domum a tento bude stavbou do¢asné znepfistupnén,
stavebnik v dostate€ném predstihu (3 dny pfed zapocetim se stavebnimi pracemi u daného vjezdu) bude o
tomto informovat vlastniky dotéenych vjezd.

Pokud budou stavbou poSkozeny obruby, budou tyto vyménény a znovu osazeny stavebnikem. Pokud bude
stavbou poSkozeno osazeni obrub, budou tyto znovu osazeny.

3.2.8.1 Odstavky a nahradni zasobovani pitnou vodou

Pfevazna vétSina praci pfi vystavbé novych vodovodnich fadl bude provadéna pfi zachovani provozu
stavajicich vodovodu a bude tedy narocné na organizaci prace a spolupraci s provozovatelem.

Zhotovitel bude pfi vystavbé postupovat tak, aby minimalizoval pocet odstavek a dobu trvani odstavek.

VSechny odstavky vodovodu a nahradni zasobovani pitnou vodou zhotovitel v dostateéném predstihu
(min. 25 dnG pfedem) dohodne s provozovatelem. Bez pisemného souhlasu provozovatele zhotovitel
neprovede zadnou odstavku vodovodu.

VSechny néklady na odstavky vodovodu, vypousténi odstavovanych Usekl a objektl (tyka se objemu vody,
ktery provozovatel pfi odstavce nemuze dodat ke spotfebé odbératelim) vé. odcerpani vypusténé vody,
nahradni zasobovani odbératelt pitnou vodou po dobu odstavky, plnéni odstavenych Gsekud pitnou vodou,
odkaleni odstavenych Useku vcetné dezinfekce a méfeni kvality vody (pokud bude potfeba opakované),
zprovoznéni odstavenych Usek(, v€etné materiall a médii, bude hradit zhotovitel a tyto naklady zahrne do
soupisu praci do ostatnich nakladu do polozky - Odstavky vodovodd, provizorni zafizeni po dobu odstavek a
nahradni zasobovani vodou. Soucasti této polozky jsou i pfipadné dhrady usSlého zisku odbératelt v
dasledku prerusSeni dodavky vody a nezajisténi ndhradniho zasobovani.

Pozadavky na provadéni praci pro minimalizaci odstavek

Vystavba vodovodnich potrubi, objekt(i a pfipojek bude probihat pfi béZném provozu stavajiciho vodovodu,
nebo pfi zajiSténi nahradniho provizorniho vodovodu, nebo jiného nahradniho zasobovani.
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Odstavky vodovodnich fad budou provadény pro:

- propojeni novych vodovodnich fadd na stavajici fady a odpojeni starych vodovodnich fadu, které
budou odstaveny z provozu;

- propojeni provizornich vodovodnich fad nahradniho zasobovani na stavajici vodovodni fady.

Odstavky fadu a objektdl budou provadény v dobé miniméalnich odbérd a se zajisténym nahradnim
zasobovanim.

Nahradni zasobovani pitnou vodou pfi odstavkach

Zhotovitel v dobé ostavky prislusného vodovodniho Fadu (Gseku) zajisti pro vSechny odbératele, ktefi jsou
touto odstavkou dotéeni nahradni zasobovani pitnou vodou na vlastni naklady.
Pfi vystavbé musi byt zajiSténa dodavka pitné vody pro stavajici odbératele:

- stavajicim vodovodem;

- provizornimi pfelozkami pro nahradni zasobovani béhem vystavby;

- novym vodovodem pFepojenym na stavajici vodovod a pfipojky;

- Jinym nahradnim z&sobovanim (cisterny, nebo vytokové stojany v blizkosti Useku s pferusenou

dodavkou pitné vody) — pouze kratkodobé ve vyjimeénych pfipadech, kdy nebude mozné zasobovat
odbératele jinym zpUsobem.

Provizorni fady a propoje pro nahradni zasobeni pitnou vodou

Pro zabezpeceni provozu stavajiciho vodovodu pfi vystavbé novych vodovodnich fadu a objektd zhotovitel
realizuje potfebné provizorni prelozky a propoje. Tyto provizorni prelozky a propoje budou zapotiebi
predevsim pfi kolizi novych objektd se stavajicim vodovodem, ktery musi zlstat v provozu.

Provizorni pfelozka bude provedena vcetné vSech tvarovek, spoju a propoju. Provizorni porubi bude ulozeno
do mélkého vykopu a zasypano, nebo bude vedeno po povrchu terénu a v dobé mozného rizika vyskytu
mrazu opatfeno vhodnou tepelnou izolaci. Potrubi musi byt chranéno proti mechanickému poskozeni
(havérii) vefejnym a stavebnim provozem. V pfipadé, Ze nebude provedena tlakova zkouSka provizorniho
fadu, zhotovitel ruc¢i za vSechny Skody zpGsobené pfipadnou havarii.

VSechna provizorni opatfeni budou po uvedeni novych objektd do trvalého provozu odstranéna.

Predpokladané provizorni prelozky a propoje pro ndhradni zasobeni pitnou vodou jsou orienta¢né uvedeny v
projektové dokumentaci stavebnich objektd.

Zhotovitel do svoji nabidkové ceny zahrne vSechny vySe uvedené prace a dodavky véetné odcerpani vody z
vypousténého potrubi pfi jednotlivych odstavkach.
3.2.8.2 Dezinfekce, proplach a kontrola kvality vod y pfed uvedenim do provozu

Dezinfekce a proplach potrubi

Pfed propojenim nového vodovodu na stavajici vodovod musi byt provedeno vycisténi, odkaleni, dezinfekce,
proplach a kontrola kvality vody (plati i pro provizorni vodovod). K ¢€iSténi a proplachu musi byt pouzita
vyhradné pitné voda.

Dezinfekce se provede statickym postupem v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci Ize pouZit chlornan
sodny (NaClO), v némz je obsah aktivniho chloru cca 150 g/l, nebo roztok Sava, v némz je obsah aktivniho
chloru cca 50 g/l.

V cistern é se z pitné vody a dezinfekéniho prostfedku pfipravi chlorova voda s obsahem volného chloru
25 mgl/l, kterou bude nasledné naplnéno potrubi v celé délce. PFi potfebé vétSiho mnozstvi chlorové vody
(>1000 1), pro vétsi Usek potrubi, je mozné pouzit davkovaci €erpadlo dezinfekéniho prostfedku. Chlorova
voda se v potrubi necha pasobit min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodni potrubi opétovné proplachne pitnou vodou, aby se zajistilo, ze
zbytkovéa koncentrace volného chloru ve vodé nepfekroci povolenou hranici pro pitnou vodu, tj. 0,3 mg/l.
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Kontrola kvality vody

Po proplachu potrubi se na konci nového potrubi odebere kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody v
rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy €. 5 vyhlaSky 252/2004 Sb. v platném znéni. Misto odbéru
kontrolniho vzorku je nutné pfedem odsouhlasit se zastupcem provozovatele vodovodu.

Odbér kontrolniho vzorku muze byt odebran nejdfive po 24 hodinovém zdrZeni vody v nové ¢asti potrubi,
resp. 24 hodin po ukonéeni proplachu. Tato poZadovana ¢asova prodleva je z ddvodu prokazani, ze
v potrubi nedochazi v pomnozeni mikroorganismu.

Odbéry vzorku vody a prepravu vzork(l do laboratofe zajisti proSkoleny pracovnik s platnym certifikatem pro
odbéry vzorkd akreditované laboratofe. Doporucuje se, aby odbéry vzorkl vody a rozbory vody objednal
zhotovitel u provozovatele vodovodu.

3.2.9 Objekty na vodovodech

Konstrukéni a materialové specifikace jednotlivych armatur — viz kap. Technické specifikace nize.

Odkaleni potrubi rozvodné sit é — kalosvody

Kalosvod je tvofen odbockou z odkalovaného vodovodniho potrubi smérem do boku, Soupatkem a
podzemnim hydrantem. Soupatko bude s teleskopickou zemni soupravou, Soupéatkovym poklopem a
podkladni deskou pod poklop, podzemni hydrant bude s hydrantovym poklopem a podkladni deskou pod
poklop. Odvodnéni hydrantu musi byt zajiSténo samocinnou odvodriovaci tvarovkou a drenaznim blokem.
Pro spravné vyskové osazeni bude pfipadné doplnén TP-kus. Pod hydrantem a pod Soupatkem bude
osazen betonovy podkladni blok

Vzorovy vykres podzemniho hydrantu ve funkci kalosvodu je v projektové dokumentaci.

Odkaleni potrubi p fivodného Fadu — kalosvody

xw s

Kalosvod je tvofen odbockou z odkalovaného vodovodniho potrubi smérem do boku a odkalovacim
potrubim. Na odkalovacim potrubi bude Soupatko s teleskopickou zemni soupravou, Soupatkovym poklopem
a podkladni deskou pod poklop v betonové skruzi vysypané Stérkem. Vlastni odkalovaci potrubi bude
vyvedené také do této skruze nad jeji horni okraj a nasmérované tak, aby pfi odkaleni voda odtékala do
nejblizSiho recipientu nebo odvodnovaciho rigolu. Odvodnéni odkalovaciho potrubi bude zajiSténo otvorem
10 mm a dostate¢nym prusakovym obalem (nap¥. Stérkem).

Za krizenim Ffeky Vsetinska Becéva bude kalosvod zaroven plinit i funkci vzdusniku a je doplnén o sekéni
Soupatko.

Vzorovy vykres kalosvodu je v projektové dokumentaci.
Od / zavzdusn éni potrubi rozvodné sit & — vzdusniky
Pro od / zavzduSnéni fad(l budou v nejvysSich mistech osazeny vzduSniky.

Vzdu$nik je tvofen odbockou z odkalovaného vodovodniho potrubi smérem nahoru, Soupatkem a
podzemnim hydrantem. Soupatko bude s teleskopickou zemni soupravou, Soupéatkovym poklopem a
podkladni deskou pod poklop, podzemni hydrant bude s hydrantovym poklopem a podkladni deskou pod
poklop. Odvodnéni hydrantu musi byt zajiSténo samocinnou odvodriovaci tvarovkou a drenaznim blokem.
Pro spravné vyskové osazeni bude pfipadné doplnén TP-kus. Pod hydrantem a pod Soupatkem bude
osazen betonovy podkladni blok.

Vzorovy vykres hydrantu ve funkci vzdusniku je v projektové dokumentaci.

Pro automatické od / zavzduSnéni vodovodniho fadu 10 bude pouzita automaticka od / zavzduSnovaci
zemni souprava DN 80 s poklopem pro tuto soupravu a podkladni deskou pod poklop. Odvodnéni soupravy
bude zajiSténo odvodriovaci tvarovkou a dostate€nym prdsakovym obalem Stérkem a pro odvod deStové
vody bude souprava v celé délce obsypéna také prdsakovym obalem Stérkem. Poklop bude odlazdén — viz
kap. nize.
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Pro odvzduSnéni fadu 13 bude osazena odbérova souprava 2" na PE potrubi. Souprava bude s
hydrantovym poklopem a podkladni deskou pod poklop. Odvodnéni soupravy musi byt zajiSténo
samocinnou odvodnovaci tvarovkou a dostateénym prusakovym obalem Stérkem. Pod soupravou bude
osazen betonovy podkladni blok. Poklop bude odlazdén — viz kap. nize.

Od / zavzdusn éni pfivodného Ffadu — vzdusniky

Za kfizenim feky Vsetinska Becva bude funkci vzduSniku plnit kalosvod. DalSi od / zavzduSnéni fadu se
bude dit od / zavzduSfiovacim ventilem v armaturni Sachté u druzstva.

Podzemni hydranty

Budou pouzity jednoc¢inné podzemni hydranty z tvarné litiny s hydrantovym poklopem a podkladni deskou
pod hydrantovy poklop + pfedfazené Soupatko s teleskopickou zemni soupravou, Soupatkovym poklopem a
podkladni deskou pod poklop. Odvodnéni hydrantu musi byt zajiSténé samocinnou odvodnovaci tvarovkou a
drendznim blokem. Pro spravné vySkové osazeni bude pfipadné doplnén TP-kus. Pod hydrantem a pod
Soupéatkem bude osazen betonovy podkladni blok.

Soupétka

Pro uzavreni a otevieni vodovodniho potrubi uloZzeného v zemi budou pouzita mékkotésnici Soupéatka s
teleskopickou zemni soupravou, Soupatkovym poklopem a podkladni deskou pod Soupéatkovy poklop. Pod
Soupatkem bude osazen betonovy podkladni blok.

Vzorovy vykres Soupatka je v projektové dokumentaci.
Osazovani Soupéatkovych, hydrantovych a ostatnich ar maturnich poklop @ a orienta €ni tabulky

Poklopy musi odpovidat pfisluSnym platnym normam (pfedevsim DIN 4056, DIN 4057). Poklopy budou z
Sedé litiny s natérem asfaltovou barvou a budou v souladu s CSN EN 124. Poklopy budou osazené na
podkladovou desku od vyrobce poklopu.

V nezpevnéném terénu v intravilanu bude okoli poklopl odlazdéné Zulovymi kostkami 100x100x100mm
kladenymi do betonového loze tl. 100 mm z betonu C16/20 v ploSe min. 0,6 x 0,6 m.

Hydrantovy a Soupatkovy poklop vedle sebe, nebo nadzemni hydrant a Soupatkovy poklop vedle — u
hydrantl s pfedfazenymi Soupatky — tato sestava bude odlazdéna spolec¢né v ploSe 1,0 x 1,0 m Zulovymi
kostkami 100x100x100mm do betonového loZe tl. 100 mm z betonu C16/20.

Ve zpevnénych plochach bude okoli poklopt bez zvlastnich Uprav — konstrukce a povrch zpevnéné plochy
budou provedeny az k pokloptm.

Orienta €ni tabulky a sloupky

Umistnéni armatur a zaroven poklopu, budou signalizovat orientaéni tabulky osazené na nejblizSim pevném
podkladu nebo na orienta¢nim bilo-modro pruhovaném betonovém sloupku.

Umistnéni objektl a Sachet budou signalizovat orienta¢ni bilo-modro pruhované betonové sloupky.
Orientacni sloupky budou dale osazeny v mistech kfizeni trasy potrubi s komunikacemi a vodnim tokem.

Vzorovy vykres orienta¢niho sloupku a tabulky je v projektové dokumentaci.

3.3 Stavebni prace

Veskeré materialy pouzité na stavebni konstrukce budou pouZzity a zabudovany v souladu s montaznimi a
technologickymi pfedpisy jejich vyrobc(, s platnymi CSN a platnymi hygienickymi pfedpisy. Pouzité materialy
budou vyhovovat jejich Ucelu pouZziti a projektové dokumentaci.

Veskeré stavebni prace budou provedeny podle piislusnych platnych CSN pro provadéni t&chto konstrukci.

Stavebni prace musi byt provedeny v tolerancich odpovidajicich CSN, pokud charakter dané konstrukce s
ohledem na funkci nevyzaduje podminky pfisnéjsi.

V pfipadé, Ze polozka obsahuje uloZzeni bouraného materialu na skladku nebo jeho recyklaci, je soucasti
polozky i poplatek za ulozeni na skladku nebo recyklaci.
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3.4 Prace v komunikacich

Konstrukéni vrstvy a povrchy komunikaci budou pokladany az po uloZeni vSech Inzenyrskych siti
umisténych v komunikaci.

3.4.1 Odstran éni kryt & komunikaci a konstruk €nich vrstev

PFi odstrafiovani konstrukci s asfaltovym krytem prace zahrnuji (bez ohledu na podrobnost soupisu praci) i
fezani asfaltu (v pfipadé potfeby i opétovné fezani), frézovani asfaltového krytu, dodate¢né frézovéani
asfaltového krytu pfed provedenim kone¢ného nového asfaltového krytu, odstranéni asfaltu a podkladnich
vrstev vozovky, vertikalni a vodorovnou dopravu materialu na meziskladku, nebo trvalou skladku, nebo
recyklaci v souladu s pozadavky spravce komunikace a s platnou legislativou, podle uvazovaného dalSiho
vyuziti materialu pro zpétné zasypy a opravy.

Vybourané vhodné materialy budou v maximalni mife znovu pouzivany pro zpétné zasypy a Upravu podlozi
v komunikacich.

3.4.2 Zasady a technologické postupy oprav komunika  ci

PFi situovani potrubi v komunikacich je nutné dodrZzovat pfi praci zakladni zasady, aby nedochazelo ke
vznikim poruch v komunikaci z divodu technologické nekazné. Je povinnosti zhotovitele tyto zasady
dodrzovat, neustdle sledovat a vyhodnocovat podle okamzité situace na stavenisti. Na stavbé musi
soustavné pusobit i TDS zaméfeny na kontrolu kvality prace. Je nutné, aby bylo po ukonéeni prace
dosazeno maximalni homogenity, jako jediné zaruky minimalizace dodate¢né deformace.

Zadné prace v silnicich nesmi byt zapocaté pfed obdrzenim pravoplatného povoleni od pfislusnych
silni¢nich a dopravnych organ(i ve smyslu platné legislativy.

Pfi budovani potrubi v Zivicné vozovce budou stmelené vrstvy prefezané a odstranéné v Sifce budouciho
vykopu. Vykop ryhy je nutné vykonat podle pfisluSnych platnych norem a souvisejicich pravnich a
bezpecnostnich predpisu.

Zakladnim problémem kvality dila u vSech variant je vyhotoveni zasypu ryh po potrubi, které budou
provedené v souladu s platnymi prepisy a CSN, pfedeviim s TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopl a
zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci“, normami CSN 73 6133 "Navrhovani a
provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci® a CSN 72 1006 "Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin”.
Zpétny zasyp bude provedeny podle dokumentace pro realizaci stavby a technologického predpisu
zpracovaného zhotovitelem a schvaleného TDS. Zasyp se provadi TDS odsouhlasenym vhodnym
materialem podle TP 146 "Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci". Zpdsob a mira hutnéni, kontroly kvality a jejich ¢etnost budou provadény také podle
predpisu TP 146.

3.4.3 Opravy komunikaci Il. a lll. t Fidy

Dotéeni a nasledné opravy krajskych komunikaci musi byt v souladu s vydanymi vyjadfenimi a stanovisky
pfislusnych majetkovych spravcii a spravnich organ.

Konstrukce vozovky bude opravena ve stejné skladbé, jako je stavajici konstrukce vozovky a s navazanim
jednotlivych vrstev. Uvedené navrhové skladby vozovky jsou pouze predpokladané, budou upfesnény po
provedeni sond na stavbé.

Komunikace budou opraveny do plvodniho vySkového feSeni. Pficné uspofadani a odvodnéni na
komunikacich bude stavaijici.

Po ukongeni oprav povrchu vozovky zhotovitel obnovi vodorovné i svislé dopravni znaceni.

PFi pracich v krajskych komunikacich se pfedpoklada, ze bude vzdy zachovany jeden jizdni pruh volny pro
prijezd. Pfi kfizeni komunikace musi zhotovitel zabezpecit vystavbu potrubi a nasledné opravy komunikaci
po polovinach tak, aby zlstal vzdy jeden jizdni pruh prdjezdny. V pfipadé potfeby je mozné jizdni pruh
rozsifit pomoci silni€nich paneld.
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Komunikace Il. a lll. t Fidy s AB povrchem

Oprava dotcené krajské komunikace s AB povrchem je popséna nize a znazornéna ve vzorovém vykresu v
projektové dokumentaci.

Okraje planovaného vykopu v komunikaci budou pfed zapocetim vykopovych praci zafiznuty.

Pfed zahajenim vykopovych praci v ramci vystavby potrubi bude v daném misté zafiznut a odfrézovan
asfaltobetonovy kryt v potfebné Sifce, poté budou vybourdny a vytézeny stavajici konstrukéni vrstvy a
proveden vykop montazni jamy. Tato jdAma bude v celé vySce zapazena. Po uloZeni potrubi a pfislusnych
zkouskach bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Grovné plané.

Nasledné budou odstranény jednotlivé vrstvy stavajici konstrukce vozovky v Sifce podle vySe uvedeného
vzorového vykresu. Bude provedena Uprava plané do pozadovaného stavu. Nové konstrukéni vrstvy budou
provedeny v odstranéném rozsahu do Urovné - 5 cm pod horni lic komunikace (tj. bez vrchniho AB krytu).

Poté bude provedeno odfrézovani AB krytu v tlouStce 5 cm od zafiznutého okraje vykopu. Nasledné bude
proveden spojovaci postfik a obnovena vrchni vrstva AB krytu tl. 5 cm v celém odstranéném rozsahu.
Vzniklé spary budou utésnény tésnicim prouzkem.

Navrh konstruk €ni skladby opravy komunikaci Il. a lll. t Fidy v ryze s AB povrchem:

asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
spojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m2
asfaltovy beton ACL 16+ 50 mm
spojovaci asfaltovy postfik 0,7 kg/m2
obalované kamenivo ACP 22+ 70 mm
infiltracni asfaltovy postfik 2,0 kg/m2
Stérkodt' 0-32 200 mm
Stérkodt' 0-63 200 mm
CELKEM 580 mm

3.4.4 Opravy mistnich komunikaci

Dotéeni a nasledné opravy mistnich komunikaci musi byt v souladu s vydanymi vyjadfenimi a stanovisky
pfislusnych majetkovych spravcii a spravnich organ.

Oprava dotcenych mistnich komunikaci bude provadéna dle vzorového vykresu v projektové dokumentaci.
Komunikace budou opraveny do plvodniho vySkového feSeni. Pficné uspofadani a odvodnéni na
komunikacich bude stavaijici.

Nezpevnéné polni cesty budou uvedeny do puvodniho stavu.
Po ukongeni oprav povrchu vozovky zhotovitel obnovi vodorovné i svislé dopravni znaceni.

Navrh konstruk ¢€ni skladby opravy mistnich komunikaci s AB povrchem

asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
spojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m2
asfaltovy beton ACL 16+ 50 mm
infiltracni asfaltovy postfik 2,0 kg/m2
Stérk ¢astecné vyplnény cementovou maltou 200 mm
Stérkodrt 150 mm
CELKEM 450 mm

PFi ulozZeni potrubi v chodniku bude chodnik vybouran a opraven v Sifce ryhy s rozSifenou opravou povrchu
podle miry poSkozeni stavajiciho povrchu v okoli vykopu — chodniky budou uvedeny do plvodniho stavu.
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U dldzdénych chodnikd bude pro opravu pouzita pGvodni dlazba. DIazdici material bude pfi bouracich
pracich ociStén a odvezen na mezideponii. Material (dlazba), ktery bude poSkozen béhem vystavby, nahradi
zhotovitel novym na vlastni naklady.

3.45 Odvéadeéni destovych vod

Odvadeéni destovych vod, které bude dotéeno vystavbou tohoto projektu, bude po dokonéeni pfislusného
objektu uvedeno do plavodniho stavu pfed zahajenim stavby.

3.4.6  ZkousSeni hotovych vrstev komunikaci

Pfejimaci zkouSky hotovych vrstev konstrukénich prvkd komunikaci, chodnik(l a zpevnénych ploch se Fidi
pFislusnymi CSN - predevdim CSN 73 6133 (Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci), CSN 73 6126-1 (Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy, ast 1), CSN 73 6127-1 (Stavba vozovek-
Prolévané vrstvy, ast 1), CSN 73 6129 (Stavba vozovek-Postfikova technologie) a CSN 73 6121 (Stavba
vozovek-Hutnéné asfaltové vrstvy) a CSN 73 6131 (Stavba vozovek-Kryty z dlazeb a dilcd).

3.5 Docasné konstrukce

Na své naklady a vhodnym zpUsobem provede zhotovitel takova opatfeni ve formé docasnych konstrukci,
pazeni, podepreni, nakladani s vodou a dalSich praci, které mohou byt nezbytné a poZadované pro
bezpecné a Ucinné provadéni a konstrukci dila a vSech pomocnych praci.

3.6 Doc€asné prace ak Fizeni

VSechny typy kfizeni siti, komunikaci a vodnich tok( zahrnuji zemni prace, pazeni, zhotoveni kfizenti,
vSechny docasné prace (pfehrazky, zajiSténi vedeni apod.) nalozeni a odvoz odpadu a vSechny ostatni
Ukony a dodavky zabezpecujici kompletni zhotoveni kfizeni. M& se za to, ze zhotovitel zahrnul do svoji
nabidkové ceny vSechny uvedené prace a dodavky.

Zhotovitel nema narok Uctovat navic prace ani ztizené vykopy pfi vyskytu vétSiho mnoZstvi inzenyrskych siti
nebo zjinych divod(. Tyto rizika musi byt zahrnuté do nabidkové ceny a rozpusSténé v jednotlivych
polozkach zemnich praci.

3.6.1 KFizeni inzenyrskych siti
V ramci realizace pfedmétné stavby dojde ke kfizeni stavajicich inzenyrskych siti. V projektové dokumentaci

jsou v ramci stavajicich prostorovych pomérd respektovany odstupoveé vzdalenosti od podzemnich
inZenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Trasy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti jsou v dokumentaci zakresleny pouze orientaéné dle Gdaju
poskytnutych spravci inZzenyrskych siti. Zhotovitel musi pocitat i s tim, ze v dokumentaci nemusi byt
zakreslené vSechny podzemni sité z dlvodu nedostatecnych podkladl poskytnutych spravci siti. V
dokumentaci se predpoklada vyskové uloZeni stavajicich podzemnich siti podle CSN 73 6005.

Pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen u pfisluSnych spravcu objednat na vlastni naklady
vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni, ktera se vyskytuji na stavenisti. Pro ovéfeni smérového a
vySkového uloZeni vyty€enych podzemnich siti zhotovitel tyto sité nasonduje (odkryje ruénim vykopem).

Kfizené podzemni sité, nové budovanym potrubim, zhotovitel s pfedstihem nasonduje a podle skute¢né
vySkové polohy kfizenych siti pfipadné upravi niveletu potrubi na minimalné nutném Useku pro vykfizeni.
Pokud budou nutné pro vykfizeni vétSi Gpravy planované nivelety nebo trasy — bude kontaktovany
projektant.

Bez vyty €eni veSkerych podzemnich za Fizeni a bez znalosti jejich p Fesného vedeni na stavenisti
nesmi byt vvkopové prace zahajeny!

V pfipadé kfizeni nebo soubéhu s podzemni inzenyrskou siti bude zhotovitel postupovat v souladu
s vyjadrenim pfislusného spravce, které vydal ke stavebnimu fizeni. Vykopové prace v ochrannych pasmech
podzemnich siti budou provadény pouze ruéné.
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Zhotovitel bude po dobu trvani stavby zodpovédny za stanoveni pfesné polohy veSkerych oznamenych
podzemnich zafizeni na stavenisti. Pfipadné naklady na opravy podzemnich siti, v dasledku jejich
poskozeni zhotovitelem v pribéhu realizace stavby, ponese zhotovitel. Objednatel nebude zodpovédny za
jakékoliv zpozdéni nebo nasledné naklady zpusobené timto poskozenim.

V pfipadé nutné, v projektu nepfedpokladané, prelozky podzemniho zafizeni seznami zhotovitel s touto
skute¢nosti TDS a spravce prislusné sité. Realizaci prelozky provede zhotovitel v souladu s podminkami
spravce sité a za jeji provedeni bude pIiné odpovédny.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnoveny veSkera podzemni a nadzemni vystrazna signalizac¢ni
zafizeni stavajicich podzemni vedeni (vystrazné folie, cihly, orienta¢ni sloupky). Pfed zahozem vykopu v
prostoru ochranného pasma podzemnich vedeni musi byt provedena jejich kontrola jejich spravci. Nasledny
zahoz bude proveden v souladu s podminkami pfisluSnych spravcl. Zapis o pfevzeti neporuSenych
podzemnich vedeni provede povéfeny pracovnik spravce dot€éeného vedeni do stavebniho deniku.

Zhotovitel povede vykresovou dokumentaci se zaznamy tykajicich se veSkerych stfetd se stavajicimi
podzemnimi zafizenimi a vyznaci veSkeré rozdily oproti informacim spravc podzemnich siti. Tyto zaznamy
pfeda zhotovitel TDS.

3.6.2 Kiizeni krajskych komunikaci

Kfizeni a krajské komunikace bude provedeno bezvykopovou technologii a potrubi bude ulozeno
v chranicce.

Technologicky postup bezvykopového ukladani chrani¢ky resp. potrubi bude pfed realizaci predloZzen
k odsouhlaseni spravci stavby.

Rozméry a vystrojeni startovaci a koncové jamy budou zhotovitelem provedeny dle pozadavk( konkrétni
pouzité technologie. Provedeni a vystrojeni technologickych jam vé&. néklad na vybourani a znovuobnoveni
povrchu nad technologickymi jamami bude soucasti ceny zhotovitele za provedeni bezvykopové
technologie.

V chranickach a min. 12,0 m pfed a za chrani¢kou bude potrubi z TLT se zamkovymi spoji s jiSténim proti
posunu.

Potrubi v chrani¢kach bude uloZzeno na distanénich objimkach a na kazdém konci budou dvé objimky vedle
sebe. Konce chrani¢ek budou vodotésné uzavieny manzetami ze syntetického kau¢uku EPDM. Manzety
budou k potrubi a k chrani¢ce upevnény nerezovymi utahovacimi pasky.

Misto kfizeni potrubi s komunikaci budou signalizovat orienta¢ni sloupky nebo tabulky na obou stranach
komunikace.

3.6.3 Docéasné komunikace, objizdné trasy a dopravni zna  €eni

Pokud bude technologie praci vyzadovat Uplnou uzavéru komunikace, zhotovitel bude realizovat uzavéru
na minimalni dobu, podle mozZnosti v dopolednich hodinach po odsouhlaseni TDS a spravcem komunikace.

V pfipadé, Ze bude pro realizaci praci potfeba nepfetrzitd Gplnd uzavéra komunikace na dobu delSi, nez
dovoli TDS a spravce komunikace, zhotovitel zabezpeéi objizdnou trasu uzaviené komunikace na svoje
naklady.

VSechny naklady na predpokladané objizdky nutné pro realizaci praci zhotovitel zahrne do nabidkové ceny.

V krajskych komunikacich bude vzdy zachovany jeden volny jizdni pruh pro dopravni provoz. Minimalni Sifka
jednoho jizdniho pruhu je 2,75 m. Pokud nebude zajiSténa tato minimalni Sitka jednoho jizdniho pruhu na

stavajici konstrukci vozovky, musi zhotovitel na svoje naklady jizdni pruh rozsifit pomoci silniénich paneld.
Rozsah a navrh rozsifeni jizdniho pruhu zhotovitel odsouhlasi s TDS a spravcem komunikace.

Tam, kde bude jakymkoli zplsobem pfi stavhé omezena doprava, musi zhotovitel zajistit nalezity systém
fizeni dopravy vc€etné dopravnich svétel. Tento systém fizeni dopravy bude pfislusnému dopravnimu
inspektoratu a spravci komunikace predlozeny zhotovitelem ve formé projektu dopravniho znaceni k
posouzeni a schvaleni. Tento projekt dopravniho znaceni bude obsahovat podrobné Gdaje o délce vozovky,
ktera bude ovlivnéna stavbou, o pfedpokladané dobé trvani praci a o zpusobu Fizeni dopravy. Zadné prace v
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komunikaci nebudou zahajené, pokud zhotovitel neziska od pfislusnych Ufadd a spravct pisemné povoleni
pro uzivani komunikace a pro provoz navrzeného systému Fizeni dopravy.

3.7 Dodavatelska dokumentace
Dodavatelska dokumentace neni soucasti realizacniho projektu a rozumi se tim zejména:

Vykresova a jina dokumentace, kterou zabezpeci zhotovitel v ramci své vyrobni pfipravy: Dokumentace
zafizeni staveniSté, staveniStnich instalaci, provozovani a odstranéni staveniStnich instalaci. Plan
organizace vystavby. Dale konstrukéni, dilenské a montazni vykresy jednotlivych stroja, kovovych a
drevénych konstrukci, vyrobku pfidruzené stavebni vyroby, vyrobk( vnitfniho zafizeni a vybaveni, vyzdivek,
izolaci potrubi, nosnych konstrukci kabelovych a potrubnich rozvod(. Dale jsou to vykresy pomocnych
konstrukci (leSeni, zavésné konstrukce), vykresy vytahl a jefabovych drah, bednéni, vykresy tvaru a vyztuze
prefabrikatl a vykresy pazeni a rozepreni ryh, zékladovych jam, Stétovych stén a jimek. Soucasti
dodavatelské dokumentace jsou dale vykresy a specifikace prvkd a spojovaciho materialu konstrukci lehké
prefabrikace, svarl styku prefabrikat(, déleni rovnych &asti vzduchotechnickych rozvod( stejného profilu na
montazni dily, statické vypocty prefabrikatd, leSeni a pomocnych konstrukci pro zakladani.

TDS méa pravo vyzadovat dodavatelskou dokumentaci ke schvaleni. Takto vyzadana dodavatelska
dokumentace bude vyhotovena v ¢eském jazyce a pfedana nejpozdéji 14 dnu pfed zahajenim praci.
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TECHNICKE SPECIFIKACE MATERIAL U A ARMATUR

3.8 Potrubi, uzaviraci za Ffizeni a armatury
VSeobecné pozadavky

V&echny trouby a montaZni &asti musi vyhovovat pFislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a jednotné
tloustky bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb a musi byt konstruované a vhodné pro uvedena
provozovana média, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodané a instalované kompletné se vSemi tvarovkami, pfirubami, Sroubovymi a zavitovymi
spoji, spojovacim materialem, spojkami, tésnénimi, kotvicimi a podparnymi prvky, spoji, pfisluSenstvim a
materidly, které jsou potfebné pro fadné instalovani a provoz potrubi. Potrubni vedeni a zafizeni budou
dodana a namontovana kompletné v provozuschopném stavu.

Potrubi budou uspofadana zplsobem, ktery umozni lehkou demontaz armatur a strojniho zafizeni pomoci
montéznich tvarovek a spoju. Demontazni spoje musi vydrzet celkové napétové zatizeni od maximalniho
tlaku vyskytujiciho se v potrubich.

VSechna potrubi a armatury budou dostate¢né podepreny a kotveny do nosnych stavebnich konstrukci.

Po ukonéeni montaze/pokladky vSech potrubi budou tato vyzkouSena ve smyslu platnych predpist a
pozadavkd norem. Rozsah zkouSek a zplsob jejich provedeni zhotovitel pfedlozi pisemné TDS na
schvaleni. Soucasti postupu zkouSek budou i potfebn& bezpecnostni opatfeni po dobu tlakovych zkouSek.
O prabéhu a vysledku zkouSek se sepiSe zapis, ktery potvrdi vSichni zG€astnéni svym podpisem. V pfipadé
nelspésné zkousky se pisemné dohodne opakovana zkouska.

3.8.1 Potrubi

Trouby budou splhovat pozadavky uvedené v kapitole 3.2.7.

3.8.2 Armatury

Uzaviraci armatury budou dodané v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi platnych norem a s certifikaty
jakosti.

VSechny armatury z tvarné litiny budou opatfené tézkou protikorozni ochranou podle GSK.

Materidlové provedeni uzaviracich armatur bude vyhovovat pracovnim podminkam a latce podle pfisluSnych
ustanoveni platnych norem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit pfiruby podle pfislusné
platné normy a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou instalované.

Montaz a aplikace armatur bude v souladu s pokyny a pozadavky vyrobce.
Soupétka

Soupétka na vodovodni siti budou s nestoupajicim vietenem, budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod
tlakem (za provozu) a budou kratké stavebni délky. Spojeni télesa a vika bude pfirubové pomoci Sroubl a
téleso bude mit hladky prito¢ny profil. Zaruka na ovladatelnost bude 10 let.

Uzaviraci mékkotésnici klin bude vedeny pomoci drazek v télese Soupatka a jezdcu (patek) na klinu. Klin
bude celoplo$né pogumovany i v otvoru pro vieteno gumou z EPDM.
Materidlova specifikace :

- téleso, viko: tvarnd litina min. EN-GJS-400-15 s téZkou protikorozni ochranou podle GSK

- klin: tvarna litina min. EN-GJS-400-15, pogumovani klinu — vné i uvnitf EPDM pryz

- vieteno: nerez ocel s valcovanym zavitem

- vfetenova matice a ucpavkovy Sroub: mosaz

- vieteno bude tésnéno minimalné tfemi O-krouzky z NBR
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- Srouby a podloZky: nerez ocel A2
- vedeni klinu (patky): plastové

Soupatka a ostatni uzavéry ulozené v zemi budou ovladané zemnimi teleskopickymi soupravami (jehlancovy
nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozinkovana ocel, kolik — nerez ocel, ochranné trubka a
podkladova deska — plast). Nastavec pro ovladani bude kompatibilni s Soupatkovym a ventilovym klicem.

Podzemni hydranty na vodovodech

Podzemni hydrant bude jednoginny a bude vyhovovat poZadavkim normy CSN EN 14 339. Ovladaci ty¢ s
pistem bude mozné demontovat a vyménit pod tlakem (za provozu), bez vykopovych praci, pfes hydrantovy
poklop. Télo hydrantu bude s ochranou proti vystfeleni ovladaciho mechanismu pfi demontazi vika. Zaruka
na ovladatelnost bude 10 let.

Odvodnéni hydrantu musi byt zajiSténé samocinnou odvodriovaci tvarovkou a drenaznim obalem, ktery
bude soucasti dodavky hydrantu. Po dobu otevieni hydrantu musi byt odvodnovaci otvor uzavien,
tzn. k odvodnéni hydrantu dojde az po uzavieni hydrantu.

Vytokové hrdlo bude s ozuby pro uchyceni hydrantového nastavce (stojanu) podle CSN 38 9441.
Néastavec pro ovladani hydrantu bude kompatibilni se Soupatkovym nebo hydrantovym klic¢em.

Materidlova specifikace:

- télo hydrantu, vytokové hrdlo s ozuby: tvarna litina min. EN-GJS-400-15 vné i uvnitf s tézkou
protikorozni ochranou podle GSK

- kuzelka, viko: tvarna litina min. EN-GJS-400-15
- kuzelka pogumovana EPDM

- vieteno a ovladaci ty¢ /tahlo/: nerez ocel

- vietenova matice: mosaz

- Srouby, matky, podlozky: nerez ocel

3.8.3 0Od/ zavzdu$ novaci soupravy

Pro automatické od / zavzdusSnéni vodovodnich potrubi uloZzenych v zemi bude pouzita automaticka
odvzdusSnovaci a zavzduSnovaci zemni souprava.

Souprava musi byt vybavena automatickym zpétnym uzavérem ve spodnim pfipojovacim télese s pfirubou
pro mozné opravy vykonavané pod tlakem (za provozu).

Materialové a konstrukéni specifikace

- Vlastni od / zavzduShovaci ventil bude jednokomorovy, dvoucinny ventil;

- Téleso ventilu bude z POM a v tomto ventilu bude plovak z POM,;

- Vlastni samocinny od / zavzduSfiovaci ventil bude v zemi chranény stojanem (valcem) z nerez oceli
s HDPE krytem;

- Spodni pfipojovaci téleso s pfirubou — tvarna litina min. EN-GJS-400-15;

- Zpétny uzavér ve spodnim pfipojovacim télese — tésnici kuzel z POM;

- Povrchova ochrana litinovych dili — epoxidovy nastfik v souladu s tézkou protikorozni ochranou
dle GSK;

- Tésnéni— pryz EPDM,;

- Odvodnéni soupravy musi byt zajiSténé odvodnovaci tvarovkou a dostateénym priisakovym obalem;

- Vreteno, Srouby, matice a podlozky budou z nerezavéjici oceli.

3.8.4 Priruby a univerzalni mechanické spojky

Pro vzdjemné spojeni volnych koncl vodovodniho potrubi budou pouzité univerzalni mechanické
multitoleranéni potrubni spojky s jiSténim proti posunu. Tyto univerzalni mechanické spojky budou pouzity
zejména pfi napojeni nového potrubi na stavajici potrubi uloZzené v zemi.

Pro prechod z volného konce potrubi na pfirubovy spoj budou pouzity multitoleranéni pfirubové prechody s
jisténim proti posunu vhodné pro jednotlivé materialy potrubi.
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Materidlova specifikace:

- téleso spojky (pfiruby): tvarna litina min. EN-GJS-400-15 s tézkou protikorozni ochranou
provedenou bud epoxidovym slinovanim nebo plastickou barvou na pfirodni bazi odolnou proti
UV zafenti;

- tésnéni: EPDM

- Srouby a podlozky: standardni ocel se specialnim povlakem nebo nerezova ocel
- matice: 8.8; nebo nerezové ocel

- gripy: nerezova ocel, nebo speciélni plast pro segmentova jisténi

Pokud to vyrobce predepisuje, budou pro plastova potrubi pouzity protideformacni nerezové viozky do
potrubi.

3.8.5 Navrtavaci pasy a p Fipojkové uzaviraci ventily

Pro napojeni pfipojek na novy vodovodni fad budou pouzity litinové uzavérové navrtavaci pasy na litinova
potrubi se zavitovym napojenim a litinova Soupatka pro domovni pfipojky z tvarné litiny se zavitovym
napojenim na navrtavaci pas a s koncovkou pro pfipojeni potrubi z PE.
Navrtavaci pas:
- sintegrovanym uzaviranim pro navrtavky pod tlakem
- zavitové napojeni
- télo: tvarna litina min. EN-GJS-400-15 s tézkou protikorozni povrchovou ochranou dle GSK
- tésnéni: EPDM
- Srouby a podloZky: nerez
Soupatko pro domovni pFipojky:
- zAvitové napojeni na navrtavaci pas a s integrovanou koncovkou pro pfipojeni potrubi z PE se
zajisténim tahovych sil
- téleso, viko: tvarna litina min. EN-GJS-400-15 s tézkou protikorozni povrchovou ochranou dle GSK
- klin: mosaz, pryz na klinu EPDM
- vfeteno: nerez ocel
- vieteno bude tésnéno miniméalné dvéma O-krouzky z elastomeru
Soupétka uloZzena v zemi budou ovladana zemnimi teleskopickymi soupravami. Nastavec pro ovladani bude

kompatibilni se Soupéatkovym a ventilovym kli¢em. Vyrobce ovladaci soupravy a poklopu bude shodny s
vyrobcem Soupatka.
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