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1.1 Účel objektu 

Jedná se o tři samostatné stavební objekty (tělocvična, hlavní budova a jídelna) propojené 
prosklenými krčky.  

 
1.2 Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

  Stávající objekt začleněný kolem roku 1966 a je situován na severovýchodním okraji obce. Objekt je 
samostatně stojící. K objektu, ve východní části, přiléhá komunikace a v západní části navazuje na zahradu 
základní školy. Na pozemek je příjezd z blízké komunikace.  

  Objekt školy je koncipován jako seskupení třech objektů (tělocvična, hlavní budova a jídelna 
s družinou). Mezi jednotlivými pavilóny jsou prosklené spojující krčky. Tělocvična je dvoupodlažní 
s rekonstruovanou sedlovou střechou s mírným sklonem a svým výškovým umístěním, vzhledem k terénu, 
reaguje na okolní výstavbu. Celkově hmotové řešení v urbanistické situaci zástavby obce – podélný pozemek 
se zahradou.  

  Na základní umístění objektu vzhledem k místní komunikaci je stavba srostlicí tří pavilónů 
spojených prosklenými krčky. Vstup do objektu je z přístupové terasy do vstupního zádveří, z kterého jsou 
přístupné na jedné straně objekt tělocvičny a na druhé straně šatna (umístěna v suterénu) a hlavní budova 
školy. Toto členění koresponduje se ztvárněním jednotlivých průčelí domu. Jednotlivé fasády jsou doplněny 
okny dle požadované funkce místností. 

V objektu hlavní budovy budou probíhat stavební úpravy, přístavba západního křídla k současnému 
objektu. Dispozičně bude tato přístavba propojena se stávající hmotou hlavní budovy. V stávajícím prostoru 
šaten se vybourají otvory místo stávajících oken. Takto bude propojena stávající šatna s navrhovanou 
přístavbou šaten. Po konstrukční stránce se bude jednat o oddilatovanou samostatnou část. Nad přízemím 
šaten budou po úpravách ve stávající dispozici vytvořena sborovna a kabinet s kuchyňkou a archívem.  

V pavilónu jídelny bude v 1.np rekonstruováno sociální zařízení, technologie varny a zázemí 
skladovacích prostor. Nad objektem jídelny bude po demontáži krovu nadstavba nových učeben, kabinetu, 
skladu a sociálního zařízení.  

 
Dispoziční řešení 
Vstupy / vjezdy  

Vstup a vjezd na pozemek je ze stávající příjezdové cesty v severní části pozemku. Hlavní budova 
má vstup z východu.  

 
Hlavní budova 

Objekt je řešen jako třípodlažní zděný systém, částečně podsklepený. V 1 NPjsoukrajní částičástečně 
zapuštěné a jsou rozdělené na dvě patra na rozdíl od centrální jednopatrové části.Dispozičně jsoupo stranách 
šatny a kotelna. Pod schodišťovým ramenem je umístěna úklidová místnost s výlevkou. 
 Dalšítři nadzemní podlaží jsou také ve tvaru půdorysně vepsaného do obdélníku o rozměrech 
16,2x43,2m. Čtvrté nadzemní podlaží je podkrovím se střešními okny doposud nevyužívané. Střecha objektu 
je sedlová valbová.  
 
Tělocvična 
 Na centrální vstup proskleného zádveří navazuje stávající chodba. Na chodbu v přízemí navazuje 
sociální zařízení, samotný prostor tělocvičny a volně pokračující chodba, na kterou jsou napojeny kabinety, 
dílny a učebna.  
 Schodištěm je přístupný balkón ve 2.NP. Z balkónu jsou bezkonfliktní přístupy do jednotlivých 
provozních částí tělocvičny a rekonstruovaná část sociálních zařízeních. Stávající stav představujídvě šatny 
s umývárnou a sociálním zařízením. Šatny jsou diferencovány dle pohlaví kluci a dívky.  
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Jídelna 
 Srostlici budov uzavírá na severní straně objekt jídelny. Architektonicky je řešen jako jednopodlažní 
systém s částečným podzemním podlaží dispozičně využívaného jako provozní část varny. V současnosti má 
objekt sedlovou střechu s příhradovými vazníky. Tato střecha bude celá zbourána a nahrazena dostavbou čtyř 
učeben, kabinetu, skladu a sociálního zařízení. 
 
1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění. 

navrhované kapacity Plocha (pavilon A – hlavní budova) Plocha (pavilon B - 
učebny) 

Plocha (pavilon C - varna) 

 návrh stávající stávající návrh stávající návrh stávající 

Zastavěná plocha  625,56+100,66 m2 625,56 m2  422,04 m2 422,04 m2 78,2 m2 78,2 m2 

Užitková plocha  1501,7+140,24 m2 1501,7 m2  573,97 m2 337,62 m2 78,2 m2 78,2 m2 

Obestavěný prostor  8132,28+634,15 m3 8132,28 m3  4431,42 m3 3038,69 m3 344,08 m2 344,08 m2 

Počet nadzemních podlaží 1 3+podkroví  2 1  1 

Počet podzemních podlaží 1 1     1 

Počet zaměstnanců  24 učitelů  4 2  4 

Výška stavby 16,4 m po hřeben 16,4 m po hřeben  11,4 m po 
atiku 

10,9 m po 
hřeben 

  

Počet žáků 54 (chlapci), 54 
(dívky) 

163(chlapci) 162 (dívky)     

Počet umývadel  1.NP 3, 2.NP 3 
(chlapci) 

1.NP 3, 2.NP 3 
(dívky) 

3 dívky + 3 
chlapci 

   

Počet WC  1.NP 5, 2NP 5 
(chlapci) 

1.NP 8, 2NP 8 
(dívky) 

3 dívky + 3 
chlapci + 3 
pisoár 

   

Obslužné komunikace 0 m2       

Zásobovací komunikace 0 m2       

Parkoviště (počet)   16  9 2   

Chodníky 37,42 m2   27,6 m2    

Plocha zeleně        

Zpevněné plochy    152,9 m2    

Plocha kanceláří 80,47m2       

 
1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Zemní práce: 

Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové konstrukce objektu a 
vedení inženýrských sítí od místa napojení k objektu. Dotčený okolní terén v případě výstavby přípojek bude 
uveden do původního stavu.  

Vyhloubená zemina bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a použita ke zpětnému 
zásypu. Budou dodrženy zásady normy ČSN DIN 18915 (83 9011) Práce s půdou. Přebytečné množství bude 
odvezeno. 

Při provádění zemních prací bude nutné ochránit základovou spáru proti klimatickým vlivům (voda, 
promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby. 
 
Základy: 

Hlavní budova – přístavba šaten 
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Vzhledem k předpokládanému charakteru řezu budou základy směrem ke svahu založeny v nižší 
hloubce. Předpokládaná hloubka založení pod stěnou směrem do ulice bude 2,0m a pod stěnou směrem do 
svahu bude 0,80m (tj. minimální nezámrzná hloubka) od upraveného terénu. 
 Základová spára musí být ve skalním podkladu (R4) na hloubku minimálně 300-400mm. Základy 
domu jsou tvořeny betonovými pásy. Beton spodního stupně pásu je prostý C12/15 minimální výšky 600mm 
a šířky 500mm (pod vraty 550mm) Horní stupeň pásů je z bednících dílců tl. 300-500mm. Podkladní beton 
C12/15 bude proveden na hutněné pláni Edef,2 = 25MPa a při splnění Edef,2/Edef,1˂2,1, vyztužen bude kari 
sítěmi 8/100/100mm s přesahem přes tři oka. Hydroizolaci tvoří PVC fólie FATRAFOL 803 1,5mm 
podložená a krytá geotextilií.  

Před betonáží základů je nutno vynechat prostupy pro uložení technických instalací. 
 
Jídelna 
 Jedná se samostatnou stavbu usazenou do mírného svahu. Objekt se skládá ze třech podlaží 
označených jako suterén, přízemí a podkroví. Obdélníkový půdorys o rozměrech 13,275x30,750m. Objekt je 
ukončen sedlovou střechou s valbami. 
 Objekt je osazen do zářezu ve svahu, zadní polovina půdorysu je tedy založena přímo na pasech 
vysokých 600mm (limitem zde není nezámrzná hloubka). Přední polovina půdorysu je složitější, základy 
musí přenést bodové síly a zároveň musí být základová spára min. 1,5m pod terénem, aby bylo dosaženo 
dostatečně únosné zeminy. V této části jsou tedy základové pasy dvoustupňové. 

Šířky pasů jsou optimalizované dle působícího zatížení. Šířka 600mm je navržena pod příčnými 
stěnami a zadní stěnou schodiště. Zadní podélná stěna má základ široký 1000mm Vzniklý prostor mezi 
základy bude postupně zavezen hutnitelnou zeminou bez příměsí jílů a humózních složek. Vrstvy výšky 
max. 300 mm budou příslušně hutněny (modul přetvárnosti zeminy Edef2≥30MPa). Při hutnění je nutné 
postupovat dle platných norem a respektovat požadavek Edef2 /Edef1<2,5. Na horní líc základů je uložena 
podkladní deska tl. 150mm spojitě vyztužená při obou lících kari sítí ø5-150/150mm.  
 
Svislé nosné konstrukce: 
 
Hlavní budova – přístavba šaten 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic P+D na MVC tloušťky 500mm.Vnitřní 
nosné stěny budou z akustických cihel na vápenocementovou maltu MVC 2,5 popř. na MC 10 (stěna v 1. 
NP). 

Příčky budou vyzděny z keramických příčkovek v tl. 125mm včetně omítek (celková tloušťka). Z 
příčkovek budou rovněž instalační šachty a předsazené stěny. 
 
Jídelna 

Nosné stěny jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM 50 P+D pevnosti P10 na maltu 
M10. Překlady otvorů objektu jsou překlenuty pomocí typových překladů z produkce firmy Wienerberger.  
 
Konstrukce schodiště: 

 
Hlavní budova – přístavba šaten 
 Vstup do stávajících šaten je propojenjednoramenným deskovým schodištěm situované v kraji 
spojovacího krčku objektu. Šírka ramen je vždy 2600mm do šatny a 1125mm do meziprostoru. 
 
Jídelna 
 Vstup do stávajícího podkroví nad objektem jídelny a varny je po stávajícím jednoramenným 
zalomeným schodištěm. Pro účely úniku z nadstavby nad jídelnou bude doplněné ocelové jednoramenné 
schodiště situované podél objektu.  
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Vodorovné nosné konstrukce: 
 
Překlady, ztužující věnce: 
 Překlady jsou tvořeny systémovými keramickými překlady. Cihelné stěny jsou v posledním podlaží 
ukončeny věncem-průvlakem 300/500mm. 
 
Stropní konstrukce: 
 Stropy jsou dle zadávacích požadavků navrženy monolitické o celkové tl. 220mm. Stropy jsou 
navrženy jako prosté nosníky uložené na obvodové stěny. Dle geometrie střešních polorovin je stropní 
konstrukce půdorysně upravena prostupy. Z důvodů absence vyhledání únosnosti stávajících panelů na 
budově jídelny, budou tyto panely z demontovány a nahrazeny panely SPIROLL. 
 
Střešní nosná konstrukce: 
 
 Pro zastřešení jsou navrženy ploché střechy nad monolitickými a montovanými deskami.  
 
Střešní plášť: 
 

Střechy objektu šaten i učeben jsou ploché, spádované vždy ke vpustím venkovních svodů. Vpusti 
jsou navržené jako nevětrané, s parotěsnou a pojistnou izolací na nosné konstrukci. Hlavní tepelná izolace je 
vytvořena z desek ROCKFALL tl. 50 – 220 mm. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří PE fólie přitížená vrstvou 
kačírku. 
 
Výplně otvorů: 

 
Pro okenní otvory jsou navržena okna z plastových rámů, otvíravá s čirým izolačním dvojsklem. 

Součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2K. Vnější vstupní dveře a balkónové dveře budou z hliníkových rámů, 
prosklené čirým izolačním dvojsklem, se součinitelem prostupu tepla U=0,9 W/m2K. Vnitřní dveře budou 
dřevěné otvíravé a posuvné s ocelovými zárubněmi, lakované bezbarvým lakem.  
 
Tepelné izolace: 
 

Pro zateplení střešní konstrukce je navržena minerální vlna v tl. 260mm a EPS 100S v tl. 300mm. 
Stěny pod zemí budou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 100mm.Pro zateplení obvodových stěn je 
navržena minerální vlna tl. 180mm.Pro zateplení podlah v 1NP je navržen pěnový polystyrén EPS 100S tl. 
120mm.Zateplení základové desky bude perimetrem tl.100mm. 

 
Parotěsnícívsrstva: 
 

Parotěsnící vrstva (reflexní folie) bude provedena při horním okraji střešní ŽB desky (hydroizolační 
asfaltový pás).  

 
Hydroizolace: 
 

Na střeše bude použita jako hlavní hydroizolační vrstva EPDM fólie celoplošně lepená. V podlahové 
konstrukci ležící na terénu bude provedena hydroizolace asfaltovým pásem ve dvou a v jedné vrstvě proti 
zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží. 
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Úpravy povrchů: 
 
Nátěry a malby v interiéru: 

Povrch sádrokartonových desek se opatří systémovým nátěrem dle předpisu výrobce desek nebo 
spárovacího tmelu. Omítky budou opatřeny malbou. 
 
Omítky v interiéru: 

Vnitřní povrchová úprava zděných stěn bude provedena z vápenných omítek. 
Omítky provádět dle ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

- Část 2: Vnitřní omítky. 
 
Obklady v interiéru:  

V prostoru kuchyně nad kuchyňskou linkou se provede skleněný nebo keramický obklad 800-1300 
mm (dle kuchyňské linky). V koupelnách a WC jsou keramické obklady do výšky 2000 a 2620 mm. 

Keramické obklady provádět dle ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění 
keramických obkladů. 
 
Podlahy: 
Keramické dlažby: 
 V prostoru sociálních zařízeních a WC budou použity keramické dlažby s protiskluznými 
vlastnostmi. Použitá protiskluzná dlažba musí vykazovat součinitel smykového tření min. 0,6 (dle ČSN 74 
4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah), případně musí vyhovovat klasifikaci B (protiskluznost pro 
bosou nohu dle DIN 51 097). Deklarovaná protiskluznost musí být doložena certifikátem akreditované 
zkušebny. Pod dlažbou vsociálních zařízeních bude provedena hydroizolační stěrka. Stěrka bude vytažena 
min. 200 mm na lemující stěny. 

 
Technické parametry: 
Odolnost proti povrchovému opotřebení (EN 154)   PEI 4 
Nasákavost (EN 99)       max. 1,5%  
Pevnost v ohybu ( EN100 )      27 MPa 
Tvrdost ( EN101 )      5 
Odolnost proti chemikáliím ( EN122, EN106 )   B 
 
Marmoleum: 

V ostatních prostorách bude nášlapná vrstva provedena z marmolea celoplošně lepeného k podkladu. 
Omítky v exteriéru: 

Obvodové stěny 1NP budou omítnuty tenkovrstvou silikonovou omítkou strukturovanou. 
Omítky provádět dle ČSN EN 13914-1Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

- Část 1: Vnější omítky. 
 
Obklady v exteriéru:  

Fasáda 1pp bude provedena z keramického obkladu, z desek tl 20mm. Obklad bude připevněn na 
podkladní vrstvu. 
 
Podhledy: 

Podhledy budou provedeny ze SDK desek tl. 12,5mm jako celistvé. Podhledy se připevní na křížový 
nosný rošt z PZN profilů. Rošt bude zavěšen k  ŽB stropní desce pomocí rektifikačních závěsů. 
Sádrokartonové podhledy se přetmelí (spáry, hlavy šroubů atd.) tmelící hmotou, provede se penetrace 
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nátěrem + disperzní nátěr HET. Styky sádrokartonu s jinými materiály se musí oddělit (vytmelení + 
spárovací páska) 
Klempířské výrobky: 

Klempířské výrobky budou z hliníkového a poplastovaného plechu.Provádění dle ČSN 733610 
Klampiarske práce stavebné. 
 

Zpevněné plochy: 

Zpevněné plochy v okolí objektu budou provedeny jako dlážděné a asfaltové. 
 

Kanalizace: 
 
Viz samostatná příloha B.2.7. 
 

Vodovod: 
 
Viz samostatná příloha B.2.7. 
 
Vytápění: 
 
Viz samostatná příloha B.2.7. 
 
Větrání: 
 
Viz samostatná příloha B.2.7. 
 
Elektroinstalace:    
 
Viz samostatná příloha B.2.7. 
 
1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Veškeré stavební konstrukce a výplně otvorů týkající se stavby splňují tepelně-technické požadavky 
norem ČSN.Obalové konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu 
tepla (pro obvodové stěny U = 0,25 W/m2K, pro ploché střechy U = 0,16 W/m2K, pro podlahy U = 0,4 
W/m2K). 

Okna, balkónové a vstupní dveře jsou navrženy z hliníkových rámů s izolačním trojsklem se 
součinitelem prostupu tepla U = 0,9 W/m2K 
 
1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu 

 Bude shrnuta svrchní vrstva půdy (terénu), do hloubky cca 20 cm. Půda bude zanesena po 
demoličních pracích, tato půda bude skladována zvlášť. Dále bude shrnuta půda výšky 200 mm. Objekt bude 
založen na základových pásech z prostého betonu C 20/25 se základovou deskou tl.200 mm vyztuženou kari 
sítí s oky 100 x 100 mm, průměr výztuže je 6 mm. Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy ani vrty. 
Vycházelo se ze starších záznamů a podkladů. V oblasti nebyla doposud zaznamenaná žádná seismická 
činnost. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 9 metrů a nebude zasahovat do základové spáry. 
Založení základů na písčité hlíně, mineralogické složení: křemen, příměsi a CaCo3 s napětím Rdt = 200kPa. 
Při výkopových pracích budou výkopy svahovány pouze v jedné fázi a to do hloubky max. 1300 mm. 
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Výkopy budou realizovány po obvodu stavby pouze pod obvodovou stěnou tl. 400 mm z důvodu provedení 
bednění z vnější strany základu a vložení tepelné izolace. V nejužším místě výkopu pod úhlem 45-53° (max. 
sklon svahu 1:1 až 1:0,75) bude pracovní šířka minimálně 800 mm. Provedou se základové pasy 
vybagrováním pomocí pásového rypadla. Do výkopu pod zakládací spáru se osadí drenážní perforovaná 
trubka DN 200. Prvně se zalijí betonem pouze pasy a v druhé fázi se provede zalití v ploše celé základové 
desky tl. 200 mm. 
 
1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Komunální odpad: 

Provozem objektu budou vznikat tyto odpady: 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 01 01  Papír a lepenka 

Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvně odvozem oprávněnou organizací 
k likvidaci těchto odpadů. 

Stavba nebude zasahovat na sousední pozemky ani nebude narušovat ochranu obyvatelstva, proto 
žádné zvláštní opatření nebude zřízeno. Stavba bude navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob 
nebo zvířat a neohrožovala životní prostředí. Stavba bude mít minimální vliv na životní prostředí. Bude 
použito ekologických materiálů a výroba bude šetrná k životnímu prostředí. Bude dodržen zákon č. 17/ 1992 
Sb., zákon o životním prostředí. 
 
1.8 Dopravní řešení 

Dopravní napojení stavby 
Vjezd na pozemek bude z příjezdové cesty v severo-západní části pozemku. Taktéž hlavní vstup do 

areálu školy je umístěn ze severu 1pp. Příjezd a přístup k objektu je zajištěn po zpevněné ploše. Před 
odstavným stáním je navržen potřebný manipulační prostor pro auta. Objekt je dopravně dostupné po 
stávající asfaltové komunikaci.  

 
Návrh řešení dopravy v klidu 

Doprava v klidu je řešena pomocí odstavných stání integrovaných k objektu. 
Výpočet podle projektování místních komunikací ČSN 73 6110 Strana č.97 a dále14.1.4 Vypočtenou 
potřebu stání je investor stavby povinen zajistit mimo prostor místní komunikace na vlastním pozemku. 
 
1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt se nenachází v prostředí, kde jsou nutná zvláštní opatření. 
Jako ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží byla navržena izolace z asfaltových pásů 

(např. Glastek AL Mineral), která svými vlastnostmi pro tyto účely zcela vyhovuje. 

1.10 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy. 
Provádění prací: 

Při provádění prací je nutno dbát na dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně životního 
prostředí.Stavba splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky číslo 601/2006 
Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu O bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. Dále je nutno dodržovat technická pravidla výrobců jednotlivých materiálů pro jejich 
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zabudování do staveb. Dodavatelé stavby budou mít pro jednotlivé stavební práce zpracovány technologické 
postupy.  

Použité materiály budou splňovat technické požadavky dané zákonem č. 22/97 Sb., NV 163/02 Sb. 
v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. 
Stavební práce je nutno provádět v souladu s předpisy dále uvedenými: 
1) Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, část V. (§§101-108) 
2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
3) Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
4) Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
5) Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
6) Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
7) Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 

znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády č.441/2004 Sb.  
 
 
 
 
Zlín, prosinec 2016                     Vypracoval: Ing. arch. Martin Dřímal 
 


