
Strana 1 z 3 Verox

Předběžný rozpo čet elektromontážních prací
CÚ 2016

Akce: Rozšíření kapacity základní školy, Myslo čovice Z. č.:

Projekt: DÍL 102A  - ŠATNY - ELEKTROROZVODY A. č.:

Investor: Obec Myslo čovice, Myslo čovice 21, 763 01 Smlouva:

Zpracovatel: Ing.arch. Martin D římal

Datum: 10.12.2016

Vypracoval: Ing. Jaroslav Tesa ř

Kontroloval:

Základní náklady

Dodávka 12 500,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 450,00 125,00
Montáž - materiál 49 332,00
Montáž - práce 21 208,00
Mezisou čet 1 12 950,00 70 665,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 4 232,00
Mezisou čet 2 12 950,00 74 897,00

Základní náklady celkem 87 847,00

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 2 434,00
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 749,00

Vedlejší náklady celkem 3 183,00

Náklady celkem 91 030,00

Součty odstavc ů Materiál Montáž

Montážní materiál a práce 49 332,00 21 035,00
Rozvaděč RS1 12 500,00 173,00



102A_šatny1 - Rozpo čet Verox

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD 
OMÍTKU

KP68/2 73x30 ks 6,00 5,00 30,00 18,13 108,80 23,13 138,80

KRABICE ODBOČNÁ POD 
OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42 ks 8,00 9,50 76,00 18,13 145,07 27,63 221,07

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

4x1-2,5mm2 ks 30,00 4,20 126,00 0,00 0,00 4,20 126,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. 
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

30x25 hranatá m 20,00 46,00 920,00 41,03 820,67 87,03 1 740,67

VYBOURANI OTVORU VE STENE 
BETONOVÉ

 Stena do 300mm ks 1,00 203,00 203,00 0,00 0,00 203,00 203,00

EI 60 Kabel. přepážka m2 0,01 5 910,00 59,10 600,00 6,00 6 510,00 65,10

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 60,00 12,60 756,00 18,10 1 086,00 30,70 1 842,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S
VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 140,00 12,60 1 764,00 18,10 2 534,00 30,70 4 298,00

CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 30,00 33,30 999,00 18,10 543,00 51,40 1 542,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 5x4 mm2 ks 22,00 0,00 0,00 69,60 1 531,20 69,60 1 531,20

TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , 
ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, 
KOMPLETNÍ

se svorkou N, 1/0S ks 6,00 222,00 1 332,00 40,03 240,20 262,03 1 572,20

MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, 
ČIDEL

montáž čidla, termostatu ks 2,00 0,00 0,00 110021 78,00 156,00 78,00 156,00

SVÍTIDLA

"B" - Svítidlo zářivkové, liniové, s 
opál.krytem, přisazené, IP20, zdroj 1
x 32W/4000K, EP

ks
18,00 1 350,00 24 300,00 0,00 0,00 1 350,00 24 300,00

"N1" - svítidlo nouzového osvětlení, 
provedení s vlastním zdrojem, bez 
piktogramu, stropní, zdroj LED 
800lm, IP44, 1 hodina

ks

3,00 2 050,00 6 150,00 0,00 0,00 2 050,00 6 150,00

"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, 
provedení s vlastním zdrojem, 
včetně piktogramu, závěsné do 
podhledu, s transparentní deskou, 
zdroj LED 800lm, IP44, 1 hodina

ks

3,00 2 800,00 8 400,00 0,00 0,00 2 800,00 8 400,00

SVÍTIDLA - MONTÁŽE

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 
STROPNÍ, IP20

 1x ks 18,00 0,00 0,00 160,23 2 884,20 160,23 2 884,20

SVÍTIDLO NOUZOVÉ

s vlastním zdrojem ks 6,00 0,00 0,00 168,67 1 012,00 168,67 1 012,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

16B-3 -16A ks 1,00 495,00 495,00 71,70 71,70 566,70 566,70

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ 
SKŘÍŇOVÝCH

 do  200 kg ks 1,00 0,00 0,00 991,60 991,60 991,60 991,60

SLABOPROUD

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA

nástěnná, 100 V - školní rozhlas ks 1,00 745,00 745,00 56,67 56,67 801,67 801,67

PRACE SPOJENÉ s

napojenÍm ze stav.rozvodu hod 4,00 0,00 0,00 200,00 800,00 200,00 800,00

úpravou stav. rozvodu hod 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

ŠŇŮRA  PVC STÍNĚNÁ

CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně m 30,00 31,50 945,00 18,10 543,00 49,60 1 488,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ 
VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LV18x13  vkládací m 24,00 35,00 840,00 41,03 984,80 76,03 1 824,80

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontáže konstrukce podhledu hod 6,00 0,00 0,00 220,00 1 320,00 220,00 1 320,00

Koordinace se stavbou hod 2,00 0,00 0,00 220,00 440,00 220,00 440,00

Spolupráce se stavebníkem hod 2,00 0,00 0,00 220,00 440,00 220,00 440,00

Dokumentace skutečného provedení hod
4,00 0,00 0,00 220,00 880,00 220,00 880,00

Spoluprace s revizním technikem hod 2,00 0,00 0,00 220,00 440,00 220,00 440,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

Revizni technik, vypracování výchozí
revizní zprávy

hod
8,00 0,00 0,00 350,00 2 800,00 350,00 2 800,00

Podružný materiál 1 192,01 1 192,01

Montážní materiál a práce -
celkem 49 332,11 21 034,91 70 367,02

Rozvaděč RS1
Ceoplastový zapuštěný rozvaděč s 
plnými dveřmi, IP30, 12M DIN, do 
32A

kmpl
1,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

 do  50 kg ks 1,00 0,00 0,00 173,00 173,00 173,00 173,00

Rozvaděč RS1 - celkem 12 500,00 173,00 12 673,00
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