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Predbézny rozpo €et elektromontdZnich praci
CU 2016

Akce: RozSifeni kapacity zakladni Skoly, Myslo  €ovice

Projekt: DIL 102A - SATNY - ELEKTROROZVODY

Investor: Obec Myslo €ovice, Myslo €ovice 21, 763 01 Smlouva:

Zpracovatel: Ing.arch. Martin D Fimal
Zéakladni naklady
Dodavka 12 500,00
Doprava 3,60%, Pfesun 1,00% 450,00 125,00
Montaz - material 49 332,00
Montaz - prace 21 208,00
Mezisou et 1 12 950,00 70 665,00
PPV 6,00% z montaze: material + prace 4 232,00
Mezisou et 2 12 950,00 74 897,00
Zéakladni naklady celkem 87 847,00
Vedlejsi naklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisouctu 2 2 434,00
Provozni vlivy 1,00% z pravé strany mezisouctu 2 749,00
Vedlejsi naklady celkem 3 183,00
Naklady celkem 91 030,00
Souéty odstavc G Material Montaz
Montazni material a prace 49 332,00 21 035,00
Rozvadé¢ RS1 12 500,00 173,00

Datum: 10.12.2016

Vypracoval: Ing. Jaroslav Tesa F

Kontroloval:
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Nazev

Mj

Pocet

Material

Material celkem

DM

Montaz

Montaz celkem

Cena

Cena celkem

Montazni material a prace

KRABICE PRISTROJOVA POD
OMITKU

KP68/2 73x30

ks

6,00

5,00

30,00

18,13

108,80

23,13

138,80

KRABICE ODBOCNA POD
OMITKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

ks

8,00

9,50

76,00

18,13

145,07

27,63

221,07

SVORKOVNICE KRABICOVA

4x1-2,5mm2

ks

30,00

4,20

126,00

0,00

0,00

4,20

126,00

LISTA ELEKTROINSTALACNI VC.
DILU A PRISLUSENSTVI

30x25 hranata

20,00

46,00

920,00

41,03

820,67

87,03

1740,67

VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE

Stena do 300mm

ks

1,00

203,00

203,00

0,00

0,00

203,00

203,00

El 60 Kabel. pfepazka

m2

0,01

5910,00

59,10

600,00

6,00

6 510,00

65,10

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
BEZ VODICE PE

CYKY-O 3x1.5 mm2, pevné

60,00

12,60

756,00

18,10

1 086,00

30,70

1842,00

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC S
VODICEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevné

140,00

12,60

1764,00

18,10

2 534,00

30,70

4 298,00

CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevné

30,00

33,30

999,00

18,10

543,00

51,40

1542,00

UKONCENI Cu KABELU DO

5x4 mm2

ks

22,00

0,00

0,00

69,60

1531,20

69,60

1531,20

TLACITKO ZAPINACI,
ZAKLADNI STANDARD, BILE,
KOMPLETNI

se svorkou N, 1/0S

ks

6,00

222,00

1 332,00

40,03

240,20

262,03

1572,20

MONTAZ OVLADACU, SNIMACU,
CIDEL

montéaz ¢idla, termostatu

ks

2,00

0,00

0,00

110021

78,00

156,00

78,00

156,00

SVITIDLA

"B" - Svitidlo zafivkové, liniové, s
opal.krytem, prisazené, IP20, zdroj 1
x 32W/4000K, EP

ks

18,00

1 350,00

24 300,00

0,00

0,00

1 350,00

24 300,00

"N1" - svitidlo nouzového osvétlent,
provedeni s vlastnim zdrojem, bez
piktogramu, stropni, zdroj LED
800Im, IP44, 1 hodina

3,00

2 050,00

6 150,00

0,00

0,00

2 050,00

6 150,00

"N2" - svitidlo nouzového osvétlenti,
provedeni s vlastnim zdrojem,
véetné piktogramu, zavésné do
podhledu, s transparentni deskou,
zdroj LED 800Im, 1P44, 1 hodina

3,00

2 800,00

8 400,00

0,00

0,00

2 800,00

8 400,00

SVITIDLA - MONTAZE

SVITIDLO ZARIVKOVE
STROPNI, IP20

1x

ks

18,00

0,00

0,00

160,23

2 884,20

160,23

2 884,20

SVITIDLO NOUZOVE

s vlastnim zdrojem

ks

6,00

0,00

0,00

168,67

1012,00

168,67

1012,00
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Nazev Mj Pocet | Material Material celkem | DM Montéaz | Mont&z celkem | Cena Cena celkem
DOPLNENiI ROZVADECE

JISTIC 3-POLOVY CHARAKT."B"

16B-3 -16A ks 1,00 495,00 495,00 71,70 71,70 566,70 566,70
MONTAZ ROZVADECU

SKRINOVYCH

do 200 kg ks 1,00 0,00 0,00 991,60 991,60 991,60 991,60
SLABOPROUD

REPRODUKTOROVA SKRINKA

nasténna, 100 V - Skolni rozhlas ks 1,00 745,00 745,00 56,67 56,67 801,67 801,67
PRACE SPOJENE s

napojenim ze stav.rozvodu hod 4,00 0,00 0,00 200,00 800,00 200,00 800,00
Upravou stav. rozvodu hod 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00
SNURA PVC STINENA

CMFM-G 3x0.75mm2 , pevné m 30,00 31,50 945,00 18,10 543,00 49,60 1 488,00
LISTA ELEKTROINSTALACNI

VC. DILU A PRISLUSENSTVI

LVv18x13 vkladaci m 24,00 35,00 840,00 41,03 984,80 76,03 1 824,80
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontaze konstrukce podhledu hod 6,00 0,00 0,00 220,00 1 320,00 220,00 1 320,00
Koordinace se stavbou hod 2,00 0,00 0,00 220,00 440,00 220,00 440,00
Spoluprace se stavebnikem hod 2,00 0,00 0,00 220,00 440,00 220,00 440,00
Dokumentace skute¢ného provedeni | hod 4,00 0,00 0,00 220,00 880,00 220,00 880,00
Spoluprace s reviznim technikem hod 2,00 0,00 0,00 220,00 440,00 220,00 440,00
PROVEDENI REVIZNICH

ZKOUSEK

Revizni technik, vypracovani vychozi | hod

revizni zpravy 8,00 0,00 0,00 350,00 2 800,00 350,00 2 800,00
Podruzny material 1192,01 1192,01
Montazni materiél a prace -

celkem 49 332,11 21 034,91 70 367,02
Rozvad é¢ RS1

Ceoplastovy zapustény rozvadéés | kmpl

glznzmi dvefmi, IP30, 12M DIN, do 1,00| 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00
MONTAZ ROZVODNIC

do 50 kg ks 1,00 0,00 0,00 173,00 173,00 173,00 173,00
Rozvad é¢ RS1 - celkem 12 500,00 173,00 12 673,00
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