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Předběžný rozpo čet elektromontážních prací
CÚ 2016

Akce: Rozšíření kapacity základní školy, Myslo čovice Z. č.:

Projekt: DÍL 102B  - UČEBNY, ELEKTROROZVODY A. č.:

Investor: Obec Myslo čovice, Myslo čovice 21, 763 01 Smlouva:

Zpracovatel: Ing.arch. Martin D římal

Datum: 10.12.2016

Vypracoval: Ing. Jaroslav Tesa ř

Kontroloval:

Základní náklady

Dodávka 54 000,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 1 944,00 540,00
Montáž - materiál 429 519,00
Montáž - práce 136 151,00
Mezisou čet 1 55 944,00 566 210,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 33 940,00
Mezisou čet 2 55 944,00 600 150,00

Základní náklady celkem 656 094,00

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 19 505,00
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 6 002,00

Vedlejší náklady celkem 25 507,00

Náklady celkem 681 601,00

Součty odstavc ů Materiál Montáž

Montážní materiál a práce 394 774,00 93 536,00
Rozvaděč R3 54 000,00 173,00
Bleskosvod, uzemnění 34 745,00 42 442,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD 
OMÍTKU

KP68/2 73x30 ks 12,00 5,00 60,00 18,13 217,60 23,13 277,60

KP67/2 70x45 ks 11,00 10,30 113,30 18,13 199,47 28,43 312,77

KRABICE ODBOČNÁ POD 
OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42 ks 18,00 9,50 171,00 18,13 326,40 27,63 497,40

KOM97 103x50 ks 6,00 23,50 141,00 41,67 250,00 65,17 391,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

4x1-2,5mm2 ks 70,00 4,20 294,00 0,00 0,00 4,20 294,00

3x1,5-4mm2 ks 20,00 6,80 136,00 0,00 0,00 6,80 136,00

VYBOURANI OTVORU VE STENE 
BETONOVÉ

 Stena do 300mm ks 1,00 203,00 203,00 0,00 0,00 203,00 203,00

EI 60 Kabel. přepážka m2 0,20 5 910,00 1 182,00 600,00 120,00 6 510,00 1 302,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 
BEZ VODIČE PE

CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 40,00 9,80 392,00 18,10 724,00 27,90 1 116,00

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 110,00 12,60 1 386,00 18,10 1 991,00 30,70 3 377,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S 
VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 540,00 12,60 6 804,00 18,10 9 774,00 30,70 16 578,00

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 290,00 20,40 5 916,00 18,10 5 249,00 38,50 11 165,00

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 80,00 20,60 1 648,00 18,10 1 448,00 38,70 3 096,00

CYKY-J 5x10 mm2 , pevně m 18,00 133,00 2 394,00 21,07 379,20 154,07 2 773,20

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 5x4 mm2 ks 46,00 0,00 0,00 69,60 3 201,60 69,60 3 201,60

 5x10 mm2 ks 2,00 0,00 0,00 84,33 168,67 84,33 168,67

UKONČENÍ  VODIČŮ V 
ROZVADĚČÍCH

 do 16 mm2 ks 10,00 0,00 0,00 25,33 253,33 25,33 253,33

STROJEK SPÍNAČE 
DOMOVNÍHO

1-pól.vyp.(1) ks 7,00 105,00 735,00 29,50 206,50 134,50 941,50

sériov.přep.(5) ks 4,00 143,00 572,00 33,73 134,93 176,73 706,93

střídav.přep.(6) ks 2,00 112,00 224,00 33,73 67,47 145,73 291,47

KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, 
ZÁKLADNÍ STANDARD,  BARVA 
BÍLÁ

 2 páčky ks 4,00 48,00 192,00 0,00 0,00 48,00 192,00

 1 páčka ks 9,00 38,00 342,00 0,00 0,00 38,00 342,00

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE 
DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ 
STANDARD, BARVA BÍLÁ

 jednoduchý ks 13,00 24,00 312,00 0,00 0,00 24,00 312,00

TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , 
ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, 
KOMPLETNÍ

se svorkou N, 1/0S ks 5,00 222,00 1 110,00 40,03 200,17 262,03 1 310,17
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POHYBOVÝ SPÍNAČ 
AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, 
BÍLÝ, IP20

úhel 220st., spínací prvek relé ks 13,00 1 460,00 18 980,00 101,20 1 315,60 1 561,20 20 295,60

ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ
STANDARD, BARVA BÍLÁ, 
KOMPLETNÍ

2P+PE, 230V/16A ks 12,00 149,00 1 788,00 65,33 784,00 214,33 2 572,00

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD 
OMÍTKU,ZÁKLADNÍ STANDARD,
BARVA  BÍLÁ , KOMPLETNÍ S 
PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU

2P+PE, 230V/16A ks 5,00 1 027,00 5 135,00 65,33 326,67 1 092,33 5 461,67

ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ 
KRABICE

Zásuvková podlahová krabice, 
sestava 5x zásuvka 230V, 1 x 
zásuvka 230V s PO, 3 x prostor pro 
datovou zásuvku. Kompletní sestava 
včetně víka.

ks

6,00 5 250,00 31 500,00 183,00 1 098,00 5 433,00 32 598,00

MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, 
ČIDEL

montáž svorkovnice motoru 1-fáz. ks 2,00 0,00 0,00 110021 78,00 156,00 78,00 156,00

seřízení pohybového čidla ks 13,00 0,00 0,00 110021 78,00 1 014,00 78,00 1 014,00

SVÍTIDLA

"A" - Svítidlo zářivkové, čtvercové, 
zapuštěné do M600/600, 4 x 
Z15W/4000K, s leštěnou mřížkou, EP

ks

51,00 2 400,00 122 400,00 0,00 0,00 2 400,00 122 400,00

"B" - Svítidlo zářivkové, liniové, s 
opál.krytem, přisazené, IP20, zdroj 1 
x 32W/4000K, EP

ks
3,00 1 350,00 4 050,00 0,00 0,00 1 350,00 4 050,00

"D" - stropní, přisazené, kruhové s 
krytem, IP20, zdroj LED 1 x 
12W/4000K, akrylát, opál, sociální 
zařízení

ks

14,00 1 700,00 23 800,00 0,00 0,00 1 700,00 23 800,00

"E" - stropní, přisazné, kruhové s 
krytem, IP20, zdroj LED 1x16W, 
4000K. akrylát opál, úklid, invalidé

ks
2,00 3 420,00 6 840,00 0,00 0,00 3 420,00 6 840,00

"F" - Svítidlo vestavné, kruhové, 
standard DOWNLIGHT, provedení s 
vnitřní mřížkou, IP20, zdoj 
komp.zářivka 32W (2x18W), 4000K 
(chodba)

ks

12,00 2 450,00 29 400,00 0,00 0,00 2 450,00 29 400,00

"G" - Svítidlo vestavné, kruhové, se 
směrovatelným vyzařováním, 
reflektorové, IP20, zdoj  LED 32W, 
4000K  (tabule)

ks

8,00 2 800,00 22 400,00 0,00 0,00 2 800,00 22 400,00

"H" - nástěnné, přisazené, kruhové s 
krytem, IP20, zdroj LED 
1300lm/4000K, schodiště"

ks
7,00 1 850,00 12 950,00 0,00 0,00 1 850,00 12 950,00

"CH" - kompaktní pásek LED, bez 
regulace, včetně zdroje, délka cca 
8,5m, 4000K

ks
2,00 8 800,00 17 600,00 0,00 0,00 8 800,00 17 600,00

Strana 3 z 6 10.12.2016



102B_učebny1 - Rozpo čet Verox

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

"N1" - svítidlo nouzového osvětlení, 
provedení s vlastním zdrojem, bez 
piktogramu, stropní, zdroj LED 800lm,
IP44, 1 hodina

ks

3,00 2 050,00 6 150,00 0,00 0,00 2 050,00 6 150,00

"N2" - svítidlo nouzového osvětlení, 
provedení s vlastním zdrojem, včetně 
piktogramu, závěsné do podhledu, s 
transparentní deskou, zdroj LED 
800lm, IP44, 1 hodina

ks

14,00 2 800,00 39 200,00 0,00 0,00 2 800,00 39 200,00

SVÍTIDLA - MONTÁŽE

SVÍTIDLO STROPNÍ 
KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA

 2x ks 16,00 0,00 0,00 172,87 2 765,87 172,87 2 765,87
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ, 
IP20

 2x ks 20,00 0,00 0,00 172,87 3 457,33 172,87 3 457,33

 4x ks 51,00 0,00 0,00 244,57 12 472,90 244,57 12 472,90

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 
STROPNÍ, IP20

 1x ks 3,00 0,00 0,00 160,23 480,70 160,23 480,70

SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ

 Hmotnost do 10 kg ks 9,00 0,00 0,00 168,67 1 518,00 168,67 1 518,00

SVÍTIDLO NOUZOVÉ

s vlastním zdrojem ks 17,00 0,00 0,00 168,67 2 867,33 168,67 2 867,33

SLABOPROUD

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA

nástěnná, 100 V - školní rozhlas ks 5,00 745,00 3 725,00 56,67 283,33 801,67 4 008,33

Podružné digitální hodiny

Dvoustranné, čtyřmístné, výška 
displeje 57 mm, červený displej, 
montáž stropním závěsem

ks
1,00 9 800,00 9 800,00 246,67 246,67 10 046,67 10 046,67

KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

SYKFY 2x2x0.5 , pevně m 20,00 3,90 78,00 18,10 362,00 22,00 440,00

ŠŇŮRA  PVC STÍNĚNÁ

CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně m 45,00 31,50 1 417,50 18,10 814,50 49,60 2 232,00

PŘÍSTROJ ZÁSUVKY 
TELEFONNÍ

Přístroj zásuvky telefonní, 
jednonásobné, do krabice

ks
1,00 202,00 202,00 86,67 86,67 288,67 288,67

ZÁSUVKA DATOVÁ

RJ 45 8p8c ks 6,00 99,00 594,00 86,67 520,00 185,67 1 114,00

SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR

4P cat.5, pevně m 220,00 14,80 3 256,00 63,83 14 043,33 78,63 17 299,33

PRACE SPOJENÉ s

napojenÍm ze stav.rozvodu hod 8,00 0,00 0,00 200,00 1 600,00 200,00 1 600,00

úpravou stav. rozvodu hod 2,00 0,00 0,00 200,00 400,00 200,00 400,00

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ 
MECHANICKÁ ODOLNOST

d 16   mm, pevně m 10,00 3,40 34,00 23,20 232,00 26,60 266,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontáže stávajících rozvodů varny hod
40,00 0,00 0,00 220,00 8 800,00 220,00 8 800,00

Koordinace se stavbou hod 6,00 0,00 0,00 220,00 1 320,00 220,00 1 320,00
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Spolupráce se stavebníkem hod 4,00 0,00 0,00 220,00 880,00 220,00 880,00

Dokumentace skutečného provedení hod
8,00 0,00 0,00 220,00 1 760,00 220,00 1 760,00

Spoluprace s revizním technikem hod 6,00 0,00 0,00 220,00 1 320,00 220,00 1 320,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

Revizni technik, vypracování výchozí 
revizní zprávy

hod
22,00 0,00 0,00 350,00 7 700,00 350,00 7 700,00

Podružný materiál 9 146,84 9 146,84

Montážní materiál a práce - 
celkem 394 773,64 93 536,24 488 309,88

Rozvaděč R3
Ceoplastový zapuštěný rozvaděč s 
plnými dveřmi, IP30, 96M DIN, do 
63A

kmpl
1,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 54 000,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

 do  50 kg ks 1,00 0,00 0,00 173,00 173,00 173,00 173,00

Rozvaděč R3 - celkem 54 000,00 173,00 54 173,00

Bleskosvod, uzemn ění
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 72,00 19,00 1 368,00 99,43 7 159,20 118,43 8 527,20

OCELOVÝ PÁSEK 
POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 0,00 30,00 0,00 61,13 0,00 91,13 0,00

NEREZOVÉ PROVEDENÍ

 DRÁT

Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi
T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně

m
195,00 12,37 2 412,15 99,43 19 389,50 111,80 21 801,65

JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ 
TRUBKA

JK 1,0 N s kovaným hrotem nerez, L 
1000mm

ks
1,00 430,00 430,00 0,00 0,00 430,00 430,00

JT 1,5 N s kovaným hrotem nerez, L 
1500mm

ks
6,00 730,00 4 380,00 0,00 0,00 730,00 4 380,00

SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SJ 1d N k jímací tyči nerez, D=20, 
dvoušroubová diagonální

ks
14,00 86,00 1 204,00 0,00 0,00 86,00 1 204,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A 
DRŽÁKY

OU 1,7 N ochranný úhelník, L 
1700mm

ks
6,00 295,00 1 770,00 0,00 0,00 295,00 1 770,00

DUDa-22 N držák ochranného 
úhelníku nerez, L 220mm

ks
12,00 88,00 1 056,00 0,00 0,00 88,00 1 056,00

SVORKA 
HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, 
NEREZ

SS N spojovací nerez ks 75,00 24,00 1 800,00 0,00 0,00 24,00 1 800,00

SZc N zkušební nerez ks 6,00 47,00 282,00 0,00 0,00 47,00 282,00

SP N připojovací nerez ks 6,00 32,00 192,00 0,00 0,00 32,00 192,00

SK N křížová nerez ks 4,00 52,80 211,20 0,00 0,00 52,80 211,20

SOc N na okapové žlaby nerez ks 6,00 34,00 204,00 0,00 0,00 34,00 204,00
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PODPĚRA VEDENÍ

PV21c na ploch.střechy ks 8,00 19,00 152,00 0,00 0,00 19,00 152,00

PV 1h N do zdiva na hmoždinku 
nerez

ks
36,00 46,00 1 656,00 0,00 0,00 46,00 1 656,00

ZEMNIČE FeZn

ZT2,0s tyč 2000x26mm ks 18,00 470,00 8 460,00 290,93 5 236,80 760,93 13 696,80

SVORKA HROMOSVODNÍ, 
UZEMŇOVACÍ

SJ2 k zemnící tyči,D=28 ks 18,00 35,00 630,00 70,43 1 267,80 105,43 1 897,80

MONTÁŽNÍ PRÁCE

 štítek pro označení svodu ks 18,00 4,00 72,00 35,97 647,40 39,97 719,40

 tvarování mont.dílu ks 6,00 0,00 0,00 56,80 340,80 56,80 340,80

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY

 Demontáže hod 20,00 0,00 0,00 200,00 4 000,00 200,00 4 000,00

 Zabezpečení pracoviště hod 6,00 0,00 0,00 200,00 1 200,00 200,00 1 200,00

REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN

 Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00 0,00 200,00 400,00 200,00 400,00

 Revizní technik hod 12,00 0,00 0,00 233,33 2 800,00 233,33 2 800,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
500mm

m
48,00 68,25 3 276,00 0,00 0,00 68,25 3 276,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 
500mm

m
48,00 40,25 1 932,00 0,00 0,00 40,25 1 932,00

VÝKOP JÁMY PRO SONDU 
INŽ.SÍTÍ

 Zemina třídy 3-4,ručně m3 1,50 845,00 1 267,50 0,00 0,00 845,00 1 267,50

ZÁHOZ 
JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA 
POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 1,50 224,00 336,00 0,00 0,00 224,00 336,00

Podružný materiál 1 654,54 1 654,54

Bleskosvod, uzemn ění - 
celkem 34 745,39 42 441,50 77 186,89
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