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Předběžný rozpo čet elektromontážních prací
CÚ 2016

Akce: Rozšíření kapacity základní školy, Myslo čovice Z. č.:

Projekt: DÍL 102D  - SOC_ZAŘ_JÍDELNA - ELEKTROROZVODY A. č.:

Investor: Obec Myslo čovice, Myslo čovice 21, 763 01 Smlouva:

Zpracovatel: Ing.arch. Martin D římal

Datum: 10.12.2016

Vypracoval: Ing. Jaroslav Tesa ř

Kontroloval:

Základní náklady

Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 29 120,00
Montáž - práce 10 234,00
Mezisou čet 1 0,00 39 354,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 2 361,00
Mezisou čet 2 0,00 41 715,00

Základní náklady celkem 41 715,00

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 1 356,00
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 417,00

Vedlejší náklady celkem 1 773,00

Náklady celkem 43 488,00

Součty odstavc ů Materiál Montáž

Montážní materiál a práce 29 120,00 10 234,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD 
OMÍTKU

KP67/2 70x45 ks 5,00 10,30 51,50 18,13 90,67 28,43 142,17

KRABICE ODBOČNÁ POD 
OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42 ks 8,00 9,50 76,00 18,13 145,07 27,63 221,07

KOM97 103x50 ks 2,00 23,50 47,00 41,67 83,33 65,17 130,33

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

4x1-2,5mm2 ks 30,00 4,20 126,00 0,00 0,00 4,20 126,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S
VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 30,00 12,60 378,00 18,10 543,00 30,70 921,00

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 30,00 20,60 618,00 18,10 543,00 38,70 1 161,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 5x4 mm2 ks 12,00 0,00 0,00 69,60 835,20 69,60 835,20

POHYBOVÝ SPÍNAČ 
AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, 
BÍLÝ, IP20

úhel 220st., spínací prvek relé ks 5,00 1 460,00 7 300,00 101,20 506,00 1 561,20 7 806,00

MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, 
ČIDEL

montáž svorkovnice motoru 1-fáz. ks 1,00 0,00 0,00 110021 78,00 78,00 78,00 78,00

seřízení pohybového čidla ks 5,00 0,00 0,00 110021 78,00 390,00 78,00 390,00

SVÍTIDLA

"D" - stropní, přisazené, kruhové s 
krytem, IP20, zdroj LED 1 x 
12W/4000K, akrylát, opál, sociální 
zařízení

ks

10,00 1 700,00 17 000,00 0,00 0,00 1 700,00 17 000,00

SVÍTIDLA - MONTÁŽE

SVÍTIDLO STROPNÍ 
KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA

 2x ks 10,00 0,00 0,00 172,87 1 728,67 172,87 1 728,67

SLABOPROUD

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA

nástěnná, 100 V - školní rozhlas ks 2,00 745,00 1 490,00 56,67 113,33 801,67 1 603,33

ŠŇŮRA  PVC STÍNĚNÁ

CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně m 20,00 31,50 630,00 18,10 362,00 49,60 992,00

PRACE SPOJENÉ s

napojenÍm ze stav.rozvodu hod 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

úpravou stav. rozvodu hod 1,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ 
MECHANICKÁ ODOLNOST

d 16   mm, pevně m 5,00 3,40 17,00 23,20 116,00 26,60 133,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontáže stávajících svtidel hod 8,00 0,00 0,00 220,00 1 760,00 220,00 1 760,00

Spolupráce se stavebníkem hod 2,00 0,00 0,00 220,00 440,00 220,00 440,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

Revizni technik, vypracování výchozí
revizní zprávy

hod
6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00

Podružný materiál 1 386,68 1 386,68

Montážní materiál a práce -
celkem 29 120,18 10 234,27 39 354,45
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