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Soupis prací a dodávek elektromontáží
CÚ 2016

Akce: Rozšíření kapacity základní školy, Myslo čovice Z. č.:

Projekt: DÍL 102D  - SOC_ZAŘ_JÍDELNA - ELEKTROROZVODY A. č.:

Investor: Obec Myslo čovice, Myslo čovice 21, 763 01 Smlouva:

Zpracovatel: Ing.arch. Martin D římal

Datum: 10.12.2016

Vypracoval: Ing. Jaroslav Tesa ř

Kontroloval:

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisou čet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Mezisou čet 2

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Náklady celkem

Součty odstavc ů Materiál Montáž

Montážní materiál a práce
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD 
OMÍTKU

KP67/2 70x45 ks 5,00

KRABICE ODBOČNÁ POD 
OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42 ks 8,00

KOM97 103x50 ks 2,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

4x1-2,5mm2 ks 30,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S
VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 30,00

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 30,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 5x4 mm2 ks 12,00

POHYBOVÝ SPÍNAČ 
AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, 
BÍLÝ, IP20

úhel 220st., spínací prvek relé ks 5,00

MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, 
ČIDEL

montáž svorkovnice motoru 1-fáz. ks 1,00
seřízení pohybového čidla ks 5,00

SVÍTIDLA

"D" - stropní, přisazené, kruhové s 
krytem, IP20, zdroj LED 1 x 
12W/4000K, akrylát, opál, sociální 
zařízení

ks

10,00

SVÍTIDLA - MONTÁŽE

SVÍTIDLO STROPNÍ 
KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA

 2x ks 10,00

SLABOPROUD

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA

nástěnná, 100 V - školní rozhlas ks 2,00

ŠŇŮRA  PVC STÍNĚNÁ

CMFM-G 3x0.75mm2 , pevně m 20,00

PRACE SPOJENÉ s

napojenÍm ze stav.rozvodu hod 1,00

úpravou stav. rozvodu hod 1,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ 
MECHANICKÁ ODOLNOST

d 16   mm, pevně m 5,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontáže stávajících svtidel hod 8,00

Spolupráce se stavebníkem hod 2,00

PROVEDENI REVIZNICH 
ZKOUSEK

Revizni technik, vypracování výchozí
revizní zprávy

hod
6,00

Podružný materiál

Montážní materiál a práce -
celkem
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