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Seznam praci a dodavek

CU 01/2016

Roz&i Feni kapacity ZS Myslo é&ovice, é.p. 150
dopln énf topného okruhu, 500-M EREN{ A REGULACE
Obec Myslo ¢ovice, 763 01 Myslo ¢ovice

ing. Cech

29.11.2016
ING. CECH
ING.SCHWAB

Zakladni naklady

Dodéavka

Doprava 3,60%, Pfesun 1,00%

Montaz - material

Montaz - prace

Mezisou €et 1

PPV 6,00% z montaze: material + prace
Natéry

Zemni prace

PPV 1% z natért a zemnich praci
Mezisou €et 2

Dodav. dokumentace 2,70% z mezisouctu 2
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisoudtu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouctu 1

Z&kladni naklady celkem

Vedlejsi naklady
GZS 8,40% z pravé strany mezisouctu 2

Provozni vlivy 2,70% z pravé strany mezisouctu 2

Vedlejsi naklady celkem
Kompletaéni ¢innost

Naklady celkem
Zéaklad a hodnota DPH 0%
Z&aklad a hodnota DPH 0%

Naklady celkem bez DPH

Roéni narast cen 0,00%

Rodéni narast cen 0,00%

Z. ¢.:
A. €.
Smlouva:

1432/2016
1432-508 rozpo ¢et pfistavba
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Sou €ty odstavc U Materidl Montaz
Dodavky
PLYNOVA KOTELNA

Montazni material a prace

Uvedené ceny jsou vK € a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.
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Pozice

Nazev

Mj

Pocet

Material

Material celkem

Montaz

Montaz celkem

Cena

Cena celkem

Dodéavky

PLYNOVA KOTELNA

17

Otocny smésovaci tficestny ventil
fady VRG131, vnitii zavit

VRG131 DN20 Kvs=6,3, pfipojeni RP
3/4"

ks

1,00

Servopohony fada ARA 600, fidici
s. 3-bodovy, nap. 230 VAC

ARA661 krout.m 6(Nm), doba béhu 90°
120s

ks

1,00

RozSifujici modul pro 2.sméSovany
okruch dodavatel Broetje

BROAVS75.390/109R

ks

1,00

Prilozny snimac teploty dodavatel
Broetje

SIEQAD36/101

ks

1,00

PLYNOVA KOTELNA- celkem

Dodavky - celkem

Montazni material a prace

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

CYKY-0 2x1.5 mmz2, pevné

20,00

CYKY-O 3x1.5 mm2, pevné

3

20,00

CYKY-J 3x1.5 mm2, pevné

20,00

KRABICOVA ROZV.Z
TERMOPLASTU

4XVYVODKA G49(d 7-14mm),IP43

105.1

Seda do 4 mm2,svork.6303-13

ks

2,00

LHD 40X20 LISTAHRANATA S VIKEM

20,00

UKONCENI A ZAPOJENI STINENI

Plaste kabelu

ks

1,00

UKONCENI KABELU PASKOU SL

2x1 mm2

ks

2,00

UKONCENI KABELU SMRSTOVACI

ZAKLOPKOU

4x10 mm2

ks

4,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Zkusebni provoz

hod

4,00
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Pozice

Nazev

Mj

Pocet

Material

Material celkem

Montaz

Montaz celkem

Cena

Cena celkem

Nastaveni a zprovoznéniregulace
autorizovanym technikem Broetje

hod

5,00

Priprava ke komplexni zkousce

hod

5,00

Zabezpeceni pracoviste

hod

4,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM
PRI

zapojovani a zkouskach

hod

3,00

PROVEDENI REVIZNICH
ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik

hod

4,00

Podruzny material

Montazni material a prace -
celkem
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