Obchodni podminky- priloha €. 1 navrhu smlouvy o dilo/gFiloha €. 3 ZD
Dle § 1751 anasledujicich zakona 89/2012 Sb., afansky zakonik

ke SMLOUVE O DiLO.

H¥iSté na parcelach¢.233/1 a 239/1 - VSemina

. PREAMBULE :

Zakladnim gelem smlouvy o dilo je zaji&ti radné realizacetpdn®tu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy fednEt dila je uten k zajiséni verejné sluzby; z tohototarodu je realizace dila
financovana z v@jnych prostedki. Zpisob financovani dila jedba povaZzovat za sédst zakladniho
Gcelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mif pykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatederhotovitelem
zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamyudP@k v &chto obchodnich podminkach pouzit
odkaz n&lanek nebo kapitolu bez dalSiharepréni, mini se tinglanek nebo kapitol&thto obchodnich
podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsabh listiny nazvané smlouva o dilémjéji¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou s&éasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikovande détomto ¢lanku;
uvedené dokumentyfgdstavuji nedilnou séast smlouvy o dilo a ve svém celkieg@stavuji kompletni
zréni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vSemi &aimi tvdi projev vile (Eastniki smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokunigattedy nutno vykladatipdevsim v souladu £€lem smlouvy

o dilo -fadnou realizacifedntu dila. Smluvni text neche vykladan pouzitim tzv. zakonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatickéfladu.

V piipadt, nedospje-li se shora nazganymi postupy k jednozeiaému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-tkterda takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokument v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivyctugoenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (beZioh);
b) tyto obchodni podminky;
) ocerny vykaz vyngr

d) veSkeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitelbjednatel spateé oznai za sodast smlouvy o dilo,
nebude-li sotasré astniky této smlouvy o dilo takové listidana vySsi priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybranéhoadattle ve smyslu zdkona 134/2016 Sb.,
o zadavani vejnych zakazek (dale jen “zakon") v zadavaéireni o zadani wejné zakazky na vy
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty sejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve sméov
dilo.

"Vykaz vym ér"

- je dokument obsazeny v zadavaci dokumentaci vyeotpwzadavatelem jako sist zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § Ifhaaktery byl dodavatelem vygimjako sodast
nabidky a floZzen k navrhu smlouvy o dilo fioha ¢. 2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi
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pozadovanych praci, dodavek a sluzelrgimtych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnicti,pra
ato ve skladb odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykgmeér je ¢lenén na stavebni
objekty (oznaované SO), provozni soubory (oZogané PS), vSeobecné poloZzky. Za "polozku" je
povazovana takova poloZka, pro kterou jsou v tabekéasti vykazu vynsr uvadény nasledujici
hodnoty: jednotky réreni (ozn&ené jako "jednotky“), mnozstvi specifikovana pranda polozku
(ozna&end jako "mnozstvi“), jednotkova ocenm poloZky v cet uvedend v fislusné miné na jednotku
méfeni (oznaend jako "sazba") a cena polozkytistusné ning vznikla jako sotin sazby a mnozstvi
polozky (oznaena jako &astka").

" U ¢astnikem smlouvy o dilo"
- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto ¢ené v listig smlouvy o dilo; v fipadt, zastava-li pozici
objednatel podle listiny smlouvy o dilo vice subjéktjsou objednatelé opragmi a povinni
ze smlouvy o dilo spoteé a nerozdilt, za vS8echny objednatele vSakéizhotoviteli a ostatnim
z&astrenym subjekim jedna pouze jeden z objednatekznaeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslowstanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanov@nak, rozumi se pod
pojmem ,objednatel vSichni objednatelé ozeai listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele”
jednani toho z objednateljehoz jednani je povazovano listinou smlouvylo da relevantni jednani
vSech objednatglviici zhotovitefim, ev. dalSim subjekin v souvislosti $adnou realizaciipdnetu
dila.

"Zhotovitel"

- znamenda subjekt ozfeny jako zhotovitel v listid@ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadaniiegné zakazky na vy zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelemoZa
zadavatelem v tomto zadavacitrmeni, uzaiena smlouva o dilo postupem podle zakonaripgok,
podalo-li v zadavacirtizeni na viejnou zakazku shora zndimou postupem podle ust. 8§ 103 odst.
1 zakona jednu nabidku vice dodaviateha se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkré&nvymezenoucast grednetu dila na zaklag powieni zhotovitele;
za poddodavatele d#ie byt povazovan pouze subjekt, jehoZ emi zhotovitelem realizovatast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

.Zadavatel verejné zakazky"

- je subjekt ozngeny jako zadavatel v ozndmeni o zadaniejye& zakazky vyhldSeném v ramci
zadavacihdizeni, na jehoz zakladbjednatel vybral nejvhodjsi nabidku, ktera jefpdnttem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je obggdlem smlouvy o dilo.

,Komunikace*

- Pisemna komunikace meziastniky smlouvy o dilo a dalSimi subjekty budeireaiana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektedené ve smlogwo dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjetdgistrovanou podle obetrzavazné pravni
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Upravy. Povinnosti ifgbirat pisemné zasilky néchto adresach v pibéhu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracowfimbvan obect zavaznou pravni Upravou) se
piijemce zasilky neilize zprostit, ledaze by zma adresy specifikované ve smigue dilo byla
dohodnuta &astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto émh doSlo z objektivnich @/oda (nag.
zanikem stavby oziané takovouto adresou) neboipads adresy sidlaiffjemce registrované podle
obecré zavazné pravni Upravy by dosSlo ke&mhadresy sidlaifiemce postupemipdvidanym touto
obecré zavaznou pravni Gpravou (tzn. hapména sidla evidovand v obchodnim rjat péisluSného
krajského soudu nebo ¥igluSném zivnostenském rejkt).

Ugastnici smlouvy o dilo a dali @stréné subjekty mohou jednostranpisemi oznamit ostatnim
Gcastnikim smlouvy o dilo a zZfastrénym subjekim dalSi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat
povinnosti @ebirat na &chto adresach dofanou postu se takovytorigmce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovétjirpaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany predhictvim drzitele poStovni licence, kuryreniegévany
0sobré ¢i prenaSeny za pouziti systéralektronického fenosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbyteho odkladu zasilkutpvzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventu&invznikly v souvislosti s beZdodnym zpozdnim prevzeti zasilkyéi jejim
nedivodnym nepevzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislostd@dnou realizaci fipdntu dila vystavovana gkterym

z &astnikh smlouvy o dilo nebo zastrénych subjeld musi byt roviZ prokazatelnym zisobem
doruwtend &m dalSim dastnikim smlouvy o dilo nebo zastgnym subjekim, jejichz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéttirig zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedotienim listiny dotenému dastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité proiadnou realizaci igdmétu dila tykajici se stavby se zapisufe@nostg do
stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, itk podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII.

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DIiLA:

1. Predmét smlouvy je podrobxiupraven \&l. Il smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravdeal realizaci dila nebo vid&hu realizace upravit rozsah

piedmétu plnéni, a to zejména zigodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodasikab (mééprace), pokud z&mou dila dojde
k zGzeni pedmetu dila

b) v ptipac, Ze se na stawbvyskytnou objektivni, &né spravné, naedvidané prace (dodated
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zdbgisemé poZzadovat, a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V fipadt, Ze objednatel bude poZadovat dodla¢estavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zakona.

3. Veskeré zrany dila musi byt provedeny v souladu s ustanovettichito obchodnich podminek déle a
zakonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzgani smlouvy o dilofedloZit objednateli seznam poddodaviatetetns
jejich identifikaznich Gdaj (Obchodni nazev, sidlo¢) DIC, statutarni organ), druh stavebnich praci,
dodéavek a sluzeb, které budou prastadhotovitel je povinen o kazdé Zmé v dodavatelském systému
objednatele neprodlérpredem pisemhinformovat jednak seznamem, jednak zapisem veebtdmn
deniku a vyzadat si ke zZm¢ souhlas objednatele. Objednatel da souhlas k&&moddodavatele,
prostednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavatireni kvalifikace pouze za podminky, ze
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zhotovitel gedlozi spolu s informaci o zme tohoto poddodavatele i doklady prokazujici gpin
kvalifikacnich gedpoklad, které byly prokazovany prdstnictvim tohoto poddodavatele. Objednatel
miZe poZadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddedele, pokud se ukdze, Zevpdni poddodavatel
neni schopen dostat svym zavark

Objednatel ma pravo zastnit se jednani se poddodavateli o technickytdvizdstech dila. Objednatel
ma pravo pozadovatiést poddodavatele na kontrolnim dni.

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo budevpdeno, tak ze vifpac jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebaiznych nazak na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelenbgdnatelem,

pokud jde o kompletnost a kvalitu dila buddw#mlouva vykladana tak, Ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jpéjekty, nez dokumentaci pro Wb
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky matérilatone téch vyslovig ustanovenych touto smlouvou
jako plreni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel rii za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahovedeni a kvakt funkeni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanawnemytéto smlou¥, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, be&mpst, *asnost dokofeni, dosaZeni garantovanych
parametii, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvzaujeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.

. DOBA PLN ENI:

. Zhotovitel je povinen § realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tédchnologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

. Prace zhotovitele na realizadepnmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarnitedgani
a fevzeti stavenist

. Jestlize objednatel v fiochu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajepiova@&nim¢i dokortenim
praci, poZzada zhotovitele zapisem ve stavebninkdemizavazné vyjdeni k tomuto zji&ni a navrh
opafeni (&crg acasow urtenych) k jejich odstrami. Zhotovitel je povinen vyjaeni a navrh opétni
piedat objednateli ve i#it¢ stanovené technickym dozorem objednatele.

. Pro gipad nepiznivych klimatickych podminek ma objednatel nehotovitel pravo pozadovat zmu
terminu realizace dila, tj. prodlouZeni terminuatgleni dila o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo
objektivne mozné prace provét] a po kterou by nebylo mozné spravedllpoZadovat po zhotoviteli,
aby v provadni dila pokréoval, nebo po objednateli, aby na prodiddila trval.

. Prace zhotovitele budou ukiemy dnem protokolarniha@dani a fevzetiradre zhotoveného dila.
. Vicepréce, jejichz finami objem nefekraii 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji viikermain

dokorteni a dilo bude dok@eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohgarak.

. Objednatel je oprawm prevzitradre zhotovené dilo ifed terminem pkni.
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IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkeré nakladyelmé ke zhotoveni dila v rozsahu dlell smlouvy o
dilo.

2. Prislusna sazba daz pidané hodnoty (DPH) bud&tdvana dle platnychipdpigi v dok& zdaniteIného
pinéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tileagrotokolarnihoigdani a fevzeti dila bez vad. Cena
dila obsahuje i ndklady souvisejici sgifim dohodnutych platebnich podminek. Sjednanaaesahuje
i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to atedminu gedani dila sjednaného ve smiéwv
dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mabmit v piipads, Ze:
a) v piipad dodaténych, objektive negedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poZadovanych objednatelem a neobsazenych v zadéslaoinentaci
b) v ptipact mérépraci.

5. Nastane-li zéna rozsahuigdmétu dila podlegl. Il. Smlouvy o dilo vyzaddana objednatelemipadré

vyvolana zrgnou technickéheeSeni dila nebo ztnou materiél oproti projektu:

a) bude oce#éni pripadnych vicepraci provedeno soupisem vicepracusifim polozkovych cen
z polozkového rozpittu zhotovitele (filoha¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v poloZkovém rozpgtu bude pouZita v souladu s vyhil.169/2016 Sb., shodna cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozfmi do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individuélni kalkelaebo hodinova sazba. Tim nenicéog
povinnost postupovat dle zakona

b) k z&kladnim naklath vicepraci doptie zhotovitel piraZzku na podil vedlejSich nklag té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozipo pro SO

c) k celkovému sottu nékladi pak bude doptiena DPH podle figdpigi platnych v dob vzniku
zdanitelného pkni

d) pred vlastnim provedenim musi byt kazda vicepradenteky a ceno¥ specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se Z2movym listem odsouhlasen technickym dozorem objedgazhotovitel po
odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objetingtedloZi ndvrh dodatku ke smiauspolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci armwym listem objednateli. Ten, ¥ipac, Ze viceprace
uzna, se zavazujéqulozeny navrh dodatku ke sml@undsouhlasit co nefie od jeho fedlozeni.
Zhotoviteli vznika pravo na zvy3eni sjednané campyve v pipadt, Ze zngna bude odsouhlasena
formou uzaveného dodatku ke smlogrigmluvnimi stranami. Bez uzsaného dodatku ke smlotiv
o dilo nema zhotovitel pravo na Uhradu ceny zapréme

e) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po wdaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (méfprace), budou odeeny ve vysi sottu veSkerych odpovidajicich poloZzek a naklad
neprovedenych dodavek a praci dle polozkového tdap@®ale se postupuje obdahrjako je
uvedeno v pism. a) - d) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen wipad zmeny zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v soula@i282 zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavanicgmych zakazek.

7. Zaviceprace se nepovazuji naklady vynaloZzedwgskZeni plné furtkosti predn®tu dila. Dhivodem pro
zménu ceny dila nejsou pini zhotovitele, jejichZz provedeni bylo vyvolano gelprodlenim
s provadnim dila nebo které jsouisledkem vadného p#ni zhotovitele nebo ziddodu chyb nebo
nedostatl v poloZzkovém rozpgiu, pokud jsou tyto chybyigledkem nefesného nebo nelpiného
ocergéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb azeyk vyrdr.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. eprék. 320/2001 Sb., o fin&ni kontrole ve viejné spray
a o znéneé nékterych zakon (zakon o finatini kontrole), ve zéni pozd&;jSich gredpidi, osobou povinou
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spolupisobit @ vykonu finaréni kontroly provadné v souvislosti s Ghradou zbozi nebo sluzeb
z va'ejnych vydail vé. prostedki poskytnutych EU. Toto spoliipobeni je povinen zajistit i u svych
piip. poddodavatél

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Uh¥agény dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny zapdilprotokolarnim fedani a fevzeti dila na zaklad
objednatelem schvaleného soupisu stavebnich pladfvek a sluzeb s vyuZitim cenovych idaj
polozkového rozp#iu zhotovitele, doloZzeného v nabidce. Zhotovitiddbozi objednateli polozkovy
soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlasgmbzdtji do tti pracovnich di po protokolarnim
piedani a pevzeti dila.

Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu gadewnych praci a dodavek dopracovnich dii od
piedlozeni. Pokud nema vyhrady #edlozenému soupisu provedenych stavebnich pradiveé a
sluzeb, vrati je zti neprodles po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V &pém gipads soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s uvedenim dykrati neprodle® po provedené kontrole
k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povineifeglozit opraveny soupis stavebnich praci, dodasizab
objednateli doif pracovnich diod jejich vraceni objednatelem kepracovani. Nedojde-li ani nasledn
mezi olgma stranami k doh@d odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych stéselpnaci, dodavek
a sluzeb, je zhotovitel opré®m fakturovat ty prace, dodavky sluzby, u kterychlao®o k rozporu.
Sporn&iast budgeSena postupem die XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stdgkbpraci, dodavek a sluzeb je zhotovitel
opravrén vystavitdainovy doklad na objednatele.

Prilohou daového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provyethestavebnich praci, dodavek a
sluzeb a protokol oipdani a pevzeti dila.

3. Danovy doklad musi bytigdlozen zhotovitelem nejpogddo 15 drii ode dne zdanitelného ghii a
fadre dolozen nezbytnymi doklady, které umozni objednptevést jeho kontrolu.

4. V piipact dodatkem ktéto smlodvsjednané zemy ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny davy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenynpisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Dainovy doklad musi obsahovat nalezitosti dle zakh@a5/2004 Sh., o dani Zigané hodnoty ve Zmi
pozajSich gedpig.

6. Objednatel nepirzuje zdanitelné pkni k ekonomické&innosti a proto ve smyslu informace BRa
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelnénplaplikovan rezim fenesené dmvé povinnosti
podle §92e zakon& 235/2004 Sbh., o dani Zigané hodnoty ve 2mi pozdjSich gedpisi. Daiové
doklady musi obsahovat naleZzitosti dle § 28 zako?35/2004 Sb., ve Zni pozajSich gedpig.

7. Splatnost d#ového dokladu je30 dmi ode dne jeho prokazatelného d@mmi objednateli.
V pochybnostech se méa za to, Zéalgy doklad byl dortien ¥eti den ode dne odeslani. Objednatéten
pozadovat prodlouZzeni splatnostindaych doklad bez uplaténi sankci ze strany zhotovitele.
V piipac prechodného nedostatku finadinich prostfedki na stra® objednatele ifize zastupce
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objednatele pozadat o odklad splatnosti plateb atozftel je povinen této zadosti vyhgiv
bezpodmin&né. Pro tento fipad je sjednan nasledujici postup: ¥ppd kratkodobého nedostatku
financnich prostedki na strag objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodénou liitu
splatnosti daovych doklad na60 dni.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovemha vliv na termin dokéeni dila sjednany ve smiotiv
o dilo.

. Je-li opravinost fakturovanéastky nebo jejtasti objednatelem zpochyéma, je objednatel povinen
tuto skuténost do sedmi kalenttdich drii pisemg oznamit a vratit nespra¥vystaveny daovy doklad
zhotoviteli s uvedenimtodi. Zhotovitel je v tomto fipadt povinen vystavit novy devy doklad.
Vystavenim nového davého dokladu &i nova ltiita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho ditast je uhrazena dnerfigsanicastky na det zhotoviteles pergzniho Gstavu
uvedeného ¥l. I. smlouvy o dilo.

10. Zhotovitel nesmi bezipdchoziho pisemného souhlasu objednatele posmmidiédavky.

VI. STAVENIST E:

. Staveni®m se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pitzeni stavenigtprojektem a smlouvou
o dilo.

. Objednatel peda zhotoviteli stavenistke dni zahajeni provédi dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jehofpdani a fevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemnyiszamprotokol,
ktery bude podepsan opr&nymi zastupci smluvnich stranidelani a fevzeti staveni§t bude
zaznamenéno i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zasteni stavenista vytyeni zakladnich s#movych a vySkovych badstavby a jejich
jednotlivych objektt zaji¥'uje zhotovitel progednictvim opravéného zersmeriéského inZzenyra
za (Fasti osoby vykonavajici autorsky dohled a techriickédozoru objednatele, na zakdad
vyty¢ovacich vykred na své naklady. O provedeném \ggi bude sepséan protokol podepsany
zhotovitelem, osobou prov&ici vytyéeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objedeat.

Zhotovitel je povinen se o zakladni &mwvé a vySkové body starat az do odevzdarteszeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako &st dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pipadré i vyrobni zdizeni stavenigt Staveni&t musi byt zabezgeno proti vniknutim
tietich osob. Zhotovitel si na své naklady a jménistzatavenistni rozvody pibnych médii a jejich
ptipojeni a odbr z objednatelem genych mist za Uhradu. Zhotovitel uggddd a bude udrzovat
staveni&t v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymivpimi gredpisy zejména zakoneén
309/2006 Sb., o bezpeosti a ochrany zdravitigpraci, a néizenim viady. 591/2006 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostorysitydude vyuzivat vyhradipro ely souvisejici

s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si ifp pievzeti stavenist zajistit vytyéeni tras stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti afpehlych pozemcich déenych provaghim dila a tyto vhodnym Zgobem chrénit.
V pripads jejich poskozeni je povinen bezodklagdmvést poSkozené &itlo pivodniho stavu na své
naklady a uhraditifjppadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejimSkozenim vzniklych.

Odvadni srdZzkovych, odpadnich a technologickych vodaeenisé zabezpé zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podniani stavenigtnebo sousednich pozetnk
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7. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, kpErgstat® neztizi jeho pléni dle této smlouvy
ostatnim dodavatéin objednatele, fiip. zhotovitehm jinych investod (nag. telekomunikanich,
plynarenskych¢i elektrarenskych spateosti) realizaci technické infrastruktury na staggn

8. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stiteldentifikainimi Udaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery muipda technicky dozor objednatele.

9. Zhotovitel je povinen gibéZré ode dne fedani staveni§taz do doby protokolarnihdgdani a fevzeti
dila pdizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejraékeyvanych praci.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projakte platnymi pravnimi if@dpisy a na své naklady
dopravni zn&eni potebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve sprébjednatele zhotovitelipd jejich
vyuzitim projedna imo s jejich provozovatelem.

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby n&ldok ohroZzovani, nadémému nebo zbytemému
obtZovani okoli stavby, ke ztigtovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pagémplném
respektovani ochrany Zivotniho pri@sti a majetkuirétich osob v zajmovém Gzemi. Vzhledem k tomu,
Ze misto plani je v €sné blizkosti kostela, zhotovitel omezi hidk pinéni predmétu dilu véasovém
useku konani bohosluzeb, bl a podobnych udalosti.

12. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenistiquek acistotu, je povinen odstit@vat bez zbyt&ného
odkladu a na gy ndklad obaly a odpady a distoty vzniklé jehoginnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladanotgmbem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakori85/2001
Sh., o odpadechtetns provadcich gedpidi ve zréni poz@&jSich gedpidi a zakona o obalech.

13. Zhotovitel nemé& dovoleno nechat své Zamance nebo dalSi pracovnikiebyvat na Zadnéasti
staveni&t nad rdmec pracovnignnosti.

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stave®iido 5 pracovnich dnode dne protokolarnihagdani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi straingi piejimacimiizeni dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dnéepzeti staveniststavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinést
ve smyslu § 157 zakona 183/2006 Sb., stavebni zékon verdnpozajSich gedpidi, a provadciho
predpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stewtzpisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platnéntiblpy ¢. 9 k vyhlaSces. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve z¥ni pozdjSich gredpisi.

2. Denni zapisy do Skitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci z&Sadten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které js@dpttem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi
byt vynechana volna mista, zapisy nesmi hypgovany, nételné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. K@zdapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedaugtiZze do SD prové# potrebné zaznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osobangkajici autorsky dozor, osoba pro¥jéd kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za pra@madvybranych zermeri¢skych praci, fpadré
autorizovany inspektor stavby a koordinator beémpsti a ochrany zdravitippraci, pisobi-li na
stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do tdke deniku s d@slovanymi listy, jednak
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pevnymi, jednak perforovanymi pro dva étitbIné pripisy. Perforované listy budowislovany shod&
s listy pevnymi. V plibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kddiic stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednatetepavat prvni pipis dennich zaznaim

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovatbhb=iznari ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisn zhotovitele je povinen objednatel provést piserpfipominky do 3
pracovnich df, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souflasi plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za&m smlouvy, ale slouZzi jako podklad pro vypracowvdifpadnych
dodatki ke smlou¥. Objednatel se zavazuje, Ze na z&klpdtvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl trené uzawen co mozna nejtle.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelemrm@gj po dobu 10 let odipdani a fevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontoblmini stavby dle pibéhu a poteb stavby, nejmén
v8ak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni drganizuje technicky dozor objednatele, ktery zéto
vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tentegéa vSem zZfastrenym. Kontrolni dny se za#i na kontrolu
kvality a vécného a&asoveho postupu provéd praci. Kontrolnich dinse musi zEastnit i nejdlezitgjsi
poddodavatele zhotovitele. Naklady r@sti na kontrolnich dnech nese kazdgginik samostatrze
svého. Pozada-li oto technicky dozor objednateléastni se kontrolniho dne statutarni zastupce

zhotovitele, pipadré hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIl. PROVAD ENi DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPE CNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI P RI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dolprovedeni kontroly v8em osobam, pmnym
objednatelem pisemnym zmaoim a osobam dle zakora 183/2006 Sb., stavebni zakon verdn
pozdjSich pedpidi, a zakonas. 309/2006 Sb., o bezfwosti a ochrany zdravitippraci ve zgni
pozdjSich edpigi. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kdaiéestavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakon& 309/2006 Sb., o bezfreosti a ochrany zdraviigoraci ve zgni
pozdjSich redpigi, vztahujici se ke stagb

- seznam doklaida rozhodnuti statnich orgake stavk

- seznam dokumentace stavby,ényy dophky

- piehled a seznam provedenych zkousSek.

2. Zhotovitel bude ve &cech pl&ni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, tiegfim dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem tarizavanym inspektorem. Objednateteg
uzawenim této smlouvy seznami zhotovitele s osoboupltpowiil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zakon&a 309/2006 Sb., o bezfosti a ochrany zdravitippraci ve zgni
pozdjSich gredpidl, a s rozsahem jejich oprasm. Objednatel je opra¥n v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednateddan koordinatora. Na tuto skatest je
povinen zhotovitele piserdrupozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opréxnvykonavat na sta¥bdozor nad pléenim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho fibéhu zejména sledovat zda:
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b) prace zhotovitele jsou provémy podle platného projektu stavby, podminek tétdoamy,
technickych norem, pravnichigapigi a v souladu s rozhodnutimiiegnopravnich orgén V tomto
smeru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dp#ip. autorizovanym inspektorem stavby

c) kontroluje na stawbdodrZzovani fedpisi PO etré pravidel a ptadku na stavenisti

d) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti at®wbilosti materialu a vyrolikpouzitych pro plani
dodavky

e) provadi ptbéZnou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisyvedenych praci a dodavek
a zji¥ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

f)  kontroluje, zda zhotovitel pbézné zakresluje do projektové dokumentace veSkeré ddseené
zmeny, k nimz doslo i pInéni dila

g) provadi kontrolu zakryvanych praciastni se provaghi zkouSek

h) Gcastni se fevzeti a pedani dila, pebira doklady pipravené zhotovitelem kipdani a pevzeti dila

i) kontroluje a zdpisem potvrzuje odstahvad a nedatk pii prejimce dila

j) pripravuje podklady pro zé&vecné vytovani dila, pro vyétovani gipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplabvani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto &elem ma kdykoliv fistup na staveni&tNa zjis&né nedostatky musi zhotovitele neprodlen
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanavithiiiu k jejich odstra#ni.

4. Technicky dozor objednatele je opréanpokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitelstauit
prace v pipadech kdy:

- hrozi nebezp# vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezjp®st zamstnand nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontrolgtdvebniho deniku.
5. Koordinator bezpiosti a ochrany zdravitippraci na stavenisti (dale jen* koordinator”) jpréavrén
vykonavat na stawbdozor nad dodrZzovanim bezpesti a ochrany zdraviigpraci na stavenisti a pinit

povinnosti, kterymi ho objednatel p&i¥v souladu se zakonem309/2006 Sb., o bezfreosti a ochrany
zdravi ¥ praci ve zeni pozajSich edpidl, a provadcich gedpisi.

IX. PODMINKY PROVAD ENi DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dnifpdani staveni§tjmenovat osobu, ktera bude odb®ifdit provadni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakorenm83/2006 Sb., stavebni zakon veirdnpoz&jSich
piedpidi. Zhotovitel je povinen pisenmirseznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedoucpidpads
zmeny této osoby seznamit prokazatepisems objednatele s touto zZmou. Zhotovitel je povinenip
piedani staveni§tseznamit objednatele s oprémimi, které stavbyvedoucimu &ldl.

2. Zhotovitel provede a dokghdilo v rozsahu, kvakta terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenimipad, Ze je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynalozi fi provadcni dila nalezitou p#, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze¢ekavat
od prislusreé kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktem@ zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jakoigdpEtné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpowdny zarddnou ochranu svych praci po celou dobu jejich4uiini a dale za ochranu
veSkerych vyrobk, n&adi a materialu, které dopravil na stavbii¢gmZ tuto ochranu zaji§je na své
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vlastni naklady.

. Zhotovitel r&i za to, Ze v ramci provédi praci dle této smlouvy nepouzije Zddny mated&terém je

v dok® uZiti zndmo, Ze je Skodlivy,cetnt materiali, o nichz by mil zhotovitel na zakla#l svych
odbornych znalostiggdét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Zeddizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji poZadovanou certifik&cipiredepsany givodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné
podle fFislusnych pedpisi.

. Pokud budouip provadni dila zjiStny skryté pekazky ve smyslu § 2626 a §262¢ahského zakoniku,
je zhotovitel povinen tuto skuteost oznamit neprodlémbjednateli pisenthzdpisem do stavebniho
deniku. PeruSit prace souvisejici s proadin dila je zhotovitel oprawm poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel ogrywdivod se domnivat, Zze hrozi nebedeprodlenti,
je opravein prerusit provadni dila bez vy3e uvedeného souhlasu, avSak je @ovriom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvdijednatele zapisem do stavebniho deniku v
dostaténém fFedstihu k pro¥teni praci, které budou v dalSim pracovnim postapuyty nebo se stanou
negistupnymi (izolace proti vag apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objedigate stavebnim
deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objetih k pro¥teni praci ve stanovenéalls, kterd
nebude kratSi nez 2 pracovni dny, nedostékblav byl k tomuiadre vyzvan, je povinen hradit naklady
dodaténého odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjiste vSak, ze prace byly provedeny v&dn
nese naklady dodateého odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen ihéZré ode dne fedani staveni§taz do doby protokolarnihdgdani a fevzeti
dila pdizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejraékeyvanych praci.

. Bezpe&nost a ochrana zdravi i praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pipadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zako# ¢. 309/2006 Sb., o bezprosti a ochrany zdravi @¥i praci ve
znéni pozdéjSich predpisi a provadécich piedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozd do 10 drii pred zahajenim praci na stavenisti spinit povinntesgdlL6

pismeno a) zakona 309/2006 Sh., o0 bezg@osti a ochrany zdraviigraci ve zgni pozdjSich gedpigi

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s 8§ rp b) zakon&. 309/2006 Sb., o bezgeosti a
ochrany zdravi i praci ve z#ni pozdjSich gedpidi, koordinatorovi sokinnost potebnou pro
plnéni jeho Ukol po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi ¢enému objednatelem dle zakowa 309/2006 Sb.,
0 bezpénosti a ochrany zdravitippraci ve zgni pozdjSich gedpigi, nejpozdji 10 dni pred
zahajenim praci@nnosti na stavenisti vystavuijici fyzickou osobysanému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi,fpdlozit navrh planu podle druhu a velikosti stazpyacovaného dle 8§ 15 odst.
2 zakonas. 309/2006 Sb., o bezgrmosti a ochrany zdraviippraci ve z&ni pozdjSich gedpidi, a
provadicich gredpidi, zejména nidzeni vladye. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na
stavenistich. Zhotovitel je povinerrgokladat koordinatorovi aktualizace planu dle skuédo
pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebud®tiodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provédi dila zodpowdny za zaji&ni bezpeénosti prace, provozu
technickych z#izeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provozaiohganizaénich podminek,
zaji¥ujicich zachovani plynulosti a bezpesti dopravnich a jinych aktivit v lokalitstavby.
V rdmci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakopface, zdkon o zaji&ti dalSich podminek
bezpénosti a ochrany zdravitippraci a provagci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat
pro staveni& pozarnirad, poplachové sémice stavby a provozndopravniiad a je povinen je
viditeIné na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinriadle zakonas. 309/2006 Sh., o bezgmosti a
ochrany zdravi i praci ve zgni pozdjSich gredpigi a provadcich gedpidi a dodrzovaniiedpidi
zpracovanych dletpdchoziho odstavce i u svych poddodavagejinych osob, které se osabn
podili na zhotoveni stavby (8 17 zakan®09/2006 Sb., o bezgmosti a ochrany zdravitippraci
ve zréni pozdjSich gedpisi)
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e) dojde-li k jakémukoliv Urazuipprovadni dila nebo b ¢innostech souvisejicich s prowddm dila
je zhotovitel povinen zabezfit vySeteni Urazu a sepsanfiglusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou &owmost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonfavajunkci technického dozoru, koordinatora
a autorského dozoru dodrzovatefpisy bezpinosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitekdentifikatnimi Gdaji stavby, ktery mufpda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavagtijek stavby po celou dobu realizace dila udrzova
v aktualnim a dobréntifelném) stavu.

10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech tiegfjoh popisi, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebidepa sotasré dodavky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivyidsti stavby, ktery jednozé stanovi stavehin
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhgean konstrukci, technologii, vyrobk
a materiél.
Uzivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlividisti stavby, ktery jednozéia stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele nadtanepodobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitbaikazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:
a) ceské technické normygjimajici evropské normykiaté evropskymi normalizaimi organy
a zfFistupréné veéejnosti,
b) evropské technické posouzeni,
¢) obecné technické specifikace v oblasti infoérmiah a komunikénich technologii podle fizeni
Evropského parlamentu
d) mezinarodni normyifjaté mezinarodnimi normalizaimi organy a zfistupréné veéejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskymi normélidani organy postupemigpasobenym
vyVvaoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li moZné technické podminky formulovat podiedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel

s vyuzitim odkazu na:

a) ceské technické normy

b) stavebni technicka o&¢eni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhévdosuzovani provédi staveb a stavebnich
praci a pouziti vyrobk

Technické podminky a uzivatelsky standard je defimgednotlivymicastmi projektové dokumentace

stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklathyrékzhotoviteli pedal nebo fed4, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména praietiich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatnéhtuppsobeni bezplatnzhotoviteli Fedat a umoZznit:
a) projekt ve dvou vyhotovenich v t&té forng/v elektronické forms na CD nosii ke dni podpisu
smlouvy o dilo
b) vysledky projednéni s danymi organy a vlastniky v ramci stavebntfezni
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¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni ztigjrovadni dila a Stitek stavby
d) predani staveni&tke dni zahajeni provédi dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinaqgegich opravani

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit diloboeejeho ucelenowast jehofadnym a ¥asnym
dokortenim a pedanim objednateli, nebude-li dodat& dohodnuto jinak. Toto pravo je spho
podpisem protokolu ofpdani a fevzeti dila oprawnymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Rejimacirizeni:
2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim denikinéném minimal@ 7 pracovnich din predem pisemh

oznami datum doka@eni dila a satasrgé vyzve objednatele kipdani a fevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit fejimacitizeni nejpozéi do 3 pracovnich dinod Wwinéné vyzvy. Pokud seip
piejimacimiizeni prokaze, Ze dilo neni dokeno, je zhotovitel povinen dilo dok&ihv nahradni
Ihaté stanovené objednatelem a objednateli uhradit vé3idklady spojené s opakovanyteganim
a pevzetim dila.

2.2 Mistem pedani je misto, kde je stavba pro#da. Objednatel je povinen kgulani a pevzeti zajistit

Ucast technického dozoru objednateigppdré autorsky dozor. Zhotovitel e vyzvat k dasti na
predani a pevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Rejimacitizeni je ukotieno podepséanim protokolu éepani a fevzeti dila objednatelem. Nedilnou

2.4

sowasti protokolu jsouiflohy wéetrg soupisu vad, které samy o g@mni ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby furdné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnymisgbem neomezuiji. Dilo, které
neniradrgé ukorteno, neni objednatel povinefiepzit s vyjimkou uvedenou w@dchozi ¥t&. Za
nedokoené dilo se vSak povazuje i dilo #gads, Ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokuraentplatnym pravnim fedpisim wetns
technickych norem a ve smicug dilo.

K grejimce dila je zhotovitel povinen objednateteqilozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skut@eho provedeni stavbyetns geodetického zageni stavby a
geometrického planu

b) oswdceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejméaleotlych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajidini likvidace odpatl dle zdkona. 185/2001 Sb., o odpadech verinpozdjSich
piedpisi a provadcich gedpidi, a obal

d) stavebni denik (deniky)

e) oswdéeni o shod nebo vlastnostech zabudovanych mat&ridl vyrobki s technickymi
pozadavky na & kladenymi nebo ujighi dle zadkonas. 22/1997 Sb., ve 2ni pozdjSich
predpigi

f) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

g) fotodokumentaci fibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

h) oswdéeni o jakosti stavebnich djl dalSi doklady, které bude objednatel poZadovat
po zhotoviteli k vydani kolaudaiho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebnikonaa
a o které pisen@pozada ve stavebnim denikieg zahajenimigjimacihaizeni a dalsi doklady
potrebné pro kolaudaci a uzivani dila.

NedoloZzi-li zhotovitel veSkeré doklady diegchoziho odstavce, nepovaZuje se dilo za d@kan
a schopnéipdani.
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2.5 Obsah protokolu arfpdani a fevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednatelivedenim jmen osob opréwych jednat
(statutarnich organnebo zmocenych zastupk)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

c) soupis zji&nych vad a dohodu o opahich a lfitach k jejich odstrami

d) dohodu o terminu a #pobu vyklizeni staveni&tuzivaného zhotovitelem aequlani viadném
stavu

e) dohodu o zfistupréni stavenit za &elem odstraovani vad a o Zjsobu pevzeti odstraimych
vad

f) seznam fedanych doklail

g) den, od kterého zae k&zet zardni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dik@jimaci negejima

i) v pripad prejimky konstatovaniiesnéhatasu podpisu protokolu a tim tgrhodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramcigfimacihoiizeni jinak, vyhotovi protokol o fpdani
a prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukeni grejimacihofizeni podepiSi zastupci smluvnich stréagre
zmocréni k veSkerym jednanim wgjimacimiizeni.

Jestlize je protokol gqalani a pevzeti dilaradre podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se veskeré
Udaje o opdenich a lfitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokikdenda ze smiluvnich stran
vyslovrg v protokole neuvede, Ze <itymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednate
v protokole popsal vady, nebo uved|, jak se vadgjgmuji, plati, ze tim saasr pozaduje
bezuplatné odstr&ni takovych vad.

K datu podpisu protokolu éegani a fevzeti dila je diloif@dano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajeghlzarini doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatetadre a wWas zhotovené diloipvzit nebo nedojde-li k doh&d predani a
pievzeti dila, sepiSou strany o tom zapisg¢mh uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bézddre prevzitiddré zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve staveteniku nebo piserina adresu sidla zhotovitele
min. 3 dny pedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen s@agiiit za¥recné kontrolni prohlidky
stavby.

3. Piedtasné uzivani stavby (nebg&asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, Ize dildgulavat i pasastech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyt@4sti samy o sabschopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokon
zbyvajicich¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohothdodateng, formou dodatku
ke smlou¥, neni-li gedavani p&astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvyolifatku ke
smlouw se stanovi i podminky tohotégakasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosudeaveatym
¢astem pedntu dila. Ri predavani dila p&astech plati pro kazdou samostapiieddvanou a
piejimanowast dila vSechnaredchozi ustanoveni obdabn

3.2 Caso¢ omezené povoleni Kedkasnému uzivani stavby (nebo jéfsti) ged jejim Gplnym
dokortenim miize na Zadost objednatele vyd#siusny stavebniiad v souladu s § 123 stavebniho
zakona. Objednatel k Zadosti na staveliad fedklada dohodu ofpdtasném uzivani stavby nebo
jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovaetgednané podminkygrasného uzivani
stavby, jako:

a) popis Fedmétu prectasného uzivani, jeho stav v dgiméatku gredtasného uzivani
b) podminky pediasného uzivani
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c) zavazek objednatele k zafist bezpé&nosti osob a ochrany majetkii prediasném uzivani
d) zavazek objednatele k provedeni takovych igpét ktera zabrni vlivuipdiasného uzivani na
fadné dokodeni zbyvajicicttasti dila.
3.3 Zhotovitel neni odp@&dny za vady vzniklé optbenim nebo poSkozenim dila predtasném
uzivani dila nebo jeli@sti, které by bezipdtasného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouseni:
IndividuéInim vyzkouSenim se rozumi provedeni vydAeni jednotlivych elemeinty rozsahu nutném
k prowteni Uplnosti a spravnosti montaze. Na wWemi montézZi navazuji zkousky jednotlivychiizani.
Jestlize individualni vyzkouSeni bude &Spe, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a pkotok
v némzZ bude potvrzeno, ze montaZizani jeradre dokortena. Jestlize individualni vyzkouseni bude
nedsgsné, je zhotovitel povinen vadyizzeni a montaze na své naklady odstranit a praveisidualni
vyzkouSeni opakovan Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisesrstavebnim deniku termin
zahajeni individualnich zkouSek. Objednatel ma piser zkouSekdastnit.

XIl. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPE CiSKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. damiského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezgieskody na dile az do doby protokolarnitfegani a pevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezgieskody (ztraty na veSkerych materialech, hmotaz#iaenich), které pouziva
a pouzije k provedeni dila. To neplatifigadech, kdy zhotovitel prokaze, ze Skoda vznikpgiginné
souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele ridtdosoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dniedani staveniStkopii pojistné smlouwy, z niz je
ziejmé, Ze ma sjednano pofisb odpo¥dnosti za Skodu Zobenéieti osol minimalre na pojistnou
¢astku 2 mil. K a dale mé sjednéno i pofiaf odpo¥dnosti za Skodu Zfsobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto p@jistv platnosti po celou dobu realizace dila aZ doydeho
protokolarniho pedani a pevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu prowatidila pojiSén pro Fipad odpo¥dnosti za Skoduip
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svychéastmand.

XIIl. ODPOV EDNOST ZA VADY, ZARU CNi PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Zéqumét dila ma v dob jeho gedani objednateli a po dobghu zargni
doby vlastnosti stanovené obé&cravaznymi pedpisy, zavaznymi ustanovenig@skych technickych
norem, pofipact vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema pré&ely, je kompletni, splje utenou
funkci a odpovida poZadai# sjednanym ve smlogw dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize bylyigpbeny pouzitim podkldidoredanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim senymi osobami vifipac, Zze zhotovitel aniip vynalozeni odborné gé nemohl
nevhodnostichto podklad zjistit nebo na &objednatele upozornil a objednatel na jejich popzsemid
trval. Zhotovitel roviZz neodpovida za vady @gobené dodrZzenim nevhodnych pokytanych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnosinahl zjistit. Dale plati pro § 2630 &nského
zakoniku.
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2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v &ho redani a které jsou uvedeny v protokoluedani
a prevzeti dila, pofipact v priloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé gegéni a fevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto bez
zbyteéného odkladu poté, co je mohi postaténé péi zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) sétdp@de dne protokolarnihdqaani a fevzeti dila
v délce60 mésiai.

5. Za zavady vzniklé vigsledku nedodrzeni navardk obsluzeti nedodrzenim obvyklych #gohi uzivani
& za zavady zfisobené nespravnou Udrzbou nebo zanedbanim Udrdpyawa zhotovitel nenese
odpowdnost. Déle se zaruka nevztahuje na zavady vzriklnym opotebenim. Zaruka zanik
provedenim zmn a Uprav bez souhlasu zhotovitele, ipopprovedenim oprav objednatelem
¢i uZivatelem, pokud négde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvatifiknebo opravy havarijni,
které byly zfisobeny vadami, zash zhotovitel neodpovida.
Vyjimka ze zardni lhaty se vztahuje dale naifzeni a sotésti, jeZ vyZzaduji &nou udrzbu a na
spotebni material.

6. Zarwni doba ne&?i po dobu, po kterou nerke objednatel dilo uZivat pro vady, za které odp@vi
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veSkera jim dodana projektova a technick& dokuroenta
b) veSkeré dodané zboZiizzeni a materialy
c) veSkeré provedené montazni prace
d) veSkeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zkgieho prodleni a na své vlastni ndklady provede
znovugéinnosti a doda znoveésti dila nebo opravi swdnnosti a¢asti dila v mife potebné k odstrami
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjistébem zardni lhaty jakékoli vady u dodaného dila nebo jefésti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickymngodam a zakonnym poZaddwk, sdli
zjisténé vady bez zbytmého odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednateidavni zhotovitele o vad
pisemi&. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklatnaciplatnit do posledniho dne zémi
Ihaty, piicemz i reklamace odeslana objednatelem v poslednizéeéni lhity se povazuje zacas
uplatrénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxeebo pisemnprijeti reklamace a do 3 pracovnich
dni od obdrzeni reklamace &e s jejich odstigvanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemn
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistitwgid drive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratSi technicky obhajitelné Ut¢ odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a tafbopravou nebo
vyménou vadnychéasti zdizeni za noveasti zdizeni, a to na vlastni nakladygetrg potebné
demontaZze a montaze, dopravnich naklachaklad za odborniky zhotovitele, Ktebyli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi &ba smluvnimi stranami k doh®do terminu odstrami
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstramejpozéji do 14 drit ode dne uplatni reklamace.
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3. O odstraani reklamované vady sepiSi smluvni strany protokokterém objednatel potvrdi odstéan
vady nebo uvedeidody, pro které odmita opraviigvzit.

4. V piipack, Ze zhotovitel do 3 pracovnichidnezahdji odsttevani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratSi, technicky obhajiteinéity je objednatel opraem vadu po pedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstramitp na naklady zhotovitele, aniz by tim omeza sv
prava, ktera muifslusi na zaklatlzaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednatéklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpminost za vady, které byly paqvzeti dila objednatelem gobeny
nespravnym jednanim objednatele neletich osobg¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vadyigpbené postupem podle nevhodnych pékpopipads
podle nespravné projektové dokumentace, dodanéhjedmatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyri pisems upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisétnval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, kterd bphodnuty alesppsouhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozusobepa kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyzrt v projektové dokumentaci skui@eho provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to déaguje odstrami vady dila a Ze neiie ed
uplynutim dodaténé gimeéiené Ihity, kterou je povinen poskytnout k tomutéeiu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pis€émoznami objednateli, Ze nespini své povinnosti
v dohodnuté Ihté.

8. Prokaze-li se ve spornychiipadech, ze objednatel reklamoval neopéaentzn., ze jim reklamovana
vada nebyla zZisobenainnosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahujecraitita, resp., Ze vadu #pobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel néeti bsoba, je objednatel povinen uhradit zhotavitel
veskeré jemu, v souvislosti s odstaim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu véiy 000,- K za kazdy i zaptaty kalendéni den
prodleni s pedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu vé&ig 000,- K za kazdy i zaptaty kalend#ni den
prodleni s nedodrzenim dith termiri dle schvaleného harmonogramu postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaoddeni s odstigovanim vad a nedetka
zjisténych v rdmci pejimacihaizeni nebo z&re¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000, -
K¢ za kazdou vadu a zagaty kalend#ni den prodleni s odstramim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zadleni s terminem nastoupeni k odstrdn
reklamovanych vad v z&ni [haté ve vySil 000,- K& za kazdou vadu a zagaty kalend#ni den
prodleni s odstramim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaoddeni s odstramim reklamované vady
v zarwni 1haté ve vySil000,- K& za kaZzdou vadu a zafaty kalend#ni den prodleni s odstramim
vady

f)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu Zasné nevyklizené staveridte vysi3 000,-Ke
za kazdy zaptaty kalendéni den prodleni

g) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich téttosvy
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h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zayseni povinnosti ulozenych mu touto smlouvou
ve vztahu k BOZP a zakonein 309/2006 Sb., a provécimi pledpisy, a to za kazdy jednotlivy
piipad ve vysSb0 000,- K

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaydeniclanku V odst. 10 ve vy3%0 000,- K&
za kazdy jednotlivy fipad

j) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu Wpac, Ze nevyzve objednatele zapisem
do stavebniho deniku v dost&iém Fedstihu k prosieni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanouifigpipnymi, a to za kazdy jednotlivyipad20 000,- K

k) objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni sastou faktury pedloZzenou po spémi podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle viadmidizeni¢. 351/2013 Sb., kterym secuije
vySe Urok z prodleni a nakladspojenych s uplatmim pohledavky, wuje odnénu likvidatora,
likvida¢niho spravce &lena organu pravnické osoby jmenovaného souderpravuji rekteré
otazky Obchodniho &stniku a veéejnych rejstiki pravnickych a fyzickych osob ve &m
pozcjSich Fedpig, a to od 31. dne prodleni s Uhradou splatné faktur

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednavaritet drni ode dne dorteni jejich vy@tovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenimiaké&mluvni pokuty uvedené ¥chto obchodnich
podminkach nebo ve smlotie dilo, neni daieno pravo oprawmé strany na nahradu Skodyispbené
poruSenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiypwkutu, niize od jejiho vymahani na zaktasivé
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne sginim zavazku neboipd uplynutim lIfity plnéni z divodu podstatného
poruSeni povinnosti smluvnich stran - jednostranpyavnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stikdvrh na zanik smlouvy dohodou je
opravréna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. ObjeeghatiZze zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypowedét, pokud nastanou podminky dle § 223 zak&nk34/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnyrmsghem, mze druha strana bez zbyteého odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi quigtai strana oznamit druhé stégpisemi bez
zbyteéného odkladu poté, co se deéd¥la o podstatném poruSeni smlouvy.itdn pro dordeni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pré stibany 10 dii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupensinbyt dale uvedenigod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje afpsna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovémaku opraviuje. Bez &chto
nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opmajicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujedna
uvedena v jinycklancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na redldide tSi jak 10 (deset) kalenttéch driu
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se &pim dila

c) v piipac, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanibjednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolerdbjeginatel jej pisendvyzve k odstragni
nedostatl a zhotovitel tak netini

d) neposkytnuti nalezité sdmnosti zhotovitele technickému dozoru objednatedbo autorskému
dozoru i ges pisemné upozami objednatele
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)

9)

neumozeni kontroly provadni dila a postupu praci nam

pravomocné ukafeni insolveinihofizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastavekodvého
fizeni

pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlowedené v § 223 zakora134/2016 Sb.

. Podstatnym poruSenim smlouvy ognagicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)

b)

prodleni objednatele gqulanim staveni§ta z&izeni stavenigtvétsSi jak deset kalendidich dri od
smluvre potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dlefegmétné smlou¢ dohodnutého platebniho rezimu delSim,

jak 30 dni pegitaného ode dne jejich splatnosti.

Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. dé@enim projevu tle o odstoupeni druhémuastnikovi, smlouva
zanika ke dni &nnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v&aotyka naroku na nahradu
Skody, pokud nebylotdvodem vzniku Skody uplagéni "vyS$Si moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvyfeSeni spdr mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktpdile
projevené Yile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat ukpréeni smlouvy. Je-li vSak
smluvni pokuta z4visla na délce prodleni, nésidrjeji vySe po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstneani vad a nedatka, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odgemi od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pr&ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupealizoval

odstoupi-li kktera ze stran od této smlouvy na zaklagednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypi@daji své zavazky zZ@dnttné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych paagihnosti ocednych dle zjgsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finami vygisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh aapea
"dil¢i koneEnou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dilnu predani dila" a objednatel je povinen do 3 cal
obdrZzeni vyzvani zahajit "dil prejimacitizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené praceloloy odstoupeni od smlouvy na zakiad
vystavené faktury.

6. V piipac, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem gli= wvedeného v postupu ke shed
pisemné dohay bude postupovano dié& XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej neptidarovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomécwé prislusnym obecnyrsoudem.

XVIIl. DODATKY A ZM ENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ®nit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymiilgzreé ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové ozeay a potvrzeny dima stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako smlouva o.dil

Stranal9



XIX. UVE REJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

1. Zhotovitel souhlasi s uvejrénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zakotieh®6/1999 Sb.,
0 svobodnémifistupu k informacim ve 2ni pozdjSich gedpisi.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnichiidajouladu se zakone# 101/2000 Sb., o ochr&n
osobnich addja o zngné nekterych zakon, ve zreni pozdjSich gedpisi.

3. Pokud zhotovitel  zhotoveni dila pouZije bez projednani s objedeatevysledelginnosti chraany
pravem pamyslovéhoti jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- li oprémé osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své nakladyorgdani majetkovych pogni.

XX. VYSSi MOC:

1. Za pipady vy3Si moci jsou povaZzovany takové neobvykiérmsti, které brani trvale nebo &dsné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastggmuoabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objekéyaiedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemada plréni smluvnich povinnosti, bude neprodiénformovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stramuredloZi ji o tom vhodné dokladyip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pivi smluvnich povinnosti.

3. V piipac, Ze misobeni vy3Si moci trva déle nez 90 dni, vyjasmbsismluvni strany dalSi provéi
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o diloiil a vyklada dle zakdnplatnych vCeské republice.

Ve vécech vyslov neupravenych touto smlouvou se smluvni vztdhzdkonent. 89/2012Sb., atansky
zakonik.

Na dikaz, Ze ob smluvni strany byly i uzaweni smlouvy o dilo sezndmenyémito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhtdji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvramsy tyto obchodni podminky
jako pilohu¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlasdhto obchodnich podminek.

Ve VSemirg dne Y, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Obec VSemina

Ing. Roman Matu§ starosta
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