

Zadavatel: CREAM Brno, a.s.
Se sídlem: Nuselská 34/262, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupený: Mgr. Roman Švec, člen představenstva
IČ: 03554091

4/O/2016074



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 16.6.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky: Úspora energie objektu Brno, Moravské náměstí
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2017-014353
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele finanční podpory a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 (odkazuje na Vysvětlení č. 1):

Výkaz výměr je dělen na dva objekty – objekt A a B. Z výkresové dokumentace ale jednoznačně nevyplývá, kde je hranice dělení těchto objektů. Z technické zprávy chápu, že je celý objekt dělen na část uliční a dvorní, ale prosíme o jednoznačné vymezení objektu A a objektu B.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytuje dodavatelům přílohu č. 1 - Vymezení objektu „A“ a „B“.

Dotaz č. 2 (odkazuje na Vysvětlení č. 1):

Podle výkresu půdorysu 4.NP by měly být k dispozici řezy A-A' a řezy B-B'. Výkres řezu A-A' jsem v zadávací dokumentaci našla, ovšem druhý řez nikoliv. Bylo by prosím možné tento řez uchazečům doplnit?

Odpověď č. 2 :

Řez B-B' není pro tuto zakázku zpracován, ve výkresu půdorysu 4.NP je řezová čára B-B' chybně uvedena.

Dotaz č. 3 (odkazuje na Vysvětlení č. 1):

Prosíme o informaci, zda má investor vyřízené, případně zda vyřizuje, prodloužení stavebního povolení. Toto nabylo právní moc 8.7.2015 a práce musejí být zahájeny nejpozději do dvou let (jinak pozbývá platnosti). Výběrové řízení končí 10.7.2017, tudíž už po termínu pro platnost stavebního povolení. Když k tomuto termínu připočítáme ještě termíny zákonné na oznámení o výběru a odvolací lhůty, tak se dostaneme s možným začátkem realizace ještě o další měsíc až dva dozadu.

Odpověď č. 3 :

Zadavatel sděluje, že v současné době vyřizuje změnu stavby před dokončením, kde bude platnost stavebního povolení prodloužena.

Dotaz č. 4 (odkazuje na Vysvětlení č. 1):

Žádáme o doplnění půdorysu sestavy C01.

Odpověď č. 4:

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytuje dodavatelům přílohu č. 2 - půdorys sestavy C01.

Dotaz č. 5 (odkazuje na Vysvětlení č. 1):

Ve výkresech pohledů jsem nenašla pozice C06, C38, C40, C47, C45 a C46 z výpisu výrobků. Prosím o doplnění dokumentace, ve které jsou tyto pozice zakresleny.

Odpověď č. 5:

Zadavatel sděluje, že všechny výše uvedené pozice jsou ve značeny v zadávací dokumentaci: pozice C06, C38 a C40 jsou vyznačeny ve výkresu D.1.1.3 – ŘEZ A-A v 1.NP a ve 2.NP v objektu „A“, pozice C45 je vyznačena na výkresu D.1.1.2 – PŮDORYS STŘECHY, jsou to dveře na střeche objektu „B“, pozice C46 je vyznačena na výkresu D.1.1.1 – PŮDORYS 4.NP v objektu „A“ a pozice C47 je vyznačena na výkresu D.1.1.1 – PŮDORYS 4.NP v objektu „B“.

Dotaz č. 6 (odkazuje na Vysvětlení č. 1):

Žádáme o opravu výkazu výměr kvůli rozporu s výpisem výrobků.

Ve výkaze výměr chybí 3 ks oken pozice C16. (VV objekt A řádek 53 – 3 ks, VV objekt B řádek 38 – 3 ks, výpis výrobků celkem 9 ks)

Ve VV přebývá jeden kus pozice C19. (VV objekt A řádek 55 – 2 ks, výpis výrobků celkem 1 ks)

Ve VV chybí úplně pozice C36 a pozice C 38. (výpis výrobků C36 -4 ks, C 38 – 2 ks)

Ve VV přebývají 3 kusy pozice C12. (VV objekt B řádek 34 – 4 ks, výpis výrobků celkem 1 ks)

Odpověď č. 6:

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytuje dodavatelům upravený výkaz výměr, kde jsou upraveny položky u budovy „A“ v poř. č. 54, 65 a 67 a u budovy „B“ v poř. č. 34 a 38.

Dotaz č. 7 (odkazuje na Vysvětlení č. 2):

Dle požární zprávy je požadavek na podhledy se sádrokartonovou deskou s protipožární úpravou. Ve výkazu výměr jsou položky pro podhledy s deskami standard. Žádám tedy o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 7:

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, kde je upraven u budovy „A“ v poř. č. 13 číslem a názvem položky i množstvím MJ a zrušením položky 416022123R00 – dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná (původně pod poř. č. 14) bez náhrady, čímž se číselná řada následujících pořadových čísel snižuje o 1. Dále je výkaz výměr upraven u budovy „B“ v poř. č. 8 číslem a názvem položky i množstvím MJ.

Dotaz č. 8 (odkazuje na Vysvětlení č. 2):

Výpočet oceli pro doplnění překladů – viz položky:

Objekt A

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu							
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
7	317941123R00	...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	6,62112		0,00	801-1 RTS
		HEA 140 :					
		P01 : 18*2,4*24,7/1000		1,06704			
		P03 : 6*1,6*24,7/1000		0,23712			
		HEA 160 :					
		P04 : 6*2,55*30,4/1000		0,46512			
		P05 : 57*2,8*30,4/1000		4,85184			
11	13388135R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 140 mm	t	1,49978		0,00	SPCM RTS
		P01 : 18*2,4*24,7/1000		1,06704			
		P03 : 6*1,6*24,7/1000		0,23712			
		0,15		0,19562			
12	13388140R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 160 mm	t	6,11450		0,00	SPCM RTS
		P04 : 6*2,55*30,4/1000		0,46512			
		P05 : 57*2,8*30,4/1000		4,85184			
		0,15		0,79754			

Objekt B

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu							
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
4	317941123R00	...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,42272		0,00	801-1 RTS
		P01 : 8*3*2,4*24,7/1000		1,42272			
7	13388135R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 140 mm	t	1,63613		0,00	SPCM RTS
		8*3*2,4*24,7*1,15/1000		1,63613			

nesouhlasí s tabulkou překladů – viz výkres Pohled – jižní (uliční)

TABULKA PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	PŘEKLAD	DĚLKA	SVĚTLOST OTVORU	KS	KS CELKEM	PODLAŽÍ
P01	3xHEA140	2400	1800–1900	14	42	1S,1–3NP,6–8NP
P02	3xHEA140	1700	1200	2	6	1NP
P03	3xHEA140	2100	1550–1600	2	6	1NP
P04	3xHEA160	3000	2550	2	6	1NP
P05	3xHEA160	3300	2800	19	57	6–8.NP

Žádám o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8:

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, kde je upraven u budovy „A“ v poř. č. 7, 11 a 12 množstvím MJ, u budovy „B“ v poř. č. 4 a 7 množstvím MJ.

Zadavatel poskytuje v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 upravený výkaz výměr, který je pro dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit.

V souladu s charakterem poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 16.6.2017 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 19.7.2017 do 10:00 hodin a změnu data otevírání obálek, a to dne 19.7.2017 v 10:05 hodin.

Oprava Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení (Oprava národního formuláře) byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 16.6.2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

Uvedené změny jsou obsaženy v příložené textové části zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 16.6.2017 a jsou pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 16.6.2017.
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=03554091>

Příloha:


textové části zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 16.6.2017

příloha č. 1 - vymezení objektů A a B

příloha č. 2 - půdorys sestavy C01

Moravské nám 754 SLEPY_uprava

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností