
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

7/O/2016074

Ve dne

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: X

Druh zadávacího řízení:

Dotaz č. 1 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 1 :

Dotaz č. 2 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 2 :

Dotaz č. 3 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 3 :

CREAM Brno, a.s.
Nuselská 34/262, 140 00 Praha 4 - Nusle
Mgr. Roman Švec, člen představenstva
03554091

Prosklený dvůr, ve které etapě se bude řešit ?

Sklobetonová konstrukce bude odstraněna zadavatelem v předstihu.

Dne 20.6.2017 proběhla prohlídka místa plnění dle textová části zadávací dokumentace, čl. XVII., kde byly 
vzneseny dotazy k zadávacím podmínkám.
Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým 
byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Úspora energie objektu Brno, Moravské nám ěstí
Z2017-014353

v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele finanční podpory a podpůrně dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

stavební práce službydodávky

VŠEM DODAVATELŮM

Osazení oken, organizace nájemníků ?

Předpoklad je, že prostory budou v předstihu vyklizeny.

Zařízení staveniště, sklad materiálu, příjezdová cesta - z ulice Mášovy ?

Ano, z Mášovy ulice.

Zlíně 30.6.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6
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Dotaz č. 10 z prohlídky místa plnění:

Ocelová reklama na střeše bude zachována beze změny.

Balkóny na ,,A" ze dvora (nad luxferama), co s nimi, odstranit?

Odstranění balkonů je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 9:

Odpověď č. 10:

Zahájení stavby, datum ?

Zahájení stavby bude dle zadávací dokumentace bod 7.

Navazující objekt k objektu B, kdo bude řešit demolici (ve dvoře) ?

Demolice navazujícího objektu ve dvoře bude provedena objednatelem v předstihu.

Ocelová reklama na střeše, co s ní (odstranit) ?

Dotaz č. 8 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 8:

Dotaz č. 7 z prohlídky místa plnění:

Dotaz č. 4 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 4:

Dotaz č. 5 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 5:

Dotaz č. 6 z prohlídky místa plnění:

Odpověď č. 7:

Kotvení uliční fasády je dle zadávací dokumentace součástí výrobní dokumentace zhotovitele.

Odpověď č. 6:

Doplnit detaily uliční fasády (kotvení).

Terasové sokly u výloh zůstanou zachovány.

Změna stavebního povolení, kdy bude vyřízeno ?

Změna stavby před dokončením je již vydána, doklad bude předán vybranému dodavateli ke dni podpisu 
smlouvy o dílo.

Terasové sokly u výloh, co s nimi ?
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Dotaz č. 15 (ze dne 23.6.2017):

Odpověď č. 15:

Dotaz č. 16 (ze dne 23.6.2017):

V místě nového prvku C42 a nad současným průchodem je ocelová konstrukce (asi zábradlí). Odstranění 
není řešeno ve výkaze výměr. Prosím o doplnění.

Zábradlí bude odstraněno zadavatelem v předstihu.

V dokumentaci chybí dveře (červené sešikmené), které fyzicky na místě jsou (naházejí se nad průjezdem do 
atria, který je určený k zazdění). Prosím o doplnění odstranění dveří, zárubně a zazdění otvoru do výkazu 
výměr.

Jak bude zabezpečena organizace vnitřních prostor? Budou prostory pro montáž oken, zapravení ostění a 
výmalbu ostění vyklizeny? Pokud bude v místnostech nábytek či jakékoliv vybavení, zajistí objednatel 
zakrytí? Žádné z těchto prací nejsou ve výkazu výměr a zhotovitel je tedy nemá zahrnuty v ceně.

Předpokládá se, že budou v době realizace vyklizeny.

Vnitřní dvůr je zakryt konstrukcí – předpokládám z betonových trámu s výplní z luxferů. Nikde v dokumentaci 
jsem nenašla, že by se tato konstrukce měla rušit. Vzhledem k tomu, že tato konstrukce určitě nebude 
pochozí, jakým způsobem projektant předpokládá umístění lešení pro zateplení objektu nad touto stříškou? 
Tuto problematiku neřeší ani projekt, ani výkaz výměr.

Sklobeton bude před zahájením prací odstraněn, zůstane jen železobetonová nosná konstrukce, mezi 
kterou lze lešení umístit.

Pro pozici C42 se bude muset bourat zdivo, to jsem nenašla ve výkazu výměr – prosím o doplnění. Jakým 
způsobem bude staticky zajištěno zdivo nad tímto prvkem, pro něj není s překladem počítáno. Prosíme o 
doplnění.

Otvor bude připraven zadavatelem v předstihu do požadovaného tvaru.

Dotaz č. 13 (ze dne 23.6.2017):

Odpověď č. 13:

Dotaz č. 14 (ze dne 23.6.2017):

Odpověď č. 14:

Platí rozměr 1800×1700, popis ve výpisu výrobků je opraven.
Platí rozměr 1800×2600, popis ve výpisu výrobků je opraven, členění výrobku je rovněž upraveno.

Dotaz č. 11 (ze dne 21.6.2017)

Odpověď č. 11:

Odpověď č. 12

U pozice C8 je nesrovnalost mezi popisem (1600x2150mm) a vyobrazením (1800x1700mm) - co platí?
Pozice C24 totéž, v popisu je rozměr 5800x1500 a ve vyobrazení 5800x2600mm -  nelze vyrobit BD 
1450x2600mm z PVC.

Dotaz č. 12 (ze dne 23.6.2017):

3



Odpověď č. 21:

Dotaz č. 22 (ze dne 23.6.2017):

Ve výkaze výměr chybí vybourání stávajícího zazdění otvoru pro okno na severní straně atria – viz pohled 
severní (atrium) okno C02 vyšrafované, ve 3NP druhé zleva.

Zadavatel poskytuje v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 výkaz výměr (budova A) doplněný o 
vybourání stávajícího zazdění otvoru pro okno na severní straně atria.

Na výkrese pohled – jižní (atrium) je poznámka – odstranění stávající výtahové konstrukce. Výkaz výměr 
řeší odstranění stěn výtahové šachty. Co je uvnitř této šachty? Nikde není řešeno demontování, odvoz a 
likvidace výtahu samotného vč. strojovny. Nemáme tušení a z dokumentace není vůbec patrné, co se 
vlastně má demolovat, jaké má šachta rozměry, z čeho je postavena (dle VV železobeton), a další skladby. 
Pan projektant sice zakreslil nový stav fasády a oken, ale jaký je stávající stav? Vstupy z objektu B do 
výtahu? Bude zde nutno zazdívání nebo naopak bourání nějakých otvorů? Jak se bude řešit otvor v 
konstrukci zastřešení atria po odstranění této šachty?  Jak se bude řešit podlaha v atriu po odstranění?

Odpověď č. 20:

Dotaz č. 21 (ze dne 23.6.2017):

Vybourání dveří a zazdění otvoru bude připraveno objednatelem v předstihu.

Na balkonu v 8NP je několik kusů stožárů, co se bude dělat s nimi?

Stožáry zůstanou zachovány ve stávajícím stavu.

Ve výkaze výměr chybí úplně odstranění hydroizolačních vrstev na střeše a očištění podkladu.

Zadavatel poskytuje v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 výkaz výměr (budova B) doplněný o 
položky na odstranění hydroizolačních vrstev na střeše a očištění podkladu.

Vzhledem k tomu, že budova je vyšší jak 12 metrů, je podle nové normy nutné řešit zabezpečení proti pádu 
osob na střeše. Vzhledem k tomu, že budeme do střechy zasahovat, bylo by dobré zvážit, zda systém 
zabezpečení nedat na střechu již nyní, aby se nemuselo potom dodatečně do už hotových vrstev zasahovat.

Nebudeme realizovat.

Dotaz č. 19 (ze dne 23.6.2017):

Odpověď č. 19:

Dotaz č. 20 (ze dne 23.6.2017):

Ocelová konstrukce na střeše s nápisem EDIT na místě zůstane? Pokud má být odstraněna, tak prosím o 
doplnění do výkazu výměr. 

Ocelová konstrukce na střeše zůstane zachována ve stávajícím stavu.

Odpověď č. 16:

Dotaz č. 17 (ze dne 23.6.2017):

Odpověď č.17:

Dotaz č. 18 (ze dne 23.6.2017):

Odpověď č. 18:
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Odpověď č. 24:

Odpověď č. 25:

Odpověď č. 26:

Odpověď č. 27:

Vybudování otvoru pro dveře je doplněno ve výpisu výrobků, dodávka výtahových dveří není předmětem této 
zakázky.

Po fasádě vedou desítky metrů kabelů (některé zasekané v omítce, některé po omítce), Co se bude dělat s 
těmito kabely?

Volně vedené kabely budou v době realizace zadavatelem již odstraněny, zasekané kabely budou 
ponechány.

Ve výkrese Pohled – jižní (atrium) jsou zakresleny okna C45 – 5 ks. Na prohlídce jsem si všimla, že 
minimálně pro 2 ks se budou muset dělat nové otvory a překlady. Tyto nejsou ve výkaze výměr.

V místě výlezu na střechu A jsou v půdoryse střechy sice zakresleny dveře, ale podle pohledu je tam okno 
C26. 

Jedno okno C26 v 8.NP budovy A je nahrazeno novým výrobkem C39 a budou to dveře (výlez), vše je 
doplněno do dokumentace a výkazu výměr, který zadavatel poskytuje v rámci vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 6.

Odpověď č. 23:

Výtah včetně příslušenství bude odstraněn zadavatelem v předstihu. Odstranění šachty z železobetonu je 
zahrnuto ve výkazu výměr, bourání otvorů a zazdívání je zahrnuto ve výkazu výměr. Vzniklé otvory v 
konstrukci atria nejsou součástí zadání. Podlaha není součástí zadání.

Na výkrese Pohled – severní (dvorní) jsou 2 poznámky – navazující objekt (odstranění). Kromě této 
poznámky není v projektu dále nijak řešeno odstranění těchto objektů. Budou tedy v době realizace již 
odstraněny? Při prohlídce vyplynulo, že tyto objekty přímo přiléhají ke stávající fasádě.

Dotaz č. 24 (ze dne 23.6.2017):

Zadavatel upřesňuje, že se nejdná o okna C45, ale C43, zhotovení nových otvorů je doplněno ve výkazu 
výměr, který zadavatel poskytuje v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Jak máme chápat poznámku výtahové dveře – součást dodávky výtahu (Pohled – jižní atrium vedle 
schodových dveří)? V tuto chvíli je na tomto místě pouze stěna.

Dotaz č. 25 (ze dne 23.6.2017):

Dotaz č. 26 (ze dne 23.6.2017):

Dotaz č. 27 (ze dne 23.6.2017):

Odpověď č. 22:

Dotaz č. 23 (ze dne 23.6.2017):

Dotazované objekty budou v době realizace zadavatelem již odstraněny.
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Odpověď č. 28:

Odpověď č. 29:

Dotaz č. 28 (ze dne 23.6.2017):

Dotaz č. 29 (ze dne 23.6.2017):

Na výše uvedeném objektu se dotazované opravy nebudou realizovat.

Ze strany ulice Moravské náměstí musí být na lešení záchytná stříška. Prosíme o doplnění do výkazu 
výměr.

Zadavatel doplnil požadovanou položku do poskytovaného výkazu výměr, který je poskytnut v rámc i 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Dotaz č. 31 (ze dne 26.6.2017):

Zábradlí na balkonech je navrženo tak, že je pouze z přední části balkonu, ty jsou kupříkladu ve 2NP tvaru 
L, což by mělo být i zábradlí. Prosíme tedy o úpravu výpisu zámečnických prvků a také půdorys zábradlí, 
aby byl jasný tvar a zalomení zábradlí.

Odpověď č. 30:

Odpověď č. 31:

Zadavatel poskytuje v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 opravený výpis výrobku a výkaz výměr.

Dotaz č. 30 (ze dne 23.6.2017):

Po prohlídce místa plnění si myslím, že výkaz výměr zdaleka nepočítá se všemi zazdívkami, které budou 
nutné ani se všemi bouráními otvorů a novými překlady, které budou nutné (viz dotazy výše pro pozice, 
kterých jsem si konkrétně všimla). Vzhledem k tomu, že nemáme zakreslen současný stav, tak toto nelze 
přesně zkontrolovat.

Zadavatel provedl opravu výšeho uvedeného a poskytuje v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Dle mého názoru není v projektu řešena fasáda objektu B ze strany od sousedního domu č. 14. V zadní 
části tyto domy k sobě nepřiléhají. Tam se žádné úpravy dělat nebudou?

Zadavatel poskytuje v rámci vysv ětlení zadávací dokumentace č. 6 upravý výkaz vým ěr, který je pro 
dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit. 

V souladu s charakterem poskytnutého vysv ětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 30.6.2017 
zadavatel oznamuje zm ěnu (posunutí) lh ůty pro podání nabídek, a to do dne 27.7.2017 do 13: 00 
hodin a zm ěnu data otevírání obálek, a to dne 27.7.2017 v 13:0 5 hodin. 

II. Oprava Oznámení o zahájení podlimitního zadávac ího řízení (Oprava národního formulá ře) byla 
odeslána do V ěstníku ve řejných zakázek dne 30.6.2017 a uve řejněno ve Věstníku ve řejných zakázek 
v termínu dle Provozního řádu provozovatele V ěstníku ve řejných zakázek.

Uvedené zm ěny jsou obsaženy v p řiložené textové části zadávací dokumentace_zm ěna č. 2 ze dne 
30.6.2017 a jsou pro dodavatele závazné. 
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Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Přílohy:
Textová část zadávací dokumentace_změna č. 2 ze dne 30.6.2017
Moravské náměstí 754 SLEPY_29_07_2017
ÚE Moravské nám_D.1.1.9_VÝPLNĚ_all-in-one_29_06_2017
ÚE_Moravské nám_D.1.1.2_Střecha_29_06_2017
ÚE_Moravské nám_D.1.1.4_Jižní_ulice_pohled_29_06_2017
ÚE_Moravské nám_D.1.1.12_ZÁMEČNÍK_all-in-one_29_06_2017

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 30.6.2017.
Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=03554091
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