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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE €. 6

Nazev verejné zakazky: 'Uspora energie objektu Brno, Moravské nam  ésti
Ev. &islo vefejné zakazky: ~ Z2017-014353 |
Predmét vefejné zakazky: stavebni prace | dodavky | sluzby
v souladu s Pravidly pro vybér dodavateld poskytovatele financni podpory a podpurné dle zédkona
Druh zad4vaciho fizeni: ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek

Dne 20.6.2017 probéhla prohlidka mista plnéni dle textova ¢asti zadavaci dokumentace, ¢l. XVII., kde byly
vzneseny dotazy k zadavacim podminkam.

Zadavateli byla doru¢ena Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel poskytuje vSem dodavateliim, ktefi pozadali o vysvétleni zadavaci dokumentace, nebo kterym
byla zadavaci dokumentace poskytnuta, toto vysvétleni k zadavacim podminkam:

Dotaz €. 1 z prohlidky mista plnéni:

Zafizeni stavenisté, sklad materidlu, pfijezdovéa cesta - z ulice MaSovy ?

Odpovéd €. 1:

Ano, z MaSovy ulice.

Dotaz €. 2 z prohlidky mista pInéni:

Proskleny dvir, ve které etapé se bude fesit ?

Odpovéd €. 2 :

Sklobetonova konstrukce bude odstranéna zadavatelem v pfedstihu.

Dotaz €. 3 z prohlidky mista pInéni:

Osazeni oken, organizace najemnik( ?

Odpovéd &. 3 :

Predpoklad je, Ze prostory budou v pfredstihu vyklizeny.




Dotaz €. 4 z prohlidky mista pInéni:

Doplnit detaily uliéni fasady (kotveni).

Odpovéd ¢. 4:

Kotveni uli¢ni fasady je dle zadavaci dokumentace souc¢éasti vyrobni dokumentace zhotovitele.

Dotaz €. 5 z prohlidky mista pInéni:

Terasové sokly u vyloh, co s nimi ?

Odpovéd €. 5:

Terasoveé sokly u vyloh zGstanou zachovany.

Dotaz €. 6 z prohlidky mista pInéni:

Zména stavebniho povoleni, kdy bude vyfizeno ?

Odpovéd &. 6:

Zména stavby pfed dokonéenim je jiz vydana, doklad bude pfedan vybranému dodavateli ke dni podpisu
smlouvy o dilo.

Dotaz €. 7 z prohlidky mista pInéni:

Zahajeni stavby, datum ?

Odpovéd €. 7:

Zahajeni stavby bude dle zadavaci dokumentace bod 7.

Dotaz €. 8 z prohlidky mista pInéni:

Navazujici objekt k objektu B, kdo bude FeSit demolici (ve dvore) ?

Odpovéd ¢. 8:

Demolice navazujiciho objektu ve dvore bude provedena objednatelem v predstihu.

Dotaz €. 9 z prohlidky mista pInéni:

Ocelova reklama na stfeSe, co s ni (odstranit) ?

Odpovéd &. 9:

Ocelové reklama na stfeSe bude zachovana beze zmény.

Dotaz €. 10 z prohlidky mista plnéni:

Balkony na ,,A" ze dvora (nad luxferama), co s nimi, odstranit?

Odpovéd ¢. 10:

Odstranéni balkont je soucasti zadavaci dokumentace.




Dotaz €. 11 (ze dne 21.6.2017)

U pozice C8 je nesrovnalost mezi popisem (1600x2150mm) a vyobrazenim (1800x1700mm) - co plati?
Pozice C24 totéz, v popisu je rozmér 5800x1500 a ve vyobrazeni 5800x2600mm - nelze vyrobit BD
1450x2600mm z PVC.

Odpovéd ¢&. 11:

Plati rozmér 1800x1700, popis ve vypisu vyrobku je opraven.
Plati rozmér 1800x2600, popis ve vypisu vyrobku je opraven, ¢lenéni vyrobku je rovnéz upraveno.

Dotaz €. 12 (ze dne 23.6.2017):

Jak bude zabezpecena organizace vnitfnich prostor? Budou prostory pro montaz oken, zapraveni osténi a
vymalbu osténi vyklizeny? Pokud bude v mistnostech nébytek ¢i jakékoliv vybaveni, zajisti objednatel
zakryti? Zadné z téchto praci nejsou ve vykazu vymér a zhotovitel je tedy nema zahrnuty v cené.

Odpovéd ¢&. 12

Predpoklada se, Zze budou v dobé realizace vyklizeny.

Dotaz €. 13 (ze dne 23.6.2017):

Vnitfni dvar je zakryt konstrukci — pfedpokladam z betonovych trdmu s vypini z luxferd. Nikde v dokumentaci
jsem nenasla, ze by se tato konstrukce méla rusit. Vzhledem k tomu, Ze tato konstrukce urcité nebude
pochozi, jakym zpusobem projektant pfedpoklada umisténi leSeni pro zatepleni objektu nad touto stfiSkou?
Tuto problematiku nefesSi ani projekt, ani vykaz vymer.

Odpovéd ¢&. 13:

Sklobeton bude pred zahajenim praci odstranén, zlistane jen Zelezobetonova nosna konstrukce, mezi
kterou lIze leSeni umistit.

Dotaz €. 14 (ze dne 23.6.2017):

Pro pozici C42 se bude muset bourat zdivo, to jsem nenasla ve vykazu vymér — prosim o doplnéni. Jakym
zpusobem bude staticky zajiSténo zdivo nad timto prvkem, pro néj neni s pfekladem po¢itano. Prosime o
doplnéni.

Odpoved €. 14;

Otvor bude pfipraven zadavatelem v pfedstihu do pozadovaného tvaru.

Dotaz €. 15 (ze dne 23.6.2017):

V misté nového prvku C42 a nad sou¢asnym prichodem je ocelova konstrukce (asi zabradli). Odstranéni
neni feSeno ve vykaze vymér. Prosim o doplnéni.

Odpoved €. 15:

Zabradli bude odstranéno zadavatelem v predstihu.

Dotaz €. 16 (ze dne 23.6.2017):

V dokumentaci chybi dvefe (Cervené seSikmené), které fyzicky na misté jsou (nahazeji se nad prljezdem do
atria, ktery je uréeny k zazdéni). Prosim o doplnéni odstranéni dvefi, zarubné a zazdéni otvoru do vykazu
vymeér.




Odpovéd &. 16:

Vybourani dvefi a zazdéni otvoru bude pfipraveno objednatelem v predstihu.

Dotaz €. 17 (ze dne 23.6.2017):

Ocelové konstrukce na stfeSe s napisem EDIT na misté zdstane? Pokud ma byt odstranéna, tak prosim o
doplnéni do vykazu vymér.

Odpovéd ¢.17:

Ocelova konstrukce na stfeSe zlistane zachovana ve stavajicim stavu.

Dotaz €. 18 (ze dne 23.6.2017):

Na balkonu v 8NP je nékolik kusl stozaru, co se bude délat s nimi?

Odpovéd ¢&. 18:

Stozary zUstanou zachovany ve stavajicim stavu.

Dotaz €. 19 (ze dne 23.6.2017):

Ve vykaze vymér chybi Gplné odstranéni hydroizolacnich vrstev na stfeSe a ocisténi podkladu.

Odpovéd ¢&. 19:

Zadavatel poskytuje v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace &. 6 vykaz vymér (budova B) doplnény o
polozky na odstranéni hydroizola€nich vrstev na stfeSe a ocisténi podkladu.

Dotaz €. 20 (ze dne 23.6.2017):

Vzhledem k tomu, Ze budova je vySsi jak 12 metrq, je podle nové normy nutné feSit zabezpeceni proti padu
osob na stfeSe. Vzhledem k tomu, Ze budeme do stfechy zasahovat, bylo by dobré zvazit, zda systém
zabezpeceni nedat na stfechu jiz nyni, aby se nemuselo potom dodate¢né do uz hotovych vrstev zasahovat.

Odpovéd ¢&. 20:

Nebudeme realizovat.

Dotaz €. 21 (ze dne 23.6.2017):

Ve vykaze vymér chybi vybourani stavajiciho zazdéni otvoru pro okno na severni strané atria — viz pohled
severni (atrium) okno C02 vySrafované, ve 3NP druhé zleva.

Odpovéd &. 21:

Zadavatel poskytuje v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6 vykaz vymér (budova A) doplnény o
vybourani stavajiciho zazdéni otvoru pro okno na severni strané atria.

Dotaz €. 22 (ze dne 23.6.2017):

Na vykrese pohled — jizni (atrium) je poznamka — odstranéni stavajici vytahové konstrukce. Vykaz vymeér
feSi odstranéni stén vytahové Sachty. Co je uvnitf této Sachty? Nikde neni FeSeno demontovani, odvoz a
likvidace vytahu samotného v¢. strojovny. Nemame tuSeni a z dokumentace neni vibec patrné, co se
vlastné ma demolovat, jaké ma Sachta rozméry, z ¢eho je postavena (dle VV Zelezobeton), a dalSi skladby.
Pan projektant sice zakreslil novy stav fasady a oken, ale jaky je stavajici stav? Vstupy z objektu B do
vytahu? Bude zde nutno zazdivani nebo naopak bourani néjakych otvora? Jak se bude Fesit otvor v
konstrukci zastfeSeni atria po odstranéni této Sachty? Jak se bude FeSit podlaha v atriu po odstranéni?




Odpovéd ¢&. 22:

Vytah véetné pfisluSenstvi bude odstranén zadavatelem v predstihu. Odstranéni Sachty z Zelezobetonu je
zahrnuto ve vykazu vymeér, bourani otvora a zazdivani je zahrnuto ve vykazu vymeér. Vzniklé otvory v
konstrukci atria nejsou soucasti zadani. Podlaha neni soucasti zadani.

Dotaz €. 23 (ze dne 23.6.2017):

Na vykrese Pohled — severni (dvorni) jsou 2 poznamky — navazujici objekt (odstranéni). Kromé této
poznamky neni v projektu dale nijak feSeno odstranéni téchto objektd. Budou tedy v dobé realizace jiz
odstranény? Pfi prohlidce vyplynulo, Ze tyto objekty pfimo pfiléhaji ke stavajici fasadé.

Odpoveéd €. 23:

Dotazované objekty budou v dobé realizace zadavatelem jiz odstranény.

Dotaz €. 24 (ze dne 23.6.2017):

Ve vykrese Pohled — jizni (atrium) jsou zakresleny okna C45 — 5 ks. Na prohlidce jsem si vSimla, ze
minimalné pro 2 ks se budou muset délat nové otvory a preklady. Tyto nejsou ve vykaze vymeér.

Odpovéd ¢&. 24:

Zadavatel upresriuje, Ze se nejdna o okna C45, ale C43, zhotoveni novych otvorl je doplnéno ve vykazu
vymér, ktery zadavatel poskytuje v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6.

Dotaz €. 25 (ze dne 23.6.2017):

Jak mame chépat pozndmku vytahové dvefe — soucast dodavky vytahu (Pohled — jizni atrium vedle
schodovych dvefi)? V tuto chvili je na tomto misté pouze sténa.

Odpovéd &. 25:

Vybudovani otvoru pro dvefe je doplnéno ve vypisu vyrobku, dodavka vytahovych dvefi neni predmétem této
zakazky.

Dotaz €. 26 (ze dne 23.6.2017):

Po fasadé vedou desitky metr kabell (nékteré zasekané v omitce, nékteré po omitce), Co se bude délat s
témito kabely?

Odpovéd &. 26:

Volné vedené kabely budou v dobé realizace zadavatelem jiz odstranény, zasekané kabely budou
ponechany.

Dotaz €. 27 (ze dne 23.6.2017):

V misté vylezu na stfechu A jsou v pladoryse stfechy sice zakresleny dvefe, ale podle pohledu je tam okno
C26.

Odpovéd ¢&. 27:

Jedno okno C26 v 8.NP budovy A je nahrazeno novym vyrobkem C39 a budou to dvere (vylez), v3e je
dopInéno do dokumentace a vykazu vymér, ktery zadavatel poskytuje v ramci vysvétleni zadavaci
dokumentace €. 6.




Dotaz €. 28 (ze dne 23.6.2017):

Po prohlidce mista pInéni si myslim, Ze vykaz vymér zdaleka nepocita se vS8emi zazdivkami, které budou
nutné ani se vsemi bouranimi otvor a novymi preklady, které budou nutné (viz dotazy vySe pro pozice,
kterych jsem si konkrétné vSimla). Vzhledem k tomu, Ze nemame zakreslen soucasny stav, tak toto nelze
presné zkontrolovat.

Odpoveéd ¢. 28:

Zadavatel proved| opravu vySeho uvedeného a poskytuje v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6.

Dotaz €. 29 (ze dne 23.6.2017):

Dle mého nézoru neni v projektu feSena fasada objektu B ze strany od sousedniho domu €. 14. V zadni
Casti tyto domy k sobé nepfiléhaji. Tam se zadné Upravy délat nebudou?

Odpoveéd ¢. 29:

Na vySe uvedeném objektu se dotazované opravy nebudou realizovat.

Dotaz €. 30 (ze dne 23.6.2017):

Zabradli na balkonech je navrzeno tak, Ze je pouze z pfedni ¢asti balkonu, ty jsou kupfikladu ve 2NP tvaru
L, coz by mélo byt i zabradli. Prosime tedy o Upravu vypisu zamecnickych prvkud a také padorys zabradli,
aby byl jasny tvar a zalomeni zabradli.

Odpovéd ¢&. 30:

Zadavatel poskytuje v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace &. 6 opraveny vypis vyrobku a vykaz vymér.

Dotaz €. 31 (ze dne 26.6.2017):

Ze strany ulice Moravské nameésti musi byt na leSeni zachytna stfiSka. Prosime o doplnéni do vykazu
vymeér.

Odpovéd ¢&. 31:

Zadavatel doplnil poZzadovanou poloZzku do poskytovaného vykazu vymeér, ktery je poskytnut v ramc i
vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6.

Zadavatel poskytuje v ramci vysv  étleni zadavaci dokumentace €. 6 upravy vykaz vym ér, ktery je pro
dodavatele zavazny a jsou povinni jej nacenit.

V souladu s charakterem poskytnutého vysv  étleni zadavaci dokumentace €. 6 ze dne 30.6.2017
zadavatel oznamuje zm énu (posunuti) Ih Gty pro podani nabidek, a to do dne 27.7.2017 do 13: 00
hodin a zm énu data otevirani obalek, a to dne 27.7.2017 v 13:0 5 hodin.

Il. Oprava Oznameni o zahajeni podlimitniho zadavac iho Fizeni (Oprava narodniho formulda ¥e) byla
odeslana do V éstniku ve fejnych zakazek dne 30.6.2017 a uve fFejnéno ve V éstniku ve fejnych zakazek
v terminu dle Provozniho Fadu provozovatele V éstniku ve fejnych zakazek.

Uvedené zm ény jsou obsazeny v p Filozené textové ¢€asti zadavaci dokumentace_zm éna €. 2 ze dne
30.6.2017 a jsou pro dodavatele zavazné.




Vysvétleni zadavaci dokumentace vcetné pfiloh bylo uvefejnéno na profilu zadavatele dne 30.6.2017.
Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=03554091

PFilohy:

Textova ¢ast zadavaci dokumentace_zména €. 2 ze dne 30.6.2017
Moravské namésti 754 SLEPY_29 07_2017

UE Moravské nam_D.1.1.9 VYPLNE_all-in-one_29 06 2017
UE_Moravské nam_D.1.1.2_Stfecha_29 06 2017

UE_Moravské nam_D.1.1.4_Jizni_ulice_pohled_29 06 2017
UE_Moravské nam_D.1.1.12_ZAMECNIK_all-in-one_29 06_2017

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.0.
povéren vykonem zadavat. ¢innosti
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