## POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VZORKY VÝROBKŮ PŘEDLOŽIT INVESTOROVI KE SCHVÁLENÍ

## DOKUMENTACI VÝROBKŮ PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVI STAVBY !!!

| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | BOOZ ZLÍN, s.r.o. NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 588, 760 01 ZLÍN IČ : 25556053 DIČ : CZ25556053 e-mail: booz@booz.zlin.cz |
|---|---|---|---|
| Ing. Rostislav Ornelka | Ing. Rostislav Ornelka | Ing. Rostislav Ornelka | |
| INVESTOR : Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla | | DATUM | 12/2016 |
| STAVBA **ÚPRAVY SKLADŮ VE DVOŘE RADNICE V NAPAJEDLÍCH NA VEŘEJNÁ WC A PRODEJNU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ** | | FORMÁT | 5 A4 |
| OBJEKT **SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADŮ A RADNICE** | | ÚČEL | DSŘ |
| STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | |
| OBSAH **VÝPIS ZAŘÍZENÍ PRODEJNY** | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | |
| | | MĚŘ. | Č. V. SA124 |

## PŮDORYS




| Stavební úpravy skladů a rekonstrukce v Napajedlích | | |