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NAVRHOVANÉ MATERIÁLOVÉ
SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - nižší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
  60 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
    separační vrstva PE fólie
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - nižší část:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
120 mm  minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část
          - štítové stěny:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
100 mm skelná vata
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - strojovna výtahu:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část nadzemní:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
100 mm  minerální izolace
     penetrace podkladu
- 250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
     /alt.
- 450 mm cihla plná pálená na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
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LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P150, M100

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z CIHEL DUTÝCH TL. 150, 100 mm

PŘÍČKY Z CIHEL DUTÝCH 29CM DL.

OSTATNÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE

Dokumentace skutečného stavu byla zpracována podle prováděcí
dokumentace objektu. Všechny rozměry stavebních konstrukcí a
výplní otvorů je nutné ověřit přímo na stavbě. Zateplení objektu je
navrženo z minerální vaty, v třídě materiálu reakce na oheň A1.
Provedení soklů je navrženo ze soklových desek.

S1

MATERIÁLOVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
bourací práce

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - nižší část:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
  15 mm vnější vápenná omítka - BŘIZOLIT
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část
          - štítové stěny:
  15 mm vnější vápenná omítka - BŘIZOLIT
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
100 mm skelná vata
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
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MATERIÁLOVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA PODLAHY - nižší, vyšší část:
 10 mm nášlapná vrstva - PVC, dlažba
  50 mm cementový potěr + penetrační nátěr
              separační vrsva
  10 mm etrudovaný polystyren - kročejová izolace
  10 mm vyrovnávací vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
 
SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - nižší část:
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - nižší část:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
  15 mm vnější omítka - břizolit
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část - štítové stěny:
  15 mm vnější omítka - břizolit
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
100 mm skelná vata
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - strojovna výtahu:
  15 mm vnější omítka - břizolit
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
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MATERIÁLOVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA PODLAHY - nižší, vyšší část:
 10 mm nášlapná vrstva - PVC, dlažba
  50 mm cementový potěr + penetrační nátěr
              separační vrsva
  10 mm etrudovaný polystyren - kročejová izolace
  10 mm vyrovnávací vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
 
SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - nižší část:
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - nižší část:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
    lepenkový pás - vodotěsná HI
  35 mm heraklit
  40 mm polystyren ze spodní strany rýhovaný
25 - 100 mm spádová vrstva - kopaný písek
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
  15 mm vnější omítka - břizolit
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část - štítové stěny:
  15 mm vnější omítka - břizolit
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
100 mm skelná vata
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - strojovna výtahu:
  15 mm vnější omítka - břizolit
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
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NAVRHOVANÉ MATERIÁLOVÉ
SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - nižší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
  60 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
    separační vrstva PE fólie
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - nižší část:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
120 mm  minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část
          - štítové stěny:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
100 mm skelná vata
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - strojovna výtahu:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část nadzemní:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
100 mm  minerální izolace
     penetrace podkladu
- 250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
     /alt.
- 450 mm cihla plná pálená na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
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NAVRHOVANÉ MATERIÁLOVÉ
SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - nižší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
  60 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
    separační vrstva PE fólie
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - nižší část:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
120 mm  minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část
          - štítové stěny:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
100 mm skelná vata
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - strojovna výtahu:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část nadzemní:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
100 mm  minerální izolace
     penetrace podkladu
- 250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
     /alt.
- 450 mm cihla plná pálená na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
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SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - nižší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
100 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
140 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
     separační vrstva PE fólie
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
 1,5 mm hydroizolační PVC - P fólie, stabilizace kotvením
25 - 100 mm spádová vrstva - stabilizovaná polystyrenová deska
  60 mm tepelná izolace - stabilizovaná polystyrenová deska
    4 mm parozábrana - asfaltový modifikovaný pás
    separační vrstva PE fólie
             asfaltová penetrační emulze
100 mm stropní panel
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - nižší část:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
120 mm  minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - vyšší část
          - štítové stěny:
              fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
       fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
140 mm minerální izolace - fasádní
    penetrace podkladu, difúzně otevřená
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
100 mm skelná vata
150 mm zdivo z cihel plných pálených na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - spojovací krček:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - strojovna výtahu:
               fasádní stěrka probarvená v zrni, difúzně otevřená
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
        fasádní lepidlo s perlinkou, difúzně otevřené
80 mm    minerální izolace - fasádní
     penetrace podkladu, difúzně otevřená
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
               nopová fólie(podzemní část)
100 mm  soklová deska - tepelná izolace
     stávající hydroizolační vrstva - živičný pás
  450 mm cihla plná pálená na MVC
    15 mm vnitřní vápenná omítka, malba

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - soklová část nadzemní:
               soklová stěrka probarvená
     penetrace podkladu
        fasádní lepidlo s perlinkou(nadzemní část)
100 mm  minerální izolace
     penetrace podkladu
- 250 mm zdivo z plynosilikátových tvárnic
     /alt.
- 450 mm cihla plná pálená na MVC
  15 mm vnitřní vápenná omítka, malba
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