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B.1  POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachdzi v zastavéném Uzemi, zastavba je tvorena rodinnymy domy. Uzemi je tvofeno prevézné
zpevnénymi plochami a ¢astecné travnatymi plochami. Zpevnéné plochy tvofi mistni asfaltova komunikace
a dlazdéné chodniky. Uzemi stavenisté je svazité (nadmorska vyska terénu je cca 278,00 — 297,00
m.n.m.).

Stavajici kanalizacni stoka a vodovodni fad jsou vedeny prevazné v chodniku.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord

V ramci projektové pripravy bylo provedeno mistni Setfeni s pofizenim fotodokumentace a provéreni stavu
vodovodnich a kanalizacnich pFipojek. Bylo provedeno vytyceni a zaméreni plynovodniho potrubi.

c) Stdavaijici ochranna a bezpecnostni pasma

Lokalita stavby nezasahuje do zvlasté chranéného Uzemi, CHKO ani pfirodniho parku.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti v mistech kfizeni. V mistech dotceni

inzenyrskych siti bude respektovana prostorova norma CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického

vybaveni a umisténi projednano se spravci jednotlivych inzenyrskych siti.

V Uzemi jsou uloZeny stavajici inZzenyrské sité. Prostorové uspofadani a mista kfizeni s jednotlivymi

inZenyrskymi sitémi je patrné ze situacnich vykresti a podélnych profilli vodovodnich fadll. Vedeni inzenyrskych

siti bylo zakresleno dle mapovych podkladl spravcl inZenyrskych siti. Na zakladé sdéleni spravcl siti a

zjisténych povrchovych znakl se v prostoru stavenisté nachazeji nasledujici inzenyrské sité:

- kanaliza¢ni fad v majetku obce Déhylov — ochranné pasmo pro kanalizace do DN500 je 1,5 m, nad DN500
je 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu, u kanalizacnich stok nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod Urovni terénu se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1 m,

- vodovodni fad ve spravé spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. — 1,5 m,
- kanalizacni a vodovodni pfipojky ve vlastnictvi majiteld napojenych nemovitosti — 1,5 m,

- plynarenské zafizeni STL (PE) a STL (PE, ocel) plynovodni pripojky v provozovani spolecnosti RWE
Distribucni sluzby, s.r.o. — 1,0 m.

- energetické zafizeni CEZ Distribuce, a.s., nadzemni vedeni NN do 1 kV.
- zafizeni vefejného osvétleni v majetku obce Déhylov na sloupech CEZ Distribuce, a.s.,

- podzemni vefejnd komunikaéni sit’ spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.,podzemni vedeni
sité elektronické komunikace — 1,5 m.

d) Poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Dle ,Mapy dtinich podminek pro stavby v okrese Ostrava a v prilehlych katastralnich Gzemich okresu Karvina"
se stavba nenachazi v chranéném loZiskovém Gzemi ¢erného uhli a zemniho plynu.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

V pribéhu provadéni stavby se predpoklada pouze zvySena hlucnost a pfipadné prasnost (v suchém obdobi).
Minimalizace téchto negativnich vlivQl je nutné zajistit nasazenim stavebnich stroji v dobrém technickém stavu,
pribéznym Cisténim stavenisté a pfijezdové komunikace, pfip. skrapénim terénu pfi zemnich pracich. Stavebni
¢innost nesmi byt provadéna v noci a v dobé klidu.

Stavba nebude mit po dokonceni vliv na okolni stavby a pozemky a neni potfeba fesit ochranu okoli. Pozemni
komunikace dotcené stavbou budou v rozsahu zasahu obnoveny. Pfi prepojovani vodovodniho fadu a
prepojovani vodovodnich pripojek dojde ke kratkodobému omezeni dodavky pitné vody.

Stavba se nachdzi nad drovni hladiny podzemnich vod a nevyZaduje tedy naklddani s podzemnimi vodami.
Stavba bude realizovana v bezdeStném obdobi, béhem vystavby kanalizace bude zajiSténo odvadéni
splaskovych a dest'ovych vod napojenych do opravovanych Usekl kanalizace.

Stavba nezméni a nebude mit vliv na odtokové poméry v tzemi.

Hydro|dea
J’CQ_I;) 3z16



PD rekonstrukce kanalizace Porubska — 1. Usek

Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby
B. Souhrnna technicka zprava

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Dotéené plochy komunikaci, chodnik, zidek, oploceni a pFistupovych cest se po dokonéeni stavby opravi a
uvedou do plvodniho stavu.

Stavajici kanalizacni potrubi bude odstranéno a nahrazeno novym. Stavajici vodovodni potrubi bude
demontovano a nahrazeno novym. Demontovany budou povrchové znaky, armatury a poklopy.

Stavbou nevznikaji pozadavky na kaceni drevin.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemeédélského pldniho fondu nebo pozemkl urcenych k plnéni
funkce lesa (docasné/trvalé odnéti)

Stavba nema naroky na zabory zemédélské nebo lesni pldy. Travnaté plochy verejného prostranstvi se
po dokonéeni stavby obnovi.

h) Uzemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Vzhledem k charakteru stavby - rekonstrukce liniové podzemni stavby, se nevyzaduje napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu. Jedna se o rekonstrukci stavaijici kanalizacni stoky a prelozku vodovodniho fadu
navazujici na stavajici funkéni sit'.

Kanalizacni stoka je napojena na stavajici vefejnou kanaliza¢ni sit' v majetku obce Déhylov. Vodovodni fad je
napojen na stavajici vodovodni sit’ ve spravé spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Po dobu stavby bude zasobovani okolni zastavby zajisténo docasnymi suchovody. K preruseni dodavek vody
dojde jen v nezbytné nutné dobé pfi prepojovani pfipojek na novy vodovodni fad. Odvadéni odpadnich vod
béhem vystavby kanalizace bude feseno precerpavanim téchto vod do funkéni ¢asti kanalizace.

Prijezd ke stavenisti je navrZen po stavajici komunikaci ulice Porubska.

Zajisténi energie béhem vystavby bude zajiStovat zhotovitel stavby pomoci mobilnich zafizeni. Zajisténi vody
béhem vystavby bude zajisténo mobilnim zafizenim (cisterny, balend voda-pitnad voda) nebo po projednani s
provozovatelem vodovodni sité pfes hydrantovy nastavec s mérenim odbéru vody.

Veskeré dil¢i podminky spravcl technické a dopravni infrastruktury, které vyplyvaji z vydanych stanovisek, jsou
uvedeny v Casti E.2 Stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

V ramci zpracovani projektové dokumentace byly zohlednény planované investice stavebnika dle predlozenych
podklad{ pro stavby:

- ,Rekonstrukce chodniku na ul. Porubska", investor obec Déhylov.

Ke dni zpracovani dokumentace nejsou projektantovi znamé zadné dalSi souvisejici a podminuijici investice
v dotéeném Uzemi. Veskeré objekty potfebné pro provoz vodovodu a kanalizace jsou soucasti této stavby.

Predpoklada se kontinualni provedeni stavby bez ¢lenéni na etapy.

Stavba bude realizovana v predstihu pred stavbou ,Rekonstrukce chodniku na ul. Porubska“, tak aby opravy
povrchl byly feSeny po zrealizovani stavby vodovodu a kanalizace.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ulelem uZivéani stavby je zajisténi plynulé a bezporuchové dodavky pitné vody a odvadéni splaskovych a
dest'ovych vod z pfipojenych objektl a pfilehlych zpevnénych ploch.

SO 01 — Kanalizacni stoka — PP, SN 16, DN 500 - celkova délka 273,00 m

Jednd se o rekonstrukci kanalizacni stoky a prepojeni stavajicich funkénich kanalizacnich ptipojek v majetku
obce Déhylov. Stavbou kanalizacni stoky nedojde k navyseni splaskovych a destovych vod.

Kanalizace slouzi k odvadéni splaskovych z napojenych nemovitosti a destovych vod z téchto nemovitosti a
prilehlych zpevnénych ploch (komunikaci, parkovist, chodnikd). Pévodni potrubi je z betonu a je ve Spatném
technickém stavu, vyzadujici zvySené naroky na provozovani a Udrzbu. Na kanalizaci jsou napojeny jednotlivé
pripojky, které budou v ramci stavby prepojeny.
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SO 02 — Vodovodni fad — PE 100 RC, SDR 11, d110 - celkova délka 275,00 m
Jedna se o prelozku vodovodniho Fadu a pFepojeni stavajicich funkénich vodovodnich pFipojek ve spravé
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Vodovod slouzi k zajisténi dodavek pitné vody v poZzadovaném mnozstvi a kvalité. Plvodni potrubi je z litiny
DN 100 a lezi v tésné blizkosti opravované kanalizace. Proto bude vodovodni fad prelozen v tésném soubéhu s
trasou kanalizacni stoky. Soucasti stavby je pfepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek. Nevyhovuijici kovové
pripojky (ocel, olovo) se nahradi plastovym potrubim. Pocet napojenych nemovitosti (odbératelli vody) se
stavbou neméni. Mnozstvi dodavané vody se v prostoru stavby neméni. PoZarni funkce vodovodu zdstava
zachovana. Pocet hydrant( a uzaviracich armatur se neméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus

Neni soucasti stavby.

Architektonické Feseni

Neni soucasti stavby.

B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby
Neni soucasti stavby. Stavba nema vyrobni charakter.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o podzemni stavbu inzenyrského charakteru, ktera je pod Grovni terénu, s poklopy v Urovni povrchu
Uzemi.

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nefesi, prislusné predpisy se
na predmétnou stavbu nevztahuji. Jedna se o:

- Whldaska ¢ 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani
staveb.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Bezpecnost prace pfi provozu bude vychazet z pfislusnych pravnich predpisl, zejména:
e  Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;
e Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb.
Pfi uzivani a provozu realizované stavby budou platit stavajici bezpecnostni predpisy, provozni fad a podminky
pro provozovani vodovodu a kanalizace pro vefejnou potiebu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

a) Stavebni feSeni

SO 01 — Kanalizacni stoka — PP, SN 16, DN 500 - celkova délka 273,00 m

Rekonstrukce kanalizace bude provedena ve stavajici trase pokladkou potrubi v otevieném pazeném vykopu.
Celkova délka kanaliza¢ni stoky je 273,00 m. Niveleta ulozeni porubi kanalizace je dana napojovacim mistem na
stavajici kanalizaci, vySkovou Urovni napojeni odkanalizovanych nemovitosti a prostorovou normou soubéhu
kanalizace s vodovodem.

V ramci rekonstrukce kanalizace bude provedeno prepojeni vSech stavajicich funkcnich splaskovych pripojek
z objektl a destovych pripojek z odvodnéni objektl a pfilehlych ploch (ulicnich vpusti) na kanalizacni stoku.
Prepojeni pripojek bude provedeno v nezbytné nutné mire, tak aby byla zajiSténa vodotésnost prepojeni.

Pro kanalizacni stoku bude pouzito atestované a certifikované potrubi z polypropylenu (PP) s kruhovou tuhosti
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16kN/m? (SN16) DN 500. Jedna se o plnosténné hladkosténné potrubi s nasuvnym hrdlem a tésnicim
krouzkem podle CSN DIN EN 1852. MontaZ bude provadéna dle montazniho pfedpisu vyrobce trub v souladu
s normou CSN EN 1610.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena v otevieném pazeném vykopu ve stavajici trase kanalizace.
Kanalizace je vedena od mista napojeni na stavajici kanalizaci (pomoci spojky napf. FLEX-SEAL) do Sachty S1
umisténé v chodniku na ulici Porubska. Na stoce bude celkem opraveno 7 ks kanalizaCnich reviznich Sachet
DN1000 a 4 ks uli¢nich vpusti. Kanalizani stoka bude ukoncena za Sachtou S7 a to napojenim (spojka napf.
FLEX-SEAL) v prislusné dimenzi na stavajici kanalizaci. Cela trasa kanalizacni stoky bude ulozena do mistniho
chodniku. Na stoku budou v rdmci vykopu prepojeny vSechny stavajici funkcni splaskové a dest'ové kanalizacni
pripojky. Celkem bude prepojeno 25ks kanalizacnich pfipojek. Prepojeni pripojek na potrubi bude provedeno
pomoci navrtavacich sedlovych odbocek DN 200 pro pfipojeni na hladkosténné plastové potrubi. Dale pak
osazenim zkraceného bezhrdlého potrubi (materidl PP, SN10, 10kN/m?) a specidlni spojky (spojka napf. FLEX-
SEAL) pro gravitacni kanalizaci pro pfislusny material a dimenzi. U pripojek kde nebyla pred stavbou zjisténa
dimenze a material bude po jejich odkryti pouzita pfechodova spojka (spojka napf. FLEX-SEAL) dle zjiSténého
materidlu a dimenze. Pfipadné vyskové dorovnani pro napojeni stavajicich kanalizacnich pfipojek bude feseno
pomoci zkraceného potrubi a kolen 15°, 30° DN200. Napojeni uli¢nich vpusti bude provedeno pomoci
navrtavacich sedlovych odbocek DN 200 pro pfipojeni na hladkosténné plastové potrubi. Vyskové dorovnani
bude reSeno pomoci 2ks kolen 45° DN200. Napojeni do sifonu betonové ulicni vpusti s vyvodem pro plastové
potrubi DN 200 bude Fegeno pomoci zkraceného bezhrdlého potrubi (material PP, SN10, 10kN/m?).

- Usek 51 - §2 - potrubi DN 500 - PP, SN16, dI. 45,40m, sklon 7,0%
- Usek 52 - §3 - potrubi DN 500 - PP, SN16, dI. 59,50m, sklon 8,5%
- Usek 53 - 54 - potrubi DN 500 - PP, SN16, dI. 45,00m, sklon 7,9%
- Usek 54 - S5 - potrubi DN 500 - PP, SN16, dI. 57,00m, sklon 6,3%
- tsek S5 - 6 - potrubi DN 500 - PP, SN16, dI. 29,30m, sklon 5,0%
- lsek 56 — 57 - potrubi DN 500 - PP, SN16, dI. 32,80m, sklon 5,0%

SO 02 — Vodovodni fad — PE 100 RC, SDR 11, d110 - celkova délka 275,00 m

Prelozka vodovodniho fadu bude provedena otevienym pazenym vykopem o Sifce 0,2 m na kazdou stranu od
lice potrubi. Celkova délka vodovodu je 275,00 m, potrubi bude polozeno v soubéhu s trasou navrzené
kanalizacni stoky. Niveleta uloZeni porubi bude cca 1,30 — 1,50 m pod Urovni terénu, aby bylo dodrzeno
minimalni kryti potrubi 1,20 m. Vodovodni fad je napojen v uzlech (V1 — V20) na stavajici vodovod z litiny DN
100 vedouci v chodniku podél komunikace ul. Porubska. Dale pak v uzlu V7 bude pfepojen stavajici vodovodni
fad z litiny DN 100 kfizici asfaltovou komunikaci ul. Porubska.

V ramci prelozeni vodovodu bude provedeno prepojeni vsech stavajicich funkcnich pfipojek napojenych
nemovitosti. Béhem vystavby bude s ohledem k vystavbé ve stavajici trase vodovodu zajisténo zasobovani
napojenych objektd pomoci docasného suchovodu.

Stavba bude provedena otevienym vykopem z potrubi — PE 100 RC, SDR 11, d110 dodavany v tycich se
svarovanim pomoci elektrotvarovek.

Prepojeni bude provedeno pomoci navrtavaciho odbockového T kusu s uzaviracim ventilem d110/32 a
propojeni se stavajici pfipojkou bude provedeno specialni mechanickou spojkou jisSténou proti posunu. Stavba
vodovodnich pfipojek bude provedena otevienym pazenym vykopem. Niveleta uloZeni je cca 1,25 m. Celkové
bude prepojeno 14 vodovodnich pfipojek. V uzlu (V7) vodovodniho fadu bude umistén podzemni hydrant (H1)
s dvojCinnym uzavérem s funkci vzdusniku, ktery bude dale slouZit k pozarnimu zabezpeceni vystavby.

Suchovod — PE 100, d63 — celkova délka 280,00 m

S ohledem na realizaci stavby vodovodniho fadu v trase stavajiciho potrubi bude béhem vystavby feSeno
docasné zasobovani napojenych nemovitosti pomoci suchovodu. Je navrzen suchovod o celkové délce cca
280,0 m s docCasnym prepojenim 14 vodovodnich pfipojek. Suchovod bude feSen napojenim na stavajici
vodovodni fad DN100 z litiny na zacatku opravy u uzlu V1, na konci u uzlu V20 a uprostfed opravy v uzlu V7.
Po odfezéani stavajiciho potrubi bude osazena ptirubova spojka jiSténa proti posunu pro potrubi DN100 s
prirubovou zaslepkou DN100. Ddle pak bude provedena navrtdvka pomoci navrtavaciho pasu ISO d63,
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rohovym ventilem d63 s prechodkou ISO d63. Vyskové dorovnani zajisti elektrokolena 45° d63. Trasa
suchovodu bude vedena podél vykopu ryhy nového vodovodu. Na suchovod bude piepojeno 14 vodovodnich
pripojek. Napojeni bude feSeno v misté napojeni stavajici pfipojky na fad pomoci mechanické spojky v pfislusné
dimenzi a materidlu stavajici pripojky.

b) Konstruk¢ni a materialové reseni

SO 01 — Kanalizacni stoka

Pro kanalizacni stoku bude pouzito atestované a certifikované potrubi z Polypropylenu (PP) s kruhovou tuhosti
16kN/m2  (SN16) DN 500. Pro prepojeni pripojek a napojeni uli¢nich vpusti bude pouzito potrubi
z Polypropylenu (PP) s kruhovou tuhosti 10kN/m2  (SN10) DN 200. Jednd se o hladkosténné potrubi
s nasuvnym hrdlem a tésnicim krouzkem podle CSN DIN EN 1852. MontaZ bude provadéna dle montazni
predpisu vyrobce trub v souladu s normou CSN EN 1610.

Pro potrubi dimenze DN500 budou revizni Sachty z betonovych prefabrikati DN1000 s tloustkou stény 120 mm
s integrovanymi vodotésnymi spoji (elastomerni tésnéni). Prefabrikovana Sachtova dna budou mit osazena
Sachtové vlozky pro napojeni potrubi z PP. Sachtové dna budou mit kynetu s kameninovou vystelkou a
vyvySenou nastupnice. Nastupnice bude zvySena u potrubi profilu do DN400 do vyse celého profilu a u potrubi
DN500 do vySe 400 mm. Nastupnice bude provedena v protiskluzové Upravé tfidy R11 dle DIN 51130
z kameniny nebo cedice. Prostupy potrubi ptipojek budou opatteny Sachtovou vlozkou patficné dimenze a dle
napojovaného potrubi, pfipadné bude provedena dodatecna navrtavka s osazenim universalniho tésnéni.
Sachty budou vybaveny ocelovymi stupadly s polyetylénovym povlakem. Prechodové skruze (konusy) budou
vybaveny kapsovymi stupadly. Poklopy Sachet budou typu BEGU s odvétravanim. Ve zpevnéné plose chodniku
bude pouzit lehky poklop D125.

SO 02 — Vodovodni Fad

Potrubi, tvarovky a armatury pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat pozadavky dané
zakonem €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi ve znéni zakona €. 274/2003 Sb. a vyhlaskou ¢. 409/2005
Sb. ve smyslu pozdéjsich zmén a doplitku. Material potrubi, jeho vnitfni ochrana a ochrana ostatnich zafizeni
vodovodniho potrubi nesmi nepfiznivé ovlivnit jakost a zdravotni nezavadnost vody dopravované potrubim.

Stavba bude provedena otevienym vykopem z potrubi — PE 100 RC, SDR 11, d110 dodavany v tycich se
svarovanim pomoci elektrotvarovek.

Armatury, hydranty a uzaviraci Soupatka budou z tvarné litiny.
Poklopy v zpevnénych plochach budou litinové, ve volném terénu mdlze byt pouZito poklopd plastovych.
Pro prepojeni pfipojek se pouzije potrubi PE 100 RC, SDR 11, d32. Potrubi pripojek bude dodano v navinu.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Potrubi je uréeno pro ulozeni do zemé a nepozaduje dodatecnou ochranu. Hloubka uloZeni potrubi je
dostatecnou ochranou proti zamrznuti obsahu. Poklopy armatur, hydrant, vodomérnych Sachet a kanalizacnich
poklopu budou v provedeni v zatizeni pro pojezd.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Neni soucasti stavby.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni resSeni

Jedna se o podzemni stavbu inzenyrského charakteru, vzhledem k charakteru stavby riziko pozaru na stavbé
nevznika. Zajisténi pozarni ochrany stavby pfi jejim uZivani neni feSeno.

Pozarni zabezpeceni okolni zastavby je zajiSténo podzemnimi hydranty DN80 umisténymi na vodovodnim
rozvodu na verejné pristupnych mistech. Hydranty po zprovoznéni budou pinit funkci protipozarni ochrany.
Rozmisténi hydrant{ se oproti plivodnimu stavu neméni.

Zajisténi pozarni bezpecnosti v pribéhu vystavby fesi dodavatel stavby samostatné v zavislosti na pouZitych
stavebnich nastrojich a potfebach (napf. u stavebnich strojd, vozidel apod.).
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba je soucasti technické infrastruktury obce Déhylov, zajisténi provozu je dle provozniho fadu investora
stavby. Stavba nema vliv na svoje okoli, neprodukuje odpady nebo emise. Pfed napojenim vodovodu na sit’
bude proveden rozbor vody. Pouzité materialy musi splfiovat poZzadavky dané vyhlaskou ¢.409/2005 Sb.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné fesit ochranu proti radonu.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Neni feSeno, ucinky bludnych proudll na stavbu se nepredpokladaiji.

c) Ochrana pred technickou seismicitou

Nepfedpokladaji se negativni vlivy ¢inkd technické seizmicity na opravované vodovodni a kanalizacni potrubi.

d) Ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

e) Protipovodnova opatieni

Neni feSeno, stavba se nachazi mimo povodriova tUzemi.

f) Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky poddolovani

Stavba se nenachazi v chranéném loZiskovém Gzemi ¢erného uhli a zemniho plynu.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kanalizacni stoka bude napojena na stavajici verejnou sit’' v majetku obce Déhylov.
Vodovodni fad bude napojen na stavajici sit’ ve spravé Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Stavba nevyzaduje napojeni na jiné sité. Stavbou nevznikaji pozadavky na prelozky dalSich siti technické
infrastruktury.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Stavba nevyzaduje trvalé napojeni na dopravni infrastrukturu. Provozni ¢innost na vodovodu a kanalizaci bude
realizovan ze stavajicich komunikaci.

V ramci stavby je pfistup na staveniSté navrzen z mistni komunikace ul. Porubska. Po dobu provadéni
stavebnich praci dojde k omezeni dopravy v ul. Porubska, Viz. odstavec B.7. této zpravy.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci stavby nedojde k zasahu do vzrostlé vegetace.

Stromy v blizkosti stavby budou chranény dle €SN 83 9061. Kmeny strom{ budou chranény bednénim z prken
a vétve stromd se podle potfeby v dosahu stavebnich strojd odborné ofezou. Zemina a staveni hmoty nebudou
ukladany ke kmentim stromd.
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B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na zivotni prostfedi

Stavba nebude mit po svém dokonceni vliv na Zivotni prosttedi.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

Stavba nezasahuje do chranénych Uzemi, vyznamnych krajinnych prvkil a v jeji blizkosti nerostou pamatné
stromy. Stavba se nedotyka Uzemniho systému ekologické stability (biokoridory).

Provadéni stavby nevyvola Zadné zvlastni ani bezpecCnostni opatfeni. Bude kladen dliraz na ochranu vzrostlé
zelené a na Cistotu ovzdusi, ochranu pldy a vod pred znelisténim ropnymi nebo jinymi latkami. Vozidla
vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci,
zejména zeminou, betonovou smési apod. Pripadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano. Stavba nevyvola Zadné naroky na odstrafiovani negativnich vlivdl na Zivotni prostfedi, dotéené
pozemky stavbou budou uvedeny do plivodniho stavu a predany pfislusnym majitelim.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Stavenisté nezasahuje do Uzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zamér nevyzaduje posouzeni podle Zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivd na Zivotni prostredi,

e) Navrhovana ochrannad a bezpelnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

PreloZzeny vodovod a rekonstruovana kanalizace bude mit ochranné pasmo 1,5 m na kazdou stranu pro DN do
500 mm vcetné, méreno svisle od vnéjsiho lice potrubi, v Usecich jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5
m pod upravenym povrchem se vzdalenosti zvysuji o 1 m.

V ochranném pasmu neni dovoleno budovat jakékoliv nadzemni objekty Ci vysazovat dreviny bez souhlasu
provozovatele zafizeni.

Pfi realizaci stavby budou respektovana stavajici ochranna pasma dopravnich a inzenyrskych siti a objektd.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neumoZziuje vyuZiti pro ochranu obyvatelstva.

B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Zajisténi energie béhem vystavby bude zajistovat zhotovitel stavby pomoci mobilnich zafizeni. Zajisténi vody
béhem vystavby bude zajisténo mobilnim zafizenim (cisterny, balena voda-pitna voda) nebo po projednani s
provozovatelem vodovodni sité pres hydrantovy nastavec s mérenim odbéru vody.

SO 01 — Kanalizacni stoka

Potrubi PP DN 500 275,00 m
Potrubi PP DN 200 pro prepojeni 35,00 m
Pocet pfepojeni domovnich pfipojek 25 ks
Pocet reviznich Sachet 7 ks
Pocet uli¢nich vpusti 4 ks

SO 02 — Vodovodni rad
Potrubi d110 PE100 RC, SDR11 275,00 m
Potrubi d32 PE100 RC, SDR11 14,00 m
Pocet prepojeni domovnich pFipojek 14 ks

Hydro|dea
J’CQ_I;) 9z16



PD rekonstrukce kanalizace Porubska — 1. Usek

Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby
B. Souhrnna technicka zprava

Pocet hydrantd 1ks
Pocet Soupatek DN 100 3 ks

b) Odvodnéni stavenisté

Stavba bude provadéna nad Urovni ustalené hladiny podzemnich vod. Odvodnéni stavenisté bude provedeno
pres stavajici kanalizaci. Stavebni prace budou provadény v bezdestném obdobi. V ramci realizace samotné
kanalizace budou b&Zné prlitoky pfevadény precerpavanim téchto vod do stavajici, resp. nové budované
kanalizace. Cerpani bude realizovano v Usecich dle probihajici vystavby, z Cerpacich jimek, které budou
realizovany v rusenych Sachtach (odtok z Sachty bude ucpan pomoci vak{) a odpadni vody budou pomoci
ponorného Cerpadla precerpany do jiz realizovaného Useku nové kanalizace.

c) Napojeni stavenist€é na stavajici dopravni infrastrukturu, pozadavky na organizaci staveniSté
a provadéni praci na ném

V ramci stavby je pristup na stavenisté navrzen ze silnice II. Tridy ¢. 469 ul. Porubska ve spravé spravy silnic
moravskoslezského kraje. Po dobu provadéni stavebnich praci dojde k omezeni dopravy v ul. Porubska. V misté
prekopu pfijezdovych ploch k obytnym dom@im a objektdm obcanské vybavenosti dojde k omezeni obsluznosti
pro osobni a uzitkové automobily.

Stavba neni délena na etapy.

V ramci stavby dojde ke zméné organizace dopravy. Pro stavbu byl zpracovan navrh pfechodného dopravniho
znaceni s vyznacenim objizdnych tras, ktery je soucasti dokumentace a je odsouhlasen Policii CR.

V misté prekopu pfistupovych cest k obytnym domlm bude zajistén pfistup pomoci prechodovych lavek.
Po dobu provadéni stavby musi byt zajistén pfijezd slozek zachranného systému.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem ke vzdalenosti provadéni a technologii provadéni opravy (otevieny zapazeny vykop) nedojde k
ohrozeni stavajici zastavby. Dotcené inzenyrské sité v mistech soubéhu, kfizeni budou zajistény proti poskozeni,
provéseni a budou respektovany podminky spravcl siti.

Pri provadéni stavby dojde k omezeni dopravy v mistech provadéni vykopovych praci. Po dobu vystavby bude
zajiSténa dopravni obsluznost a pristupy k jednotlivym nemovitostem a pozemkdm. Vykopy v mistech pfistup(i
budou opatteny prechodovou lavkou a zabezpeceny oplocenim.

V pribéhu provadéni stavy se predpoklada pouze zvy3ena hlucnost a pfipadné prasnost (v suchém obdobi).
Minimalizace téchto negativnich vlivQl je nutné zajistit nasazenim stavebnich stroji v dobrém technickém stavu,
pribéZznym cisténim stavenisté a pfijezdové komunikace, pfip. skrapénim terénu pfi zemnich pracich. Stavebni
¢innost nesmi byt provadéna v noci a mimo pracovni dny.

VvV V.v

Pozornost je nutné vénovat rovnéz Cisténi a Udrzbé komunikaci. Bude prevazen mokry zemni material a riziko
znecist'ovani komunikaci je vysoké.

Dot¢ené plochy budou uvedeny do ptvodniho stavu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Priprava stavenisté nevyzaduje provadéni zadnych asanaci ani demolic.
Po prepojeni kanalizace a vodovodu bude v ramci oprav stavajici potrubi odstranéno.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Realizovany Usek bude zabezpeCen proti pfistupu nepovolanych osob mobilnim oplocenim. Vykop nelze
ponechat otevieny po delsi dobu a po realizaci staveb a provedené kontrole investora a provozovatele bude
zasypan dle predepsané technologie. Vykopy budou zhotovitelem po dobu vystavby oznaceny a zabezpeceny,
tak aby byly rozeznatelné i za snizené viditelnosti. Zhotovitel bude provadét pravidelnou kontrolu zabezpeceni.

V situacnich vykresech dokumentace je vyznacen docasny zabor a plocha pro zafizeni stavenisté.

Pfi realizaci stavby dojde k dopravnimu omezeni, bude zajistén pfijezd pro slozky zachranného systému a
pfistupy k jednotlivym objektém. Bude provedeno pfemosténi vykopovych ryh pro zajisténi obsluznosti Uzemi a
zajisténi pristupu k objektdm.
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g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady bude zajiStovat zhotovitel stavby spolecné se specializovanymi firmami opravnénymi k

nakladani s odpady dle platného zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Zhotovitel je povinen fidit se pfi
nakladani s odpady platnym zakonem o odpadech a predpisy, ktery tento zakon provadeéiji.

Odpady z realizované stavby se budou sestavat predevsim ze zeminy a kameni z vykopovych praci, z betonu a
cihel z vybouranych stavajicich armaturnich Sachet, asfaltu z povrchu komunikaci, z oceli a litiny z rozebraného
vodovodniho potrubi a armatur.

Vzniklé odpady (beton, cihly, asfalt, kameny, zemina a pafezy) budou uloZeny na recyklacni skladce vzdalené
do 10 km od mista stavby jako materidly uréené k recyklaci. Zelezo a litina z rozebraného potrubi, armatur,
poklopt bude odvezeno do sbérnych surovin vzdalenych do 5 km od mista stavby. Dodavatel doloZi doklady
prokazujici fadnou likvidaci odpadl na skladce. Vytfidény odpadovy materidl bude odvéazen k likvidaci Ci
recyklaci smluvnimi opravnénymi firmami v intervalech dle potfeby. Hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za
spravné nakladani s odpady vznikajicimi v priibéhu stavby.

Pfi realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zarazeny podle vyhlasky MZP & 93/2016 Sb., kterou se vydava
katalog odpad( a stanovi dalsi seznamy odpad(.

Podle vyhlagky MZP & 93/2016 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpad, jsou odpady vzniklé pii provadéni této
stavby zafazeny do nasledujicich kategorii:

Nazev odpadu | Kod | Kategorie | MnozZstvi [t] |

Beton | 170101 | 0
z bouracich praci, zbytky ze stavebnich praci pfi vystavbé

Smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobk& neuvedené

pod Cislem 17 01 06 17 01 07 (o)

vykop ze stavebnich ryh

Asfaltové smési neuvedené
pod Cislem 17 03 01 17 03 02 (o]

odfrézovany asfaltovy povrch komunikaci ureny k recyklaci ‘

Smésné kovy | 17 0407 | o |
zbytky armatur, poklopy, potrubi \

Zemina a kameni neuvedené
pod cislem 17 05 03 17 05 04 o)

zemina ze stavebnich ryh

Biologicky rozlozitelny odpad \ 200201 | 0
vétve ofezanych drevin, parezy

Smésny komunalni odpad \ 2003 01 | (o]
obaly

Vysvétlivky:
O - ostatni
N- nebezpecny
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Po dokonceni nebude stavba zdrojem odpadd.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni préace budou provadény dle prislusnych CSN.

Pro stavbu nebyl proveden geologicky prizkum. Zatfidéni zeminy se predpoklada 50%-III. ftf.
a 50%-1V tf. téZitelnosti.

Vytézend zemina je zatfidéna do skupiny odpadl 17 05 04 — zemina a kameny, 17 01 07 — smési nebo
oddélené frakce betonu, cihel neobsahujici nebezpecné latky.

Pri vystavbé v mistech uloZeni potrubi v komunikaci bude prebytecna zemina z vykopu uloZena na recyklacni
skladce a pro zasyp bude pouzito pfirodni téZzené kamenivo.

i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vykopana zemina, stavebni material nebudou ukladany v blizkosti strom(. Podle potfeby se v prostoru ¢innosti
stavebnich stromU odborné ofezou vétve stromi a pfi hloubeni vykopl se zachovaiji kofeny nad 50 mm.

Stavba nezasahuje do chranénych Uzemi, vyznamnych krajinnych prvkil a v jeji blizkosti nerostou pamatné
stromy. Stavba se nedotyka Uzemniho systému ekologické stability (biokoridory).

Provadéni stavby nepredpoklada nutnost Zadnych zvlastnich ani bezpecnostnich opatfeni. Bude kladen diraz na
ochranu vzrostlé zelené a na Cistotu ovzdusi, ochranu pldy a vod pred znecisténim ropnymi nebo jinymi
latkami.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat prfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu. Pfi
provozu hluénych strojd v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na
hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény
apod.). Stavebni prace nebudou provadény v noci. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno splnit pozadavky
dané Narizenim viddy ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Dale je nutno zabezpelit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim vyhlasky €. 56/2001 Sb. v platném znéni o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich strojli se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru.
Dlsledné bude nakladano s ropnymi produkty, palivy a jinymi chemikaliemi, pfi jejichz Gniku by mohlo dojit k
ohroZeni zdravi obyvatel, popf. ke kontaminaci spodnich vod nebo tokd. Tyto latky nebudou skladovany v
prostorach stavenisté.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pred zahajenim praci na stavenisti je zhotovitel povinen mit zpracovany plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti v souladu s pravnimi predpisy, tak, aby vyhovoval podminkam §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
v dobé zahajeni stavby.

Pracovnici provadéjici stavebni prace budou s timto planem BOZP prokazatelné seznameni a proskoleni.

Dodavatel stavby je dale povinen dodrzovat ustanoveni Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

Pfredmétna stavba je svym charakterem jednoduchd, s nizkou naroCnosti na koordinaci. Obsahuje pouze
stavebni prace (bez technologickych celkl nebo jinych dodavek a specializovanych Cinnosti), které budou
vykonany jednim zhotovitelem.

V pfipadé, ze budou na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen urcit potfebny pocet koordinatorli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroc¢nosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi
jeho realizace.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Z4dné jiné stavby nebudou pfi navrhovanych stavebnich pracich dotéeny, Upravy pro bezbariérové uzivani se
nenavrhuiji.
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I) Z&asady pro dopravné inZenyrské opatreni

V ramci stavby dojde ke zméné organizace dopravy. Pro stavbu byl zpracovan navrh pfechodného dopravniho
znaceni s vyznacenim objizdnych tras, ktery je soucasti dokumentace a je odsouhlasen Policii CR.

Po dobu provadéni stavebnich praci dojde k omezeni dopravy v dané lokalité, kdy dojde k ztizeni pfistupu
k objektdm. V rdmci rozsahu stavby dojde k Cetnym uzavirkdm komunikace. Stavba bude realizovana po
etapach, tak aby byla zachovana dopravni obsluznost v oblasti.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti zhotovitel stavby vytyCeni jednotlivych inzenyrskych siti z dfivodu
zamezeni jejich poskozeni. V mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi budou provedeny sondy pro ovéreni
presného vyskového a smérového uloZeni dotCenych siti. Je nutné respektovat podminky vlastnikd, spravcd a
provozovateld inzenyrskych siti pfi praci v ochrannych pasmech téchto vedeni. Pfed zahajenim zemnich praci
musi zhotovitel sezndmit obsluhu strojd a ostatni osoby, které budou provadét zemni prace s druhem
inzenyrskych siti, jejich trasou, hloubkou uloZeni, ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v
ochrannych pasmech.

n) Postup vystavby, rozhoduiici diléi terminy

Prace budou provedeny jako jeden celek. Dil¢i terminy se nestanovuii.
Stavbu Ize rozdélit do nasledujicich stavebnich fazi.

Pripravné prace:

- aktualizace vyjadreni spravct siti,

- zafizeni stavenisté, zajisténi staveniste,

- vytyCeni inzenyrskych siti, sondy za Ucelem pfesného urceni priibéhu inzenyrskych siti,

- vytyceni stavby,

- fotodokumentace,

- realizace dopravniho znaceni.

Stavebni prace:

- rozebrani povrchd,

- vykopové prace, zajisténi vykopd,

- zajisténi dotCenych inzenyrskych siti,

- osazeni kanalizacnich Sachet

- pokladka potrubi,

- prepojeni pripojek,

- rozebrani, zaslepeni stavajiciho potrubi,

- likvidace odpadu,

- zasypy, hutnéni,

- uvedeni povrchl a komunikace do plivodniho stavu.

Zavérecné prace:

- provedeni tésnici a kamerové zkousky

- provedeni tlakovych zkouSek, kamerové prohlidky

- provedeni zkousky funkénosti vodice,

- geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby,

- odstranéni zafizeni staveniste,

- zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

- findlni terénni Upravy.
Pred provedeni zahozu potrubi bude vzdy pfizvan zastupce investora a provozovatele ke kontrole uloZeni
potrubi.
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0) Navrh kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavby se uskutecni:

- cca v poloviné vystavby (2x)
- po dokonceni stavby (1x)

Navrh terminG pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni (fad uskutecni v ramci rozestavéné stavby
aktualizovan dle navrhu harmonogramu provadéni dodavatelem stavby.

Zpracoval: Viktor Kubis
Ing. Vladimir Vasicek

V Ostrave, fijen 2017
V Ostrave, zari 2017
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