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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Pfedmétem feSeni tohoto stavebniho objektu jsou veSkeré Upravy spojené
s vystavbou autobusové zastavky a chodniku. Mimo zminéné Upravy spada do
tohoto stavebniho objektu také ochrana inZenyrskych siti a dalSi potfebné

Gpravy.

2 STRUENY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI

2.1 Situa éni uspo radani

Situaéni usporadani, tj. Sitky komunikaci, poloméry vnitfnich hran apod. je
znazornéno na situaénim vykrese a geodetickém vyty€ovacim planu.

Pfedmétem FeSeni tohoto stavebniho objektu je ndvrh dvou zalivovych zastavek
pro autobusy. Zaliv je navrzen tak, aby zde vznikl dostateCny prostor pro
zastaveni dvou nejdelSich autobusl na této trase. Tyto zalivy budou navrzeny
Sifky 3,0 m, s pficnym sklonem 2,5 % a podélnym sklonem navazujicim na
stavajici silnici Il. tf. 11/469.

ZaCatek stavebni Upravy se nachazi pfed zaCatkem zastavéné cCasti obce
Déhylov smérem od Ostravy - Poruby. Vtomto misté dojde Kk vytvoreni
zalivovych zastavek, mezi kterymi bude zfizen pfechod pro chodce. Zalivy jsou
navrzeny Sifky 3,0 m, délka zalivu je 27 m a pocita se zastavenim dvou
nejdelSich autobusl provozovanych na lince, v€etné jednoho metru pro odstup
mezi nimi. Délka vyfazovaciho Useku je navrZzena v délce 20 m a délka
zafazovaciho useku je 15 m. Tyto rozméry byly pouzity v souladu s normou

CSN 73 6425-1.

Tento stavebni objekt zahrnuje dale také pfipravu Uzemi pfimo pfed samotnou
stavbou. Obsahuje vsobé demolici stavajicich komunikaci a Upravu
odvodnovaciho pfikopu.

Vy3Skové uspofadani je podminéno nutnosti napojeni na stavajici terén. Uroveri
terénu bude proto v maximalni mozné mife zachovana. Za obrubniky chodnik
bude provedeno ohumusovéani a napojeni stavajici zelené plochy.

Konstrukce zalivovych zastavek bude provedena z asfaltového povrchu.
2.2 VySkové pom éry

VysSkoveé usporadani je dano nutnosti navazani se na stavajici terén, stavajici
vySky vozovek a chodnikl. Zakladni pfriény sklon zalivu je 2,5%. Min. podélny
sklon ma byt 0,5 %. Minimalni celkovy sklon musi byt 0,5%. VySkové poméry
jsou patrné z podélného profilu a pfiénych fezu, také v situaci stavby jsou
naznaceny vysky obrub.
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2.3 Jiné upravy

2.3.1 Demolice
Prevazné se jedna o odstranéni pavodnich povrchi komunikaci.

Demolice stavajiciho chodniku je provedena v ramci objektu SO 101 Mistni
komunikace. Nasledujici odstavec vypovida o mnozstvi odstranénych objektd
v FfeSeném uzemi:

- vyFezani spéry v asfaltové komunikaci délky 120 m

2.3.2 Vegetacéni tpravy

V ramci vegetacnich Uprav bude na stavenisti v misté navrhované stavby
provedeno odhumusovani ze zatravnénych ¢asti feSeného Uzemi. Zemina
bude pouzita k za¢lenéni stavby do okoli. Odhumusovani se provede do hl.

10 cm na zatravnénych parcelach. Po odhumusovani se na této ploSe provede
vykop potiebny pro konstrukci komunikaci. Po ukon&eni stavebnich Gprav se
provede ohumusovani a zatravnéni dle vykresoveé ¢asti dokumentace, min.
vSak 0,5 m od novych obrubnikd nebo 0,25 od novych krajnic.

2.3.3 DalSi upravy

Pfed zahajenim praci a vyty¢enim stavby se provede vyty€eni a oznaceni
hranic pozemku lezicich podél stavby, tak aby bylo v redlu patrny odstup
navrhované stavby od sousednich pozemkd a nemohlo dojit k dotéeni
pozemkd, které nebyly zahrnuty do tzemniho rozhodnuti. V rozpoctu je na toto
zameéreni vy€lenéna samostatné polozka.

2.4 Zemni prace
Zemni prace se predpokladaji v zeminé tf. 3.

3 VYHODNOCENiI PRUZKUMU A PODKLAD U VCETNE
JEJICH UZITI V DOKUMENTACI

Pro stavbu byly pouzity nasledujici podklady, vSechny byly zohlednény:

- Vyhlaska €. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v&. Zmény Z1

- Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu véetné prislusnych provadécich
vyhlasek v platném znéni

- Pfedpis ¢. 347/2009 Sb., kterym se méni zakon &. 13/1997 Sh., o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu vetné provadéci
vyhlasky k tomuto zakonu v platném znéni
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- Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojd CR &. 30/2001 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich v plathém znéni

- Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o
zménach nékterych zakonul (zakon o silni€nim provozu) ve znéni pozdéjSich
predpist

- Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- VyhlaSka ¢. 268/2009Sh. o technickych pozZadavcich na stavby

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (CDV
Brno, 2. vydani)

- TP 133 Zéasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich

- TP 170 Dodatek Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
- fotodokumentace

- vyjadieni a stanoviska dotéenych subjektt

- prdzkumy in situ.

4 VZTAHY I?OZEI\/INI' KOMUNIKACE K OSTATNIM
OBJEKT UM STAVBY

PFfima vazba s objektem SO 101 Mistni komunikace.
5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce vozovky zalivu:

- Asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN 73 6121

- Spojovaci postfik 0,3 kg/m2 CSN 73 6129

- Asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm CSN 73 6121 EDEF,2 = 100 MPa

- Infiltra&ni postfik 0,8 kg/m2 CSN 736129

- Stérkodrt SDA 150 mm CSN 73 6126-1 EDEF,2 = 75 MPa

- Stérkodrt na upravenou plan SDB min. 150 mm CSN 73 6126-1 EDEF,2 = 45 MPa
celkem min.tl. 410 mm.

Konstrukce komunikaci bude provedena za predpokladu zhutnéni plané na
predepsany modul pretvarnosti Eger. Dosazeni této inosnosti na povrchu
Nasypu je nutno ovefit zatézovacimi zkouskami. Miry zhutnéni jsou pfedepsany
u jednotlivych Casti vrstev. POmér Egef 2, - Egef1 < 2.
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Zemni plan u navrZzenych komunikaci bude v 3% sklonu.

typ obrub:

Typ pouzitych obrub je zfejmy z pficnych feza.

V misté zalivu se osadi kamenné obrubnik OP4 250/200 mm.

VSechny obruby, palisady, Zul. kostky budou uloZeny do bet. loZze C20/25nXF3
tl. min. 2100 mm s bo¢&ni opérou. Palisady budou zapustény min. do poloviny své
deélky.

vySky obrub:
VySky obrub jsou patrny ze situace stavby a z pfi¢nych fezu, ale obecné plati:
- vySka obruby mezi zalivem a chodnikem + 20 cm v misté
nastupisté
- vySka obruby mezi zalivem a chodnikem + 12 cm
Navazani na ziviény povrch se provede dopinénim Ziviénych vrstev.

6 REZIM PQVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE

Komunikace budou odvodnény pomoci pfiéného a podélného sklonu
v maximalni mife do terénu, respektive do stavajici vozovky.

Na prvnim Useku stavby v misté autobusoveé zastavky smér Poruba, Martinov
dojde k zatrubnéni stavajiciho odvodriovaciho pfikopu v navaznosti na

v minulosti provedené zatrubnéni v zastavéné ¢asti obce (zatrubnéni se napoji
na stavajici troubu DN 300). Délka tohoto potrubi je 72 m, na konci takto
zatrubnéného pfikopu bude zfizeno Sikmé betonové Celo.

Pro dostatecné odvodnéni této ¢asti komunikace bude navrzeno odvodnéni
pomoci 5 ks uli¢nich vpusti. V misté navazani autobusového zalivu na stavajici
komunikaci dle situace se umisti vpust VP1, ktera se napoji pfipojkou DN 150
do nové zatrubnéného pfikopu.

VP2 a VP3, které se z diivodu normovych pozadavkl osadi pfed navrzeny
prechod ve sméru od centra obce. Vpust VP3 na vychodni strané se napoji
pripojkou DN 150 pod vozovkou (pfekopem nebo protlakem) do vpusti VP2 na
strané zapadni, popf. pod vyusténi z této vpusti. Ze zapadni vpusti bude
provedeno napojeni pfipojkou DN 200 do zatrubnéného pfikopu DN 300.

Ve druhém useku stavby v misté autobusové zastavky smér Hlu€in se umisti
vpust VP4 a VP 5 které se dle situace napoji do stavajiciho zatrubnéného
prikopu.

Jedna stavajici vpust (VP6) se zapoklopuje a pfesune.
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Vznikne pét novych uli¢nich vpusti (VP1 az a VP5), které se napoji do

stavajiciho odvodnéni (zatrubnény pfikop) Napojeni pfipojek bude provedeno
do horni tfetiny pratoného profilu stoky osazenim speciélni tvarovky zaru&ujici
vodotésnost napojeni.

TABULKA VPUSTI
« | KOTA KOTA | Ll OUBKA | ZAUSTENI VPUSTE DNO STAV.
VPUST | yRrize | OPTOK. | "\bisTE DO
POTRUBI STOKY
mn. m. mn. m. m mn. m.
, . . uréi se na
VP1 |[295.69 295.11 0,99 stav. zatrub. odvodnéni Stavhe
VP2 | 297.65 | 296.90 1,195 stav. zatrub. odvodnéni | U s€ha
stavbé
VP3 | 297.60 | 297.02 0,99 VP2 -
VP4 | 298.79 | 298.21 0,99 stav. zatrub. odvodnéni | U s€ha
stavbé
VP5 | 299.95 | 299.49 0,99 stav. zatrub. odvodnéni | U s€ha
stavbé
VP6 | 286.14 | 284.38 1,75 stav. kanalizace urcl se na
stavbé
TABULKA POTRUBI
KOTA ]
KOTA - i KOTA DNA
DN USEK VTOKU |\ vroky 7 | DELKA | SPAD
DO | Lorrup( | POTRUBI | POTRUBI STOKY
POTRUBI
mm m n. m. m n. m. m % m n. m.
PVC VP1 — STAV. uréi se na
150 STOKA 205.11 295.09 1,3 2 ]
PVC VP2 — STAV. uréi se na
200 STOKA 296,60 296,57 1.6 2 stavbé
PVC VP3 — VP2 297,02 296,90 6.3 2 ;
150
PVC VP4 — STAV. uréi se na
150 STOKA 298.21 298.05 8,0 2 Stavhe
PVC VP5 — STAV. uréi se na
150 STOKA 299.49 299.35 7.7 2 Stavhe
PVC VP6 — STAV. uréi se na
150 STOKA 284.38 283.93 1,5 30 Stavhe
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Pouziji se betonové uliéni vpusti s kalovym prostorem s prefabrikovanym
sifonem a kalovym koSem. Vpuste se budou skladat z nasledujicich &asti
vyznacenych ve schématu nize.

VP1, VP3, VP4

- mfiz s ramem (tl. 160 mm) M1 D400 DIN 19583-13, BEGU DIN 19583-9 D400
- horni skruz (tl. 195 mm) TBV — Q 450/195/5c¢

- skruz stfedova s otvorem (tl. 350 mm) TBV — Q 450/350/3a PVC

- dno s kalovou prohlubni (tl. 290 mm) TBV — Q 450/290/2a

- Stérkopiskové loZe (tl. 100 mm)

VP5 - podobrubnikova

- mfiz Radbuza (tl. 195 mm — z toho 35 pod terénem mm)

- horni skruz (tl. 195 mm) TBV — Q 450/195/5c¢

- skruz stfedova s otvorem (tl. 350 mm) TBV — Q 450/350/3a PVC
- dno s kalovou prohlubni (tl. 290 mm) TBV — Q 450/290/2a

- Stérkopiskoveé loze (tl. 200 mm)

VP2

- mfiz s ramem (tl. 160 mm) M1 D400 DIN 19583-13, BEGU DIN 19583-9 D400
- horni skruz (tl. 295 mm) TBV — Q 450/295/5b

- skruz stfedova s otvorem (tl. 350 mm) TBV — Q 450/450/3d PVC

- dno s kalovou prohlubni (tl. 290 mm) TBV — Q 450/290/2a

- Stérkopiskové loZe (tl. 100 mm)

VP6

- mfiz s ramem (tl. 160 mm) M1 D400 DIN 19583-13, BEGU DIN 19583-9 D400
- vyrovnavaci prstenec (tl. 60 mm) TBV — Q 390/60/10a

- horni skruz (tl. 570 mm) TBV — Q 450/570/5d

- skruz stfedova (tl. 295 mm) TBV — Q 390/60/5d

- skruz stfedova s otvorem (tl. 350 mm) TBV — Q 450/350/3a PVC

- dno s kalovou prohlubni (tl. 290 mm) TBV — Q 450/290/2a

- Stérkopiskoveé loze (tl. 200 mm)

U uliénich vpusti se pouZije plastova mfiz kategorie zatizeni D400 dle CSN
EN 1433 (min. nosnost 40 t). Do kanaliza¢nich pfipojek vpusti bude zaulsténa
navrzena drenaz. Mfiz se natoCi kolmo k hrané komunikace (tak, aby bylo
zabranéno zapadnuti pneumatiky jizdniho kola do otvoru poklopu). VSechny
stav. uliéni vpusti v FeSeném uzemi, které budou zachovany se procisti.

Nové kanaliza¢ni pfipojky se zfidi z plastového potrubi DN 150 (celkova délka
potrubi 24,8 m) a DN 200 (celkova délka potrubi 1,6 m) a ulozi se dle
vzorového listu (VL 2; 231.04; 08.07).
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V misté napojeni vpusti do zatrubnéného pfikopu nelze dodrzet pozadavky
zdlivodu malé hloubky ulozeni

normy na Kkryti inz. sité v komunikaci
zatrubnéni.

Obr.1: Schéma vzhledu uli¢ni vpusté

VTOKOWVA MRIZ: PLASTOVA D400

VYROVNAVACI PRSTENEC: TBV - Q 390/60/10a

RAM: BEGU DIN 19583-2 D 400

POVRCH VPUST|

KALOVY KOS: DIN 4052 - Ad ¥
T
HORNI SKRUZ: TBV - Q 450/570/5d 2

Iﬂhﬂﬂ Il |J|J|
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SKRUZ STREDOVA: TBV - Q 450/295/6a | . §
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SKRUZ STREDOVA § QTVOREM PRO DN 150 = ¥ | _|
TBV - Q 450/350/3a PVC v
7 777 |YTOK DO POTRUB|
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DNO S KALOVOU PROHLUBN( DNO VpuS'” Z o
TBV - Q 450/300/2a ’ =
_’__/”f{ _ i /%//
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ZRNITOST DO 32mm SE ZHUTNENIM p~
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STERKOP|SKOVE LOZE 150 550 150
850
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ULOZENi PLASTOVEHO POTRUBI

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU

. E 2 ™ SEJMUTI ORNICE
N N
= o
9 >
-~ < 3 R
s €& S ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH 30 cm
2|& P N— [ (ZEMINA Z VYKOPU)
g 2 4 HUTNIT NA 95% P.S.
() HUTNIT DLE TKP—-4 —
S é OROVEN PRO TEZKE STROJNI HUTNENI
g § S Lom. oRT — MAx—] (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
=1 S| FRAKCE 0-22mm
Y o MIN. 10cm NAD VRCHOL OBSYP
S "5<_ .
PISKEK, SP. NEBO DRCEN?- ‘ L RUGNI UPECHOVANI
° PLS::,; KAMEN FRAKCE 0-—4mr " A LEHLA ZHUTROVACI TECHNIKA
: L N g .
8 7 A /%4 O TL 10 cm Z PiSKU, 8.

NEBO DRCENY LOM. KAMEN
FRAKCE O — 4 mm, pripadn& 0 — 8 mm

DRENAZNI POTRUBI DN 100
(v PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
OBSYP KAMENIVO DRCENE FRAKCE 8/16

POTRUBI
ULTRA RIB 2 SN 8 D (mm)
A ULTRA COR (UPOREN) SN r VNEJSI PROMER

B — SIRKA RYHY BEZ PAZENI
(ViZ. ESN EN 1610, prEN 1046)

POZNAMKA:
0D HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA
DN | B[m]
150 | 1.0
200 | 1.0
300 1.00

" MD VL 2

2.23 ODVODNOVACI ZARIZENI ODBOR
INFRASTRUKTURY 231.04
2.231 ULOZENI POTRUBI VZOROVE
LISTY 08.07

Obr.2 : pfiklady ulozZeni plastového potrubi.
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7 NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNAL U, ZARIZENI PRO PROVIZORNI
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

V ramci stavby bude proveden navrh svislého a vodorovného dopravniho
zna&eni. Dopravni znageni musi byt provedeno dle normy CSN 018020, CSN
EN 12899-1, zak. &. 361/2000 Sb., v souladu s vyhl. C. 30/2001 Sb. a umisté&no
dle TP 65 a TP 133. Dopravni znageni bude schvaleno DI Policii CR.

Veskeré navrhy a upravy dopravniho znaceni se provedou dle vykresu
dopravniho znac&eni (viz. vykresova cast).

Sloupky svislého dopravniho znaceni se umisti min. 25 cm od hrany cyklistické
stezky a 50 cm od hrany vozovky. SDZ nesmi zasahovat do prajezdnych profill
komunikaci.

Svislé dopravni zna ¢eni:

Svislé dopravni znacky budou provedeny ve standardni velikosti a osazeny na
sloupcich z ocelovych Zarové zinkovanych trubek, pfipadné na sloupy vo.
Uchyceni sloupktd bude &étyrhranou, ¢tyfSroubovou AL patkou, Srouby budou
doplnény plastovymi krytkami.

Veskeré navrhy a upravy dopravniho znaceni se provedou dle vykresu
dopravniho znaceni (viz. vykresova ¢ast). Nasledujici tabulky znazorriuji druh a
pocet svislého znaceni navrzeného, pfemisténého, pfipadné ruseného.

RUSENE ZNACENI PREMISTENE ZNACENI
V 1la 2X 1J 4a 2
CELKEM 2 CELKEM 2

U pfemisténych znacek se nepfedpoklada pouziti stavajiciho sloupku, patky ani
Sroubu, bude zajisténa nova dodavka.
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Vodorovné dopravni zna ¢eni:

NAVRZENE ZNACENI

Vi1la 2X

Dopravni znag&eni bude projednano a odsouhlaseno s DI PCR (original vykresu
opatfeny razitky je uschovan u zhotovitele).

8 ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY PRIPADNE UDRZBU

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky
prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu
geskych norem a ve Véstniku Uradu pro technickou normalizaci nebo v kvalité
vySSi.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které
se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci a referencemi.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti stavebnik vyty éeni veSkerych
stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni v€etné jejich ochrannych pasem

v obvodu stavby. Vyznaéeny zustanou po celou dobu stavby. VSechny odkryté
sité budou chranény pred jejich poSkozenim (napf. podkopané sité se podloZzi
apod.). Pfed zahozem siti bude pfizvan zastupce spravce sité, ktery odsouhlasi
zapisem do stavebniho deniku jejich nepoSkozeni. V ochrannych pasmech
budou vykopové prace provadény rucné.

Pfed zahajenim praci bude ke stavenisti zamezen veSkery pfistup, pristupové
cesty budou zabezpeeny zdbranami a vystraznymi cedulemi ,, Nepovolanym
vstup zakazan“. Na stavbé budou dodrzovana pfisluSna ustanoveni vyhlasky €.
268/2009Sh. o technickych pozadavcich na stavby upravujici poZzadavky

na provadeéni staveb.

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajiStén bezpecny prichod a pfistup
k okolnim nemovitostem. V prabéhu provadéni stavebnich praci musi byt
pouzité mistni komunikace udrzovany ve schidném, sjizdném a Cistém stavu,
tyto budou priibézné a neprodlené &istény. V pfipadé, Ze dojde vlivem
stavenistni dopravy k posSkozeni télesa pouzitych mistnich komunikaci, tyto
budou neprodlené opraveny a uvedeny do nezavadného stavu.

Po dokonceni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a
vodni rezim komunikaci uvedeny do nezavadného stavu a upraveny tak, aby
mohly bez zavad slouzit svému ucelu.
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nhaneing Sechety Together

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZzité pfi stavbé musi odpovidat
prislusnym zavaznym CSN, byt schvéleny pro pouZiti v CR a mit pfislusné
hygienické a bezpec€nostni atesty. Dodavatel stavby doloZi tyto materialy pfi
kolaudaci. Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat technickym
pozadavkum na vyrobky. Zhotovitel pouZzije pouze ty materialy a vyrobky, které
maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla

pfi béZzné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni, bezpecnostni a hygienické pozadavky.

8.1 ZajiSt éni provozu investora
V ramci stavebniho objektu budou v rozpoctu stavby vyclenény finanéni
prostfedky na nasledujici prace:

- Provizorni dopravni znageni po dobu vystavby.

8.2 Zajist éni postupu vystavby

Stavba bude probihat najednou v jedné etapé. Po celou dobu vystavby bude
muset byt zajiSténa obsluznost Uzemi pro vSechny druhy dopravy, dale bude
muset byt zajistén pfistup k okolnim nemovitostem. Pfipadné se zfidi
bezbariérové provizorni chodniky.

9 VAZBA NA P RIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni objekt nema vazbu na technologické vybaveni.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI
@ S:I'ATICOKEM OV ERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A
PRUREZU
Vzhledem k charakteru stavby nebylo potfeba provadét statické vypocty.

11 UZIVANI KOMUNIKACI OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Komunikace pro pési jsou feSeny v ramci stavby bezbariérové a jsou doplnény
slepeckou reliéfni dlazbou. VSechny bezbariéroveé Upravy jsou v souladu s
vyhlaSkou &. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni a s normou CSN
73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v€. zmény Z1.

Sklony ramp u pfechodl a mist pro pfechazeni nepresahnou sklon 8,33 %.
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Varovné a signalni pasy budou zfizeny z reliéfni slepecké dlazby dle nafizeni
vlady €. 163/2002 Sh. a budou kontrastni barvy oproti okolnimu povrchu
komunikace.

Ostrava, zafi 2017 Ing. Luisa Uhlafova
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