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Dokumentace pro provedeni stavby R-D'y'al
Projektova dokumentace autobusové zastavky a chodnik u HaskoningDHV
Enhancimng Society Toget her

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Predmétem feSeni této stavby jsou veSkeré Upravy pristfeSka pro cestujici
spojené s vystavbou nové autobusové zastavky a rekonstrukci stavajiciho
chodniku.

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI
2.1 Situaéni uspo radani
Situaéni usporadani, tj. rozmeéry pfistfeSkl apod. je zndzornéno na situacnim
vykrese.

Predpokladané rozmeéry pfistfeSku jsou sjednoceny v ramci obce. PristfeSek ve
sméru z Ostravy do Hlu¢ina bude mit rozméry 3,87 m a 1,50 m. V opacném
sméru pak pfistfeSek bude o rozmérech 3,73 ma 2,11 m).

2.2 VySkové pom éry
VysSkoveé usporadani je dano nutnosti navazani se na stavajici terén, stavajici
vySky chodniku.

2.3 Jiné upravy

2.3.1 Demolice

V ramci tohoto objektu se zdemoluje stavajici pfistfreSek o rozmérech 2,55 x
3,75 m viz situace.

V misté byvalé autobusové zastavky se také upravi vySka stavajici obruby a
povrch chodniku

Na ploSe feSeného Uzemi jsou plochy uréené k demolici v nasledujicich
kubaturach:

- chodnik 6 m?
l}lésle,dujici odstavec vypovida o mnozstvi odstranénych objektt v FeSeném
azemi:

- betonovy silniéni obrubnik v&. bet. loZze 5,5 m

- vyFezani spéry v asfaltové komunikaci délky 5,5 m

2.3.2 Vegetacéni Gpravy

V misté zdemolovaného pfistfeSku bude zfizeno ohumusovani do hloubky
10 cm a zallenéni do terénu.
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2.3.3 DalSi upravy

U zdemolovaného pfistfeSku bude po dohodé s investorem upraven prostor tak,
aby se zaclenil do okolni zastavby.

2.4 Zemni prace
Zemni prace se predpokladaji v zeminé tf. 3.

3 VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLAD U VEETNE
JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Pro stavbu byly pouzity nasledujici podklady, vSechny byly zohlednény:

- VyhlaSka €. 146/2008Sh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v&. Zmény Z1

- Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu véetné prislusnych provadécich
vyhlasek v plathném znéni

- Pfedpis ¢. 347/2009 Sb., kterym se méni zakon &. 13/1997 Sh., o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu vetné provadéci
vyhlasky k tomuto zakonu v platném znéni

- VyhlaSka Ministerstva dopravy a spojii CR &. 30/2001 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich v plathém znéni

- Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o
zmeénach nékterych zakonu (zékon o silniénim provozu) ve znéni pozdéjSich
predpisu

- Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- VyhlaSka ¢. 268/2009Sh. o technickych pozZadavcich na stavby
- fotodokumentace

- vyjadieni a stanoviska dot€enych subjektt

- prdzkumy in situ.

4 VZTAHY OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY

Jedna se o samostatnou stavbu, nutno koordinovat s objekty SO 101 — Mistni
komunikace, SO 102 — Autobusové zastavky.
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5 NAVRH KONSTRUKCE

U obou zastavek budou zfizeny pfistfeSky pro cestujici chranici pfed
nepfiznivym pocasim. Tyto pfistfeSky budou provedeny ze dieva, obdobné jako
pristfesky v jiné ¢asti obce. Stojny budou ukotveny do typovych betonovych
patek.

Predpokladané rozmeéry pfistfeSku jsou sjednoceny v ramci obce. PristfeSek ve
sméru z Ostravy do Hluc€ina bude mit rozméry 3,87 m a 1,50 m. V opacném
sméru pak pfistfeSek bude o rozmérech 3,73 ma 2,11 m.

Zastavka sm ér Ostrava 3,73 m x 2,11 m
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6 ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY PRIPADNE UDRZBU

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky
prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu
geskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci nebo v kvalité
VySSi.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které
se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci a referencemi.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti stavebnik vyty éeni veSkerych
stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni v€etné jejich ochrannych pasem

v obvodu stavby. Vyzna&eny zUstanou po celou dobu stavby. VSechny odkryté
sité budou chranény pfed jejich posSkozenim (napf. podkopané sité se podlozi
apod.). Pfed zahozem siti bude pfizvan zastupce spravce sité, ktery odsouhlasi
zapisem do stavebniho deniku jejich neposkozeni. V ochrannych pasmech
budou vykopové prace provadény rucné.

Pfed zahajenim praci bude ke stavenisti zamezen vesSkery pfistup, pristupové
cesty budou zabezpeleny zabranami a vystraznymi cedulemi ,, Nepovolanym
vstup zakdzan“. Na stavbé budou dodrZzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky ¢.
268/2009Sb. o technickych poZadavcich na stavby upravujici poZzadavky

na provadeéni staveb.

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajistén bezpecny prichod a pfistup
k okolnim nemovitostem. V prabéhu provadéni stavebnich praci musi byt
pouzité mistni komunikace udrzovany ve schidném, sjizdném a Cistém stavu,
tyto budou priibézné a neprodlené &istény. V pfipadé, Ze dojde vlivem
stavenistni dopravy k posSkozeni télesa pouzitych mistnich komunikaci, tyto
budou neprodlené opraveny a uvedeny do nezavadného stavu.

Po dokonceni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a
vodni rezim komunikaci uvedeny do nezavadného stavu a upraveny tak, aby
mohly bez zavad slouzit svému ucelu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZzité pfi stavbé musi odpovidat
prislusnym zavaznym CSN, byt schvéleny pro pouZiti v CR a mit pfislusné
hygienické a bezpec€nostni atesty. Dodavatel stavby doloZi tyto materialy pfi
kolaudaci. Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat technickym
pozadavkum na vyrobky. Zhotovitel pouzije pouze ty materialy a vyrobky, které
maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla

pfi béZzné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni, bezpecnostni a hygienické pozadavky.
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6.1 Zajist éni postupu vystavby

Stavba bude probihat najednou v jedné etapé. Po celou dobu vystavby bude
muset byt zajiSténa obsluznost Uzemi pro vSechny druhy dopravy, dale bude
muset byt zajistén pfistup k okolnim nemovitostem. Pfipadné se zfidi
bezbariérové provizorni chodniky.

7 VAZBA NA P RIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI
Stavebni objekt nema vazbu na technologické vybaveni.

8 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI
O STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A
PRUREZU

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potfeba provadét statické vypocty.

Ostrava, zéfi 2017 Ing. Luisa Uhlafova
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