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Dokumentace pro provedeni stavby R-D'y'al
Projektova dokumentace autobusové zastavky a chodnik u HaskoningDHV
Enhancimng Society Toget her

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Pfedmétem feSeni této stavby jsou veskeré Upravy oploceni spojené
s vystavbou nové autobusové zastavky a rekonstrukci stavajiciho chodniku.

2 STRUSVJNY'TECIZINIVCKY, POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI
2.1 Situa éni uspo radani
Situacni usporadani, tj. rozméry pfistifeSkd apod. je znazornéno na situacnim
vykrese.

V ramci stavby na prvnim Useku dojde k preloZeni stavajiciho oplocenti, které je
na pozemku ve vlastnictvi obce slouzici jako zahrada pro zakladni Skolu. Toto
oploceni bude noveé pfesunuto 1,0 m za nové navrZzeny chodnik a na obou
stranach bude napojeno na stavajici oploceni. V misté pfistfeSku bude oploceni
privedeno tésné ke sténé pristfesSku, aby se zamezilo neopravnénému vstupu
na Skolni pozemky.

Délka nového oploceni bude cca 54,2 m.

2.2 VySkové pom éry
Vyskové usporadani je dano nutnosti navazani se na stavajici terén, stavajici
vySky oploceni.

2.3 Jiné upravy

2.3.1 Demolice

V ramci tohoto objektu se pfesune cca 57,55 m délky stavajiciho oploceni do
nové polohy. Zdemoluji se stavajici patky.

2.3.2 Vegetacéni tpravy

V misté pfelozeného plotu bude zfizeno ohumusovani do hloubky 10 cm a
zacClenéni do terénu.

2.3.3 DalSi apravy
Okolni prostor bude upraven tak, aby se zaclenil do okolni zastavby.

2.4 Zemni prace

Zemni prace se predpokladaji v zeminé tf. 3.
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3 VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLAD U VCETNE
JEJICH UZITI V DOKUMENTACI

Pro stavbu byly pouzity nasledujici podklady, vSechny byly zohlednény:

- VyhlaSka €. 146/2008Sh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v&. Zmény Z1

- Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu véetné prislusnych provadécich
vyhlasek v platném znéni

- Pfedpis ¢. 347/2009 Sb., kterym se méni zakon &. 13/1997 Sh., o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu vetné provadéci
vyhlasky k tomuto zakonu v platném znéni

- VyhlaSka Ministerstva dopravy a spojii CR &. 30/2001 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich v plathém znéni

- Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o
zmeénach nékterych zakonu (zékon o silniénim provozu) ve znéni pozdéjSich
predpisu

- VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- VyhlaSka €. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby
- fotodokumentace

- vyjadieni a stanoviska dotéenych subjektt

- prdzkumy in situ.

4 VZTAHY OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY

Jedna se o0 samostatnou stavbu, nutno koordinovat s objekty SO 101 — Mistni
komunikace, SO 102 — Autobusové zastavky, SO 401 Uprava VO, SO 402
PfeloZzka vodovdu a SO 403 Zfizeni SSZ na prechodu.
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5 NAVRH KONSTRUKCE

Osazeni sloupkl se provadi do monolitického zakladu nebo vetknutim do
prefabrikované zakladové patky. Osazeni plotovych sloupkl je soucasti
projektu oploceni, ve kterém musi byt zohlednény skute€né poméry na
stavenisti. Osazeni plotovych desek je mozné az po zajiSténi dostate¢né
stability sloupkd (montaznim podepfenim nebo dosazenim dostatec¢né pevnosti
betonu zakladu). Plotové desky se zasunuiji do svislych drazek sloupkl prarezu
.H” a pro lepsi stabilitu je moZné provést cementovou zalivku nebo zapénéni

montazni pénou.
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6 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY PRIPADNE UDRZBU

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky
prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu
C¢eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci nebo v kvalité
vySSi.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které
se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci a referencemi.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti stavebnik vyty éeni veSkerych
stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni v€etné jejich ochrannych pasem

v obvodu stavby. Vyznaéeny zustanou po celou dobu stavby. VSechny odkryté
sité budou chranény pred jejich poSkozenim (napf. podkopané sité se podloZzi
apod.). Pfed zahozem siti bude pfizvan zastupce spravce sité, ktery odsouhlasi
zapisem do stavebniho deniku jejich nepoSkozeni. V ochrannych pasmech
budou vykopové prace provadény rucné.

Pfed zahajenim praci bude ke stavenisti zamezen veSkery pfistup, pristupové
cesty budou zabezpeleny zdbranami a vystraznymi cedulemi ,, Nepovolanym
vstup zakazan“. Na stavbé budou dodrzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky €.
268/2009Sh. o technickych pozadavcich na stavby upravujici poZzadavky

na provadeéni staveb.

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajiStén bezpecny prichod a pfistup
k okolnim nemovitostem. V prabéhu provadéni stavebnich praci musi byt
pouzité mistni komunikace udrzovany ve schidném, sjizdném a Cistém stavu,
tyto budou prabézné a neprodlené CiStény. V pfipadé, Ze dojde vlivem
stavenistni dopravy k poskozeni télesa pouZzitych mistnich komunikaci, tyto
budou neprodlené opraveny a uvedeny do nezavadného stavu.

Po dokonc&eni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a
vodni rezim komunikaci uvedeny do nezavadného stavu a upraveny tak, aby
mohly bez zavad slouzit svému ucelu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZzité pfi stavbé musi odpovidat
pFislusnym zavaznym CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné
hygienické a bezpecnostni atesty. Dodavatel stavby dolozi tyto materialy pfi
kolaudaci. Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat technickym
pozadavkum na vyrobky. Zhotovitel pouzije pouze ty materialy a vyrobky, které
maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby byla

pfi béZzné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
poZarni, bezpe€nostni a hygienické pozadavky.
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6.1 Zajist éni postupu vystavby

Stavba bude probihat najednou v jedné etapé. Po celou dobu vystavby bude
muset byt zajiSténa obsluznost Uzemi pro vSechny druhy dopravy, dale bude
muset byt zajistén pfistup k okolnim nemovitostem.

7 VAZBA NA P RIiPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni objekt nema vazbu na technologické vybaveni.

8 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI
O STATICKEM OV ERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A
PRUREZU

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potfeba provadét statické vypocty.

Ostrava, Cerven 2017 Ing. Luisa Uhlafova
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