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1. VSeobecn é:

1.1 Pfedmét projektu:

Tento objekt ve stupni DSP fesi prisvétleni dvou prfechodd pro chodce v obci Déhylov
a osvétleni ¢asti komunikace Porubské s dvéma zastavkovymi zalivy v ramci stavby
~Projektova dokumentace autobusové zastavky a chodniku®.

1.2 Podklady:

1.2.1 PozZadavky investora

1.2.2 Situacni vykresy stavby a siti v€etné predchoziho stupné

1.2.3 Vyjadreni spravce sité VO

1.2.4 Osobni prohlidka stavby

1.2.5 CSN 33 2000-5-51,ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 73 6110,
CSN EN 13201-2 a souvisejici platné CSN, MD-Kap. 15 — osvétleni poz.
Komunikaci, pfiloha €. 1 — PFisvétlovani pfechodu

2. Techn. popis:

2.1 Techn. data:

Rozvodné soustava : 1 PEN, 50Hz, 230V, TN-C-S

Vlivy prostfedi : AB 8 - venkovni

Ochrana pfed NDNC : €l. 3.1 - Automatickym odpojenim od zdroje
St. dodavky el. energie :3

Instal. vykon — nové 10,5 kw

Cinitel narognosti 1

Vypoctovy vykon : 0,5kw

Pfedp. ro¢ni spotf. el. en. : 1,75 MWh/rok

2.2 Provedeni:

Ul. Porubska patfi do funkéni tfidy komunikaci Ill. Tomuto zatfidéni komunikace
odpovida tfida osvétleni MES5, pro kterou musi byt zajiStény primeérny jas povrchu
vozovky Lpk = 0,5 cd/m2 pfi celkové rovnomérnosti jasu Uo = 0,35 a Ui = 0,4 pfi
omezujicim oslnéni do 15%. PoZzadované urovné osvétleni daného Useku
komunikace se zastavkovymi zalivy pro tfidu povrchu C2 dosdhneme nasledujicim
zpusobem osvétleni komunikace. Cast ul. Porubské u viezdu do obce neni fadné
osveétlena stavajicim VO (v tomto Useku je pouze osvétlen chodnik vybojkovymi
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svitidly na parkovych stoZarech). Tyto parkové stozary v¢. svitidel (5ks) se demontu;ji
a nahradi se 4ks stozart BM10 s vyloZzniky V1/2000 s LED svitidly R2L2 39W.
Uvedenym feSenim dosdhneme primérného jasu povrchu vozovky Lpk = 0,57 cd/m2
pfi rovnomeérnosti jast Uo = 0,55 a Ui = 0,79.

Pro prisvétleni pfechodd pro chodce pro danou tfidu osvétleni komunikace je
pozZadovana udrzovana prameérna svisla osvétlenost pro zakladni prostor pfechodu
30 Ix a pro doplnhkovy prostor 20 Ix pfi celkové rovnomérnosti svislé udrzované
osvétlenosti ne horsi jak 0,4.

Prisvétleni pfechodl pro chodce na ul. Porubské se provede vzhledem k
pozadavkum a k Sifce vozovky jednostranné vzdy 2ks Led svitidel Schréder Ampera
Midi, 75W. 2ks svitidel A3 a A7 se osadi na nové osveétlovaci stozary BM8 Zz

s vyloZniky VUD1/2000 Zz do vySe 6m, tfeti svitidlo B6 se osadi na stavajici beton.
Stozar NN pomoci vylozniku V1/2000 do vySe 6m a ¢tvrté svitidlo D2 se osadi
pomoci pfidavného vylozniku V1/2000 na novy osvétlovaci stozar BM10 do vySe 6m.

Navrzenym feSenim dosahneme primérné svislé osvétlenosti prechodu Epk = 45,6
Ix pfi celkové rovnomérnosti 0,75. El. napojeni novych stozar( se provede kabely
CYKY4Jx10mm2 (pfechod uprostfed obce) a CYKY4Jx16mm?2 (fezy A — A’) ze
stavajicich rozvodd VO na blizkych stavajicich stozarech vedeni NN CEZ Distribuce
a.s. pres pojistkové skiiné OVP10 a dale pomoci kabelovych spojek SLV-SV 6-25

v Casti stavajiciho vedeni VO (spojky v mistech demontazi stavajicich parkovych
stozar(). Kabely pfi vstupu do zemé z betonovych stozart NN nutno chranit
plastovymi ochrannymi trubkami pr. 30mm do vySe 3m. Kabel CYKY3Jx2,5mm2

slouzi pro napojeni svitidla ze svorkovnice stozaru.
Pravidelnou udrzbu a &isténi svitidel nutno provadét minimalné 2x rocné.

Pfed zapocetim zemnich vykopovych praci je nutno zajistit vytyCeni vSech
podzemnich stavajicich inZenyrskych siti a veSkeré vykopové zemni prace je nutno
provadét ruéné. Pfi osazeni stoZzard do pouzder se provede dolni vyplh zakladovych
rour prstencem z dusané strusky s velikosti zrna €. 1.

Cislovani novych osvétlovacich stozard bude navazovat na &islovani stavajicich osv.
stozarli a provede se €ernou barvou s velikosti €islic 70mm ve vySce 2,2m nad
arovni terénu.

Ochrana osvétlovacich stozar( proti atmosférickému prepéti se provede uzemnénim
téchto stozard zemnicim paskem FeZn 30/4mm mezi novymi stozary, které se ulozi
na dno vykopu kabelovych ryh. Déle pak zemnicim dratem FeZn pr. 10mm, na ktery
bude nad zemi navleCend 2z buZzirka aZ k pfipojovaci svorce na stoZar a dale pak
dvifka stozart budou opatifena vystraznym bleskem.

Stozarové svorkovnice se propoji se stozarem v soustavé TN-C-S a svorky
svorkovnice ve stozaru jsou kryté krytem typu KS56, min kryti 1P20.
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2.3 Z&kladni poZzadavky spravce VO na investora a zh  otovitele stavby VO:

1) pred zahajenim stavebnich praci vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dna
pfedem spravce VO k protokolarnimu predani stavenisté. V zapise budou
uvedeny zakladni vstupni podminky soucinnosti spravce VO a zhotovitele.

2) stavajici VO — v prostoru stavenisté i v navazujicich oblastech - musi byt po
celou dobu stavby v nepferuSseném provozu.

3) V pfipadé vypadku VO hradi veSkeré naklady zasaht udrzby plvodce Skody.

4) zhotovitel stavby je odpovédny za to, Ze veSkeré prace bude provadét firma,
splfujici odborné a kvalifikaéni poZzadavky, garantujici kvalitu odvedenych praci a
splnéni vSech bezpecnostnich predpisu.

5) nové vybudované zafizeni VO bude uvedeno do provozu nebo pfipojeno na
stavajici rozvody VO pouze po predloZeni zpravy o vychozi revizi a odsouhlaseni
spravcem VO

6) soucasti prejimky stavby bude pfedani zavaznych dokladd spravci VO:

a. dokumentace skuteCného provedeni stavby zahrnujici vSechny opravy,
zmény a odchylky oproti pavodni PD (DPS) vyrazné vyznacené trvanlivym
a nesmazatelnym vykreslenim. Dokumentace bude na vSech pfilohach
opatifena datem, podpisem stavbyvedouciho a razitkem zhotovitelné firmy

b. geodetické zaméfeni VO (prlbéh tras, umisténi stozard) digitalné.

c. atesty, prohlaSeni o shodé, navody k obsluze a udrzbé od vSech ve stavbé
pouzitych materialt, komponenti VO

d.  zprava o vychozi revizi s néleZitostmi dle CSN 33 1500 (33 2000-6-61)

e. digitalni fotodokumentace stavby (provedeni praci pfed zakrytim — zaloZeni
stozarl, provedeni zakladd, uloZeni tras a definitivni provedeni stavby tzn.
fotodokumentaci vSech svételnych mist po dokon&eni povrchovych Uprav,
ocislovani

Veskeré Cinnosti provadéné dodavatelem stavby budou provadény v souladu
s vyhlaskou €. 48/1982 Sh. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a souvisejicimi platnymi CSN.
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