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             A.1 Identifika ční údaje  

             A1.1. Údaje o stavbě  

              a. Název stavby:                      PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVKY A CHODNÍKU 

 
     SO 402 -  PŘELOŽKA  VODOVODU 
 

              b. Místo stavby:                   Obec Děhylov, k.ú.Děhylov, 625418 (okres Opava) 

                                                            
c. Předmět dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení - DSP 
 

     Zakázkové číslo: CA1142 
 
 
A1.2. Údaje o žadateli Obec Děhylov, Výstavní 179/17 
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B.1 Popis území stavby  
 
a. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je situován v obci Děhylov na ulici Porubská, silnici II. tř. II/469, která má 
funkci průtahu přes obec mezi městy Ostrava a Hlučín. Všechny dotčené pozemky se 
nachází v k. ú. Děhylov. 

První úsek stavby se nachází v okolí základní školy, kde se vyskytují autobusové zastávky 
těsně v její blízkosti. Podél komunikace zde vede chodník šířky cca 1,5 m, na protější 
straně školy je šířka chodníku cca 1,1 m. Nadmořská výška této části stavby je od cca 
296.15 do cca 300.22m. n. m.. Stávající komunikace je odvodněna do přilehlého příkopu, 
který vede v zeleni po pravé straně směrem do Ostravy.  

V územně plánovací dokumentaci jsou tato území vymezena jako: „Plochy občanského 
vybavení,“ „Plochy zeleně ochranné,“ „Dopravní infrastruktura silniční,“ „Veřejná 
infrastruktura“ a „Plochy smíšeného území obytného venkovského.“ Mimo zastavěné území 
se nachází pozemky označené jako „Plochy zemědělské.“ 

b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Průzkum na místě samém ověřil:  
� aktuální stav zeleně 

� polohu stávajících nadzemních a pozemních vývodů technické infrastruktury,  

� situování dopravních značek, stav a druh povrchu stávajících komunikací. 

Dle podkladů z portálu geologicke-mapy.cz se území nachází v regionu:  
Moravskoslezské palezoikum. Moravskoslezská oblast soustava Český masiv - krystalinikum a 
prevariské palezoikum. 
Typ hornin (sediment zpevněný) v území jsou: 
� břidlice 

� prachovec 

� droba 

Na základě průzkumu stavby lze říci, že zde nedojde k nežádoucím změnám na povrchu 
stávajících travnatých ploch, na které dešťové vody ze stávajících ploch odtékají.  

 
c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí. 
Jejich ochranná pásma jsou stanovena buď na základě zákonné úpravy, nebo dle požadavků jejich 
majetkových správců. Vyjádření a stanoviska jednotlivých správců jsou součástí dokladové části. 
Elektrická zařízení, vedení 
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 
zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 
Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny 
elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany: 
� u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace 7 m, 

• pro vodiče s izolací základní 2 m, 

• pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

� u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace 12 m, 

• pro vodiče s izolací základní 5 m, 
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� u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 

� u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 

� u napětí nad 400 kV 30 m, 

� u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

� u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 
3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
Plynárenská zařízení 
jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho 
půdorysu. 
Ochranná pásma činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 
rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu. 
 
Telekomunikační vedení 
Ochranné pásmo telekomunikačního vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení. 
 
Potrubí 
Ochranná pásma řádů od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou: 

• u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) – 1,5 m 

• u vodovodu a kanalizace nad  průměr 500 mm – 2,5 m 

• u vodovodních řádů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

Část stavby (v nezastavěném území) leží v OP silnice II. třídy - II/469.  
Vymezení ochranných pásem u silnic stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních 
komunikacích (silniční zákon) jako území ohraničené svislými plochami vedenými po obou 
stranách komunikace do výšky 50 m ve vzdálenosti:  

• 15 m od osy vozovky silnice II.třídy (II/469). 

Podle územního plánu se část území nachází v lokalitě s archeologickými nálezy. 

d. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Předmětný záměr není nutno posuzovat dle zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť 
nenaplňuje ustanovení § 4 tohoto zákona a není tedy záměrem ve smyslu zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
V průběhu výstavby dojde v území k dočasnému zvýšení hluku ze strojů a může docházet ke 
znečištění ovzduší z výfukových plynů a zvýšení prašnosti. Tyto negativní vlivy stavebník bude 
minimalizovat čištěním vozidel a příjezdových komunikací a případným zakrýváním, nebo 
skrápěním sypkých materiálů při převozu.  
Stavba při samotném provozu nebude produkovat odpady žádného druhu a tím pádem 
nebude mít zásadní negativní vliv na ŽP ani na zdraví osob. 
Upravené plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem do stávajících nebo navržených 
vpustí a do okolního terénu (odvodňovací příkop). Odtokové poměry v území nebudou zhoršeny. 
 

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v řešené lokalitě.  
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f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice 
Na prvním úseku před budovou školy dojde k demolici stávajícího přístřešku u autobusové 
zastávky a snížené obruby v prostoru tohoto přístřešku. Dále zde dojde k demolici 
palisádové stěny, která zabraňuje ujíždění svahu ze zahrady školy. V místě nově 
navrženého zálivu dojde k demolici stávajícího chodníku, který bude nově vystavěn spolu 
se zálivovou zastávkou. Zároveň zde dojde k přeložení sloupu VO, který je ve správě 
společnosti ČEZ Distribuce a.s., ostatní sloupy VO budou nahrazeny vyššími. Na zahradě 
místní školy dojde k přeložení stávajícího oplocení (SO 202). 
Kácení a mýcení porostů 
Stavba si vyžádá kácení osmi kusů stromů, které brání vytvoření zálivových zastávek.  
P zprovznění SO 402 - Přeložka vodovodu bude provedeno zrušení stáv.vodovodu - Řešeno 
v SO 402.1 -  Stávající vodovodní řad - Odstranění stavby. 
 
g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavbou nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 
Stavbou budou dotčeny pozemky ochrany ZPF, k. ú. Děhylov mají č. p. 410, 507, 508 a 848/40, 
bude požádáno o jejich vynětí. Z dotčených částí pozemků bude shrnuta orniční vrstva v tl. 
20 cm. Ornice bude sloužit k začlenění stavby do okolí, bude rozprostřena podél stavby a bude 
využita pro zatravnění. 
 
pozemek k. ú. 
Děhylov 

vlastník/správce  zábor 
m2 

objem ornice 
m3 

410 Dřízga Jaromír 2 0,4 

507 Obec Děhylov 182 36,4 
508 Obec Děhylov 5 1 
848/40 Obec Děhylov 52 10,4 
 
V rámci stavby byl proveden pedologický průzkum, který je součástí žádosti o vynětí pozemků ze 
ZPF a je přiložený v dokladové části PD.  
K trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bylo dne 2. 3. 2016 vydáno 
závazné stanovisko městským úřadem Hlučín. V tomto stanovisku orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu souhlasí s trvalým odnětím v rámci stavby. Stanovisko je přiloženo v dokladové 
části E4. 
Odvodnění, závlaha, protikorozní opatření: Stavba bude po své realizaci odvodněna pomocí 
příčného sklonu do příkopu a nově navržených silničních vpustí. Umělá závlaha ani protikorozní 
opatření v rámci nejsou navrhovány. 
 
h. Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající technickou a dopravní 
infrastrukturu) 
 
Dopravní napojení 
Stavba bude probíhat na frekventované ulici Porubské, silnici II. tř. II/469, která plní funkci 
průtahu obcí. Jedná se tak o hlavní spojovací větev mezi městy Ostrava (Poruba, Martinov, 
Pustkovec atp.) a Hlučín.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Stavba bude vyžadovat napojení VO, včetně vzniklého nasvícení přechodů. Toto napojení u 
autobusové zastávky bude provedeno na stávající sloup, jehož přeložení proběhne v rámci 
samostatné stavby společnosti ČEZ Distribuce a.s. Rovněž na úseku s rekonstruovaným 
chodníkem vznikne potřeba nasvětlení přechodu. Nově navržený sloup VO bude napojen ze 
stávajícího sloupu č. B7. 
Nebude nové napojení na technickou infrastrukturu, jedná se o přeložku stávajícího 
vodovodu. 
 
i. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice     
� zahájení stavby:  04/2017 

� Stavba může být rozdělena na dvě etapy dle dispozic objednatele – 1. úsek a 2. úsek 
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� dokončení stavby: 10/2017.  

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Vytvořením zálivových zastávek dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí 
mířících do školy. Zároveň dojde ke zlepšení plynulosti dopravy, jelikož stojící autobusy na 
zastávce nebudou omezovat v jízdě ostatní vozidla.  
Odpady ani emise stavbou nevzniknou. 
 
Délka navržené přeložky vodovodu  

- Přeložka - PE100 RC – DN 100, úsek PV1 – PH80   89,65 m 
- Přeložka - PE100 RC – DN   50, úsek PH80 – PV2     3.45 m 
- Potrubí pro napojení podz.hydrantu - PE100 RC -  DN 80    4,40 m 
_____________________________________________________________________ 
Součet        97.50 m 
 
- Prodloužení stáv.přípojky vody - PE  DN 25      2,10 m 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou na stavbu kladeny žádné speciální požadavky. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o liniovou nevýrobní stavbu. 
V části zálivových zastávek bude šířka silnice II. tř. II/469 nezměněna, šířka zálivu bude 
provedena v šířce 3,0 m, šířka chodníku sloužící jako nástupní plocha bude provedena 
v šířce 2,0 m. V místě vjezdu na pozemky školy bude navržený chodník připojen na stávající. 
Podélný sklon chodníku i zálivu bude respektovat podélný sklon přilehlé vozovky. Příčný 
sklon zálivu je navržen se sklonem 2,5 % a chodník se sklonem 2,0 % směrem k vozovce.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky o 
zajištění staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2009Sb., je v 
souladu zejména s normami ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. Změny Z1 a 
dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku. Jelikož se jedná 
také o stavbu komunikací pro pěší, byly dodrženy především požadavky na bezbariérové 
řešení pěších tras a na doplnění prvků pro slabozraké a nevidomé. Komunikace pro pěší 
jsou řešeny v rámci stavby bezbariérově a jsou doplněny slepeckou reliéfní dlažbou, která 
bude provedena v kontrastní barevném provedení.  
Přechody pro chodce jsou také důsledně řešeny bezbariérově, kdy výška obruby chodníku je 
oproti vozovce zvýšena o max. 2 cm. Přechody i místo pro přecházení jsou doplněny o 
varovný pás šířky 0,4 m a o signální pás šířky 0,8 m. Varovný pás bude přesahovat do 
rampové části chodníku až do rozdílu výšek 8 cm. 
Sklony ramp u přechodů nepřesáhnou sklon 8,33 %. 
U hrany nástupiště bude do vzdálenosti 0,5 m od obruby provedena barevně kontrastní 
dlažba, u čela zastávek bude zřízen signální pás a výška obruby bude v místě zastávky 20 
cm. 
. 
Reliéfní dlažba bude kontrastní oproti okolnímu povrchu komunikace a materiál použitý pro 
hmatové prvky bude odpovídat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
Objektu SO 402 - Přeložka vodovodu se tato část netýká. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Je zajištěno zákonnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.  
SO 402 - jedná se o stavbu podzemní, není nutné zajišťovat bezpečnost provozu při užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a. Navrhovaná stavba bude dělena na následující stavební objekty: 
SO 101 - Místní komunikace  
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SO 102 - Autobusové zálivy 
SO 201 – Přístřešky pro cestující 
SO 202 - Přeložka oplocení 
SO 401 - Úprava VO 
SO 402 - Přeložka vodovodu 
SO 402.1 - Stávající vodovodní řad - Odstranění stavby 
SO 403 - Zřízení SSZ na přechodu. 
 

SO 101, SO 102, SO 201, SO 202, SO 401 A SO 403 jsou popsány v STZ stavby a v 
jednotlivých objektech.   
 
SO 402 -  PŘELOŽKA  VODOVODU 
 
Délka potrubí v parcelách: 
 
- 866     5,90 m 
-  507   63,70 m 
- 509   24,45 m 
- 508     2,75 m 
- 865/10     0,10 m 
 
Návrh řešení 
 
Stávající stav 
V ulici Porubské vede stávající veřejný vodovodní řad DN 100 - litina, který v místě navržené 
autobusové zastávky kříží navržený záliv. Na vodovodní řad, který bude přeložen, je napojena 1 
přípojka vody DN 25 PE, napojení do objektu na parc.č. 568 a podzemní hydrant, za kterým je 
potrubí redukováno na DN 50 PE. 
 
Inženýrské sítě    
Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady správců inženýrských sítí o jejich 
existenci v zájmovém území, dle kterých byl proveden zákres do situace zaměření. Veškeré  
Před zahájením výstavby bude provedeno vytýčení  podzemních inženýrských sítí jednotlivými 
správci síti, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich porušení. Stávající sítě tak budou 
stavbou v maximální míře respektovány.  
 
Při realizaci dojde k dotčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. V blízkosti těchto sítí 
bude proveden ruční výkop. V dokumentaci byly zapracovány požadavky vyplývající z vyjádření 
správců sítí a veřejnoprávních orgánů vyplývající z vyjádření z dokumentace pro územní řízení.  
 
Navrh řešení 
 
Stávající stav 
V ulici Porubské vede stávající veřejný vodovodní řad DN 100 - litina, který v místě navržené 
autobusové zastávky kříží navržený záliv. Na vodovodní řad, který bude přeložen, je napojena 1 
přípojka vody DN 25 PE, napojení do objektu na parc.č. 568 a podzemní hydrant, za kterým je 
potrubí redukováno na DN 50 PE. 
 
Navrhovaný stav 
Výstavbou se provede přeložka stávajícího vodovodu litina DN100, DN80 a PE DN50, který je ve 
správě SmVaK, a.s.,v označeném úseku PV1 – PV2.  
Přeložka vodovodu je navržena v prostoru mimo pojížděnou zpevněnou plochu zálivu pro 
autobusovou zastávku, z části pod navrženým chodníkem a dále v zeleni. Začátek přeložky bude 
v místě ozn. PV1 a ukončení bude v místě ozn. PV2.  
V místě PV1 se potrubí napojí na stávající litinové potrubí DN 100 pomoci WAGA spojky DN 100 
(litina/PE). Propojení v místě PV2 se provede pomoci WAGA spojky DN 50 (PE /PE). Po 
provedení přeložky, osazení nového podzemního hydrantu a prodloužení stávající přípojky vody 
s napojením na přeložený vodovod a propojením se stávajícím potrubím vodovodu,  se stávající 
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potrubí zafouká popílkocementem. - Řešeno v SO 402.1 - Stávající vodovodní řad - Odstranění 
stavby. 

V místě O1 bude na potrubí přeloženého vodovodu přepojena stávající přípojka vody DN 25 PE 
pro dům na parc.č.568. Přepojení se provede prodloužením potrubí stávající přípojky vody a 
napojením na přeložené potrubí vodovodu. Napojení se provede navrtávacím pásem DN 
100/25 a osazením šoupátka se zemní soupravou a poklopem (podle Specifikace materiálů na 
zhotovení vodovodních přípojek).  
V místě O2 bude na potrubí přeložky vodovodu osazena odbočka pro napojení dvojčinného 
podzemního hydrantu, který bude osazen v místě jako je osazen hydrant stávající, který bude 
zrušen. 
V trase vodovodní přeložky se nacházejí stávající a projektované inženýrské sítě, při jejich  
souběhu budou respektovány vzdálenosti souběhů  podle ČSN 73 6005.   
 
Druh a délka potrubí 
 
- Přeložka - PE100 RC – DN 100, úsek PV1 – PH80   89,65 m 
- Přeložka - PE100 RC – DN   50, úsek PH80 – PV2     3.45 m 
- Potrubí pro napojení podz.hydrantu - PE100 RC -  DN 80    4,40 m 
_____________________________________________________________________ 
Součet        97.50 m 
- Prodloužení stáv.přípojky vody - PE  DN 25      2,10 m 
                 
Materiál, uložení potrubí 
Přeložka veřejného vodovodního řadu je navržena z trub PE100 RC SDR11, PN16 -  110 x 10,0 
- DN100, 90 x 8,2 - DN80, 63 x 5,8 - DN50 a 32 x 3,0 - DN25. 
Potrubí PE 100 RC  je jednovrstvé, homogenní v celém průřezu z materiálu  Resistant to Crack,  
který se vyznačuje zvýšenou odolností vůči bodovému zatížení a je tudíž vysoce odolný šíření 
únavových trhlin.   
Proto je možné použit pro lože a obsyp potrubí prohozený zhutněný výkopový materiál.                          
Spojení se stávajícím potrubím je navrženo pomoci spojek WAGA, DN 100 GG/PE a DN 50 
PE/PE. 
 
Jakost navrženého potrubí bude v souladu s požadavky pro použití pro pitnou vodu. Dodavatel 
musí doložit ke všem použitým materiálům, u kterých dojde ke styku s pitnou vodou, certifikát 
pro možnost použití na rozvody tlakové pitné vody. 
 
Před záhozem rýhy bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 755911. Po provedení 
proplachu, desinfekci a následném bakteriologickém rozboru vody je možné uvést potrubí 
do provozu. Po uvedení do provozu bude provedeno zrušení stávajícího vodovodu - řešeno v 
SO 402.1 - Stáv.vodovodní řad - Odstranění stavby. 
Potrubí bude kladeno do lože z prohozené výkopové zeminy, tloušťky 100 mm. Zhutněný obsyp 
potrubí zhutněnou prohozenou zeminou bude proveden do výšky 300 mm nad horní hranu 
potrubí. Prohozená zemina z výkopku nebude obsahovat zrna větší než 63 mm a nebude 
obsahovat ostrohranné zrna. Hutnění bude prováděno po stranách potrubí, nad potrubím se 
hutnit nesmí. Zbývající zásyp rýhy bude proveden rovněž vykopanou zhutněnou zeminou.  
Potrubí přeložky vody bude opatřeno vytyčovacím identifikačním vodičem, který bude na 
stávající vodovod v místech PV1 a PV2 propojen pomoci lisovací spojky  PL6 s izolovaným 
vodičem 2x Cu 4,5 mm2, a bude volně vyveden pod poklop nad zemní soupravou šoupátka na 
přípojce k RD a pod hydrantový poklop. Potrubí přeložky vodovodu bude opatřen výstražnou 
folii bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí.  
 
Místa napojení na stávající vodovodní řad, směrové lomy potrubí a odbočky budou opatřeny 
příslušnými orientačními tabulkami.  
 
Zemní práce 
Výkopy budou kolmé, od hloubky 1,00 m paženy příložným pažením, v zemině 3. třídy 
těžitelnosti. Hutnění obsypu po vrstvách bude prováděno po stranách potrubí. Míra zhutnění u 
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nesoudržných zemin musí být v rozmezí Id = 0,75 – 0,90. Přebytečná zemina bude odvezena 
na skládku, která bude upřesněna před zahájením stavby.  
Výkopy do vzdálenosti 1,00 m od okraje potrubí SmVaKu Ostrava a.s. budou prováděny ručním 
výkopem se zvýšenou opatrnosti tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s.. V 
případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození. 
Zásyp nad zónou potrubí bude ve zpevněné ploše (chodník) z nestlačitelného materiálu – 
kamenivo, v zeleni bude zásyp z výkopového materiálu. Po provedení položení a přepojení 
vodovodního řadu, se porušené povrchové úpravy, které jsou mimo úpravy v rámci autobusové 
zastávky, uvedou do původního stavu. V zeleni bude odstraněna ornice a zpětně použita na 
vrchní vrstvu pro zatravnění. 
 
Vytýčení trasy přeložky vodovodního řadu 
 
Vytýčení bude pomoci souřadnic x,y - JTSK, které jsou přiřazeny k místům napojení, lomům a 
odbočkám.       
 
Tabulka souřadnic 
ozn.                         x                   y____  
PV1  1 097 230.640  478 807.920 
L1  1 097 241.160  478 807.460 
O1  1 097 246.030  478 808.220 
L2  1 097 246.390  478 808.280 
L3  1 097 252.730  478 803.650 
L4  1 097 278.460  478 807.690 
L5  1 097 284.620  478 810.120 
O2  1 097 314.360  478 815.850 
L6  1 097 316.790  478 816.250 
PV2  1 097 317.280  478 815.220 
 
Ještě před zásypem bude provedeno zaměření provedeného stavu a to v místech napojení, 
lomů a odbočkách. Měření se provádí na horní hranu potrubí, a uvedením hloubek v Bpv, dále 
bude uveden materiál a DN potrubí, uvedou se   všechny armatury a zařízení na vodovodu. 
 
Zajištění dodávky pitné vody v době realizace 
Zásobování pitnou vodou v době provádění (přepojení přeloženého potrubí) bude řešeno  
na základě dohody z SmVaKem. Budou podle potřeby zajištěny na př. autocisternou a toto 
zajištění bude  provedeno na náklady investora.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Přeložka vodovodu je navržena z potrubí PE100 RC. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Materiál potrubí vodovodu je navržen tak, aby byl odolný vůči okolním vlivům. Bude 
splňovat požadavky dané zákonem č.258/2000 Sb., vyhláškou č.409/2005 a vyhláškou 
č.37/2001 Sb. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí. 
S ohledem na charakter stavby  není nutno řešit. Stavba nebude mít svým chodem negativní 
vliv na okolí. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikáni radonu z podloží, 
bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření, apod., 
U objektu SO 402 - Přeložka vodovodu se průzkum radonu nevyžaduje (radon ji neovlivní), není 
ohrožena ani bludnými proudy, seizmicitou, poddolováním, výskytem metanu a hlukem. Stavba 
se nenachází v povodňové oblasti. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a. Napojovací místa technické infrastruktury  
Přeložka vodovodu bude napojeno v místě ozn. PV1 na stávající vodovodní řad DN 100 - GG a 
v místě ozn. PV2 na stávající vodovodní řad DN 50 PE (SmVaK).  
 
b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Délka potrubí - přeložka vodovodu 
- Přeložka - PE100 RC – DN 100, úsek PV1 – PH80   89,65 m 
- Přeložka - PE100 RC – DN   50, úsek PH80 – PV2     3.45 m 
- Potrubí pro napojení podz.hydrantu - PE100 RC -  DN 80    4,40 m 
_____________________________________________________________________ 
Součet        97.50 m 
- Prodloužení stáv.přípojky vody - PE  DN 25      2,10 m                   

 

B.4 Dopravní řešení 
 
a. Popis dopravního řešení 
Jedná se o zřízení zálivových zastávek, které přispějí k plynulosti dopravy, zabrání vzniku 
kongesce v místech zastávek a zvýší bezpečnost chodců i řidičů.  
 
b. Napojení na dopravní infrastrukturu 
Nedochází k novému napojení. V daném případě se nemůže jednat o povolení dopravního 
připojení tak, jak je zakotveno v ustanovení §10, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
c. Doprava v klidu 
Netýká se této stavby 
 
d. pěší a cyklistické stezky 
Netýká se této stavby 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a. terénní úpravy  
Před zahájením výstavby dojde k sejmutí ornice v tl. 0,2m. Ornice bude uložena podél výkopu 
a zpětně použita na povrchovou úpravu zatravněním. Dále bude proveden výkop zeminy. 
Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na skládku. Výkop pro přeložení vodovodu bude 
proveden od úrovně spodní hrany navržené konstrukce chodníku a v zeleni . 
 
b. použité vegetační prvky – viz a 
c. biotechnická opatření - Netýká se této stavby 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude prováděna na venkovním volném prostranství. Z důvodu ochrany prostředí je 
nutno po dobu realizace stavby zajistit: 
 
o vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit 

o je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 
výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
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případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin 
z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění 

o při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 

o v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které 
mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. 
přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

o pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky 
sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi 

o určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií 

o při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o 
ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., 
hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat 
dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí 
pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba s ohledem na svůj rozsah nezasahuje do ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není v území chráněném Natura 2000 ani nemá na tyto území vliv. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Pro tuto stavbu EIA nebyla provedena. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Nevyhlašují se. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Netýká se této stavby 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
 
a. potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Netýká se této stavby 
 
b. odvodnění staveniště 
Nevzniká požadavek na odvodnění staveniště 
 
c. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště po dobu výstavby bude ze stávající silnice II/469 - ul. Porubská. 
 
d. vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby neovlivní negativně okolní pozemky a stavby  
 
e. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Objektem SO 402 - Přeložka vodovodu nejsou vyvolány požadavky na asanace, demolice a 
kácení dřevin. 
Stavební práce budou probíhat tak, aby hluk ze stavební činnosti v průběhu výstavby ve 
venkovním prostoru 2 m před obytnými a jinými chráněnými objekty v době denní od 7 do 21 
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hod dosáhl nejvýše přípustné hladiny LAeqT=65dB (A) a v době od 21 do 7 hod maximálně 
LAeqT=40dB (A). 
 
f. maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Dojde k dočasnému záboru na pozemcích k.ú. Děhylov, parc. č. 507, 508, 509, 866 a 865/10. 
 
g. maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Provádění stavby neovlivní negativně okolní pozemky a stavby  
 
g. maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Provádění stavby neovlivní negativně okolní pozemky a stavby. Při stavbě nebudou vznikat 
odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Vytěžená zemina bude opětovně použita k terénním úpravám 
v místě stavby. 
 
Nakládání s odpady: 
Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této 
vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000)do skupiny Stavení a 
demoliční odpady.  
 
V zásadě lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze 
stanovit na základě předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů 
tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. Při 
demoličních pracích lze celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést 
zatřídění do skupin podle výše uvedené vyhlášky MŽP.  
 
Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a 
podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace 
stavby.  
 
Zatřídění suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 
381 Sb. z roku 2001. Odpady vznikající během výstavby: 

 
Kód 
odp
adu 

Název druhu odpadu  Kate
gorie 
odpa

du 
   

17 
05 
04 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

 
Způsob likvidace: 

Kód 
odp
adu 

Název druhu odpadu  Způsob 
likvidace 

   
17 
05 
04 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 možnost použít 
zpětně do 

zásypů, skládka 
 

Množství odpadu: 

Kód 
odp
adu 

Název druhu odpadu  Množství 
odpadu 
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Kód 
odp
adu 

Název druhu odpadu  Množství 
odpadu 

17 
05 
04 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  2 m3 

 
h. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Sejmutá ornice bude uložena podél výkopu a zpětně použita na terénní úpravy a zatravnění. 
Výkopy(rýha pro potrubí)                                  116 m3,  
 
Výkopová zemina bude ukládána podél výkopu a zpětně použita pro zásyp. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku, která bude upřesněna před zahájením stavby. 
 
i. ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavbou nebudou produkovány zdroje znečištění vody, ovzduší a okolí.  
 
j. zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
 
Charakter stavby  nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště. 
Staveniště pro SO 402 - Přeložka vodovodu je součásti zařízení staveniště celé stavby. 
 
Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů  a předpisu o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  
zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
 
Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 
 
- 361/2007 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci –  
- Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 
 
Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. 
Při realizaci stavby bude nutné pomocí vhodných opatření omezit škodlivé vlivy stavební činnosti 
na sousední objekty RD. Zhoršení bude způsobeno dočasně hlukem a prašností při provádění 
stavební činnosti. Dodavatel musí zajistit pravidelné čistění vozovky od nečistot způsobených 
staveništní dopravou. V době od 21,00 do 7,00 hod musí být dodržován noční klid . 
 
k. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se této stavby. 
 
m. stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 
Netýká se této stavby. 
 
n. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přeložka vodovodu bude provedena po odstranění stávající konstrukce vozovky a chodníku a po 
skrývce ornice.  

 
 
 


