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1.  Úvod  
 Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího vytápění za vytápění nové v pavilonu č. 7 SOŠ J. 
Sousedíka, Vsetín. 
 Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provádění stavby (DPS).  

1.1  Podklady pro zpracování projektu  
 Stavební podklady. 
 Požadavky investora. 
 Místní šetření. 

1.2 Tepelná bilance 
Potřeba tepla pro vytápění         58,8 kW 
Roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TV      460,3 GJ/rok 

2. Všeobecný popis a popis stávajícího stavu 
Projektová dokumentace vytápění je tvořena samostatným celkem.  

 V dnešní době je pavilon č. 7 vytápěn zastaralým topným systémem, který vykazuje technické 
poruchy. Systém není osazen žádnou regulací ani žádným hydraulickým vyvážením a tím dochází 
k nedotápění některých částí pavilonu. 

3. Zdroj tepla  
Zdrojem tepla pro celou SOŠ je stávající výměníková stanice v majetku Zásobování teplem Vsetín. 
Požadavky na úpravu stávající VS. 

 - přepojení přívodního a vratného potrubí na rozdělovač a sběrač 
 - zrušení směšování 
 - zrušení měřícího místa pro pavilon č. 7 
 - osazení nového oběhového čerpadla s řízenými otáčkami 

4. Technické řešení  
 Přes pavilon č. 7 je proveden hlavní přívod topné vody pro celou školu. Vlastní topný systém je 
částečně rekonstruován, při rekonstrukci jídelny a kuchyně.  

Stávající topný systém bude upraven následujícími kroky. 
Hlavní rozvod pro školu bude v podhledu jídelny přerušen, částečně demontována stoupačka 

vedoucí do podlahy a hlavní rozvod prodloužen až po obvodovou zeď, přes kterou projde a venkovním 
prostorem projde do spojovací chodby. S hlavním rozvodem topné vody bude zároveň proveden rozvod 
teplé vody a cirkulace topné vody. 

Z hlavního rozvodu bude vysazena nová odbočka pro pavilon č. 7. Na potrubí budou osazeny 
regulační uzly, ze kterých budou provedeny nové rozvody. 

Otopná tělesa, která byla osazena při rekonstrukci budou zachována. Ostatní tělesa (článková) 
budou nahrazena novými. Všechna tělesa budou opatřena na přívodu novými regulačními ventily a na vratu 
uzavíracím šroubením. Na všechny ventily budou namontovány termostatické hlavice. 

Stávající topný systém včetně otopných těles, potrubí a armatur bude (dle PD) demontován. 
Rozvod nového potrubí bude veden v maximální míře ve stávajících prostupech přes stěny a stropní 

konstrukce, aby byly minimalizovány stavební práce. 

5. Potrubí, armatury, uložení  
5.1 Potrubí  

Potrubí pro rozvod topné vody je navrženo z tenkostěnných ocelových trub vně pozinkovaných, 
spojovaných lisováním. 

Rozvod teplé vody a cirkulace topné vody je navržen z plastového potrubí PPR, spojovaného 
svařováním. 
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5.2 Armatury 
Navrhované armatury jednotlivých potrubních okruhů jsou v běžném provedení závitovém, 

popřípadě přírubovém PN 6, PN 10 a popř. PN 16 dle technické specifikace.  

5.3 Uložení potrubí 
Vzdálenost závěsů ocelových potrubí odpovídá následujícímu: 
DN 12 (15/1,2) 1,25 m  DN 15 (18/1,2) 1,25 m 
DN 20 (22/1,2) 2,0 m  DN 25 (28/1,5) 2,25 m 
DN 32 (35/1,5) 2,75 m  DN 40 (42/1,5) 3,0 m 
DN 50 (54/1,5) 3,5 m  DN 65 (6,4/2) 4,0 m 
DN 80 (76,1/2 4,25 m  DN 100 (88,9/2) 4,75 m 

6. Tepelné izolace  
6.1 Materiál tepelných izolací 

Trubní rozvody topné vody budou izolovány minerální vlnou (λ = 0,04 W/m*K, při + 80 °C). Potrubí 
je jednotně izolováno tepelnou izolací pro trubní rozvody z minerální vlny s povrchovou úpravou Al 
polepem plechem s přetmelením spojů (důsledně podle technologického postupu výrobce), a to včetně 
armatur. 

Trubní rozvody pitné vody budou izolovány izolací z pěnového polyetylenu  

6.2 Tloušťka tepelné izolace v závislosti na dimenzi potrubí 
Topná voda 
DN 15 25 mm  DN 20 25 mm 
DN 25 25 mm  DN 32 30 mm 
DN 40 40 mm  DN 50 40 mm 
DN 65 50 mm  DN 80 60 mm 

Pitná voda 
DN 20-DN 50 20 mm 

7. Nátěry  
Potrubí ocelové černé, které je izolováno, je opatřeno 2x základním nátěrem. Pomocné nosné 

konstrukce, které nejsou zhotoveny z pozinkované oceli, jsou opatřeny 1x základním a 2x vrchním nátěrem 
(základní a vrchní nátěr musí mít různou barvu), stavebnicové závěsné prvky, pokud nejsou povrchově 
upraveny jinak (např. zinkováním), opatřit 1x základním a 2x vrchním nátěrem. Úpravy pozinkovaných 
materiálů pro uložení potrubí (řezy atd.) zatřít zinkovým lakem. Odstíny nátěrů dle požadavků investora.  
Zařízení a armatury, pokud nejsou jinak povrchově upraveny (zinkování, niklování, atd.) jsou opatřeny 
nátěrem od výrobců zařízení.  
 Nové a stávající rozvody v mědí budou opatřeny výše uvedenými nátěry. 

8. Energetická část a média  
 Veškerá zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka 
všech druhů energií a médií. 

8.2 Elektrická energie 
Rozvodná soustava: 3+PE+N, stř.50 Hz, 230/400V, TN-S, 
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41: 
samočinným odpojením vadné části 

9. Požadavky na ostatní profese  
9.1 Stavební práce 
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 Tyto práce budou obsahovat nezbytně nutné stavební práce související s realizací strojní části 
topení. Jedná se zejména o: 
- provedení prostupů, přes stěny a příčky 
- zapravení prostupů přes stěny a příčky 
- oprava povrchů stěn pod otopnými tělesy (omítky, malby, atd.)  
- drobné zednické práce 

10. Bezpečnost práce  
 Dodržovat bezpečnost práce dle platných právních předpisů v době realizace. 
 Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů.  
 Při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření 
vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů včetně seznámení 
zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů podílejících se na realizaci stavby s možnými riziky ohrožení na 
zdraví. 

11. Životní prostředí  
 Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost 
práce. Výrobky jsou navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního 
prostředí. Množství surovin se minimalizuje, vznik odpadů je podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu 
(surovin). Veškeré odpady se shromažďuji, skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace 
případně druhotného využití. Využití energie návrhem nových technologií a technického zabezpečení klesá. 

12. Topná zkouška zařízení 
Po ukončení montážních prací bude provedena topná zkouška zařízení, o které bude vypracován 

zápis. Topná zkouška proběhne za účasti investora, uživatele a dodavatele v trvání 24 hodin nepřetržitého 
provozu v topném období. 

13. Koordinační opatření 
 Během montážních prací bude nezbytné úzce spolupracovat s ostatními dodavatelskými firmami 
ostatních profesí. 

14. Demontáže 
 Předmětem projektu je kompletní demontáž stávajícího vytápění. Veškerá potrubí, armatury a další 
budou demontována, ekologicky likvidována a toto bude investorovi dokladováno. V ceně musí být 
zohledněn výnos z likvidace materiálu ze sběru druhotných surovin, zejména ocel, mosaz. 

15. Související a citované normy, právní předpisy  
15.1 Normy 
ČSN EN ISO 15607 - Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná 

pravidla. 
ČSN EN 287-1 - Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 1: Oceli 
ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
ČSN 13 0010 - Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 
ČSN 13 480 - Kovová průmyslová potrubí 
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 13 0108 - Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy 
ČSN 13 3060-4 - Průmyslové armatury. Technické předpisy 

Část 4 – Dokumentace armatur 
ČSN 42 5710 - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry 
ČSN 42 5715 - Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry 
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ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
 
15.2 Právní předpisy 
Vyhláška 48/1982 
Sb. 

- Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 

Zákon č. 406/2000 Sb.,  
Novelizován zákonem č. 103/2015 Sb. - o hospodaření energií 


