



POZNÁMKA :

- STAVEBNÍ PRÁCE
- VYSRAVENÍ OMÍTEK
 - PROVEDENÍ VÝMALBY STĚN A STROPŮ
 - PROVEDENÍ NOVÉ SAMONVELAČNÍ STĚPKY
 - PROVEDENÍ DŘÁŽEK, SEKÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ V PODLAŽE A VE STĚNÁCH
 - PROVEDENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ LEPENÍ A VČETNĚ SOKLIKU PVC
 - PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V MÍSTĚ UMÝVADEL
 - OSAZENÍ OKNA S DVOUSKLEM DO DŘEVĚNÉHO RAMU

±0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU ŽNP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT	Ing. TOMAŠ FOLTÝN	
ING. TOMAŠ FOLTÝN		MICHAELA VELČEROVÁ	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
MÍSTO STAVBY : k.ú. ZLÍN, parc.č.č. 2637, NÁM. T. G. MASARYKA 2734, ZLÍN, 760 01			Husovo 1660, 763 61 NÁPAJEDLA	
INVESTOR : GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PŘÍRODOVĚDNÝM JAZYKOVÝM ZKROUŠKÝM ZLÍN,			mob. 736 675 275 , IČ : 61408395	
INVESTOR : NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 2734-9, 760 01 ZLÍN			E-mail foltyn@emgll.cz	
AKCE GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN		DATAUM	28.3.2018	
VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉHO PRACOVÍŠTĚ		STUPĚŇ	RD	
F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		FORMAT	2 A4	
OBSAH PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO	1:50	
			ČÍSLO VÝKRESU 03	