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A. PRUVODNIi ZPRAVA

AA. IDENTIFIKACNI UDAJE
Stavba: FVE UNIWELL CZ s.r.o_Zdikov
Misto stavby: Zdikov 180, 384 72 Zdikov
Katastr. uzemi: 792 501 Zdikov
Stavebnik: UNIWELL CZ s.r.o.
Zdikov 180
384 72 Zdikov
Zhotovitel: dle vybéru stavebnika
Stupen dok.: Dokumentace k zadosti o stavebni povoleni (DSP)
Projektant: TERMS a.s.
Plana 67

370 01 Ceské Budé&jovice

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych
Budéjovicich, spisova znacka B 1236

IC: 144 99 037
DIC: CZ144 99 037

Autorizované osoby:  Ing. Tomas Picek, Vaclava Trojana 1483/3, 10400 Praha
¢.a. 0011471- autorizovany inZenyr pro obor Technologicka zafizeni staveb

A.2, SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Obecné bylo pfi zpracovani dokumentace pouzito a zapracovano:

- Situaéni a katastralni mapa se zakreslenymi inzenyrskymi sitémi

- Vykresova dokumentace stavajiciho stavu budovy

- Zaméfeni stavajicich konstrukci

- Ovéfeni stavajiciho stavu elektrorozvod

- Konzultace se zadavatelem a provozem

- Technické konzultace s vyrobci zafizeni

- Katalogy vyrobcl a ostatni vefejné pfistupné dokumenty nebo mapové podklady apod.
- Platné pfislusné normy a pfedpisy

VesSkeré pozadavky a podminky na provedeni stavby, dané legislativni procedurou pro realizaci
stavby (probéhlou do doby zpracovani dokumentll DSP), byly akceptovany a zahrnuty do pozadavku na
technické feSeni stavby.
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A.3. UDAJE O UZEMI

Stavba fotovoltaické Casti elektrarny je realizovana na stfeSe dvou stavajicich objektd vyrobniho
zavodu UNIWELL CZ. Stavba svym charakterem neméni zplsob vyuziti Uzemi ani jeho charakter.
Navrhovana stavba neni v rozporu s tzemné planovaci dokumentaci. Jedna se o montaz konstrukce FVE na
stfechu stavajicich objektd, u néhoz neni ménén zplsob vyuziti, charakter stavby ani vnéjSi rozméry. Stavba
nevyZaduje Zadné vyjimky ani Ulevova feSeni a ani souvisejici a podmiriujici investice.

Seznam pozemkdU a staveb dotéenych provadénim stavby (dle KN):

KU Zdikov 792501

Cislo pozemku Vlastnik dotcen
1716 UNIWELL - nemovitosti spol. s r.o. FVE B1
zastavéna plocha a nadvori Zdikov 2, 384 72 Zdikov
305 UNIWELL - nemovitosti spol. s r.o.
zastavéna plocha a nadvof Zdikov 2, 384 72 Zdikov FVE SKLAD

Pozemky a budovy sousedni

Cislo pozemku Vlastnik dotcen
108/2
ostatni plocha, ostatni Obec Zdikov, Zdikov 215, 384 72 Zdikov FVE B1
komunikace
108/1 UNIWELL - nemovitosti spol. s r.o
ostatnl_plocha, ostatni Zdikov 2, 384 72 Zdikov FVE B1
komunikace
ostatnl plocha, manipuladni UNIWELL - nemovitosti spol. s r.o., FVE SKLAD, FVE B

plocha, manip Zdikov 2, 384 72 Zdikov ’

plocha
St. 17/9
Zastavéna plocha a Obec Zdikov, Zdikov 215, 384 72 Zdikov FVE B1
nadvofi, garaz

A.4.

UDAJE O STAVBE

Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby — nova stavba nebo udrzovaci prace stavajici stavby

Ugel uzivani stavby — jedna se o tfifazovou fotovoltaickou elektrarnu s MPPT regulaci na stfese
stavajiciho objektu paralelné pfipojenou k distribu¢ni soustavé. U€elem je vyroba elektrické
energie pro vlastni spotiebu.

Trvala nebo docasna stavba — trvala

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi — nova stavba ani stavajici objekt
nepodléha zvlastni ochrané, napf. ochrané dle zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pécdi.
Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbarierove uzivani staveb - charakter stavby vyluCuje moznosti
bezbariérového uzivani. Navrzené feSeni stavby plné respektuje pozadavky vyhl. C. 268/2009
Sb. o technickych pozadavcich na stavby, pfedevSim pozadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, pozarni bezpecénost, bezpecnost pfi uzivani a ostatni pozadavky dle vyhlasky. Stavba je
navrzena v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organi - Projektova dokumentace byla, ve smyslu
obecnych pozadavk(l na vystavbu, zpracovana v souladu s platnou legislativou, ktera je pribézné
zmiflovana v jednotlivych statich PD dle pfedmétné feSené problematiky. Zakladni pozadavky
jsou dany vyhlaskou MMR ¢&. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu. RozSifené a
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dalsi konkrétni pozadavky jsou dany souvisejicimi a provadéjicimi predpisy a vyhlaskami nebo
normami tykajici se jednotlivych a specifickych €innosti, zafizeni nebo prostor.

- Seznam vyjimek a ulevovych feSeni — pro navrhovanou stavbu nebylo potfeba ucinit zadné
vyjimky ani ulevova feSeni

- Navrhované kapacity stavby:

o Zastavéna plocha: FVE je umisténa na stfeSe stavajicich objektd — budovy B1 a
zastfeSeného skladu v arealu firmy Uniwell

Obestavény prostor: jedna se o jednoduchou konstrukci na stfeSe objektu
UZitna plocha: Stavba svym charakterem neposkytuje uzitnou plochu
Vykon fotovoltaického pole: 99,9kWp

o Pocet uzivatelt a pracovnikl: stavba je navrhovana jako bezobsluzna

- Zakladni bilance stavby: technologické zafizeni stavby (fotovoltaicka elektrarna) nevyzaduje pro
svlj provoz zadna média ani hmoty. Stavba po dokonceni nebude mit zadny vliv na mnozstvi
destovych vod stavajiciho objektu a nebude produkovat Zadné odpady ani emise.

- Zakladni pfedpoklady vystavby:

Predpokladana Ihata vystavby

o O O

Cca 3 mésice

Predpokladany termin zahajeni a dokondeni stavby (stavba jiz byla realizovana)

Zahajeni vystavby 1.Q/2018
Dokonceni celého dila 11.Q/2018
- Predpokladana kalkulace zamyslené investice: 2950 200 CzZK
A5. CLENENIi STAVBY

Stavba svym charakterem predstavuje montaz lehké hlinikové konstrukce a fotovoltaickych panell na
stfechu stavajicich objektl. Dale pak nezbytné kabelové propoje, lavky, fotovoltaické stfidace a napojeni do
stavajicich elektrorozvodl firmy. Instalace technologie a elekirocasti nevyZzaduje Zzadné zasadni stavebni
Upravy vyjma prostupu pro kabelové trasy apod.

Vzhledem k jednoduchosti stavby neni ¢lenéna na samostatné stavebni a inzenyrské objekty nebo
provozni soubory. Z provozniho hlediska jsou dvé FV pole dvou ruznych stfech funkéné provozovany jako
jeden zdroj.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Na dot&enych pozemcich je umisténa stavba stavajiciho zdéného objektu se sedlovou stfechou, ktery
slouzi z €asti jako vyrobni prostor a z &asti jako administrativni zazemi. Tato budova se oznac&uje jako B1.
DalSim dotéenym objektem je plocha stfechy zastfeSeného skladu oznacovana jako SKLAD. FVE bude
instalovana na stfeSe objektu, ktery je zapsan jako stavba v katastru nemovitosti.

b) Udaje o provedenych priizkumech

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu na stfeSe stavajiciho objektu, nebylo zapotfebi provadét
geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum ani jiny obdobny prazkum.

c) Stavajici ochrannd a bezpeénostni pdsma

Stavba fotovoltaického zdroje nezasahuje do Zadného ochranného ani bezpe€nostniho pasma.
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d) Poloha vzhledem k z&plavovému uzemi

Stavajici objekty, na kterych bude instalovana FVE nejsou umistény v zaplavovém Uzemi. Vzhledem
k jeho umisténi na stfeSe stavajiciho objektu, nejsou zapotfebi Zadné opatfeni proti povodnim a stavba ani
netvofi pfekazku v aktivni zéné zaplavového Uuzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, stavby - ani po jejim dokonceni. Po svém
dokoncéeni nebude produkovat zadny hluk a nebude zdrojem emise prachovych a plynnych &astic.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavba svym charakterem nevyvolava Zadné poZadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin

g) Pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu

Jedna se o stavbu na stfeSe stavajiciho objektu — nedojde k zaboru Zadného pozemku ze
zemédélského ptdniho fondu ani pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky

Pfijezd na stavbu bude po stavajici pfijezdové cesté. BEhem uzivani stavby nebudou kladeny zvlastni
naroky na dopravu. Pravidelné revize jednou ro&né dopravu mistné nezatizi.

i) Vécné a asové vazby stavby

Stavba nema zadné vazby vécné, ani Casové. Zahajeni stavby i jeji prabéh neni zavisly na jiné €innosti
ani investici.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby fotovoltaické elektrarny je vyroba elektrické energie pro potfeby snizeni energetické
naroc¢nosti vyrobniho zavodu UNIWELL CZ. Zakladnim vyrobnim zafizenim FVE jsou fotovoltaické panely na
stfeSe stavajiciho objektu B1 a SKLADU, fotovoltaické stfidate s MPP trackingem a souvisejici
elektroinstalace a jisténi DC a AC vyroby FVE, déle pak regulace dispe€erského fizeni vykonu 0-100% od
pokynu nadfazené distribu¢ni soustavy Zakladni parametry vyrobniho zafizeni jsou uvedeny v ¢asti B.2.6.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska urbanistického a architektonického stavba prfedstavuje instalaci FV paneld na stfechu
objektu B1 v poltu 134ks o jednotkovém vykonu 270Wp a instalaci FV panell na stfechu SKLADu v poctu
236ks o jednotkovém vykonu 270Wp. Konstrukce a FV panely kopiruji tvar a sklon stfechy a nedochazi ke
zmeéné tvaru ani rozmér( stavajici stavby. V pfipadé sedlové stfechy objektu B1, kterou tvofi sendvicové
panely na dfevénych vaznicich bude kotvena hlinikova konstrukce na kombivrutech pfes panely do vaznikd.
Nasledné budou jiz osazeny hlinikové profily a na nich pomoci krajniho a mezipanelového kotveni panely.
V pfipadé Skladu budou pomoci kotvicich prvkda na trapézovou krytinu kotveny hlinikové profily a na nich
pfimo FV panely. FV panely jsou tvofeny kfemikovymi FV &lanky tmavé barvy. FV panely jsou provedeny
z tzv. antireflexniho skla, které eliminuje odlesky slunce do okoli.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Fotovoltaickou elektrarnu z hlediska vyrobniho tvofi fotovoltaické panely, stfidaCe, kabelové trasy
elektro a regulace.
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Zdrojem stejnosmérného proudu budou fotovoltaické panely typu Sharp ND-RB270. Celkem bude
pouzito 134 + 236 = 370 kusu fotovoltaickych panell. Panely budou Sroubovany na stfednich hlinikovych
konstrukcich na jizni stfede skladu a jihovychodni stfeSe objektu B1.

K regulaci vykonu FVE budou slouzit 2ks solarnich regulatort / méni¢di SMA CORE 1, umisténé na
stfeSe prfistavby v prostoru mezi plochou skladu a objektu B1. Kabelové trasy DC solarnich vodi¢l budou
vedeny v kabelovych Zlabech po konstrukci stfechy az k méni€dm, které obsahuji AC i DC prepétové
ochrany. Nasledné bude prostupem stfechou vedena kabelova trasa AC od kazdého ménie v provedeni
5Cx35 a pfes rozvadé¢ R-FVE bude vyroba napojena na stavajici elektrické rozvody RS v hale CZ06 — sklad
materialu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavbu nebudou uzivat osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Z hlediska bezpecnosti provozu je zafizeni umisténo tak, ze k nému nemaji nepovolané osoby pfistup.
Pristup k zafizeni je FeSen vnitinim pfedpisem provozovatele. Zafizeni je bezobsluzné, udrzbu musi
zajistovat osoby s pfislusnou kvalifikaci ve smyslu CSN 34 3100.

Ochrana pted nebezpednym dotykem ve smyslu CSN 34 2000-4-41 je feSena samog&innym odpojenim
od zdroje. Ochrana pFed uginky atmosférické elektfiny je navrzena uzemnénim.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

Navrhovana stavba neni ¢lenéna na samostatné inzenyrské objekty a provozni soubory. Je tvorena
konstrukénim systémem a FV panely a elektroinstalacni ¢asti.

Stavba byla navrzena v souladu se vSemi statickymi podminkami pro vystavbu. Statické posouzeni
nosnych konstrukci tvofi samostatnou ¢ast projektové dokumentace.

Konstrukce a FV panely kopiruji tvar a sklon stfechy a nedochazi ke zméné tvaru ani rozmérd stavajici
stavby. V pfipadé sedlové stfechy objektu B1, kterou tvofi sendviCové panely na dfevénych vaznicich bude
kotvena hlinikova konstrukce na kombivrutech pfes panely do vaznik(l. Nasledné budou jiz osazeny hlinikové
profily a na nich pomoci krajniho a mezipanelového kotveni panely. V pfipadé Skladu budou pomoci kotvicich
prvkd na trapézovou krytinu kotveny hlinikové profily a na nich pfimo FV panely.FV panely budou tvofit
celkem 19 stringti / poli v rozloZeni dle schématu.

Projektova dokumentace fedi stabilni fotovoltaicky zdroj o maximalnim vykonu 99 9000W na stfede
stavajicich objektd vyrobniho zavodu UNIWELL CZ ve Zdikové. Obsahem je popis technického feseni,
elektrické schéma a navrh umisténi fotovoltaickych paneld. Provoz elektrarny je plné automaticky a
bezobsluzny.

pocet fotovoltaickych panelu: 370 ks

instalovany DC vykon: 99 900 W

typ panelu: 370 x Sharp ND-RB270
typ ménice: 2 x SMA CORE 1

Panely jsou osazeny konektory MC4. DC kabeldaZz na stfeSe bude vedena po konstrukci pro
fotovoltaické panely. Pod stfechou budou DC kabely vedeny v chrani¢ce po konstrukci krovu.. Kabelova trasa
pole B14 bude vedena ze stfechy prostupy a v kabelovych plastovych listach padou az k prostupu zdi do
prostoru, kde budou umistény ménice. V pfipadé pole SKLAD bude kabelova trasa vedena po konstrukci FVE
a nasledné v kabelovych zlabech k méni¢im. Bude pouzit solarni kabel 6mm?>.
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Méni¢e SMA CORE 1 budou umistény na stfeSe skladu, R-FVE bude umistén v prostoru stavajiciho
skladu pobliz rozvadéce.

B.2.6.1. Ochrana pred nebezpeénym dotykem

bude provedena dle CSN 33 2000-4-41:

AC rozvody - samocinnym odpojenim od zdroje ve stanoveném Case
- doplfiujicim pospojovanim a zemnénim
DC rozvody - tfidou ochrany I

- hlidadi izolaéniho stavu
- doplfiujicim pospojovanim a zemnénim

B.2.6.2. Bezpecnost prace

Prace musi byt provadény v souladu s platnymi bezpe€nostnimi pfedpisy, jedna se zejména o prace
na elektrickych zafizenich. Je nutné dodrZovat zejména:

CSN 332000-1 — Elektrické instalace budov
Cast 1: Rozsah platnosti, ugel a zakladni hlediska.
CSN 332000-3 — Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni.
Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 332000-4-41 — Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeénosti - Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem
CSN 332000-5-51 — Elektricka instalace budov
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - V8eobecné predpisy

CSN 332000-5-53 — Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zatizeni. Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje
CSN 332000-5-54 — Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a
vodi¢e ochranného pospojovani
CSN 332000-6 — Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 6: Revize
CSN 332190 - Pripojovani elektrickych stroji a pohont s elektromotory
CSN 343100 — Bezpeénostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
TNI 341390 — Ochrana pred bleskem
CSN EN 60529 — Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)
CSN EN 60439-1 — Rozvadéée nn
vyhl. 324/90 Sb. — Vyhlaska o bezpecnosti prace a tech. zarizeni pfi stav. pracich
vyhl. 48/82 Sb. — Zakladni pozadavky k zajiSténi bezpeénosti prace a tech. zarizeni
vyhl. 50/78 Sb. — Bezpeénostni predpisy pro €innost na elektrickych zafizenich

zakon CNR 360/92 Sb. — Zakon o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrt a technikd ¢innych ve vystavbé

Pozadavky na kvalifikaci: obsluha - vyhl. 50/78 Sb. (§3)
udrzba a opravy - vyhl. 50/78 Sb. (§5 a vyssi)

B.2.7. Pozarné bezpecnostni resSeni
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Pozarné bezpec€nostni feseni tvofi samostatnou ¢ast této projektové dokumentace.

B.2.8. Zasady hospodareni s energiemi

Vystavba zdroje na principu fotovoltaickych panell nelze posuzovat jako stavbu z hlediska pozadavku
na energickou narognost budov. PoZadavky na uUspory elektrické energie jsou vtomto pfipadé feSeny
vhodnou volbou technologickych zafizeni s vysokou u¢innosti vyroby a pfemény elektrické energie.

B.2.9. Hygienické pozadavky na stavby

VSechny podminky hygieny, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi byly v projektové dokumentaci pfi
navrhu respektovany. Stavba po svém dokonceni nebude zdrojem hluku, prachu, plynnych €astic a nijak
negativné nebude ovlivhovat zivotni prostredi.

B.2.10. Ochrana stavby pred negativnimi vlivy prostredi

Casti stavby véetn& technologického zafizeni jsou chranény proti vn&j$im vliviim prostfedi vhodnou
povrchovou Upravou, jako jsou pokoveni, natéry, obklady a povlakové kryty. Volba ochrany je volena dle
naro¢nosti konstrukce s ohledem na Zivotnost a agresivitu prostfedi.

Za 8kodlivé vlivy vnéjsiho prostfedi Ize uvazovat vliv povétrnostnich podminek (vitr, kroupy, snih, dést).
Ochrana je feSena pomoci masivni vétru odolné konstrukce, provedeni FV panell je pro venkovni provedeni,
panely jsou ztvrzeného skla odolného kroupam. Ménice SMA CORE 1 jsou uzpusobeny pro venkovni
pouziti. Zatizeni od snéhu je pfeneseno nosnou konstrukci do konstrukce stfechy.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUTURU

Charakter stavby neklade naroky na napojeni na technickou infrastrukturu jako klasicka stavba.
Zasobeni vodou ani plynem neni potfeba. Vyrobna elektrické energie je realizovana na napétové urovni NN,
ale odbérné misto UNIWELL je pfipojeno k distribu¢ni soustavé vlastni trafostanici VN. Pfipojeni bude
provedeno dle podminek mistné pfislusné distribu¢ni soustavy.

B.4. DOPRAVNIi RESENI

Situace dopravni obsluznosti zUstane po realizaci stavby nezménéna, protoze veSkeré aktivity
spojené s toto stavbou jsou na stavajicich objektech.
Pfijezd na stavbu bude po stavajici pfijezdové cesté. BEéhem uzivani stavby nebudou kladeny zvlastni
naroky na dopravu. Pravidelné revize jednou ro¢né dopravu mistné nezatizi. Stavba nema zadné pozadavky
na verejné sité komunikacnich vedeni

Dopravni feSeni v klidu:

Charakter zamyslené investice nema vliv na poZadavky rozSifeni nebo zfizeni novych parkovacich
ploch. Vzhledem na charakter stavy — fotovoltaicka elektrarna bez dalSich poZadavkd na trvalou obsluhu,
neni zfizeni novych parkovacich mist pozadovano.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Stavba svym charakterem a rozsahem nema zadné naroky na terénni a sadové Upravy a v ramci
stavby nebude feSena vegetace v okoli stavby. Jedna se pouze o instalaci FV technologie na stavajici
objekty.
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B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

Tato stavba pfi svém provozu nema, vzhledem ke svému charakteru, Zadny vliv na Zivotni prostfedi.
Pfi stavbé jde vzhledem k Zivotnimu prostfedi pouze o likvidaci pfipadného drobného odpadu souvisejiciho
s realizaci prostupu pro kabelové vedeni.

PFi vystavbé jednorazové vznikne stavebni odpad. Jeho zatfidéni dle zakona &.185/2001 Sb. a
vyhlasky €.381/2001 Sb., mnozZstvi a zpUsob likvidace jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Kate- Meér.

. . Zpusob likvidace
gorie | jedn.

Cislo odpadu Nazev druhu odpadu

ODPADNI OBALY

odevzdani do sbérny druhotnych

1501 01 papirovy, lepenkovy obal O kg surovin

1501 02 plastovy obal O kg dtto
STAVEBNI A DEMOLICNI
ODPADY

17 01 04 zemina a kameni vytéZené m3 uloZeni na registr. skladku

17 01 01 Betonova sut m3 dtto

17 01 02 Zdivo cihelné m3 dtto

17 01 01 Drevo m3 jako palivové drivi

17 03 01 asfalt obsahujici dehet kg spec. firma — nebezbelny odpad

odevzdani do sbérny druhotnych

O|O|O|O|0o| O [Oo|o|o|o|o

17 02 03 plast kg .
surovin
17 03 02 asfalt bez dehtu (IPA) kg dtto
17 04 01 méd kg dtto
17 04 02  |hlinik kg dtto
17 04 05 Ocel a zelezo kg dtto
17 04 11 kabely kg dtto

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Navrh stavby je v souladu s pozadavky na situovani stavby, na volbu vhodné instalované technologie
a na stavebni feSeni pozemnich objektl nebo inzenyrskych staveb ve smyslu ochrany obyvatelstva. Zakladni
podminky jsou dany uzemnimi a regula¢nimi plany, které dale doplfuji a rozsifuji pfislusné technické a jiné
legislativni normy a predpisy k jednotlivym konkrétnim problematikam.

Budou vylou€ena v8echna rizika vznikajici pfi realizaci stavby a nasledné z vyrobniho procesu.
Proces musi byt bezpeény a musi byt provedena v8echna nutnd opatfeni (stalé i preventivni), aby se
predeslo jakémukoli nebezpedi pro personal, zafizeni a okoli béhem uvadéni do provozu, normainiho
provozu, planovanych odstavek, nouzového odstaveni a vypadkl. Zaruka pfedpokladu ochrany obyvatelstva
je zajisténa jiz ve fazi navrhu stavby spinénim a zapracovanim veSkerych legislativnich a normovych predpisu
a pozadavku pro jednotlivé problematiky. PFi realizaci stavby je ochrana obyvatelstva zajisténa odpovédnym
vedenim a provadénim stavby (kompetentnim subjektem ve smyslu platnych legislativnich predpisd,
dodrzovani technologickych postupl a vytvafeni vhodnych podminek pro pracovniky), dozorem nad
pribéhem vystavby ze strany investora a dislednym dodrZzovanim pfislusnych zasad BOZP, PO a ochrany
zdravi obyvatel a ochrany ZP. Déle pfi provozu je zaji$t&na prislusnymi provoznimi ptedpisy.

PFi realizaci této stavby neni uvazovano s vyuzitim nové budovanych objekt( k ochrané obyvatelstva.
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B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Charakter stavby ve smyslu z.¢€. 309/2006 Sh. odpovida skute¢nosti, Zze pfedpokladana doba trvani
praci a ¢innosti nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila nepfesahne limity dané
§15 odstavec 1.

- Stavebni prace budou probihat na pozemku investora. Pfijezd na stavbu bude 2z obecni
komunikace.

- Upravy z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany zdravi osob budou zabezpe&eny dle poZadavku
zakona €. 309/2006 Sb., §14 a dale nafizeni vlady - NV ¢&. 362/2005 Sb., - NV &. 591/2006 Sb.

- Stavba bude uspofadana tak, aby neomezovala sousedni pozemky a spliovala podminky
bezpecnosti na stavenisti.

- Odpadky ze stavby budou prabézné odvazeny na nejblizSi povolenou skladku.

- Béhem vystavby musi byt dodrzovany veskeré technologické postupy, montazni a bezpec€nostni
predpisy, tykajici se provadénych praci dané zakonem ¢.309/2006 Sb. a nafizenim viady NV ¢&.
362/2005 Sb., a NV €. 591/2006 Sb. Tyto prace budou provadény pod odbornym dozorem
kvalifikované osoby.

- Podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi budou béhem vystavby splnény. Provedenim stavby
nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi.

- Predpokladana doba realizace cca 20 dn(.

B.9. ZAVER

Dokumentace je zpracovana v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu pozadavk( danych zadanim
a zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon — SZ) a vSech dalSich
platnych souvisejicich, doplfujicich a pozménujicich vyhlasek. Dokumentace je zpracovana pro potieby pfi
stavebnim fizeni pfedpokladané investice k ziskani stavebniho povoleni a jako podklad pfi zpracovani
dalSich navaznych stupnu dokumentace (realizacni dokumentace) umoznujici vlastni realizaci zaméru.

Zvolené materidly pouzité pfi navrhu stavebnich konstrukci i technologickych zafizeni, popf. pfi
Upravé jejich povrchd, musi vyhovovat zasadam BOZP a PO, zakonu ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky se vSemi platnymi souvisejicimi zakony v platném znéni, nafizenimi vlady, vynosy a
provadécimi vyhlaSkami. Zhotovitel je povinen dolozit certifikacni doklady a prohlaSeni o shodé k jednotlivym
materialim a diléim dodavkam. P¥i provadéni stavby je nutné dodrzovat pfedepsané technologické postupy a
doporuceni k aplikacim od vyrobcu pouzitych material(l a dodavatelt technologického zafizeni. Totéz plati i
pro ostatni technologické postupy, standardy a zasady provadéni a montazi, které jsou dané pro jednotlivé
konkrétni stavebni Cinnosti nebo technologické dodavky.






