

Smlouva o díle č. 1/2019/hrad

o provedení prací v prostorách hradu Lukova – mostní pilíře

I. Smluvní strany

Dodavatel: Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov

IČ : 49158295

DIČ : CZ49158295

zastoupený: Ing. Jiřím Holíkem, předsedou

č. účtu : 202080950/0300, ČSOB, Poštovní spořitelna a.s.

Odběratel: Obec Lukov, K Lůčkám 350, Lukov,

IČO : 00284 173

zastoupený Michalem Teplým, starostou

č. účtu : ČNB, 94-1016661/0710

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení prací v prostorách hradu Lukova podle dokumentace Hrad Lukov – Mostní pilíře č. I a II v příkopu před jádrem a dle položkového rozpočtu v příloze č.1.

II. Dodavatel se zavazuje:

- a) provést práce v rozsahu dle bodu I a rozpočtu prací v příloze č.1 dle projektové dokumentace a v technologické návaznosti na ostatní dodavatele prací v areálu hradu.
- b) provést práce v souladu s platnými směrniciemi a normami. Bude dodržovat zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, které jsou obsažené v platných normách a směrnících v oblasti BOZP.
- c) dodavatel nese riziko vyplývající z mimořádných událostí v souvislosti s dohodnutými výkony, zvláště v oblasti bezpečnosti práce a odpovídá za škody způsobené sobě, osobám cizím i odběrateli, a to jak na zdraví, tak i na majetku.
- d) splnit povinnosti vyplývající z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávnění a odvodu daní.
- e) provést práce specifikované v bodě I. nejpozději do **15. října 2019** včetně písemného předání a vyúčtování

III. Odběratel se zavazuje:

- a) Nejméně jeden týden před zahájením práce (duben 2019) předat dodavateli pracoviště a určit rozsah prací.
- b) Za vykonané práce specifikované v bodě I. zaplatit smluvní cenu

602540,00 Kč (slovy Šestsetdvatisícpetsetčtyřicetkorunčeských) – viz. rozpočet prací – příloha č. 1. K ceně je připočítáno DPH v platné sazbě. Částka za vykonané práce včetně DPH tak činí **729073 Kč**.

IV. Zúčtování - fakturace

a) Odběratel se zavazuje do 10 dnů od obdržení oznámení o přidělení dotace převést na účet dodavatele zálohovou platbu ve výši přiznané dotace z rozpočtu Zlínského kraje či Ministerstva kultury ČR.

Zúčtování bude provedeno na základě předávacího protokolu odsouhlaseného oběma stranami. Doplatek smluvní částky bude uhrazen do 10 dnů po dodání faktury dodavatelem.

b) Dodavatel nemá mimo takto provedeného zúčtování vůči odběrateli žádných pohledávek.

c) V ostatních touto smlouvou neupravených věcech se vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

V. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že:

a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl. II, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení,

b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 0,5% z ceny díla za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,

c) Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý započatý kalendářní den prodlení,

d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,

e) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení Radou obce.

VI. Platnost smlouvy, závěrečná ustanovení

a) Zrušení a nedodržení smlouvy se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

b) Provedení prací v celkovém rozsahu a jejich úhrada dle rozpočtu prací v příloze se odvíjí podle získané výše dotace, o kterou obec Lukov požádá Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

c) V případě, že odběratel dotace nezíská, pozbude smlouva platnost.


d) Změny a dodatky této smlouvy mohou být dojednány pouze písemně.

e) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž dodavatel i odběratel obdrží jedno vyhotovení.


f) Změny smlouvy se mohou provádět po vzájemné dohodě obou stran a to číslovanými dodatky.

Na důkaz výše uvedeného jsou připojeny vlastnoruční podpisy smluvních stran.

V Lukově dne 24. 1. 2019



odběratel





dodavatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	CU 2017/1	cenová soustava RTS	JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
01	Mostní pilíře I, II			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	0
2017/08/09	Hrad Lukov			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	602 540		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0	VRH	0
ZRN celkem	602 540		
HZS	0		
ZRN+HZS	602 540	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	602 540	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. J. Holík	Jméno : Ing. J. Holík	Jméno : M. Teplý
Datum : 24. 1. 2019	Datum : 24. 1. 2019	Datum : 24. 1. 2019
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 SPOLEK PŘÁTEL HRADU LUKOVA 763 17 Lukov č.a. 35 IČO 49158295 DIČ CZ49158295	 SPOLEK PŘÁTEL HRADU LUKOVA 763 17 Lukov č.a. 35 IČO 49158295 DIČ CZ49158295	 OBEC LUKOV K Lůčkám 350 763 17 LUKOV
Základ pro DPH	21,0 %	602 540 Kč
DPH	21,0 %	126 533 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		729 073 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/08/09 Hrad Lukov	Rozpočet:
Objekt :	01 Mostní pilíře I, II	CU 2017/1 cenová soustava RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena upr/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	21,60	48,96	1 057,54
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,01	127,60	384,08
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,47	26,32	38,69
4	122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3	m3	6,03	412,80	2 489,18
5	162302111R00	Vodorovné přemístění drnu do 1000 m	m2	21,60	28,08	606,53
6	167102111R00	Nakládání drnu ze skládky	m2	21,60	6,80	146,88
7	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů,	m3	13,50	129,60	1 749,60
8	180504112R00	Zpevnění ploch drnováním čtvercovým	m2	21,60	73,04	1 577,66
10	181101104R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	46,00	12,16	559,36
13	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	27,00	225,20	6 080,40
	Celkem za	1 Zemní práce				14 689,92
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	289201211R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen hrubý	m2	40,50	331,00	13 405,50
15	289211111R00	Doplnění hradní stěny kamenivem	m3	27,00	8 698,90	234 870,30
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				248 275,80
Díl: 1		Zemní práce				
16	155289999	PŘÍPLATEK ZA DOZDĚNÍ V RIZIKOVÝCH PODMÍNKÁCH	M3	27,00	1 350,00	36 450,00
17	58380750R	Kámen lomový neupravený pískovec	T	21,60	680,00	14 688,00
	Celkem za	1 Zemní práce				51 138,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	461991111R00	Zřízení ochran. Vrstev opevnění geotextilií	m2	21,60	31,28	675,65
19	59244251R	Fólie hydroizolační Fatranfol 1 m2	m2	21,60	121,00	2 613,60
20	67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 500 g/m2 2x50 m	m2	43,20	30,00	1 296,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 585,25
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
22	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	229,00	100,30	22 968,70
23	627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	229,00	933,50	213 771,50
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				236 740,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	27,00	910,40	24 580,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				24 580,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,60	282,50	6 102,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,60	249,50	5 389,20
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,60	27,80	600,48
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 091,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	21,60	420,30	9 078,48
32	998153132R00	Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km	t	21,60	62,96	1 359,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 438,42

Stavba :	2017/08/09 Hrad Lukov	Rozpočet :	
Objekt :	01 Mostní pilíře I, II	CU 2017/1	cenová soustava RTS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 690	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	248 276	0	0	0	0
1 Zemní práce	51 138	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 585	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	236 740	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 581	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 092	0	0		0
99 Staveništní přesun hmot	10 438	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	602 540	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	602 540	0
CELKEM VRN				0