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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE &. 4

. _ (o Cyklostezky Becva — Vlara — Vah na uzemi obci Hornolide¢ska I.
Nazev verejné zakazky:
etapa
Ev. gislo vefejné zakazky: ~ Z2019-011009 \
Predmét vefejné zakazky: |« stavebni prace | dodavky | sluzby
L oteviené podlimitni fizeni dle § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale
Druh zadavaciho fizeni: jen ,zakon") ve znéni pozdsjgich predpist
Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62334743
Elektronicky néstroj https://www.kdv.cz/hornolidecsko-mci/
zadavatele
. EUROPSKA UNIA
N * EUROPSKY FOND
INTERREG V-A * * REGIONALNEHO ROZVOJA

SK-CZ SLOVENSKA REPUBLIKA " T ) )
14-20 CESKA REPUBLIKA SPOLOCNE BEZ HRANIC

Zadavateli byla doru€ena podle § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek zadost o
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek poskytuje véem
dodavatellm toto vysvétleni k zadavacim podminkam:

Dotaz €. 1:

V objektu SO 203 Opérna zed v misté soubéhu s fekou Senici ve vykazu vymeér polozky €.22 se piSe o
dvouzakrutové siti (pfedpokladame 3,2mm) a v projektové dokumentaci - drat sité tl. 4,5 a 6,0mm
(svarované sité). Specifikujte prosim pfesné materidl gabionové sité, zda svarovany, nebo dvouzékrut, silu
dratu, velikosti ok

Odpoveéd €. 1 :

PoZadavky na draty svafovanych ko8u jsou definovany v TKP-SPK kapitola 30, Pfiloha C a v rdmci
vykresoveé pfilohy B.2.3 10. KoSe budou provedeny ze svafovanych drata se silou dratu 4,5mm a 6,0mm.
Drat = 4,5mm bude pouzit pro konstrukce vysky do 3,0m s malym provoznim zatiZzenim. Drat & 6,0mm bude
pouzit pro konstrukce vysky nad 3,0m s vysokym zatizenim nebo vysokym hydrodynamickym namahanim
(povodriové oblasti). Oka budou pouZita max. 100/100.

Zadavatel poskytuje upraveny soupis praci, dodavek a sluzeb, ze kterého odstranil polozku &. 22 -
327215111 - Opérna zed z gabiond dvouzakrutova sit’ s povrchovou Upravou galfan vyplnéna lomovym
kamenem a nahradil ji novou polozkou €. 72 - 327215141 - Opérnéd zed z gabionud svafovana sit' s
povrchovou Upravou galfan vyplnéna lomovym kamenem.
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Dotaz €. 2:

Ve vykazu vymér objektl SO ... Mistni komunikace IV. tfidy jsou polozky ,Zpevnéni krajnic Stérkodrti tl. 150
mm* a v projektové dokumentaci je uvedeno ,nezpevnénd krajnice ze Stérkodrti 8/16 tl. 150 mm Jaka frakce
kameniva ma byt pouzita?

Odpovéd €. 2 :

Pro nezpevnénou krajnici bude pouzito kamenivo frakce 8/16.

Dotaz €. 3:

l. etapa ¢ast B-2, objekt SO 203 Opérnd zed v misté soubéhu s fekou Senici

22 K 327215111 Opérna zed z gabionu dvouzakrutova sit' s povrchovou Upravou galfan vyplnéna lomovym
kamenem

m3 726,464

Opérné zdi z dratokamennych gravitacnich konstrukci (gabionti) z lomového kamene neupraveného
vyplriového na sucho ze splétané dvouzakrutové ocelové sité s povrchovou dpravou galfan

Ve vykazu vymér v polozZce €. 22 je specifikovdna gabionova dvouzékrutova sit, ale v fezu a technické
zpravé je svafovana sit s pramérem dratu 4,5 a 6 mm. MiZze zadavatel objasnit tyto rozpory v zadavaci
dokumentaci?

Odpovéd €. 3 :

viz. Odpovéd €. 1

Dotaz €. 4:

Zadame o vysvétleni polozky 0119001201 Uprava zemin vdpnem nebo smésnymi hydraulickymi pojivy,
zejména ve spojitosti s pol. 58530170 cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa, u kterého je uvadén
podil vdpna 2%. Nemélo by se jednat o smésné hydraulické pojivo?

Odpoved €. 4:

V projektové dokumentaci je navrzena v nékterych Usecich pro nasep a v mistech netinosného podlozi
vapenocementova stabilizace zemin. Po zvazeni dotazu doSlo vzdy u daného objektu ke zrueni polozek
vapno nehasend a cement struskoportlandsky smésny. Nahrada za tyto dvé polozky je pojivo hydraulické
pro stabilizaci zeminy. Zadavatel poskytuje vSem dodavatelim upraveny soupis praci, dodavek a sluzeb s
nasledujicimi Gpravami:

Upravy v rozpodtu:

SO 101.4 - Mistni komunikace IV. tfidy - Gsek &. 7, 8 - k.i. Usti u Vsetina - uznatelné naklady

- Pol. 6 — 58530170 - vapno nehasené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni - VYMAZANO

- Pol. 758522150 - cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa - VYMAZANO

- Pol. 61 — 58591002 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna — NOVA POLOZKA

SO 101.4 - Mistni komunikace IV. tFidy - Gsek &. 7, 8 - k.. Usti u Vsetina - neuznatelné naklady
- Pol. 6 — 58530170 - vapno nehaené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni - VYMAZANO

- Pol. 7 — 58522150 - cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa - VYMAZANO

- Pol. 65— 58591002 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna — NOVA POLOZKA

SO 201.1 - Mistni komunikace IV. tfidy - Gsek €. 10, 11 - k.U. Leskovec- uznatelné naklady

- Pol. 3—58530170 - vapno nehasené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni - VYMAZANO

- Pol. 4 — 58522150 - cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa - VYMAZANO

- Pol. 64 — 58591002 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna — NOVA POLOZKA

SO 201.4 - Mistni komunikace IV. tfidy - Usek €. 14 (od fot. hf.) - k.U. Leskovec- uznatelné naklady
- Pol. 2-58530170 - vapno nehagené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni - VYMAZANO

- Pol. 358522150 - cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa - VYMAZANO

- Pol. 46 — 58591002 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna — NOVA POLOZKA
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SO 201.4 - Mistni komunikace IV. tfidy - Usek €. 14 (od fotb.hF.) - k.0. Leskovec - neuznateln

- Pol. 2-58530170 - vapno nehagené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni - VYMAZANO

- Pol. 358522150 - cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa - VYMAZANO

- Pol. 22 — 58591002 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna — NOVA POLOZKA

SO 301.1 Mistni komunikace IV. tfidy - Usek ¢.15, 16 - uznatelné naklady

- Pol. 3-58530170 - vapno nehadené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni - VYMAZANO

- Pol. 4 — 58522150 - cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa - VYMAZANO

- Pol. 76 — 58591002 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna — NOVA POLOZKA

SO 301.1 - Mistni komunikace IV. tfidy - Usek €. 15, 16 - neuznatelné naklady

- Pol. 2-58530170 - vapno nehagené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni - VYMAZANO

- Pol. 358522150 - cement struskoportlandsky smésny 32,5 MPa - VYMAZANO

- Pol. 29 — 58591002 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna — NOVA POLOZKA

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3 ze dne 7.5.2019
zadavatel oznamuje zménu (posunuti) lhity pro podani nabidek, a to do dne 27.5.2019 do 10:00
hodin.

Treti Oprava narodniho formulare byla odeslana do Véstniku verejnych zakazek dne 7.5.2019 a bude
uverejnéna ve Véstniku verejnych zakazek v terminu dle Provozniho fadu provozovatele Véstniku
verejnych zakazek.

Uvedené zmény jsou obsazeny v prilozeném dokumentu Textova ¢ast Zadavaci
dokumentace_zména €. 3 ze dne 7.5.2019 a jsou pro dodavatele zavazné. Zadavatelem poskytnuty
Soupis praci, dodavek a sluzeb je pro dodavatele zavazny a jsou povinni jej pouzit.

Vysvétleni zadavaci dokumentace véetné pfiloh bylo uvefejnéno na profilu zadavatele dne 7.5.2019.

Priloha:

Textova cast zadavaci dokumentace_zména ¢. 3 ze dne 7.5.2019

Soupis praci_cast_B_20190507

15-131-239-PK-B - PD pro I. Etapu cyklostezky Becva - Vlara - Vah na Gzemi obci Hornolideéska - ¢ast
B 20190507

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
povéfen vykonem zadavat. €innosti
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