
 

Zadavatel     :   Obec Francova Lhota 

Sídlo:               756 16 Francova Lhota 325 

IČ:                    00303755 

Akce:              „Stavební úpravy kulturního domu Francova Lhota“ 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

 

1. Je rozpor v počtu dveří u SO 02. Ve výpisu dveří SO 02 jsou dveře 4P/D – počet 1 

ks.Ve VV SO 02 pol.č. 239 (dveře 4P/D) – počet 2 ks. 

 

V příloze oprava výkazu výměr 

 

2. V SO 02 pol.č. 269  je bukové madlo dl.3,78 m, výměra by měla být asi 2 ks nikoli 

2 m 

 

Položka je v pořádku. 

 

3. V SO 02 pol.č. 272  tyč ocelová L je špatná měrná jednotka. Má být 

pravděpodobně  t a ne kg. 

 

 

V příloze oprava výkazu výměr SO02 - D11 - pol. 272 

 

4. Ve VV SO 01 chybí DMT a zpětná montáž satelitní konzoly, viz TZ 

 

Bude provedeno investorem v rámci přesunu administrativy OÚ po dobu 

rekonstrukce. 

 

5. Ve VV chybí montáž 8 ks konzol pro VZT vč. nákresu velikostí konzol. 

 

V technické zprávě je popsáno (i s odkazem na část CO 02 D14c) z důvodu koordinace 

profesí. Venkovní jednotka bude dodána dodavatelem VZT, včetně montážní 

konzoly(systémově k jednotce) a dodavatelé VZt ji také kotví (tedy dodávka a montáž včetně 

konzuly a kotevních materiálů viz „1181_DPS_SO02_D14c-Výkaz výměr“), Je třeba, aby 

zhotovitel stavby oslovila dodavatele VZT, a konzoly byly osazeny dřív než bude provedeno 

zateplení.  

 

6. V SO 02 jsou ve výpisu zámečníka PO ocelové dveře 4/Z. Dle výpisu zámečníka 

jsou osazeny v 1.PP. Výkres 1.PP není součástí podkladů. 

 

Zakresleno v 1.NP – jde o dveře z 1.PP – schodišťový prostor. 

 

Dotazy k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 

1) Odpověď  k bodu č.8 nedává smysl. Ve VV pořád chybí vybourání rýh pro 

osazení zám.výrobku Z/6 a případné následné zapravená rýh po osazení 

zám.výrobku. 

 



Je a bylo řešeno ve VV SO02: vyřezání pol.č.163,165, vybourání pol.č.173,176, 

kotvení polč.34,130, bourání a dozdění pro osazení položky v rámci předstěn: 

pol.32,170, nátěr 6/Z je řešen VV. Dále zapravení – přetažení síťovinou a nová omítka 

je řešena v rámci opravy omítek místností. 

 

2) V bodu č.10 je napsáno, že se instalační stěny se nedemontují. Proč je tedy na 

výkrese půdorysu 1.NP – nový stav v SO 01 uvedena poznámka: můžeme 

upravit:“rozebrání stavební úpravy“ instalační předstěny pro osazení ztužujících 

ocelových sloupků. Jak se vysekají rýhy a osadí zámečnické prvky Z/6 bez 

rozebrání této předstěny? 

 

Viz bod 1) 

 

3) V bodu č. 11 je uvedeno, že mramorová dlažba je započtena v bourání 

keramických dlažeb. Kamenné dlažby jsou ve sborníku cen uvedeny pod jiným 

kódem položky a ocenění této položky je jiné než současně přidělena položka 

keramická dlažba. Je nutno rozdělit. 

 

K bodu bylo uvedeno“započteno v pol.151“ 

Rekapitulace VV SO 02: 

Pol.151-965081813R00- je bourání dlažeb teracových a čedičových tl. do 30 mm – jde 

tedy o jinou položku než je pol.150-965081713R00 – bourání dlažeb 

keramických…Správně jsou položky i čísla místností. Je tedy rozděleno správně. 

 

4) V bodu č. 12 odpovídáte, že dimenzování střešních skel je součástí dodávky 

zhotovitele. Za technické a statické řešení prvků je ale zodpovědný navrhovatel a 

autor díla – tedy projektant. Žádáme o předložení návrhu. 

 

Odbornou firmou může být např. AGC Fenestra, člen AGC Group, závod Salaš, návrh 

sklad byl řešen s AGC Flat Glass Czech, a.s., Teplice – viz příloha „1181_SO03-

Návrh sklad“ 

 

5) Bod č. 14 se neprávem odvolává na poslední odstavec. V tomto případě není 

nutno nic ověřovat na stavbě. Jedná se o chybu ve výkazu výměr, který 

nezohlednil výměru dle výpisu zámečníka. 

 

- Viz oprava VV SO 03 – viz příloha 

 

6) Bod č. 15 se neprávem odvolává na poslední odstavec. V tomto případě není 

nutno nic ověřovat na stavbě. Jedná se o chybu ve výkazu výměr, který 

nezohlednil výměru dle výpisu zámečníka. 

 

Viz oprava VV SO 03 – viz příloha 

 



 

 

7) Bod č. 16 – rozumím tomu, že vnitřní vybavení nebylo součástí PD. V tom 

případě, prosím, vysvětlete, kam budou namontovány vámi vyprojektované 

dřezy. Jsou pro ně nějaké speciální konstrukce? A kde? Nebo se má v ceně 

položky zohlednit pouze dodávka bez montáže? 

 

Instalace budou provedeny tak, aby následovalo napojení vestavných spotřebičů 

nábytkáři. Dřezy řešte pouze dodávkou – specifikaci je třeba upřesnit s investorem. 

Podle aktuálních informací od investora probíhá v současné době zpracování 

projektové dokumentace řešící interiér KD jak vybavením nábytkem tak po stránce 

akustické a barevné provedení. 

 

8) V bodu č. 17 není nutno nic prověřovat. Na řezu B-B a B1-B1 je zakreslena a 

popsána konstrukce stávajícího zastřešení, které se má demontovat. Tyto položky 

pouze chybí ve VV. 

Rekapitulace:  

- 17) V SO 04 dle řezu B1 skladba SCH2 chybí DMT tepelné izolace, bednění a 

střešní krytiny. Ze skladby není jasné, která tepelná izolace se vlastně demontuje. Není 

jasné ani to, kde je umístěn záklop, tepelná izolace a folie, které mají zůstávat.  

 

Objasnění, která tepelná izolace se demontuje: SO04 – je nutno nejprve provést sondu 

a zjistit skutečný stav, projekt předpokládá skladbu střešního pláště (stropu) shodnou s 

druhým přísálím. Pokud tomu tak bude, bude stávající izolant mezi dřevěnými trámy 

stropu odstraněn. Následně bude proveden záklop, tepelná izolace, difuzní fólie a nový 

krov pultové střechy (krov – SO04).  

 

Zateplení objektu bude zřejmější z SO01 – zde je řešeno veškeré zateplení.  

VV SO01:  

       odstranění izolantu mezi trámy pol. 75 (izolant mezi trámy u přísálí s nadstavbou 

klubovny bude ponechán)  

Demontáž krytiny přísálí pol. 134  

Demontáž krytiny hlavní střechy pol. 135  

Demontáž bednění pol. 99  

odstranění řeziva viz VV SO02, SO04 

 



9) K bodu č. 18 – ve které položce výpisu řeziva je počítáno s konstrukcí pro větrání 

střešního pláště? Kde je výkres této konstrukce? Jak bylo vypočteno množství 

řeziva, když se konstrukce má upřesňovat na stavbě. Za technické řešení této 

nové konstrukce je zodpovědný projektant a není nutné ji upřesňovat na stavbě.  

 

Výpis řeziva – „doplňková konstrukce pro větrání střešního pláště“  

ve tvaru L z latí 60x40x500 mm po cca půl metru (= 45 ks), zakryto bedněním (prkna na sraz) 

Žádáme o potvrzení toho, že výkaz výměr bude oceněn dle sborníkových položek a cen 

pro oceňování např. RTS (tj. že jednotková cena dané položky obsahuje práce a 

materiál dle těchto sborníků). 

 

Výkaz výměr je zpracován v RTS, obsahuje všechny potřebné údaje pro ocenění položek. 

Výkaz výměr je pro zpracování cenové nabídky závazný. 

 

Přílohy:  

- Výkaz výměr SO 01 – oprava pol.2 

- Výkaz výměr SO 02 – oprava pol.9,10 

- Výkaz výměr SO 03 

- Návrh skla  

 

 

 
 

Ve Francové Lhotě dne 7.3.2019 

                                                                                   Mgr.Miroslava Pilařová            

                                                                   pověřená výkonem zadavatelských činností                  
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