Zadavatel : Obec Francova Lhota

Sidlo: 756 16 Francova Lhota 325
IC: 00303755
Akce: »Stavebni upravy kulturniho domu Francova Lhota*

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4

1. Jerozpor v poctu dveri u SO 02. Ve vypisu dveri SO 02 jsou dveie 4P/D — pocet 1
ks.Ve VV SO 02 pol.¢. 239 (dvere 4P/D) — pocet 2 ks.

V pftiloze oprava vykazu vymér

2. VSO 02 pol.¢. 269 je bukové madlo dl.3,78 m, vyméra by méla byt asi 2 ks nikoli
2m

Polozka je v poradku.
3. VSO 02 pol.¢. 272 ty€ ocelova L je Spatna mérna jednotka. Ma byt
pravdépodobné t a ne kg.
V pftiloze oprava vykazu vymér SO02 - D11 - pol. 272
4. Ve VV SO 01 chybi DMT a zpétna montaz satelitni konzoly, viz TZ

Bude provedeno investorem v rdmci piesunu administrativy OU po dobu
rekonstrukce.

5. Ve VV chybi montaz 8 ks konzol pro VZT v¢. nakresu velikosti konzol.

V technické zpravé je popsano (i s odkazem na ¢ast CO 02 Dl14c) z divodu koordinace
profesi. Venkovni jednotka bude doddna dodavatelem VZT, vcetné montazni
konzoly(systémové k jednotce) a dodavatelé VZt ji také kotvi (tedy dodédvka a montaz véetné
konzuly a kotevnich materidlli viz ,,1181 DPS SO02 DIl4c-Vykaz vymér), Je tfeba, aby
zhotovitel stavby oslovila dodavatele VZT, a konzoly byly osazeny dfiv nez bude provedeno
zatepleni.

6. V SO 02 jsou ve vypisu zamecnika PO ocelové dvere 4/Z. Dle vypisu zameénika
jsou osazeny v 1.PP. Vykres 1.PP neni soucasti podkladu.

Zakresleno v 1.NP — jde o dvete z 1.PP — schodistovy prostor.

Dotazy k vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

1) Odpovéd’ kbodu ¢.8 nediava smysl. Ve VV porad chybi vybourani ryh pro
osazeni zam.vyrobku Z/6 a pripadné nasledné zapravena ryh po osazeni
zam.vyrobku.



2)

3)

4)

)

6)

Je a bylo feSeno ve VV S002: vyiezani pol.c.163,165, vybourani pol.c.173,176,
kotveni pol¢.34,130, bourani a dozdéni pro osazeni polozky v radmci predstén:
pol.32,170, natér 6/Z je feSen VV. Dale zapraveni — pietazeni sitovinou a nova omitka
je feSena v rdmci opravy omitek mistnosti.

V bodu ¢.10 je napsano, Ze se instala¢ni stény se nedemontuji. Pro¢ je tedy na
vykrese pudorysu 1.NP — novy stav vSO 01 uvedena poznamka: muZeme
upravit:“rozebrani stavebni upravy* instala¢ni predstény pro osazeni ztuZujicich
ocelovych sloupki. Jak se vysekaji ryhy a osadi zamecnické prvky Z/6 bez
rozebrani této predstény?

Viz bod 1)

Vbodu ¢ 11 je uvedeno, Ze mramorova dlazba je zapoctena v bourani
keramickych dlazeb. Kamenné dlazby jsou ve sborniku cen uvedeny pod jinym
kodem polozky a ocenéni této polozky je jiné nez soucasné pridélena polozka
keramicka dlazba. Je nutno rozdélit.

K bodu bylo uvedeno“zapocteno v pol.151*

Rekapitulace VV SO 02:

Pol.151-965081813R00- je bourani dlazeb teracovych a ¢edi¢ovych tl. do 30 mm — jde
tedy o jinou polozku nez je pol.150-965081713R00 — bourani dlazeb
keramickych...Spravn¢ jsou poloZky i ¢isla mistnosti. Je tedy rozdéleno spravné.

V bodu ¢&. 12 odpovidate, Ze dimenzovani stieSnich skel je soucasti dodavky
zhotovitele. Za technické a statické FeSeni prvku je ale zodpovédny navrhovatel a
autor dila — tedy projektant. Zadame o piedloZeni navrhu.

Odbornou firmou muze byt napi. AGC Fenestra, ¢len AGC Group, zavod Salas, navrh
sklad byl feSen s AGC Flat Glass Czech, a.s., Teplice — viz pfiloha ,,1181 SO03-
Névrh sklad*

Bod ¢. 14 se nepravem odvoliava na posledni odstavec. V tomto pripadé neni
nutno nic ovérovat na stavbé. Jedna se o chybu ve vykazu vymér, ktery
nezohlednil vyméru dle vypisu zamec¢nika.

- Viz oprava VV SO 03 — viz ptiloha

Bod €. 15 se nepravem odvolava na posledni odstavec. V tomto pripadé neni
nutno nic ovérovat na stavbé. Jedna se o chybu ve vykazu vymér, ktery
nezohlednil vyméru dle vypisu zameénika.

Viz oprava VV SO 03 — viz ptiloha



7

8)

Bod ¢. 16 — rozumim tomu, Ze vnitini vybaveni nebylo soucasti PD. V tom
pripadé, prosim, vysvétlete, kam budou namontovany vami vyprojektované
diezy. Jsou pro né néjaké specialni konstrukce? A kde? Nebo se ma v cené
polozky zohlednit pouze dodiavka bez montaze?

Instalace budou provedeny tak, aby nésledovalo napojeni vestavnych spotiebicl
nabytkari. Diezy feste pouze dodavkou — specifikaci je tfeba upiesnit s investorem.
Podle aktudlnich informaci od investora probihd v soucasné dobé zpracovani
projektové dokumentace feSici interiér KD jak vybavenim nabytkem tak po strance
akustické a barevné provedeni.

V bodu €. 17 neni nutno nic provérovat. Na fezu B-B a B1-B1 je zakreslena a
popsana konstrukce stavajiciho zastieSeni, které se ma demontovat. Tyto polozky
pouze chybi ve VV.

Rekapitulace:

- 17) V SO 04 dle fezu B1 skladba SCH2 chybi DMT tepelné izolace, bednéni a
stie$ni krytiny. Ze skladby neni jasné, ktera tepelna izolace se vilastné demontuje. Neni

jasné ani to, kde je umistén zaklop, tepelnd izolace a folie, které maji zistavat.

Objasnéni, kterd tepelnd izolace se demontuje: SO04 — je nutno nejprve provést sondu
a zjistit skutecny stav, projekt predpoklada skladbu stfesniho plasté (stropu) shodnou s
druhym pftisalim. Pokud tomu tak bude, bude stavajici izolant mezi dfevénymi trdmy
stropu odstranén. Nasledn¢ bude proveden zéklop, tepelna izolace, difuzni folie a novy

krov pultové sttechy (krov — SO04).

Zatepleni objektu bude zfejméjs$i z SO01 — zde je feSeno veskeré zatepleni.
VV SO01:

odstranéni izolantu mezi trdmy pol. 75 (izolant mezi tramy u pfisali s nadstavbou

klubovny bude ponechan)

Demontaz krytiny pfisali pol. 134
DemontaZz krytiny hlavni sttechy pol. 135
Demontaz bednéni pol. 99

odstranéni feziva viz VV S002, SO04



9) K bodu ¢. 18 — ve které poloZce vypisu Feziva je pocitano s konstrukei pro vétrani
stifeSniho plasté? Kde je vykres této konstrukce? Jak bylo vypocteno mnoZstvi
Feziva, kdyZ se konstrukce ma upresiiovat na stavbé. Za technické FeSeni této
nové konstrukce je zodpovédny projektant a neni nutné ji upresiiovat na stavbé.

Vypis feziva — ,,doplitkova konstrukce pro vétrani stieSniho plaste*

ve tvaru L z lati 60x40x500 mm po cca ptl metru (= 45 ks), zakryto bednénim (prkna na sraz)

Zadame o potvrzeni toho, Ze vykaz vymér bude ocenén dle sbornikovych poloZek a cen
pro ocenovani napr. RTS (tj. Ze jednotkova cena dané polozky obsahuje prace a
material dle téchto sborniki).

Vykaz vymér je zpracovan v RTS, obsahuje v§echny potiebné udaje pro ocenéni polozek.

Vykaz vymeér je pro zpracovani cenové nabidky zavazny.

Ptilohy:
- Vykaz vymér SO 01 — oprava pol.2
- Vykaz vymér SO 02 — oprava pol.9,10
- Vykaz vymér SO 03
- Navrh skla

Ve Francové Lhoté€ dne 7.3.2019
Mgr.Miroslava Pilafova
povétend vykonem zadavatelskych ¢innosti
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