

Zadavatel: Město Napajedla
Se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
Zastoupený: Ing. Irena Brabcová, starostka
IČ: 00284220

4/O/2019038

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 31.5.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení
Ev. číslo veřejné zakázky:	2019038
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpůrně dle metodického pokynu poskytovatele dotace IROP
Profil zadavatele:	https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220
Elektronický nástroj zadavatele	https://www.kdv.cz/napajedla-mci/



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V souvislosti s dodatečnými informacemi č.3 vás tímto žádám o vložení pol.č 308 Plastová difuzní lišta, do VV SO 01 01, odpověď č.4. Nikde ji zde nevidíme.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s názvem Vykaz vymezení c. 737, 2019 VR rev_20190531, do kterého byla přidána v SO 01 01 položka č. 308 - Plastová difuzní lišta pro vlhké zdivo 14/70. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je pro dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit.

Dotazy č. 2:

Dle vysvětlení zadávací dokumentace č.3 ze dne 29.5.2019 uvádíte v odpovědi č.3, že u položek týkajících se clonové injektáže, platí vyšší hodnota, ale ta je v projektové dokumentaci vyšší než ve výkazu výměr!
Dle VV pol.č.162 = 27,04m² + pol.č.163 = 29,1m²
Dle PD v.č.2 01 půdorys 1PP je injektáž vnější 31,69m² + injektáž vnitřní 12,38m²+5,53m² a dle v.č.2 02 půdorys 1NP je injektáž vnitřní 11,54m².

Odpověď č. 2:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s názvem Vykaz vymer c. 737, 2019 VR rev_20190531, ve kterém bylo v SO 01 01 u položek č. 162 - Clonové injektáže stěn v 1.PP a č. 163 - Clonové injektáže pod stropem do betonu 1.PP upraveno množství. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je pro dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit.

Vzhledem k charakteru úprav zadávacích podmínek poskytuje zadavatel všem dodavatelům změnu č. 2 Textové části zadávací dokumentace. Změna spočívá mimo jiné v posunutí lhůty pro podání nabídek, a to do dne 11.6.2019 do 10:00 hodin. Uvedené změny jsou obsaženy také ve Výzvě k podání nabídky_změna č. 2 ze dne 31.5.2019, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a jsou pro dodavatele závazné.

Zadavatelem poskytnuté přílohy k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 jsou pro dodavatele závazné a jsou povinni je použít při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 31.5.2019.

Příloha:

Výzva k podání nabídky_změna č. 2 ze dne 31.5.2019

Textova část zadávací dokumentace_změna č. 2 ze dne 31.5.2019

Vykaz vymer c. 737, 2019 VR rev_20190531

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností