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1.  ÚVOD: 
 
Předmětem řešení této části projektu je část E.5 – Komunikace a upevněné plochy. 

V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešen zpevněné plochy kolem nového slonince 
v severovýchodní části areálu, které navazují na přilehlé zpevněné plochy napojující se na vlastní 
sjezd ze silnice III/49015. 

 
Projekt je řešen v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

 

2.  SITUAČNÍ ŘEŠENÍ: 
 
Projekt řeší uspořádání části ploch v areálu ZOO v severovýchodní části areálu. Jedná se 

o pojížděné plochy, PS i pochozí plochy. Tyto zpevněné plochy budou vyhrazeny pouze pro 
zaměstnance a bude tak vstup veřejnosti zakázán. 

Zpevněné plochy se napojují objekt slonince jak z východní strany, tak hlavně i ze severní 
strany. Šířkově se pohybují od 6 m (východní strana) do 7,5 m (severní strana). Lokálně jsou 
rozšířeny, aby se na nich mohlo otočit nákladní vozidlo, které bude provádět zásobování či 
případně transport slonů. V jižní části je část PS, která budou v budoucnu sloužit návštěvníkům. 
Tyto mají základní šířku 2,5 m a krajní stání pak 2,75 m. PS umístěná u severní fasády slonince 
budou sloužit zaměstnanců. Tyto mají základní šířku 2,5 m a krajní stání pak 2,75 m. 0lka všech 
PS je 5m. U severní fasády jsou provozní chodníčky, které usnadňují vstup do objektu. Šířka 
chodníčků se pohybuje mezi 1–2 m. Výskyt osob nevidomých, slabozrakých a tělesně 
postižených, se zde nepředpokládá, a proto ani plochy nejsou upraveny pro tyto osoby. 

 

3.  VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ: 
 

Výškové řešení je dáno napojením na zpevněné plochy řešené v objektu SO 01, dále pak 
okolním terénem i budoucími stavbami a jejich napojením. Příčné i podélné sklony respektují 
konfiguraci terénu a jsou navrženy tak, aby nevznikala neodvodnitelná místa. 

Základní výška nášlapu na betonové silniční obrubě je + 10 - 15 cm. V místě napojení na 
chodníky je výška nášlapu na + 0 cm až + 2 cm. S vodící linií se zde nepočítá, jelikož se zde 
nebudou pohybovat pěší tj. ani osoby nevidomé, slabozraké a tělesně postižené. 

 

4.  PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ A SKLONOVÉ POMĚRY: 
 

Příčné uspořádání je popsáno v odstavci 2 – situační řešení. 
Jednotlivé spády jsou navrženy tak, aby bylo vytvořeno plynulé napojení na ostatní 

komunikace i objekty, dále aby bylo zajištěno odvedení srážkových vod přes odvodňovací prvky 
(vpusti, žlábky) do vsakovacích jam nebo případně přeronem do zeleně. Návrh v neposlední řadě 
zohledňuje i to, aby nevznikala neodvodnitelná místa. Podélné sklony jsou dány konfigurací 
stávajícího terénu a napojením na budoucí okolní objekty a stávající silnici. 

 
Příčné sklony se pohybují převážně do sklonu 3,0 % Orientační sklonové poměry jsou 

popsány ve výkrese č. 2 – situace. 
 
Situační řešení je zřejmé z výkresu č. 2 – situace, sklonové poměry pak z výkresů č. 3 – 

Podélný profil a 4 – Charakteristické příčné řezy. 

 

5.  ODVODNĚNÍ: 
 
Odtokové poměry se příliš nezmění, jelikož vody ze zpevněných ploch budou 

zachytávány ve vsakovacích jámách, do nichž jsou přes kanalizaci napojeny odvodňovací prvky 
(vpusti, žlábky), které se nachází v jednotlivých úžlabích. 
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Voda z plání všech zpevněných ploch se částečně vsakuje a většinou je odvedena 
pomocí podélných drenáží umístěných pod jednotlivými úžlabími o profilu rýhy 40/40 cm a více. 
Odtud pokračuje jako voda z povrchu. V místech, kde dochází k úpravám sklonových poměrů a 
vznikají zde nová úžlabí, budou osazeny nové drenáže. V podélných drenážích jsou umístěny 
drenážní trubky Ø 150 mm zaústěné přes přechodky do kanalizačních vpustí, případně šachet. V 
těchto podélných drenážích je vložena geotextilie, která zabraňuje zanesení drenážní trubky. 
Geotextilie je jak kolem vlastní trubky, tak i kolem rýhy. 

 

6.  ZEMNÍ PRÁCE (TÚ) : 
 

Zemní práce spočívají v odstranění veškerých nezpevněných ploch, kterých se stavba 
dotýká. Dále dojde ke kácení některých stromů a odstranění ploch zeleně. Kácení je řešeno 
samostatně generálním projektantem. 

Veškeré odstraňované materiály budou tříděny, pokud je to možné. V případě možnosti 
dalšího použití budou uschovány, v opačném případě odvezeny na skládku. 

Na všech zpevněných zatížených ploch (vozovka) se předpokládá únosnost na pláni min. 
Edef,2 = 60 MPa, resp. 45 MPa v závislosti na výsledcích podrobného IGP (Edef,2 = 45 MPa – na 
vjezdech). 

Pláň komunikací musí být v aktivní zóně dostatečně zhutněna a upravena. Materiál 
(výkopek) pro zpětné použití je nutno skladovat tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

Postupy provádění a zhutnění jsou předepsány zejména v TKP4 Zemní práce MD ČR, 
ČSN 73 61 33 - „ Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací “ a v ČSN 72 
10 06 - „ Kontrola zhutnění zemin “. 

Před vlastním započetím prací na konstrukčních vrstvách je nutno změřit a vyhodnotit 
všechny důležité veličiny např. únosnost. Pokud budou vyhovovat, pak se může pokračovat 
v dalších pracích, jinak je nutno provést příslušná opatření, např. dodatečné dohutnění apod. 

Tyto postupy jsou platné pouze v případě, že příslušný orgán státní správy nerozhodne 
jinak a pokud budou splněny veškeré příslušné předpisy a normy. 

 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 

zákonnými ustanoveními. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a 

v pásmu vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení Zákona o elektronických 
komunikacích č. 127/2005 Sb., zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a 
zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována zejména zbylé stromy kolem silnice, je 
třeba chránit po celou dobu výstavby. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 
technologickým postupům. 

Další podrobnosti zejména o stávajících konstrukcích a podkladních vrstvách budou 
specifikovány v podrobném IGP. 

Plochy budoucí zeleně budou ohumusovány vrstvou ornice v tl. 20 cm. Na těchto 
plochách budou provedeny sadové úpravy, odpovídající založení trávníku. 
 

7.  KONSTRUKCE: 
 

Konstrukce pojížděných ploch parkovacích stání i obslužných chodníků budou dle 
požadavku generálního projektanta navrženy s asfaltovým povrchem. Pouze na jihovýchodní 
straně bude část ploch vyskytující se u napojení na plochy související s vjezdem mít kryt 
betonový. Vlastní konstrukce budou navrženy podrobněji v další stupni PD, tak aby odpovídaly 
jednotlivým zatížením. Konstrukce pochozích ploch a bočního vjezdu do slonince bude se 
zámkovou dlažbou. 

V místě napojení na okolní zpevněné plochy bude obrubník zapuštěn na výškový rozdíl 0 
cm. Mezi chodníky či vjezdy do objektu a pojížděnými plochami bude obrubník zapuštěn na 
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výškový rozdíl + 2 cm. Ve většině případů (napojení na zeleň) je u silničních obrubníků nášlapná 
výška 10 -15 cm. 

Zpevněné plochy jsou ukončeny hlavně betonovými obrubníky (silničními a parkovými) 
uloženými do betonového lože s opěrou (-ami). 

 

8.  DOPRAVA V KLIDU: 
 

Výpočet dopravy pro tento typ stavby není nutné zpracovávat. V rámci celého záměru 
však bude výpočet dopravy v klidu zpracován. V tuto chvíli se navrhují čtyři PS. 
 

9.  DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 
 

Jelikož se jedná o řešení ploch v areálu, předpokládá se zpracování návrhu dopravního 
značení v dalším stupni PD. 

V době stavby bude dotčené území i jeho přilehlé okolí opatřeno dočasnými dopravními 
značkami, které budou součástí samostatného projektu. Ten bude zhotovitelem zpracován 
v dalším stupni PD, anebo jako samostatný projekt a bude předložen ke schválení min. 1 měsíc 
před započetím stavby. 
 

10.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: 
 

Průběh inženýrských sítí byl poskytnut jednotlivými správci. Stávající zařízení správců 
inženýrských sítí, která budou zachována, musejí být během provádění stavební činnosti 
chráněna před poškozením. V případě poškození stavbou musejí být za účasti správce 
opravena. 

V této části projektu se neuvažuje s přeložkami ani ochráněním inženýrských sítí. Pouze 
v případě, kdy v rámci úpravy konstrukčních vrstev či sanace aktivní zóny dojde ke styku 
s inženýrskou sítí, pak bude tato ochráněna případně přeložena. 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací v souladu s platnou legislativou bylo 
provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci (se zakreslením 
do PD), popř. aby byl předán písemný doklad o neexistenci vedení. Je třeba o tom učinit zápis do 
stavebního deníku. 

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele 
musejí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti 
mechanizmy. Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni o zahájení stavby nejméně 15 dnů 
před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze 
tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení, o jaké kabely se jedná. 
Veškeré zaměřené a známé inženýrské sítě, které byly projektantovi předány, jsou uvedeny v 
celkové (koordinační) situaci. Celková (koordinační) situace je přiložena v projektu. 

Předpokládá se na pláni zpevněných ploch shodné Edef,2= 60 (45) MPa, a to jak 
v místech výkopů inženýrských sítí, tak i v ostatních místech. Zásypy budou prováděny 
po vrstvách 20 - 30 cm mocných a hutněny. 

 

11.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
 

Stavba zpevněných ploch nemá negativní vliv na životní prostředí. K časově omezenému 
zhoršení hlučnosti a prašnosti dojde po dobu provádění stavby. Během provádění stavebních 
prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu ve stavebním povolení. Upozorňuje se na 
nutnost dodržení předepsaných hladin hluku a na čištění vozidel při výjezdu ze staveniště na 
veřejné komunikace. 

Při provádění prací je třeba omezit i prašnost např. kropením přeschlých zemin. 
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12.  POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY: 
 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení Zákona o elektronických 
komunikacích č. 127/2005 Sb., zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a 
zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 

technologickým postupům. Povolení k zabudování dává zhotoviteli na základě předložených 
podkladů TDI. 
 

13.  BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI: 

 

Upozorňujeme, že při případném překládání řadů, přípojek a vedení je třeba dodržet 
ČSN 73 60 05 – „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a všechny předpisy 
s tím související, zejména zákon č. 309/2006, NV č. 362/2005 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční 
pracovníci budou mít platné pracovní povolení. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci 
musejí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím. Dodavatelské organizace musí uzavřít 
vzájemné písemné dohody o bezpečnosti práce na pracovišti. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je nutné chránit 
zábradlím a v noci označit výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat zákon 
č. 361/2000 Sb. 

Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na 
stavbě budou dodržovány všechny NV, vyhlášky, zákony a platné ČSN. Všichni pracovníci na 
stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce. Během výstavby je nutno respektovat 
ochranná pásma inženýrských sítí. Po dobu prováděných prací se ve vymezeném prostoru smí 
zdržovat pouze pracovníci firmy provádějící stavební práce a další proškolení pracovníci, např. 
TDI, apod. Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště. 

 
Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady Evropy č. 92/57/EHS ze dne 24. Června 1992 o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice č. 89/391/EHS) 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi – účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 
15. 8. 2005. 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem 
při provádění stavby. 
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Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, nařízení vlády č. 591/2006, 
zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 30/2006 Sb. 
 

14.  POŽÁRNÍ OCHRANA: 
 

Vzhledem k charakteru objektu nevzniká požární riziko a není třeba zvláštních opatření 
z hlediska požární ochrany. 
 

15.  SEZNAM HLAVNÍCH POUŽITÝCH TECHNICKÝCH 
NOREM A PŘEDPISŮ: 

 

ČSN 72 10 06 -  „Kontrola zhutnění zemin“ 
ČSN 73 30 50 -  „Zemní práce“  
ČSN 73 60 05 -  „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ 
ČSN 83 906 –  „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
 činnostech” 
TP -  Technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy ČR 
TKP SPK -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA VOZOVEK 
ČSN 73 61 01 -  „Projektování silnic a dálnic“ 
ČSN 73 61 02 -  „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ 
ČSN 73 61 10 -  „Projektování místních komunikací“ 
ČSN EN 13108-1  Asfaltový beton 
ČSN EN 13108-8  R-materiál 
ČSN EN 13108-20  Zkoušky typu 
ČSN EN 13108-21  Řízení výroby u výrobce 
ČSN 73 6121 -  Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody 
ČSN 73 6123-1 - Cementobetonové kryty – Stavba vozovek 
ČSN 73 61 26-1,2 -   „Nestmelené vrstvy“ (Provádění a kontrola shody; Vrstva 

z vibrovaného štěrku) 
ČSN 73 61 29 -  „Postřiky a nátěry“ 
ČSN 73 61 31 -  „Dlažby a dílce – část 1 : Kryty z dlažeb“ 
ČSN 73 61 33 -  „Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ 
 
Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. 
Vyhl. č. 30/2001 Sb. – kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.  
 
Při provádění musí být brán zřetel také na další související normy a předpisy v platném znění. 

 

16.  SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ: 
 

SO 01 – Výběh B 
SO 02 - Koridor 
IO 01 - Bazén 
 

 

 
 
 
V Praze, 04/2017 
 
Ing. Vladimír Černý 


