



LEGENDA

- hlavní vrstevnice (po 5m)
- vedlejší vrstevnice (po 1m)
- stávající strom samostatný/katalogizovaný/strom nezaměřený
- ostatní polohopis
- oplocení
- Jaguar Trek (I. etapa)
- odstraňovaný ostatní polohopis
- odstraňované oplocení
- odstraňované zpevněné plochy

- nová vnitroareálová komunikace s probarveným betonovým krytem (plocha barevně rozdělena podle funkcí - vláček/chodců)
- umělá vodící linie - dřevěný hranol
- zábradlí dřevěné
- operní zed
- terénní úpravy - svahování
- zářezy
- násypy
- odvodňovací uliční vpust
- drenáž

LEGENDA ZNAČENÍ

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

- TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - viz kniha truhlářských prvků

- pozn.
- Dokumentace je provedena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro provádění stavby.
 - Veškeré rozměry je třeba ověřit přímo na stavbě a případně upravit.
 - Stavební připravenost, průřezy a drážky provádět dle projektu jednotlivých profesí.
 - Tvary nových výrobků jsou popsány v knize prvků. Před výrobou je nutné otvory pro osazení pečlivě zaměřit na stavbě.
 - Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenská dokumentace zpracuje dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru.
 - Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto uvážení, vyvolaná například odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena projektantem a zástupcem stavebníka.
 - Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit s investorem a nechat schválit.
 - Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výkony, které nebyly uvedeny v předěšlém textu nebo byly opomenuty, ale patří k funkcím přejímané stavby, jsou součástí celkové zakázky.
 - Veškeré materiály budou na stavbě vyzkoušeny, příp. předloženy alternativy ke schválení zástupci stavebníka (TDI) a autorskému dozoru. Jejich načasování v rámci současně o zakázku musí předpokládat střední obvyklou cenu, nikoliv cenu nejvyšší, aby byly možné v rámci vzorkování drobné změny, bez vlivu na cenu díla.
 - V dokumentaci předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyzkoušet a odsouhlasit přímo na stavbě s TDI a autorským dozorem.
 - Rozměry atypických výrobků - zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do stavby je nutné ověřit na stavbě před zadáním do výroby. Při event. zjištění podstatných diferencí oproti projektu je nutno uvědomit projektanta prostřednictvím autorského dozoru.
 - Pro vedení veškerých inženýrských sítí musí být využity prostory k tomu určené a schválené, nesmí docházet k svévolnému porušení.
 - Dokumentace je zpracována na základě zaměření poskytnutého projektantovi investorem.

č. parc. 1602/1, 1607/1; k.ú. Štípa [670146]			
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Veronika Škyrová	VYPRACOVAL: Atelier Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Lenka Löwrová Ing. arch. Lenka Fridlová M. Arch. Radovan Sevc Dopravní řešení: Ing. Ondřej Zankl Bořek Bubeneček	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	GENERALNÍ PROJEKTANT: Atelier Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
HP: Ing. arch. Jakub Masák	STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026		
AKCE: NOVÁ TRASA PRO VLÁČEK		STUPĚN PROJEKTU: DPS + DZS	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		DATUM: 10/2019	
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO: 1:200	
VÝKRES: PŮDORYS TRASY		ČÁST: D.1	
		PODČÁST: D.1.1	
		Č. VÝKRESU: D.1.1.b.3	