
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Ve dne

Název veřejné zakázky:

Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: x

Druh zadávacího řízení:
Profil zadavatele:

Položka (v hlavním objektu) č. 237 penetrace malby by se dle našeho názoru měla výměrou shodovat s 
následující položkou samotné malby. Žádáme o uvedení do souladu, případně zdůvodnění rozdílu.

Odpověď č. 1:

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 2:

Obec Horní Lideč
Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Josef Tkadlec, starosta
00303780

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303780

dodávky

Trezor přírody

20.01.2020

Z2019-040394

VŠEM DODAVATELŮM

21/O/2018040

Elektronický nástroj 
zadavatele:                              https://www.kdv.cz/hornilidec-mci/

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem 
dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Upozorňujeme na nesoulad v rozpočtu hlavního objektu, a to v položkách č.195 a 196,197. Jsou zde 
uvedeny chybně měrné jednotky oken W02 , W03 a jejich montáží.

Počet kusů dřevěných dveří uvedených v rozpočtu je v nesouladu s dokumentem AB_Průvodní a souhrnná 
technická zpráva-skladby-specifikace.pdf.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byl 
upraven výše uvedený nesoulad.

stavební práce

Zlíně

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18

služby
otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byl 
upraven výše uvedený nesoulad.

Odpověď č. 2:
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V TZ je na straně 36 uveden požadavek na ochranu hydroizolace spodní stavby technickou textilií z obou 
stran. Položku pro textilii jsme v rozpočtu nedohledali. 

Odpověď č. 7:

 V návaznosti na výše uvedenou odrážku s materiálovým řešením (asfaltovým pásem s výztužnou vložkou) 
upozorňujeme na rozpad textilie pod a. pásem při svařování.

Zadavatel sděluje, že geotextilie ve skladbě není, viz odpověď č. 6.

Žádáme o prověření detailu 1.12 v návaznosti na rozpočet a způsob provedení. Domníváme se, že nelze 
technicky provést.
Například:
a) Jak se budou kotvit izolace?
b) Nedohledali jsme v rozpočtu položku pro svislou tepelnou izolaci ve spodní stavbě (pro žádnou izolací 
uvedených v detailech). 
c) V případě materiálového řešení na bázi PUR/PIR (předpokládáme Purenit) se jedná o cenově 
nezanedbatelnou položku.
d) Nedohledali jsme v rozpočtu položku pro svislou hydroizolaci spodní stavby.

Dotaz č. 6:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravenou projektovou dokumentaci, ve které byl upraven výše 
uvedený nesoulad.

Dotaz č. 4:

Odpověď č. 4:

Dotaz č. 5:
V návaznosti na materiálové řešení hlavní HI žádáme o opravu materiálového řešení klempířských prvků 
(na poplastovaný plech), zejména K23 a K10 (p.č 142, 155).

Odpověď č. 5:

Dotaz č. 8:

Odpověď č. 3:

Upozorňujeme na nesoulad v PD a to v detailu 5.01. Zde je uvedena jako krytina Modifikovaný asfaltový pás 
– bylo změněno v předchozích DI na PVC folii. 

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byl 
upraven výše uvedený nesoulad.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravenou projektovou dokumentaci, ve které byl upraven-smazán 
text ohledně výše uvedeného požadavku na str 36. Kontrukce skladby podlahy je popsána v technické 
zprávě na str. 39: 
Skladba konstrukce podlahy v 1.NP:
• Drátkobetonová deska – 200mm
• Separační PVC folie
• Extrudovaný polystyren – 150mm
• Hydroiziloace bitumenová 2x 
• Podkladní beton se sítí 200x6mm – 100mm
• Hutněný vyrovnávací násyp

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a projektovou 
dokumentaci, ke kterých byl upraven výše uvedený nesoulad.

Dotaz č. 7:

Odpověď č. 6:
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Upozorňujeme na chybné zatřídění montážní položky obkladů č.224 v návaznosti na položku specifikace 
obkladů (č.225).

Tímto upozorňuji na chyby ve vzorcích rozpočtu ÚT. Chyby jsou v položkách 19-22 a to v celkovém součtu 
(sloupci F).

Tímto upozorňuji rozpor ve specifikaci trapézového plechu, jenž je ve výkrese Trezor přírody, Horní Lideč - 
projekt OK - 10. půdorysy - A0.pdf vypsán jako TR 50/260-0,75.
Předpokládáme, že příslušnou položkou v rozpočtu je : Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 
vln TR 50/250/1,0 včetně okopů 671,830 m2 (p.č.38).

Dotaz č. 9:

Dotaz č. 12:
Tímto upozorňuji na chyby ve vzorcích rozpočtu VZT. Chyby jsou v součtových buňkách I303, K303, I352, 
K352.

V prílohe č.7 zadávacej dokumentácie je okrem iného aj tlačivo na podrobnejšiu špecifikáciu protipožiarnych 
dverí. Vzhľadom na to ,že toto tlačivo je na hliníkové protipožiarne dvere a v rámci zákazky sa budú 
realizovať ako protipožiarne dvere len vnútorné drevené dvere , je toto tlačivo bezpredmetné. Žiadame o 
výmaz časti prílohy č. 7 - protipožiarne dvere.

Dotaz č. 13:

Zadavatel sděluje následující:
a) Tepelní izolace se nalepí asfaltovou pastou a poté se zasype.

b) + c) + d) Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravenou projektovou dokumentaci, ve které byl 
upraven výše uvedený nesoulad.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravenou projektovou dokumentaci, ve které byl upraven výše 
uvedený nesoulad.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byl 
upraven výše uvedený nesoulad.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byl 
upraven výše uvedený nesoulad.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byl 
upraven výše uvedený nesoulad.

Zadavatel sděluje, že se jedná o vnitřní dveře s protipožární ochranou, 01 - Trezor, položka č. 172, 173, 175, 
176, 177 a 178.

Dotaz č. 10:

Odpověď č. 9:

Dotaz č. 11:

Odpověď č. 8:

Odpověď č. 10:

Odpověď č. 11:

Odpověď č. 12:

Odpověď č. 13:
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Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 20.1.2020.

Textova cast zadavaci dokumentace_změna č. 6 ze dne 20.1.2020
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace_změna č. 6 ze dne 20.1.2020
Příloha č. 5 - 20-01-2020 - TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEČ [zadání] -odemknutý_změna č. 7 ze dne 
20.1.2020

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 ze dne 20.1.2020 
zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 27.1.2020 do 10:00 
hodin.
Šestá oprava národního formuláře byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 20.1.2020 a 
bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek v termínu dle Provozního řádu provozovatele 
Věstníku veřejných zakázek.
Uvedené změny jsou obsaženy v přiloženém dokumentu Textová část Zadávaci 
dokumentace_změna č. 6 ze dne 20.1.2020 a jsou pro dodavatele závazné. Zadavatelem poskytnutý 
Soupis prací, dodávek a služeb a oprava Projektové dokumentace jsou pro dodavatele závazné a 
jsou povinni je pro zpracování nabídky použít.

Přílohy:
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