/

[

VYPRACOVAL A KRESLIL :

Ing. Zdenék Bernét

/

/’ #
,.{f"'é//j?”*;)

ZODP. PROJEKTANT :

Ing. Stefangik Peter

STAVEBNI URAD :

Hodonin

MISTO STAVBY :

Hodonin ©

INVESTOR :

Obce pro Batuv kanal - dobrovolny svazek obci

Projekce DS s.r.o.
Na Vyhoné 3223, 69501 Hodonin
IC: 028 464 71, tel. 724152275

e-mail: projekce.de@email.cz

AKCE :

Prijezdova komunikace k pristavisti Hodonin

oBEKT:  $0.01 PRIJEZDOVA KOMUNIKACE

STUPEN :

DPS

DATUM :

07/2019

FORMAT :

1A4

MERITKO :

priLora. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PRILOHA &.

B
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SOUHRNNA TECHNICKA
ZPRAVA

k projektové dokumentaci
,,PFijezdova komunikace k pristavisti Hodonin,,
S0.01 prijezdova komunikace

B.1 Popis izemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Zajmové Uzemi se nachazi v pristavisti mésta Hodonin. Dokumentace fesi vybudovani nové prijezdové
Ucelové komunikace do arealu pristavisté. Délka komunikace bude 211,10 m. Celkova feSena plocha je
cca 901,10 m2. Terén je v této Casti pomérné rovinaty. Nové komunikace bude navazovat na stavajici
mistni komunikaci ul. Legionard.

b) vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozborti (geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)
Prozatim byl proveden jen vizualni prizkum Gzemi. Geologicky, popF. hydrogeologicky prizkum bude
proveden v dalSim stupni projektové dokumentace.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavebné technické feSeni konstrukci musi byt provedeno v souladu s podminkami pro zasah
do prislusnych pasem vcetné zplsobl ochrany a Uprav.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,
V blizkosti stavby se nenachazi zaplavové Gzemi ani poddolované.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

VZTAHY NA DOSAVADNI VYUZITE UZEMI - dosavadni vyuZiti zfistéva zachovéno.

VZTAHY NA OSTATNI PLANOVANE STAVBY - tato stavba svym charakterem ani konstrukci nebrani
dalsim moznym stavbam v daném Uzemi.
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ZMENY STAVEB DOTCENYCH NAVRHOVANOU STAVBOU - vystavbou nedojde ke zmé&né okolnich
staveb.

Stavba vyzaduje novy zabor ZPF. Dodavatel stavby pri vystavbé provede nutna opatreni vedouci
ke zkraceni doby vystavby na optimum dle technologickych postupli s minimalnimi rezervami. Dale musi
byt provedena opatfeni k minimalizaci negativnich vlivli na Zivotni prostfedi ve vztahu k okoli. BEhem
vystavby nesmi dojit ke znecisténi povrchu pddy a podzemni vody zejména Unikem ropnych latek,
pohonnych hmot a olejd pfi provozu stavebnich strojd. Technicky stav stavebnich strojd
a moznost Uniku nebezpecnych latek je nutno kontrolovat denné. Pfi vyjezdu vozidel ze stavby je tfeba
zabezpecdit, aby nedochazelo ke znecist'ovani povrhu vozovek bahnem nebo stavebnimi hmotami.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Je uvaZzovano s kacenim vzrostlé zelené.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptiidniho fondu nebo pozemki urcenych
k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Parcely, jejichz se budovany komunikace dotyka, jsou vedeny jako ostatni plochy — ostatni plocha,
komunikace, zastavéna plocha a nadvori, vodni plocha, koryto vodniho toku umélé, sportovisté a
rekreacni plocha a trvaly travni porost

h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Podminky pro provadéni praci v ochranném pasmu jednotlivych siti jsou stanoveny ve vyjadrenich
spravc siti a je nutné je pri vystavbé dodrzovat.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

ZAHAJENI STAVBY - mize byt provedeno po nabyti pravni moci prislusného stavebniho povoleni Ci
ohlaseni s ohledem na vhodné klimatické podminky

DOKONCENI STAVBY - bude provedeno po ukonceni stavebnich praci. Doba vystavby by
z technického hlediska neméla presahnout 2 mésice (pfi soucasné praci na vice prechodech se doba
provadeéni zkrati). Konkrétni terminy vystavby budou urceny smluvnim vztahem se zhotovitelem stavby.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Komunikace se napojuje na stavajici mistni komunikaci v ulici Legionafd a pokraCuje mezi vzrostlymi
stromy k hrazi. Sitka komunikace je min. 3 m v zatacce rozSitena az na 7,25 m z asfaltobetonu se
zpevnénymi krajnice z Stérkodrti S. 0,25 po obou stranach. Délka komunikace je 211,10 m.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Komunikace bude mit povrch asfaltovy. Cely feSeny prostor je doplnén zatravnénim dotcenych ploch.
B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Usek komunikace zacina v km 0,000 00 a konéi v km 0,201 60. Smérové fedeni bylo provedeno v celém
Useku staniCeni. Do trasy byly vloZzeny 5 kruhovych obloukl o polomérech od 20 m do 100 m. Pred a za
oblouky byly vloZzeny pfimé. Vzhledem k moznému pfijezdu nakladnimu vozidlu s viekem (norna sténa),
dle pozadavku HZS, byla komunikace v obloucich rozsifena az na 7,25m dle vlecnych kfivek tak, aby byl
umoznén prijezd i tohoto vozidla.

V km 0,000 00 niveleta komunikace plynule navazuje na stavajici pfijezdnou komunikaci, koncici u
vjezdu do veslafského klubu. Dale pokracuje v nasypu nad terénem v mirném sklonu, aby nasledné
vystoupala az na pravobrezni hraz. V konci Usek plynule navazuje na zpevnény sjezd k plose u
pristavisté, ktera byla vybudovana jiz dfive i se zpevnénym sjezdem do feky. Niveleta vozovky byla
navrzena tak, aby bylo mozno komunikaci zaloZit na roznaSecim Stérkopiskovém polstari, zabaleném
v geotextilii, niveleta je tak vedena v nasypu pres zamokiené Uzemi, ktery se jeSté zvySuje pfri
vystoupani na hraz. Nové je navrzeny sklon hraze v jednotném spadu 1:2, ktery nezvétSuje stavajici
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max. sklon. Stavajici sklon je nepravidelny, nékolikrat ménici sklon. Na konci Useku bude v délce 15 m
pas z neperforovanych geobunék, které budou ve 2 vrstvach (prvni ve 15 cm a druha ve 20 cm).
Podkladni vrstvy budou zabaleny v geotextilii (separacni vrstva). Komunikace na koruné ochranné hraze
bude vyspadovana smérem na navodni stranu tj. k toku. Konstrukce komunikace budovana vedle hraze
bude od soudrzné zeminy nasypu oddélena separacni geotextilii (viz. vykres D1.2.1 vzorovy pficny fez
— v misté budovani vedle hraze).

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Na tuto stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. - o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecuijicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby

Provoz na komunikaci bude podléhat platnym dopravnim pfedpis@im. Lokalita bude doplnéna o potfebna
dopravni znaceni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektti

a) stavebni Feseni

Navrhova rychlost komunikace 30 km/h, zakladni Sifka jizdniho pruhu 3,0 m. Kryt komunikace je
zpevnén v Sifce 3,0m asfaltobetonem a v Sifce 0,25 m zpevnénou krajnici ze Stérkodrti. Sitka v koruné
je 3,0 m. Pricny sklon je navrzen jednostranny 2%. Z ddvodu vyskytu nevhodného podloZi je zapotrebi
v Useku km cca 0,015-0,150 si pracovni plochu pred provadénim nasypu zpevnit vtlaceni hrubozrnného
lomového kamene, krytého uzaviraci vrstvou ze Stérkopisku ¢i Stérkodrté. Na tuto roznaseci pracovni
ploSinu nedfive podélné rozprostfit geotextili min 300 g/m2 s presahy po stranach. Kfizem pri¢né polozit
dalsi vrstvu geotextilie, do které se zabali vrstva Stérkopisku frakce 0/63. Tato roznaseci vrstva pini i
funnkci prerusovaci proti kapilarnimu vzlinani vody do télesa nasypu. Pro rovnomérné rozlozeni zatizeni
se na tuto vrstvu provede vrstva z KSC tl.min 150mm (popf. betonova deska obdobné tloustky). Na
takto vytvorenou prerusovaci a roznaseci vrstvu se vybuduje bud’ téleso nasypu ze zeminy vhodné ve
smyslu CSN 73 6133 v mistech, kde se priibéh nivelety zveda, ¢i pfimo konstrukce vozovky. A to spodni
podkladni vrstva ze Stérkodrti 20+15cm a vrchni podkladni vrstva z hrubého penetracniho makadamu
tl.100mm (kostra z kameniva 32/63 s vyplni z drc.kameniva fr. 8/16, pf.11/22 ). Takto provedena vrstva
se uzavie dvojnasobnym natérem s podrcenim z drobného drc. kameniva, nebot’ bude v prvni fazi
slouzit jako docasna kryci vrstva. Posledni vrstvu krytu z asfaltobetonu je vhodné provést az po
konsolidaci podloZi nasypu cca za 12 mésicd. V Useku pres korunu hraze budou konstrukéni vrstvy
ochranény geobuiikami, zabranujici vodopropustnost v horizontalnim smeéru. Pfi budovani nasypu podél
svahu (rozsifeni stavajici hraze) bude nutné vrstvit nasyp po max.30cm hutnénych vrstvach, s tim, ze
spodni vrstva nasypu bude ze Stérkodrti zabalené v geotextilii (textilie bude kladena pfi¢né a prelozena
1m na horni strané vrstvy a pritizena dalsi vrstvou nasypu). Sklon svahu bude totozny jako u pivodniho
svahu 1:2. Pfi budovani téchto jednotlivych vrstev bude nutné zafiznuti kazdé vrstvy do stavajiciho
svahu Nové svahy budou doplnény ornici v tl.cca 10-15cm a zatravnény. Oseti svah( je navrzeno travni
smési pfi vysevu 3 kg na 100 m2,

Detaily usporadani jsou ziejmé z vykresu D1.2.1. Vzorovy pricny fez. Oseti dotéenych ploch stavbou je
navrzeno travni smési pfi vysevu 3 kg na 100 m2. Komunikace je navrZena tak, aby odpovidala ttidé
dopravniho zatiZzeni V. (viz. katalog vozovek TP170 dodatek ¢. 1 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci — vSeobecna ¢ast, katalog, navrhova metoda).

b) konstrukc¢ni a materialové reseni

Konstrukce komunikace

- asfaltobeton kryt ACO 11 50 mm
(pozn. Vrstvu ACo provést aZ po konsolidaci podloZi nasypu — cca 12 mésicd
- dvojnasobny asf. uzavir. Natér s podrcenim N DV

- penetracni makadam hruby PMH, kostra 32/63, vyplné 8/16 100 mm

- podkladni vrstva ze Stérkodrti 0-32 150 mm
- podkladni vrstva ze Stérkodrti 0-63 200 mm
- celkem 500 mm
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V Useku zalozeni na podmaceném tUzemi (cca km 0,090 — 0,150) bude proveden stérkopiskovy roznaseci
a prerusovaci polstar t1.300mm, zabaleny v geotextili a nad ni provedena roznaseci vrstva z KSC
tl.150mm. Tento polstar bude proveden na mechanicky zpevnéné predpfipravené plosing, ktera vznikne
zatlaceni hrubého lomového kamene se zatazenim vrstvy Stérkopisku, na kterou se polozi podélné
geotextilie. Mocnost této vrstvy je odhadovana 30-50cm v zavislosti na zatlaceni do rozbredlé pldy a
vytvoreni pracovni plochy, po které bude mozny omezeny provoz stavebnich strojd

V Useku budovani nasypu bude prvni vrstva nasypu tl.30cm provedena ze Stérkodrti 0/32, zabalené do
geotextilie s prekrytim a pretazenim na levé strané 1m za hranu svahu. Nasledné vrstvy nasypu budou
z vhodného materidlu, pravy kraj je vzdy nutné zafiznout do stavajiciho svahu. V pfipadé netinosného
podlozi i v zasatku Useku bude pod spodni podkladni vrstvu provedena sanacni vrstva tl.30-40cm za
Stérkodrti ¢i Stérkopisku zabalené do geotextilie.

Odvodnéni zemni plané je pomoci jednostranného pricného sklonu 2% do terénu. Na plani bude
dosazeno minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Eger,2= 45 MPa. V mistech nasypu musi byt dosazeno
relat.hutnosti Ip= 0,9 u zemin nesoudrznych, resp. PS 102% u zemin soudrznych

Podél najezdu komunikace k hrazi musi byt zachovano odvodnéni pozemk( pomoci patniho drénu z PVC
DN 160, obalenou geotextilii, nad kterou bude vrstva ze Stérkodrti tl. 150 mm. Dno ptikopu a spodni
okraj drenazniho potrubi budou mit v celé délce podélnd sklon odvadéjici vodu smérem od paty
ochranné hraze (viz. vykres SO.01 D1.2.2a — podélny profil komunikace).

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Mechanickou odolnost dila zaru¢uje navrh podle platnych technickych predpisl a norem, které je nutno
pri stavbé dodrzet. Jsou to zejména CSN 73 6114 ,Vozovky pozemnich komunikaci®, CSN 73 6133
,Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci*, CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin
a sypanin a TP 170 ,,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci®. Stavebni materidly musi byt ovérené
prislusnymi zkouskami a splfovat patficné normové pozadavky. O materidlech pouzitych na stavbé
budou doloZeny certifikaty a prohlaseni o shodé.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Neni v projektu feSeno.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni Feseni

e Pozadavky zastupce investora pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni na
kontrolni schiizce

Geodetické zaméreni (polohopis a vySkopis) zpracovany firmou Geprostav geodézie s.r.o.
Informativni zakresy inz. siti od spravci siti

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych poZzadavcich na stavby

CSN 73 0802 — Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 — Pozarni bezpednost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0873 — Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

Vyhlaska 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zajmové Uzemi se nachdzi v pristavisti mésta Hodonin. Dokumentace fesi vybudovani nové prijezdové
Ucelové komunikace do aredlu pristavisté. Délka komunikace bude 211,10 m. Terén je v této Casti
pomérné rovinaty. Nové komunikace bude navazovat na stavajici mistni komunikaci ul. LegionarQ.
Predkladana uprava povrchu komunikace nepredstavuje zasah do stavajicich pozarnich a protipozarnich
objektdl. Stavba je bez pozarniho rizika. Vlivem stavby nebudou dotéeny pozarni hydranty. Navrhované
Sitkové usporadani respektuje parametry pro pfijezdovou komunikaci pro poZarni vozidla ve smyslu CSN
730802 a prilohy €.3 vyhlasky ¢.23/2008 Sb. Realizaci nedojde ke zméné pristupu pfi pozarnim zasahu.
Béhem stavby je mozno vytvorit a bude tak ucinéno rovnéz trvaly pfistup a prejezd v ramci pfipadného
hasebniho zasahu. Stavba bude provedena z materiald, které nevyzaduji poZarni zabezpeceni.

B.2.9 Zasady hospodafreni s energiemi
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a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Neni feSeno.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Resena stavba nebude mit vyznamny vliv na okoli.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Stavba bude navrzena tak, aby odolavala skodlivému plsobeni vlivu hluku a vibraci. Stavba bude
zajistovat, aby hluk a vibrace pdsobici na lidi a zvifata byly na takové Grovni, ktera neohroZuje zdravi,
zaruci nocni klid a je vyhovuijici i pro obytné prostredi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Komunikace se napojuje na stavajici mistni komunikaci v ulici Legionarl a pokracuje mezi vzrostlymi
stromy k hrazi. Na konci Useku dojde k prelozce stavajiciho sloupu vefejného osvétleni, ktery se nachazi
v trase nové komunikace. Pfi pfemisténi sloupu VO bude zaprvé demontovan a odpojen stavajici sloup
VO. Dale dojde k vykopu pro novy sloup s kabelovym prostupem z betonové roury, ktera bude
obetonovana. Vykop bude zpétné zasypan z materialu z vykopku. Nasledné se provede vykop S. 0,3 m
k prekladanému sloupu a dojde k napojeni elektrického kabelu s osazenim do ryhy, protazenim kabelem
do nového zakladu u nového sloupu VO. Do ryhy nad kabel VO bude poloZena ochranna félie a nasledné
bude ryha zahrnuta a zhutnéna vykopkem. Nakonec do zakladu bude osazen stoZar VO a provedeno
vystrojeni sloupu se svitidlem a zapojenim elektrickym kabelem. Prace budou provadény v souladu se
zasadami zemnich praci a betonovych konstrukci dle CSN 75 2410.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni

V predmétné Useku je navrzeno nové svislé dopravni znaceni. Na zaCatku Useku bude osazena svisla
dopravni znacka B20a - 30 km/h. Ve stani¢eni 0,107 km bude umisténa znacka B11 s dodatkovou
tabulkou E13 — ,Dopravni obsluze vjezd povolen* a bude umisténa zavora popr. sklapéci sloupek. U
vjezdové brany bude osazen Provozni fad, ktery zajisti investor stavby. Provozni fad musi obsahovat
podminky, Ze v celém prostoru za viezdovou branou je zakazano stani (odstaveni) vozidel, ¢i pfivésnych
vozikl (nebude se tykat slozek I1ZS, SPS a Povodi Moravy). SDZ bude provedeno znackami v reflexnim
provedeni.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni komunikace na stavajici dopravni infrastrukturu je na zacatku a konci Useku.

c) doprava v klidu
Neni feSeno v SO.01.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Po realizaci stavebnich praci budou provedeny terénni Upravy spocivajici zejména v dosypani a vyrovnani
povrchu humusové vrstvy kolem zpevnénych ploch. Nasledné bude provedeno zatravnéni travnim
semenem. Oseti svahl je navrZeno travni smési pfi vysevu 3 kg na 100 m2.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
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a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Béhem vystavby nesmi dojit ke znelisténi povrchu pddy a podzemni vody zejména Unikem ropnych
latek, pohonnych hmot a olejd pfi provozu stavebnich strojd a pfi doplfiovani nebo vyméné PHM.
Technicky stav stavebnich strojd, moZnost Uniku PHM a olejd je nutné kontrolovat denné. Pfi vyjezdu
stavebnich strojti ¢i nakladnich aut z terénu na mistni komunikace nebo statni silnice je tfeba zabezpedit,
aby nedochazelo ke znelist'ovani vozovek bahnem ¢i stavebnimi hmotami.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba vyzaduje novy zabor ZPF u jedné parcely - 790/1. Dodavatel stavby pfi vystavbé provede nutna
opatieni vedouci ke zkraceni doby vystavby na optimum dle technologickych postupl s minimalnimi
rezervami. Dale musi byt provedena opatfeni k minimalizaci negativnich vlivli na Zivotni prostredi ve
vztahu k okoli. BEhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi povrchu pldy a podzemni vody zejména
Unikem ropnych latek, pohonnych hmot a olejll pfi provozu stavebnich strojd. Technicky stav stavebnich
strojl a moznost Uniku nebezpecnych latek je nutno kontrolovat denné. PFi vyjezdu vozidel ze stavby je
tfeba zabezpecit, aby nedochazelo ke znecist'ovani povrhu vozovek bahnem nebo stavebnimi hmotami.
V ramci stavby dojde ke kaceni 11 strom8 a u 14 dfevin bude realizovana ochrana dfevin pfi stavbé. U
kacenych stromd, které jsou do 5 m od vzdusni paty hraze, musi byt odstranén i jejich parez jeho
vykopanim. Vznikla jama bude zpétné zasypana soudrznou zeminou se zhutnénim Po celou dobu stavby
budou dodrzovany Ceské technické normy:

o (€SN 839061, DIN18920/2002 - Ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

o (SN 839021, DIN18916/2002 - Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Rostliny a jejich
vysadba.

Vsechny stavebni prace zasahuijici do kofenové zony (dané okapovou linii stromu zvétSenou o 1,5 m),
zejména obnova zpevnénych povrchll (strzeni stavajiciho asfaltu, zhotoveni nového povrchu), budou
provadény ruc¢né a takovym zpdsobem, aby nedoslo k vaznému naruseni kofendl. Nesmi byt preruseny
zadné koreny o prliméru 3 cm a vétsim, pokud se tak omylem stane, musi byt poranéni odborné
oSetfeno prostiedky k osetfeni ran. Kofeny o mensim prliméru Ize prerusit pouze hladkym fezem a jeho
zahlazenim. Maji-li tyto prdimér nad 2 cm, je nutno je oSetfit prostiedky k oSetfeni ran. Maji-li primér
mensi neZ 2 cm, je nutno je oSetfit rlistovymi stimulatory. Docasné odhalené kofeny pfi stavebnich
pracich musi byt ochranény pred vysychanim, popt. mrazem (napf. obalenim jutou a vihéenim). V
blizkosti strom@ rovnéZ nebude dochazet k zasadnim zméndm nivelety terénu odkopavkami Ci
navazkami, nedojde k zasypani kofenovych krckd.

Pri stavbé je zakazano znecist'ovani vegetacnich ploch chemickymi latkami, Skodlivymi pro rostliny nebo
pldu, zakaz provozovani otevienych ohnist’ a jinych tepelnych zdrojl v nebezpecné vzdalenosti od
strom( a porostd.

U 14 drevin je navrzena ochrana drevin formou drevéného bednéni. Bednéni zajisti ochranu kmene,
pred odfenim a strZzenim klry. Toto obednéni stromd je v souladu s pozadavky vySe uvedené normy.
Ochranna opatteni na drevinach budou instalovana pred zapocetim vSech stavebnich praci v ramci
zarizeni stavenisté. Okolo kmene dreviny bude vytvoreno bednéni ze dfevénych fosen, které bude sahat
dle moznosti az do vySe 1,8 m od zemé&; mezi bednénim a samotnym kmenem bude ochranné
polStafovani napf. ze starych pneumatik ¢i textilii; foSny budou fixovany napf. ocelovym lankem;
bednéni nesmi stat v zadném pripadé na kofenovych nabézich stromu, musi byt patficné odsazeno.
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Pojizdéni téZké stavebni techniky v kofenovém prostoru stromd je nutno pokud mozno vyloudit,
nejvhodnéjsi je pouze vstup osob a lehké stavebni a zahradni techniky ovladané ruc¢né. Parkovani a delsi
stani stavebni techniky nebo skladovani materialu a jiného vybaveni stavenisté v kofenovém prostoru
strom{ je zcela vylouceno.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pri stavebnich pracich je nutné dodrzet ustanoveni nafizeni viady ¢.591/2006 Sb. o pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je nutné dodrzovat ustanoveni nafizeni
vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpeCny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistrojli a nafadi. Pfi Cinnosti dvou a vice dodavatell na stavenisti musi byt
ustanoven koordinator bezpecnosti prace podle zakona ¢.309/2006 Sb. Pfi provadéni zemnich
a stavebnich praci dodrZovat CSN 733050 — Zemni prace a pfi osazeni a napojeni ulicnich vpusti
dodrzovat CSN 756101 — Stokové sité a kanalizacni pfipojky.

Pritomnost inZz. siti je nutno zajistit pred zapocetim stavebnich praci. Projektant
upozornuje, Ze poloha vsech inzenyrskych siti je pouze informativni. Soucasné je tieba dbat
vsech podminek vyjadfeni jednotlivych spravci. Pii provadéni projektové dokumentace
nebyla vyskova ani smérova poloha jednotlivych inzenyrskych siti ovérovana.

Pribéh inZ. siti bude zfetelné oznaCen na povrchu barvou a dale bude prlbéh fixovan na pevné
povrchové body. O tomto vytyCeni, pfipadné pozadavcich na ochranu téchto vedeni, je nutno provést
zaznam do stavebniho deniku ve smyslu ustanoveni § 4 vyhl. ¢. 10/74 Sb , 0 geodetickych pracich ve
vystavbé".

V misté kfizeni a soubéhu s inZenyrskymi sitémi je nutné provadét vykop rucné na vzdalenost
stanovenou spravcem vedeni, min. vsak 1,0 m od stavajiciho vedeni. Vlastni kfiZeni bude provedeno dle
CSN 73 6005. Vykopy hlubsi 1,0 m je nutno pazit. Pfi provadéni je nutno dodrZovat zasady bezpecnosti
a ochr. zdravi pfi praci.

ARBORISTIKA

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Navrh zafizeni stavenisté vychazel z nejmensiho zaboru okolnich ploch a proto byl stanoven liniovy
postup vystavby se skladkami materiald v linii stavby, pfipadné je mozné vyuzit vhodnou plochu
v blizkosti stavby ve vlastnictvi investora (po ukonceni praci tuto plochu zrekultivovat a zpétné predat
investorovi). Vzhledem na kratkost doby vystavby se nepredpoklada budovani narocného zafizeni
stavenisté, predpoklada se vyuziti maximalné jedné mobilni bunky a skladu. Zajisténi el. energie se
nepredpoklada. Pitnou i uZitkovou vodu je moZno odebirat za Uhradu ze zdrojli v obci. Prebytecna
zemina a vybourané materidly nebudou skladovany na stavbé a budou ihned odvaZeny na Ffizenou
skladku. Odstranéna ornice bude ulozena v bezprostiedni blizkosti stavby, po ohumusovani dotcenych
ploch bude pfebytek odvezen na pozemek investora k dal$imu vyuZiti v obci. PFi realizaci budou pouZity
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automobilni dopravni mechanizmy. Pro zasobovani stavby a pfijezd na stavenisté budou vyuzivany
stavajici mistni komunikace

b) odvodnéni stavenisté

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude feSeno tak, aby bylo
zabranéno rozmoceni pozemku stavenisté, nenaruSovala a neznecistovala se odtokova zafizeni
komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezplsobilo se jejich podmaceni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Prijezd ke stavenisti je po mistnich komunikacich.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavenisté je urceno hranicemi parcel, které budou pfed zahajenim praci ve vlastnictvi investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nedoslo k ohroZeni z hlediska ochrany vefejnych zajmd.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Pfed zahajenim stavby budou vytyCeny hranice pozemk(i ve vlastnictvi investora. Vzhledem
k charakteru stavby se nepredpoklada oploceni, kde budou probihat prace. Prace budou probihat
s vyloucenim provozu. Na zacatku a konci opravovaného Useku osadit zabranu Z2a se znackou B1 —
zakaz vjezdu vsem vozidldm (plati pro cely Usek komunikace). Pro oploceni staveb, ale i pro zajisténi
vykop( ¢i docasnych skladek plati nutnost jejich vyznaceni zabranami. Zabrany musi pevné, ve vysi 0,1-
0,25 m mit zarazku pro slepeckou hlll a musi byt i barevné kontrastni. Nejlépe se osvédCuje piné,
kontrastné provedené ohrazeni stavenisté. Ostatni Casti stavenisté zlstanou neoploceny. Pozemky
stavenisté jsou ve vSech pripadech ve spravé stavebnika.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace
Odpady budou zatfidény dle katalogu odpad@ a predany k odborné likvidaci nebo ulozeny
na skladky odpadt k tomu uréenych.

e \Vybrany dodavatel stavby je povinen postupovat dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, a souvisejicich vyhlasek

e  Zjistit zda osoba, ktera prebira odpady, je k jejich prevzeti opravnéna

e Zajistit prepravu odpadl v souladu s §24 zakona

e Vést priibéznou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s odpady v souladu s
ustanovenim §39, odst.1 zakona

e Predpokladané vybourané hmoty budou prednostné recyklovany v zafizenich na recyklaci
odpad( s naslednym pouzitim jako druhotna surovina pro stavebni vyrobu

e Materidly, které nelze vyuzit budou odvedeny na fizenou skladku

e Materidly, které predpokladaji vyskyt nebezpecnych latek, budou odvezeny na skladku
nebezpecnych odpadl

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
viz. pfiloha vykaz vymér

i) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé

Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nedoslo k ohroZeni z hlediska ochrany verejnych zajm0. Odvadéni
srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude feSeno tak, aby bylo zabranéno
rozmoceni pozemku stavenisté, nenaruSovala a neznecist'ovala se odtokova zafizeni komunikaci a jinych
ploch priléhajicich ke stavenisti a nezplsobilo se jejich podmaceni.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti, posouzeni potfreby Prfi stavbé
je nutno postupovat dle bezpecnostnich predpist, platnych norem a zakond. Hlavni zasady jsou uvedeny
v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedna se hlavné o pouzivani ochrannych pomticek, zajisténi
bezpecnosti prace ve vyskach zabradlim, zajiSténi prace se stroji a zafizenimi na el. proud. Dilezité je
dodrzovani technologickych predpist, technickych norem, navod( k obsluze a predpist vyrobce.
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Odborné prace je nutno svéfit odborné firmé s prislusnym opatrenim. Pro stavbu je nutno smluvné
zajistit odborny stavebni dohled a zajistit navstévu projektanta k odsouhlaseni pfipadnych zmén, hlavné
materidlovych. Dalsi zmény a Upravy nutno konzultovat se stavebnim Gradem.

Pfed zahajenim vykopovych praci, musi stavebnik pfipadné dodavatel, v souladu vyhlaskou ¢. 601/2006,
kterou se zrusSuje vyhlaska Ceského Uradu bezpecnosti prace a Ceského bariského uradu €. 324/1990
Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky . 363/2005
Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského uradu bezpecnosti prace a Ceského
banského Gfadu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich,
prokazatelné zjistit a pfisluSnymi provozovateli nechat vytycit a v terénu oznacit vSechny inzenyrské sité
v prostoru stavby (VaK Hodonin a.s., E.ON a.s., RWE a.s., 02 atd.).

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Béhem vystavby musi byt zajiStény Upravy pro bezbariérové uzivani. Pro oploceni staveb, ale i pro
zajisténi vykopl ¢ docCasnych skladek plati nutnost jejich vyznaceni zabranami. Zabrany musi pevné, ve
vySi 0,1-0,25 m mit zarazku pro slepeckou hlll a musi byt i barevné kontrastni. Nejlépe se osvédCuje
pIné, kontrastné provedené ohrazeni stavenisté. Ostatni ¢asti stavenisté zlistanou neoploceny. Pozemky
stavenisté jsou ve vSech pripadech ve spraveé stavebnika.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Stavba vyzaduje omezeni stavajici dopravy béhem vystavby, pracovni misto bude fadné oznaceno.
Komunikace bude béhem caste¢né uzaviena, provoz na ni bude probihat s ¢astecnym omezenim
dopravy. Dodavatel stavby pfipadné po dohodé se spravcem komunikace dopravu v daném misté omezi.
Navrh konkrétniho feSeni véetné dopravnich znacek, dopravniho znaceni vypracuje dodavatel stavby a
predlozi je k odsouhlaseni pfislusSnym organdim pred zahajeni stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni protiucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Pfi stavebnich pracich je nutné dodrzet ustanoveni nafizeni vlady ¢.591/2006 a 592/2006 Sb.
0 pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je nutné dodrZzovat
ustanoveni nafizeni vlddy €.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi. Pfi Cinnosti dvou a vice dodavatell
na stavenisti musi byt ustanoven koordinator bezpecnosti prace podle zakona ¢.309/2006 Sb. Béhem
vystavby nesmi dojit ke zneCisténi plidy a podzemni vody zejména Unikem ropnych latek, pohonnych
hmot a olejd pfi provozu stavebnich stroji a pfi doplfiovani nebo vyméné PHM. Technicky stav
stavebnich stroji, moZnost Gniku PHM a olejd je nutné kontrolovat denné. PFfi vyjezdu stavebnich strojl
¢i nakladnich aut z terénu na mistni komunikace nebo statni silnice je tfeba zabezpecit, aby nedochazelo
ke znecistovani vozovek bahnem ¢i stavebnimi hmotami. Stavba nesmi své okoli nadmérné zatézovat
hlukem, prachem a jinymi negativnimi vlivy.

Pri stavbé musi byt dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy, které urcuji technologické postupy pfi
provadéni jednotlivych druhl praci.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Navrh postupu a provadeéni vystavby:

Prevzeti vytyCovacich bod(, vytyceni trasy a podzemnich vedeni
Priprava stavenisté, bouraci prace

Odstranéni stavajicich podkladnich a krycich vrstev

Odkopavka pro spodni stavbu

Osazeni pripadnych chranicek na inz. sitich

Dokonceni hutnéné plané a jeji prevzeti investorem

UloZeni podkladni vrstvy komunikaci — Stérkodrt, KZC I

Ziviéné povrchy — ACP a ACO

Terénni Upravy a rozprostfeni ornice na upravovanych plochach
Zatravnéni ploch

Likvidace ZS, predani stavby

Predani stavby v¢. dokumentace skutecného provedeni a geodetického zaméreni
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Plan kontrolnich prohlidek

O provedenych kontrolach bude veden pisemny zaznam ve stavebnim deniku
e kontrola uloZeni potrubi pred zahozem

kontrola obnazenych siti pred zahozem

kontrola Unosnosti plané

kontrola Unosnosti konstrukcnich podkladnich vrstev

kontrola provedeni obrusné zivicné vrstvy

kontrola dokoncovacich praci a terénnich Uprav

Pouzité mechanizmy

Pro realizaci stavby budou pouZivany bézné stroje a mechanizmy.
e autogrejdr — ukladani podkladnich vrstev

autobagr — pro odkopavku a vykop ryh

kolovy nakladac — nakladani materialu

nakladni automobily — pfevozy materiald

vibracni valec — hutnéni podkladnich vrstev

automichavac betonu — dovoz bet. smési

mobilni jefab — nakladka a vykladka materialu

finiSer — ukladani zivicnych vrstev

Vypracoval: Ing. Zden€k Berndt
V Hodoniné&, ¢ervenec 2019
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